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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegotowe, dotyczgce wykonania i odbioru modernizacji posadzki przemystowej w
hali nr 3 budynku magazynowego nr 1 Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych
Sktadnicy w Strzatkowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji modernizacji posadzki przemystowej w hali nr 3
budynku magazynowego nr 1 Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych Sktadnicy w
Strzatkowie.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla
poszczegoélnych etapow robdét zwigzanych z wykonaniem modernizacji posadzki
przemystowej hali nr 3 w budynku magazynowym nr 1.

Zakres robot w hali nr 1 magazynu obejmuje:

- demontaz istniejgcych regatéw magazynowych z odtozeniem we wskazane miejsce,
- skucie istniejgcej posadzki betonowej,

- wykonanie warstwy wyrownawczej — wyrownanie ubytkow w warstwie podposadzkowej
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z 2 warstw folii budowlanej polietylenowej,

- utozenie zbrojenia z siatki stalowej o oczku 15x15 fi. 6 mm,

- wykonanie posadzki z betonu C20/25 (B-25),

- utozenie widkien stalowych w celu rozproszenia obcigzen,

- wykonanie warstwy trudnoscieralnej na bazie cementéow z wypetniaczami,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie wyoblen kata prostego ($ciana — posadzka) z zywicy epoksydowej,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze
Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(IN). Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie wykonywania rob6t i pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagah sanitarnych. Wykonawca



zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sag
uwzglednione w cenie umowne;.

1.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét, do wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb
ciggly bedzie informowa¢ przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materialy

. Wymagania ogélne

Materiaty do wykonania przebudowy posadzki powinny by¢ dostarczone na budowe z
nastepujgcymi dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,
- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,
- informacja o okresie przydatnosci do stosowania,
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odtluszczajgce i
zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach chemicznych z dnia 25 lutego 2011r.
(Dz.U. 2022, poz. 1816), nie mogag by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg ,karty
charakterystyki substancji niebezpieczne;j”.
Podczas przyjmowania na budowe materiatdw przeznaczonych do przebudowy posadzki
wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentdéw dostarczonych
na budowe wraz z materiatami do wykonania przebudowy posadzki oraz wyglad
zewnetrzny, kolor, stan skupienia itp. wlasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego
materiatlu z podanymi w dokumentach opisami tych wifasciwosci, przewidzianymi do
sprawdzenia podczas kontroli biezgcej. Materiaty, ktore zostaty przyjete na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinny by¢ skladowane zgodnie z warunkami ich
przechowywania. Podstawowe czynno$ci przygotowujgce posadzkowe kompozyty
zywiczne sg nastepujgce:

- wymieszanie skfadnikbw danego materiatu, zaréwno jedno-, jak i dwu- lub
trojsktadnikowego, ktére ma na celu doprowadzenie materiatu do ujednorodnienia.
Mieszanie powinno sie wykonywac mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozciehczenie materiatu odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyréb do  stosowania, jezeli ulegt on
zageszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,

- przygotowanie posadzkowych kompozytow zywicznych, ktore powinno odbywac sie w
miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajgcej 70%.

Na zyczenie Przedstawiciela Inwestora Zzgdang partie materiatu Wykonawca podda

badaniom laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.



2.2. Wymagania szczegotowe.
Do przeprowadzenia modernizacji posadzki hali nr 3 w budynku magazynowym nr 1
przewiduje sie zastosowanie materiatbw o parametrach nie gorszych od nizej
przedstawionych:
2.2.1 Modernizacja posadzki w magazynie nr 1 hala 3
a) folia budowlana polietylenowa o parametrach:

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie gfadkie bez uszkodzen mechanicznych,

krawedzie rowne, proste bez pofatdowan,

- gr.0,2mm £ 10%,

- szerokos¢ wstegi — 4000 + 12000 mm £ 100 mm,

- masa powierzchniowa — 180 g/m? £ 5%,

- maksymalne naprezenia przy rozcigganiu: wzdtuz 2 15 MPa, w poprzek = 14 MPa,
- wodochtonnos$¢ = 1%

b) beton C20/25 (B 25),
c) widkna stalowe profilowane

- $rednica: 1 mm + 0,07 mm,

- dlugos¢: 50 mm £ 3 mm,

- dlugos¢ kohcowek ca: 4mm £ 1,5mm,

- wysoko$¢ odchylenia kohcowek ca: 2,2 mm + 0,8 mm,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 900 + 1250 MPa,

- odpornos¢ na przeginanie, liczba przegie¢, po ktérych na powierzchni widékna nie

wystepuja pekniecia ani naderwania: 2 7

d) stal zbrojeniowa o srednicy 6 mm A-0 STOS, A-l ST3SY, A-lll 34GS w postaci siatki

o wymiarach oczka 15 x 15 cm.

e) posypka do wykonczenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach:

f)

- wytrzymato$¢ na sciskanie = 55 MPa,
- wytrzymatos$¢ na zginanie = 8 MPa,

- przesigkliwos¢ < 10 mm

- przesigkliwosc¢ oleju < 0,5 mm

- przyczepnosé do podioza = 3 MPa,

- odpornosc¢ na $cieranie < 1,8 mm,

- odpornos¢ na uderzenia <70 mm?,

- mrozoodpornosc : spetnia wymagania

(np. Fortedur 1020)

sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach:
- baza materiatowa: spieniony polietylen,

- klasyfikacja ogniowa: B 2,

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie wzdtuz > 80 kPa,

- stabilnos¢é wymiarowa: stabilny,

- odpornosc¢ na deformacje: dobra,

- odpornos$¢ termiczna: od - 40°C do + 60°C,

- absorpcja wody: brak

- (np. CS 40)

g) preparat gruntujgcy o parametrach:

- baza: zywica akrylowa lub epoksydowa,

- rozpuszczalnik: brak,

- barwa: przezroczysta,

- proporcje mieszania (wg zalecen producenta),

- spos6b nanoszenia: smarowanie, hanoszenie watkiem,

- czas obrobki 1 kg preparatu w temp. + 20°C: ok. 30 min,

- wymagana liczba warstw: 1 do 2

- zuzycie na warstwe: 250 — 500 g/m?,

- okres czasu miedzy naktadaniem dwdch warstw: od 2 do 10 godzin,



- czas twardnienia 24 godziny.
- (np. Flosil H)
h) masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach:
- baza: zywica epoksydowa,
- rozpuszczalnik: brak,
- barwa: szara,
- proporcja mieszania: (wg zalecen producenta),
- konsystencja: ciekto — ptynna,
- czas obrobki 1 kg w temp. + 20°C: 40 — 50 min,
- czas twardnienia: 3 — 4 dni w temp. + 20°C
- (np. Plastikol 18)
i) zywica epoksydowa do malowania paséw o parametrach:
- baza: zywica epoksydowa,
- barwa: z6tta (RAL 1002),
- konsystencja: ptynna,
- proporcja mieszania (wg zalecen producenta),
- czas obrobki w temp. + 20°C i opak. 6kg: ok. 40 min.,
- wymagana liczba warstw: 1 - 2,
- zuzycie na warstwe: 300 - 500 g/m?,
- czas miedzy naktadanie dwdch kolejnych warstw: nie wiecej niz 10 godzin,
- (np. Eurolan FK 22)

Wykonawca moze zastosowac inne materialy pod warunkiem konsultacji i uzyskania
akceptacji IN. Zastosowane materiaty muszg posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne
ITB Ilub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczajgcym do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetniaé wymagania niniejszej
Specyfikacji Techniczne;.

Uwaga!

Wymagane jest, aby zastosowany system posadzkowy lub posadzka wykonana w
magazynie posiadala atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zakitad Higieny
dopuszczajacy do stosowania w branzy zywnosciowej.

w/w wymog nalezy potwierdzi¢ stosownym dokumentem.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy IN kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robot bedzie wykorzystywany sprzet
elektryczny woéwczas wykonawca musi uzyska¢ od Kierownika Skfadnicy warunki
przytaczenia tych urzgdzen do sieci energetycznej. Dotyczy to w szczegdlnosci mocy
urzgdzen jak i napiecia ich zasilania. Sie¢ energetyczna w zaktadzie pracuje w uktadzie
TN-C. System ochrony od porazen pradem elektrycznym: zerowanie ochronne. Po
podigczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urzadzen, maszyn czy sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw stwierdzajgcych zapewnienie
skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokdt z
wykonania prob i pomiaréw Wykonawca przekaze przedstawicielowi Inwestora.
Urzadzenia, maszyny badz sprzet, dla ktorych wyniki pomiarow byty negatywne sg
zabronione do stosowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot



5.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami IN.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg szereg zabiegdw niezbednych do pdzZniejszego
prowadzenia robét wigzgcych sie modernizacjg posadzki.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.:

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w ktérym bedg prowadzone roboty,

- przygotowanie materiatdw do wykonania prac zwigzanych z modernizacjg posadzki.

5.2. Przebudowa istniejgcej posadzki w magazynie

5.2.1. Demontaz regatéw magazynowych z odtozeniem we wskazane miejsce poza halg,

5.2.2. Skucie istniejacej posadzki, wyrdwnanie powierzchni oraz uzupetnienienie ubytkéw
w warstwach podposadzkowych poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej z
mieszanki betonowej C7,5/10 (B-10) z zatarciem na gtadko.

5.2.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej gr. 0,2 mm,

5.2.4. Wykonanie posadzki z betonu C20/25 (B-25) o grubosci do 12 cm zbrojonego
widknami stalowymi.

5.2.5. Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki poprzez zastosowanie zbrojenia
siatkg stalowg o $rednicy drutu @ 6mm i oczkach o wymiarach 15 x 15 cm.

5.2.6. Wykonanie warstwy trudno$cieralnej na bazie cementu z wypetniaczami.

5.2.7. Wykonang warstwe posadzki nalezy poddac¢ impregnacji za pomocg preparatu do
pielegnaciji i powierzchniowego uszczelniania betonu.

5.2.8. Wykonanie dylatacji poprzez naciecie pol o wymiarach 6 x 6 m na gtebokos¢ 1/3
grubosci posadzki oraz wypetnienie ich sznurem dylatacyjnym i wypetnienie
poliuretanowg masg uszczelniajgca.

5.2.9. Po osiggnieciu przez wykonang warstwe posadzki petnej wytrzymatosci nalezy
wykonac¢ wokot przyscienny poprzez wyoblenie kata prostego na styku $ciana -
posadzka z zastosowaniem zywicy epoksydowe;.

Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych
robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z czestotliwoscig zapewniajaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami IN.

7. Odbior robot

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od odpowiednich ustaleh, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas
ktérych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac. W odbiorze powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy.

7.1 Odbiér robét zanikajacych i zakryciu ulegajacych.

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje IN.

7.2. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru



czesciowego robét dokonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robét
dokonuje IN.

7.3. Odbioér koncowy robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. O catkowitym zakohczeniu robdt oraz
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi na pisSmie Zamawiajgcego
oraz IN. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawiciela
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z kosztorysem ofertowym i szczegotowg specyfikacjg techniczna.

7.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Obmiar robét
Nie ma zastosowania.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki,

10.2  Wykaz przepiséw i norm

10.2.1. PN-62/B — 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i badania
przy odbiorze,

10.2.2. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok,

10.2.3. PN — 87 /C — 89085 Zywice epoksydowe — metody badan,

10.2.4. PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

10.2.5. PN - 82/B — 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami,

10.2.6. PN - 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia  statyczne - projektowanie,

10.2.7. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i Projektowe,
10.2.8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

10.2.9. PN-88/B-06250 Beton zwykty,

10.2.10. Instrukcje producentéw i Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania w
budownictwie.

10.2.11 Aprobaty Techniczne.



