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Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9506 Uzytkownik: Agencja Rezerw Materiatowych

Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
ROBOTY BUDOWLANE - ETAP 2
1 Rozdziat
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1.|KNR 4-03  |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim, li- [m
1|1140-07 na
54.00*5+45.00*4 m 450.000
RAZEM 450.000
1.1.|KNR 4-03  |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptas- |szt
2{1138-03 kim, podtoze: papa na betonie
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
3|0535-04
54.80*2 m 109.600
RAZEM 109.600
1.1.|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, m2
4/0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
-obr. §cian  [46.10*0.50 m?2 23.050
szczytowych
-obr. pasa |(54.80*0.25)*2 m2 27.400
nadrynno-
wego:
-obr. pasa [(54.80*1.10)*2 m2 120.560
podrynno-
wego:
RAZEM 171.010
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
5|0535-02
-blenda na |46.50*2.80 m2 130.200
Scianie
szczytowej:
RAZEM 130.200
1.1.|KNR 4-04  (Wywdz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ |t
6|1107-0101 |do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 57t
(200.00+1452.00)/1000 t 1.652
RAZEM 1.652
1.1.|KNR 4-04  |Wywoéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé |t
7|1107-0401 |do 1°km, nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odleg-
fosci ponad 1°km, samochdd do 57t
Krotnos¢ = 9
1.652 t 1.652
RAZEM 1.652
1.1.|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m?2
8/0519-06
-zerwanie  |(54.80+22.50*2)*1.00 m?2 99.800
istn. pokry-
cia w miejs-
cu projekto-
wanego pa-
sa oddziele-
nia pozaro-
wego:
RAZEM 99.800
1.1.|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2
9/0519-07
99.8 m?2 99.800
RAZEM 99.800
1.1. Koszt utylizacji papy z demontazu m3
10
5.98 m3 5.980
RAZEM 5.980
1.2 STALY SYSTEM ASEKURACJI
1.2 Dostawa i montaz na dachu statego systemu asekuracji (montaz zgodnie z |[kpl
1 instrukcjg producenta)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 ROBOTY DEKARSKIE
1.3.|KNR 4-03  |Wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8°cm mechanicznie, na pod- |otwdr
1/1009-06 fozu betonowym, Fi otworu do 20"'mm
-otwory (54.80*2+46.0)/1.50+2 otwér 105.733
wzdtuz kra-
wedzi
dachu:
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-otwory na
gzymsie
(pod rynng):

(54.80*2)/1.50+2

otwor

75.067

RAZEM

180.800

KNR 2-02
0406-01
Krawedziaki
drewniane
(impregno-
wane) pod
obrébki na
dachu

- na gtéwnej
potaci da-
chowej:

- na gzymie
pod rynna:

Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2

(54.80*2+45.00)*0.10*0.14

(54.80*2)*0.05*0.05

m3

m3

m3

2.164

0.274

RAZEM

2.438

KNR 2-02
1218-01

Montaz kotew do mocowania krawedziakéw - Analogia

181

szt

szt

181.000

RAZEM

181.000

—_
AW

.|KNR 0-22

0527-01
Papa perfo-
rowana wen-
tylacyjna
gr.3 mm kia-
dana na
warstwie
gruntujace;j,
styropapa
gr. 20cm la-
minowana
papa pod-
ktadowg, pa-
pa nawierz-
chniowa ter-
mozgrzewal-
na (modyfi-
kowana
SBS - PYE
PV200 S52
gr. 5,2mm) -
wraz z mon-
tazem ko-
minkéw
wentylacyj-
nych z PP
do pokry¢ z
papy:

Krycie dachéw papa termozgrzewalng wraz z utozeniem izolacji ze styro-
papy, podioze betonowe
(54.80%46.00)-(54.60+22.50*2)*1.00

m2

m2

2421.200

RAZEM

2421.200

-
o ®

.|KNR 0-23

2613-05
-kotkowanie
- strefa na-
rozna:
-kotkowanie
- strefa brze-
gowa:
-kotkowanie
- strefa
wewnetrzna:

Przymocowanie plyt styropapy facznikami metalowymi, strop z betonu -
Analogia
(6.00*6.00)*2*9

(54.80+54.80-6.0*2+46.00-6.00*2)*4.00*6

(54.80%46.00*3)-648-3158.40

szt

szt

szt

szt

648.000

3158.400

3756.000

RAZEM

7562.400

-
oL

.|KNR 2-02

0515-03

- obrébka na
styku styro-
papa-wetna
(pas oddziel.
p.poz.):

Obrébka z blachy ocynkowanej dylatacj
(54.80+22.50*2)*0.60*2

m2

m2

119.760

RAZEM

119.760

-
@

.|KNR 2-02

0613-03

Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej z ptyt uktadanych
na sucho, 1"warstwa, gr. 20 cm

&3 =

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9506 Uzytkownik: Agencja Rezerw Materiatowych
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- Pas od- (54.80+22.50*2)*1.00 m2 99.800
dzielenia po-
zarowego na
dachu:
RAZEM 99.800
1.3.|KNR 0-23  |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowa- |m?2
8(2611-02 nie emulsjg gruntujgca, 1-krotne
43.84+65.76 m2 109.600
RAZEM 109.600
1.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt ze ~ |m?2
9(2612-01 styroduru do $cian - gr. 10 cm - Analogia
-Piyty z po- |54.80%0.40*2 m?2 43.840
listyrenu
ekstrudowa-
nego gr.
10cm -
ocieplenie
$ciany nad
gzymsem -
pas nadryn-
nowy:
RAZEM 43.840
1.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt ze  |m2
10{2612-01 styroduru do Scian - gr. 5 cm - Analogia
-Ptyty z po- |54.80%(0.35+0.25)*2 m?2 65.760
listyrenu
ekstrudowa-
nego gr.
5cm - ociep-
lenie gzym-
Su poziomo i
pionowo -
pas podryn-
nowy:
RAZEM 65.760
1.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przy- |szt
11(2612-05 mocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z betonu
109.60*6 szt 657.600
RAZEM 657.600
1.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy |m2
12|2612-06 siatki, sciany
43.84+65.76 m2 109.600
RAZEM 109.600
1.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw |mb
13|2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
-gzyms 54.80*3*2 mb 328.800
wzdtuz da-
chu:
RAZEM 328.800
1.3.|KNNR 2 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng i dachéwka bitumiczna, papg 1- |m?2
14|0507-01 warstwowe
- Podktad |54.80%(0.35+0.25)*2 m2 65.760
pod obrobki
blacharskie
na gzymsie -
papa ter-
mozgrzewal-
na modyfi-
kowana
SBS - PYE
PV200 S40
RAZEM 65.760
1.3.|NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad |m?2
15|202 0541-02 [25"cm
-pas podryn-|54.80*1.20"2 m2 131.520
nowy:
-pas nadryn-|54.80*0.30*2 m?2 32.880
nowy:
-obr. $cian |46.00%0.90 m?2 41.400
szczytowej:
-obr. dylata- |46.00*0.50 m?2 23.000
¢ji na srodku
potaci:
RAZEM 228.800

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9506 Uzytkownik: Agencja Rezerw Materialowych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3.|KNR2-02  |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy |m
16|9901-02 ocynkowanej rynny pétokragte o srednicy 18 cm
54.80*2 m 109.600
RAZEM 109.600
1.3.|KNR 4-01 Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych pétokragtych, dodatkowe nakia- |szt
1710524-08 dy za wykonanie wpustéw (sztucery) z blachy ocynkowanej
-kosze do |6 szt 6.000
podpigcia
rur spusto-
wych:
RAZEM 6.000
1.3.|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng i dachéwka bitumiczna, papa 2-  |m?2
18|0507-02 warstwowe
-Papana ((54.80+22.50*2)*1.00 m?2 99.800
pasie od-
dzielenia
ogniowego:
papa ter-
mozgrzewal-
na podkta-
dowa mody-
fikowana
SBS - PYE
PV200 S40
+ papa ter-
mozgrzewal-
na nawierz-
chniowa mo-
dyfikowana
SBS - PYE
PV200 S52
ar. 5,2mm
RAZEM 99.800
1.4 INSTALACJA ODGROMOWA
1.4.|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome moco- |m
1/0601-0202 (wane na wspornikach klejonych, z preta
54.00*5+45.00*4 m 450.000
RAZEM 450.000
1.4.|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci  |szt
2|1304-03 zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozdziat
2.1 RUSZTOWANIA
2.1.|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°m, nakfady podstawo- |m2
1{1604-0101 |we
(54.50*8.00*2)+(47.00*9.20) m2 1304.400
RAZEM 1304.400
2.1. Analiza wiasna - dzierzawa rusztowan 100
2 m?2
1304.40/100 100 13.044
m2
RAZEM 13.044
2.1.|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
3|1505-01
1304.4 m2 1304.400
RAZEM 1304.400
2.2 ROBOTY DEMONTAZOWE
2.2.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
1(/0535-06
8.50*6 m 51.000
RAZEM 51.000
2.2.\KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, m2
2|0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
-obr. nad 5.80"0.30*4 m2 6.960
daszkami:
RAZEM 6.960
2.2.|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku - m2
3]/0535-01 Uwaga: zadaszenia bram - do ponownego montazu
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-daszki nad |(6.90*2+6.00*5.70)*4 m?2 192.000
bramami,
zdemonto-
wane na
czas prowa-
dzenia rébot
termomo-
dernizacyj-
nych i malo-
wania kons-
trukciji:
RAZEM 192.000
2.2.|KNR 4-03 |Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na m
4(1139-09 wspornikach na $cianie, cigg pionowy, linka o przekroju do 120"'mm?2
8.50"6+8.90*2+9.90 m 78.700
RAZEM 78.700
2.2.|KNR 4-03  |Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej oraz blendy, na|szt
5|1137-04 Scianie, podtoze inne niz betonowe
-wsporniki |27 szt 27.000
Scienne
uziomu:
-wsporniki {65 szt 65.000
blendy z bla-
chy:
RAZEM 92.000
2.2.|KNR 4-01 Demontaz tarcz oporowych i $ciagéw stalowych - demontaz drabiny zewn. |szt
6(1306-02 - Analogia
- demontaz (11 szt 11.000
drabiny sta-
lowej na
Scianie -
drabina do
ponownego
montazu:
RAZEM 11.000
2.2.|KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakre- [szt
7(1133-01 canych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2.|KNR 4-03 |Demontaz wysiegnikéw na podtozu ceglanym szt
8|1143-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2.\KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakre- |szt
9(1133-01 canych - Uwaga: naswietlacze do ponownego montazu!
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.2.|KNR 4-03 |Demontaz na podiozu podtynkowym przyciskow lub kasownikow z tworzy- |szt
10({1130-01 wa, 2 przytgczone przewody
- demontaz (4 szt 4.000
wiacznikéw
na czas
trwania ro-
bot termo-
moderniza-
cyjnych:
RAZEM 4.000
2.2.|KNR 13-25 |Demontaz kamery i sygn. alarmu - Uwaga-kamery i sygnalizator do ponow-|szt
11{0106-03 nego montazu!
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.2.|KNR 4-04 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé |t
12|1107-0101 |do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5t
158.00/1000 t 0.158
RAZEM 0.158
2.2.|KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ |t
13|1107-0401 |do 1°km, naktgdy uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odleg-
tosci ponad 1°km, samochod do 5t
Krotnosé = 9
0.158 t 0.158
RAZEM 0.158
23 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
2.3.|KNR 0-23  |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowa- |m?2
1(2611-02 nie emulsjg gruntujgca, 1-krotne
-Sciany: (54.60%7.70)*2-(3.0*2.95*4)-(0.80*1.0*4)+(45.60*(8.20+9.45)/2) m2 1204.660

-6-
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-stupy na (8.00*0.20)*19*2 m?2 60.800
elewacji (bo-
ki):
-gzymsy nad|(6.30*0.20*4)*4 m2 20.160
bramami:
-gzyms (54.60*0.35)*2 m2 38.220
gtowny-od
spodu:
-ptyta balko- |(1.00*4.40)+(1.00+1.40)*0.15 m2 4.760
nu:
RAZEM 1328.600
2.3.[KNR 0-33  |Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyjnego, zaprawa klejo- |m
2(0023-0301 |wa
-dylatacja  |8.50*2+9.40*2+8.00 m 43.800
pionowa
Scian:
RAZEM 43.800
2.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi, zamocowanie listwy |mb
3/2612-09 cokotowej
54.60*2+45.60+0.20*38-3.0*4 mb 150.400
RAZEM 150.400
2.3.|KNR 0-33  |Montaz tasmy uszczelniajgcej, zapraw klejowa - pod listwg cokotowg m
4(0023-0401
150.4 m 150.400
RAZEM 150.400
2.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie piyt sty- |m?2
5|2612-02 ropianowych do os$ciezy - gr. 5 cm
-ptyta balko- |(1.00*4.40)+(1.00+1.40)*0.15 m?2 4.760
nu:
RAZEM 4.760
2.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt sty- |m2
6|2612-01 ropianowych do $cian - gr. 15 cm
-Sciany: (54.60%7.70)*2~(3.0*2.95*4)-(0.80*1.0*4)+(45.60%(8.20+9.45)/2) m2 1204.660
-stupy na (8.00%0.20)*19*2 m2 60.800
elewacji (bo-
ki):
-gzymsy nad|(6.30*0.20*4)*4 m2 20.160
bramami:
-gzyms (54.60%0.35)*2 m2 38.220
gtowny-od
spodu:
RAZEM 1323.840
2.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt |szt
7|2612-04 styropianowych dyblami do Sciany z cegty
1323.84*6 szt 7943.040
RAZEM 7943.040
2.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy |m?2
8|2612-06 siatki, $ciany
-Sciany, 1323.84 m?2 1323.840
gzymsy:
-ptyta balko- [4.76 m?2 4.760
nu:
RAZEM 1328.600
2.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi , ochrona naroznikow |mb
9(2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
8.00"38+8.50*2+45.90+(3.0*4+2.95*8)+(1.40+1.00*2+0.15*2) mb 406.200
RAZEM 406.200
2.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie piyt sty- |m2
10(2612-02 ropianowych do o$ciezy - gr. 5 cm
(3.0*4+2.95*8)*0.50 m?2 17.800
RAZEM 17.800
2.3.|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy |mz2
11|2612-07 siatki, osScieza
17.8 m2 17.800
RAZEM 17.800
2.3.IKNR 0-33  |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia - m2
12{0027-01 gruntowanie
-Sciany, stu- |1328.60 m?2 1328.600
py, gzymsy,
balkon:
-oscieza 17.80 m?2 17.800
przy bra-
mach:
RAZEM 1346.400

_7-
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2.3.|KNR 0-33  |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, o wtasciwosciach tynku |m?2
13|0026-0301 |mineralnego, uziarnienie 2.0 mm, tynk baranek
1346.4 m2 1346.400
RAZEM 1346.400
2.3. Kamera termowizyjna z twardag walizkg transportowg i oprogramowanie do |kpl.
14 |kalk. witasna |raportowania z certyfikatem kalibracji w zestawie z akumulatorem z tado-
warka + kabel USB. Rozdzielczo$¢ detektora 160 x 120 pikseli, Czuto$é
temperaturowa <0.10°C Zakres temperatur -20 do +400°C. Pole widzenia
45 x 34°
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 ROBOTY DEKARSKIE
2.4.\KNR 2-02 [(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spus-|m
119902-01 towe okragte o $rednicy 15°cm z blachy ocynkowanej
-gtéwna po- |8.50*6 m 51.000
fa¢ dachu:
- rury spus-
towe prefa-
bryk. syste-
mowe, kpl.
wraz z tapa-
czami wody
z sitkiem
(3szt.):
RAZEM 51.000
2.4.|KNR-W 2- |Rury deszczowe z PVC Fi"160"'mm, o potgczeniach wciskowych m
2|15 0214-01
-wymiana  |3*1.50 m 4.500
podej$¢ do
kanalizacji
deszczowej
przy rurach
spustowych
(z tytu bu-
dynku):
RAZEM 4.500
2.4.\NNRNKB Obradbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad |m2
3|202 0541-02|25"cm
-obr. przy- [(5.80%0.30)*4 m?2 6.960
$cienne nad
daszkami:
-obr. krawe- |(1.00*2+1.40)*0.25 m2 0.850
dzi balkonu:
RAZEM 7.810
2.4.|KNNR 2 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng i dachéwkg bitumiczng, papg 2- |m2
410507-02 warstwowe
- Papa na 1.40*1.00 m2 1.400
ptycie balko-
nowej: papa
termozgrze-
walna pod-
ktadowa mo-
dyfikowana
SBS - PYE
PV200 S40
+ papa ter-
mozgrzewal-
na nawierz-
chniowa mo-
dyfikowana
SBS - PYE
PV200 S52
gr. 5,2mm
RAZEM 1.400
2.4|KNR 0-15 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, ocynkowanymii, powlekanymi m2
5(0522-07 przy rozstawie tat 16°cm - Blacha z wcze$niejszego demontazu
-daszki nad |(6.90*2+6.00*5.70)*4 m?2 192.000
bramami,
ponowny
montaz:
RAZEM 192.000
25 INSTALACJA ODGROMOWA
2.5.|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47" mm, m
1[1207-05 bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
8.00*6+8.70*2+9.40 m 74.800
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RAZEM 74.800
2.5.|KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podfoze inne niz be- |m
2|0101-0501 |tonowe, Fi16
-zwody pio- (8.00*6+8.70*2+9.40 m 74.800
nowe scho-
wane w rur-
ce RVS fi12/
5 pod ociep-
leniem:
RAZEM 74.800
2.5.|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe uktada- |m
3{0601-0302 |ne w rurkach - Analogia
8.50"6+9.20*2+9.90 m 79.300
RAZEM 79.300
2.5.|KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3
4(1014-01
74.80*0.05*0.05 m3 0.187
RAZEM 0.187
2.5.|KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m
5|1208-02
74.8 m 74.800
RAZEM 74.800
2.5.|KNR 5-08  |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do szt
6(0301-02 kotkdw plastikowych rodzaj podtoza ceglany
2*9 szt 18.000
RAZEM 18.000
2.5.|KNR 5-08  [Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi|szt
7/0303-15 wylotami z podtgczeniem - Puszka do ztgcza odgromowego
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2.5.|KNR 5-08  |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej ztacz kontrolnych, potg- [szt
8/0619-06 czenie drut - ptaskownik
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2.5.|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci  |szt
9/1304-03 zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2.6 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLOW
2.6.|AT 3 0101- |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gteboko$é 6-10cm |m
1(02
55.00*2 m 110.0000
RAZEM 110.0000
2.6.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicz- |mz2
2(0803-03 nie, grubo$¢ nawierzchni 3cm
110.00*0.70 m2 77.000
RAZEM 77.000
2.6.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicz- [m2
3/0803-04 nie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
Krotnos¢ = 3
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
2.6.|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
411103-01 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowyia-
dowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
77.00*0.06 m3 4.620
RAZEM 4.620
2.6.|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
5/1103-04 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1
km
4.62 m3 4.620
RAZEM 4.620
2.6.\KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
6(1103-05 wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1°km po-
nad 1°km transportu
Krotnos¢ = 9
4.62 m3 4.620
RAZEM 4.620
2.6.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, {m3
710217-02 koparka 0,15"'m3, grunt kategorii Il
(110.00+45.60)*0.70*1.00*90% m3 98.028
RAZEM 98.028
2.6.|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na od- [m3
8|0307-02 legto§¢ do 10°m, kategoria gruntu Ill - przy istn. $cianach
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-odstonigcie |(110.00+45.60)*0.70*1.00*10% m3 10.892
reczne scian
fundamento-
wych pod
izolacje:
RAZEM 10.892
2.6.|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany |m2
9/0619-03 fatwo dostepne, ponad 5"m2
(54.60*2+45.60)*1.00 m2 154.800
RAZEM 154.800
2.6.|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |[m2
10|0603-03 na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 "warstwa - Dyspersja masa
asfaltowo-kauczukowa
(54.60*2+45.60)*1.00 m2 154.800
RAZEM 154.800
2.6.|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane |[m2
11(0603-04 na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng
warstwe
154.8 m?2 154.800
RAZEM 154.800
2.6.|KNR 0-29 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi, catopowierzchniowo, m?2
12|0642-02 gr.12 cm
(54.60*2+45.60)*1.35-(3.0*4)*0.35 m2 204.780
RAZEM 204.780
2.6.|KNR 2-02 |lzolacje ochronna z foli kubetkowej, izolacje obiektéw ziemnych - Analogia |m2
13(0607-02
(54.60*2+45.60)*1.10 m2 170.280
RAZEM 170.280
2.6.|KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3’m i ubiciem m3
14|0105-02 warstwami co 15°cm, grunt kategorii Ill
108.92 m3 108.920
RAZEM 108.920
2.6.|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt |szt
15|2612-04 styropianowych dyblami do $ciany z cegly
-cokoty (po- [49.98*6 szt 299.880
nad tere-
nem):
RAZEM 299.880
2.6.|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy [m2
16|2612-06 siatki, $ciany
-cokoty (po- |(54.60*2+45.60)*0.35-(3.0*4)*0.35 m2 49.980
nad tere-
nem):
RAZEM 49.980
2.6.|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane |m2
1710024-01 recznie, wykonanie warstwy posredniej - gruntowanie
49.98 m2 49.980
RAZEM 49.980
2.6.|KNR 0-33 |Tynk z réznobarwnych kamieni (tynk zywiczny/mozaikowy) o walorach tyn- [m2
18|0024-06 ku zmywalnego, uziarnienie 2,0 mm
49.98 m2 49.980
RAZEM 49.980
2.6.|KNR 2-02  |Drabiny zewnetrzne z kabtagkami, ponad 4'm - Drabina z demontazu! m
19|1213-04
- ponowny [11.00 m 11.000
montaz dra-
biny stalo-
wej po
uprzednim
demontazu i
po wydtuze-
niu wsporni-
kéw:
RAZEM 11.000
2.7 ROBOTY MALARSKIE
2.7.|KNR 4-01  |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw |m2
1(1212-0801 |ozdobnych, 2-krotne
- balustrada |(1.00*2+1.20)*1.00 m2 3.200
balkonu na
Scianie
szczytowej:
- drabina 11.00*0.60 m?2 6.600
stalowa:
RAZEM 9.800
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2.7.|KNR 4-01  (Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazo- |m
2|1212-3401 |we, $rednica 100-200"mm, 2-krotne
-wgz poza- [10.50 m 10.500
rowy (rura
stalowa):
RAZEM 10.500
2.7.[KNR7-12  |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje m2
3|0209-0301 |szkieletowe, farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania
-konstrukcja |((5.50*2.50)/2)*5*6 m?2 206.250
daszkow
nad brama-
mi:
RAZEM 206.250
2.8 REMONT | UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
2.8.|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy, 30x40 cm, grunt kategorii I[I-IV m
1{0401-06
-opaska 45.60 m 45.600
wzdiuz Scia-
ny szczyto-
wej:
RAZEM 45.600
2.8.|KNR 2-31 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta m3
2|0402-03
45.60*0.25*0.10 m3 1.140
RAZEM 1.140
2.8.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 25x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin {m
3/0407-02 piaskiem
-opaska 45.60 m 45.600
wzdtuz Scia-
ny szczyto-
wej:
RAZEM 45.600
2.8.|KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz
4/0103-02 chni, recznie, grunt kategorii [11-IV
-nawierzch- |45.60*0.50 m2 22.800
nia z plytek
(przy $cianie
szczytowej):
-nawierzch- |(55.00*2)*0.70 m2 77.000
nia z asfaltu
- uzupetnie-
nie:
RAZEM 99.800
2.8.|KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po za- m2
5|0114-05 geszczeniu 15°cm
99.8 m?2 99.800
RAZEM 99.800
2.8.[KNR 2-31  [Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po za- m2
6|0114-07 geszczeniu 8'cm
99.8 m?2 99.800
RAZEM 99.800
2.8.\KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy [m2
7/0114-08 1°cm grubosci
Krotnosé = 2
99.8 m2 99.800
RAZEM 99.800
2.8.|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m?2
8/0502-06 nieniem spoin piaskiem
-nawierzch- |45.60*0.50 m2 22.800
nia z plytek
(przy Scianie
szczytowej):
RAZEM 22.800
2.8.|KNR 2-31  |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka m2
9|0313-05 zwirowa, grubo$¢ warstwy 2°cm
-nawierzch- |(55.00*2)*0.70 m2 77.000
nia z asfaltu
- uzupetie-
nie:
RAZEM 77.000
2.8.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka |m2
10(/0314-03 grysowo-zwirowa, grubo$¢ warstwy 2 cm
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
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2.8.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa scieralna), mieszanka |m?2
11|0314-04 grysowo-zwirowa, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
Krotnos¢ = 2
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
2.9 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
2.9.|KNR 5-10 |Montaz wysiegnikdw rurowych, na $cianie, wysiegnik do 30°kg szt
1/1002-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.9.\KNNR 9 Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana na trzpieniu stupa lub wysieg- |kpl
2(1005-01 nika - Oprawa zewnetrzna LED 48W - IP66
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.9.|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie), zarowe, bez klosza - Ponow- |kpl
3/0502-0101 |ny montaz naswietlaczy z z demontazu!
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2.9.|KNR 5-08 [Montaz na gotowym podfozu fgcznikéw i przyciskow bryzgoszczelnych z  |szt
4|/0308-0402 |[podtgczeniem, tacznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy, przycisk,
przykrecany - zamontowanie urzgdzen po wczesniejszym demontazu
8 szt 8.000
RAZEM 8.00
2.9.|KNR-W 5- [Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu bez czesciowego rozbieraniai |szt
5|08 0402-01 |podtgczenia, masa do 2,57kg, 2 otwory mocujgce - zamontowanie urza-
dzen po wezesniejszym demontazu
-ponowny |6 szt 6.000
montaz ka-
mer i sygn.
alarmu:
RAZEM 6.000
2.9.|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwoéd 1-fazowy po-
6(1301-01 miar
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
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