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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1,1 Przedmioti zakres rob6t budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogolne wykonania i odbioru robét budowlanych, ujetych w ST, dla
inwestycji: ,Termomodernizacja budynku magazynowego nr 2", m. Stary Sgcz, dz. ewid. nr 2726. ST
dotyczy rob6t ujetych w projektach architektonicznym. Nie obejmuje rob6t zwigzanych z realizacjg sieci i
instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych itd.

Budynek znajduje sie w Starym Sagczu przy ul. Wegierskiej 12 w kompleksie Sktadnicy Stary Sagcz. W najblizszym
otoczeniu znajdujg sie budynek administracyjny, drugi budynek magazynowy oraz inne budynki gospodarcze i
inne elementy zagospodarowania dziatki (bocznica kolejowa, baseny przeciwpozarowe itp.) nalezgce rowniez do
Inwestora.

Teren dziatki ogrodzony, z elementami zieleni. Teren posiada drogi wewnetrzne i bocznice kolejowg z suwnicg.
Dojazd do budynku magazynu nr 2 odbywa sie od strony ul. Wegierskiej poprzez droge dojazdowg.
Opracowywany obiekt to budynek magazynowy, wolnostojgcy, 1-kondygnacyjny, wykonany w technologii
tradycyjnej-prefabrykowanej. Elewacje obiektu otynkowane, w kolorze szarym, bez cokotu. Wystepujg niewielkie
ubytki i uszkodzenia elewacji polegajgce m.in. na spekaniu. Dach dwuspadowy, o niewielkim spadku, kryty papa
zgrzewalng. Bramy wjazdowe do pomieszczen magazynu zostaty wymienione na nowe segmentowe.

1.2. Roboty bedg obejmowac:

- demontaz metalowej blendy $ciany szczytowej oraz blach maskujgcych w miejscach dylataciji,

- demontaz i montaz elementéw elewac;ji tj. drabin, piorunochronéw, uchwytéw, czujnikéw wtgcznikéw alarmu itp.,
- wymiany oswietlenia zewnetrznego na lampy typu LED,

- docieplenie muru fundamentowego do poziomu -1,0 m i fragmentu $ciany do wysokosci 35 cm od poziomu
terenu styrodurem gr.12cm o Amin=0,034W/mK,

- docieplenie scian budynku styropianem gr. 15cm A <0,04W/mK,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- docieplenie potaci dachowej systemowg styropapg o gr. 20 cm o A <0,04W/mK,

- malowanie konstrukcji daszkéw nad bramami do magazynow,

- malowanie konstrukcji drabiny zewnetrznej (wejscie na dach magazynu) z jednoczesnym przediuzeniem
uchwytéw mocujacych,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego na elewacji oraz partii cokotowej (w systemie),

- wymiana orynnowania dachu.

- wymiana instalacji odgromowej.

- montaz statego systemu asekuracji (montaz i rodzaj zgodnie z instrukcjg producenta)

1,3 Prace towarzyszace itymczasowe

zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja placu budowy
dziatania ochronne :

- ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

- ochrona przeciwpozarowa,

- ochrona wiasnosci publiczneji prywatnej,

- spehienie wymogéw BHP,

- ochrona i utrzymanie robot

- zabezpieczenie przed wodg opadowg —odwodnienia robét ziemnych, wykopow
- kontrola jakosci, pobieranie prébek

- badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

- badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robét

- inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wlgczone w cene umowy .

1,4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c¢) obiekty matej architektury;

1,42 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana  parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego  obiektu budowlanego z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréow jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysokosé¢, diugosé , szerokos¢ lub
liczba kondygnacji: w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1,4,8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezacej konserwacji , przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

1,4,9 urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajagcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

1,4,12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,4,15 wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1,4,17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepis6w odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1,4,19 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1,4,22  rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonywanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;j.
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1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1,4,29 przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych — specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robhot
podstawowych.

1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r)

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - o0soba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujacg samodzielne funkcje w budownictwie ,
ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych ,
jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu.

1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznos$é czynnosci obstugi , przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy europejskie ,, (EN) lub
» dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji .

1,4,37 Wspllnym Stowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zmawiajgcych z owczesnych Panstw Czionkowskich
UE . Stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogoélne wymagania dotycz ace robot
1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspéirzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow , przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow do chwili odbioru
koncowego robét . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace w tym : ogrodzenie, porecze , oswietlenie , sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t , wygody spotecznosci i innych . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilgczony w cene

umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzgdzenia podziemne , takie jak
rurociggi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze i bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zaréwno urzgdzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw inorm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na :

1) lokalizacje, magazyndéw , sktadowisk, ukopdéw i drogi dojazdowej,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych , ewentualnie zbiornikéw , pytami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

1,5,6 Warunki bezpiecze nstwa pracy w czasie wykonywania robot .

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych Bezpieczenstwa i
higieny pracy . W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne , oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymaganh
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j .



1,5,7 Ochrona iutrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie si @ do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. Materiaty
2,1 Zrédta uzyskania materiatéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zl6Zz miejscowych , wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialtdw do robét, chyba Zze postanowienia ogélne Ilub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus , nasypy i naklad czasowo zdjete zterenu wykopéw bedg formowane w hatde i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopdéw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do robo6t lub odwiezione
na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gm.
Nawojowa.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu gdy bedg one potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu gdy bedg one potrzebne do robét

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosci do robot byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru
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Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

2.4 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

5,1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy

5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow g oraz za jako $¢

zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za i ch zgodno $§¢ z dokumentacj g projektow a,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robét ora  z poleceniami Inspektora nadzoru.
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5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
nadzoru .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na whasny
koszt.

5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej ,w SST , a takze w
normach i wytycznych .

5,2,4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét . Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jako $ci robét
6,1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iilosci $srodkéw transportu

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

-legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6, 2 Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary



10

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 .5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

°  Polskg Norma lub
° aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-go i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

° date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
° uzgodnienie przez Inspektora nhadzoru programu zapewnienia jakosci i
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harmonograméw robot,

° terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

° przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

° daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

° zgtoszenie i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

° zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

° dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

° dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

° dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

° wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

° inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialtdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na
zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7,1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robot.



12

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg pisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7,2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robo6t .
7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robot.

7,4 Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca o ile zajdzie taka koniecznos¢ dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje
Inspektor nadzoru ,

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbior przewodéw kominowych , instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwarancji.

8.2. Odbiodr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),

. protokoty rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

. protokoty odbioréw czesciowych

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (P2J),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
whascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

~NOo b~ WN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiodr po uptywie r ekojmi i gwaranc;ji

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwaranciji .

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny ( koncowy ) robot”.

9. Podstawa ptatno $ci
9,1 Ustalenia og6lne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci , wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwi gzane

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118 (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217 ; z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665

Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zamoéwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177)

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn . zm.)

10,2 Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (
Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnial997r. - w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,p0z.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,p0z1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACYJNYCH

1. ROBOTY IZOLACYJINE

1,1 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét
izolacyjnych (kod CPV 45000000)

- izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych
- izolacje termiczne Scian fundamentowych,
- izolacje termiczne $cian zewnetrznych

1,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdéine (kod CPV 45000000).

1,3 Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
0golne (kod CPV 45000000).

1,4 Materialy
Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1,5 Sprzet
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

1,6 Transport
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV
45000000).

1,7 Wykonanie robot
Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :
* lzolacje powtokowe pionowe scian fundamentowych _(z zewnatrz) — izolacja powtokowa z dyspresyjnej
masy asfaltowo —kauczukowej - dwie warstwy.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - stosowana do wykonywania powtok dekoracyjno-ochronnych w
budownictwie, renowaciji i konserwacji pokry¢ dachowych z pap asfaltowych, blach ocynkowanych, piyt
widrowych, gruntowania i hydroizolacji cokotéw i muréw, wykonywania hydroizolacji w postaci laminatow.
Dysperbit jest sprzedawany w postaci masy gotowej, po uprzednim wymieszaniu, do natychmiastowego
stosowania. Nie wymaga podgrzewania — stuzy do stosowania na zimno. tatwo rozprowadza sie przy pomocy
pacy, pedzla lub szczotki. Dzieki wlasciwosciom tikso-tropowym daje sie nanosi¢ na powierzchnie o dowolnych
spadkach i nie kapie podczas nanoszenia. Nie zawiera toksycznych, lotnych i fatwopalnych rozpuszczalnikéw
organicznych, jest bezwonny.

Sposob stosowania

Dysperbit (lub inna réwnowazna masa) moze by¢ naktadany recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko
zawilgocone podioze. Prace nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min.
+10°C. Poditoze nalezy wstepnie oczyscic¢ z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz dokonaé¢ naprawy
zniszczonych fragmentéw pokrycia w tradycyjny sposéb. Przed potozeniem warstw zasadniczych podioze nalezy
zagrunto-wac dysperbitem rozcienczonym wodg w stosunku 1:1. Dysperbit najwygodniej nanosi¢ jest pasami o
szerokosci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po
catkowitym wyschnieciu poprzednich, co poznaje sie po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia
powtoki uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi okoto 6 godzin). Na
powtoki hydroizolacyjne nalezy stosowaé co najmniej dwie warstwy dysperbitu.

Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzedzia nalezy na ,Swiezo” zmy¢ wodg, a po wyschnieciu rozpuszczalnikami
organicznymi (benzyna, nafta, olej napedowy).

« lzolacje termiczne $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 12 cm o wsp. A min =0,034
W/m?K + folia kubetkowa (ttoczona) zakonczona u gory listwg, ptyty klejone do $cian klejem bitumicznym,

¢ lzolacje termiczne $cian zewnetrznych — styropian EPS 70 gr. 15 i 5cm o wsp. A=0,040 Wim%K i
whasciwosciach:
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- odmiana o oznaczeniu EPS 70 (T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU40 -
zgodnie z EN 13163 : 2012)

- samogasnacy zawierajgcy srodki obnizajgce palnosé

- wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,040 W/m?K

- chfonnos$¢ wody 65%

- paroprzepuszczalnosé 18036mg/ (Pahm)

- odpornos¢ na sciskanie 100 kPa

- naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym= 70 kPa

Ocieplenie scian nalezy wykona¢ stosujgc kompleksowy system docieplen na bazie styropianu z tynkami
silikatowymi o dobrej przepuszczalnosci pary wodnej dla scian. System powinien by¢ odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych (promieniowanie UV, mréz), zabrudzenia, mikropekniecia spowodowane réznicg
temperatur, uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wody, zanieczyszczenia przemystowe (spaliny, kwasne
deszcze), szpalety okienne ociepli¢ styropianem grubosci 5 cm, podioze powinno by¢ nosne, trwate, stabilne,
suche, pozbawione zanieczyszczen. Prace przyczyniajgce sie do zawilgocenia muréw powinny byé zakonczone
przed wykonaniem ocieplenia.

kolejne warstwy :

- klej mocujgcy — zaprawa klejowa elastyczna

- warstwa termoizolacyjna na scianach - styropian grubosci 15 cm, na ptycie balkonowej styropian gr. 5cm,na
gzymsach pod dachem (w obrebie rynien) polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 5i 10 cm

- warstwa termoizolacyjna na os$ciezach — styropian grubosci 5 cm

- warstwa szpachlowa z zatopiong tkaning (siatkg) z wtokna szklanego

- tynk wykonczeniowy — silikatowy — fabrycznie wytworzona sucha mieszanka tynku szlachetnego , ociepli¢
nalezy wszystkie $ciany i wszystkie elementy, ktére mogg stanowi¢ mostki cieplne — nadproza, okapy, belki i
piyty zelbetowe.

- wykonczenie cokotow z tynku zywicznego (mozaikowego),

Bezspoinowy system ociepleh (metoda lekka mokra):

Wytyczne dotyczgce zastosowania materiatdw termoizolacyjnych i wykonywania ocieplen zawarte sg w
Instrukcji ITB 334/2002. Metoda ta polega na przyklejeniu do $ciany od zewnagtrz materiatu termoizolacyjnego
(tu: styropianu), zamocowaniu siatki zbrojgcej i natozeniu tynku cienkowarstwowego. W sktad systemu oprocz
materiatu ocieplajgcego wchodzg: zaprawa klejowa do mocowania, kotki do trzymania ocieplenia, siatka
zbrojgca, preparat gruntujgcy pod tynk, tynk cienkowarstwowy oraz listwy startowe (cokotowe) i listwy
naroznikowe.

1. Przygotowanie podioza

Powierzchnie $ciany, ktora bedzie stanowi¢ podioze pod warstwy izolacyjne, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy, tuszczgcej farby, luznych kawatkow tynku, kurzu itp. Przed przystgpieniem do prac nalezy réwniez
zwréci¢ uwage na przyczepnos¢ podioza do warstw konstrukcyjnych budynku.
2. Przyklejanie ptyt izolacji termicznej

Do muru nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowac listwe cokotowg, od ktérej rozpoczniemy przyklejanie

styropianu. Mase klejowg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych w postaci ciggtego pasa na brzegi
ptyty i kilku plackéw w czesci srodkowej ptyty. Po natozeniu kleju plyte nalezy natychmiast docisngé do $ciany.
Woystajgce poza obrys plyt resztki kleju nalezy usungé. Uktadanie poszczegélnych rzedéw piyt izolacyjnych musi
zapewni¢ wigzanie rzedéw na sgsiednich $cianach (tzw. “cegietka”). Jezeli mimo starannosci wykonania na
powierzchni styku ptyt wystepujg nierébwnosci, nalezy je zeszlifowa¢ papierem $ciernym bagdz specjalng paca do
szlifowania styropianu. Jezeli miedzy ptytami styropianu powstajg niewielkie szczeliny, nalezy je wypeti¢ pianka
poliuretanowa.
3. Zastosowanie akcesoriow

Prawidtowe zastosowanie akcesoriow do ocieplen zapobiega powstawaniu peknie¢ na elewacji a zatem
wyraznie zwieksza jej trwato$¢ i estetyke. Na naroznikach budynku oraz na wszystkich narozach w otworach
okiennych i drzwiowych przykleja sie profile ochronne wykonane z PCV lub aluminium wraz z doklejonym
paskiem siatki. Podobne rozwigzania dotyczg potaczenia parapetéw z warstwg izolacyjng. Po wyschnieciu
warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ do wykonywania dalszych prac.
4. Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatkg z wtékna szklanego

Na ptyty styropianowe nanosimy warstwe podktadowag pod zbrojeniowg siatke z wtdkna szklanego.
Bezposrednio w swiezy klej wciska sie siatke. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejowej bez zadnych fatd i na
catej swojej grubosci. Przy zatapianiu siatki pamieta¢ nalezy o wykonaniu zaktadki na sgsiadujgcych pasach siatki
ok.10cm. Siatka powinna réwniez zachodzi¢ na wszystkie narozniki i profile ochronne.
5. Wykonanie tynku cienkowarstwowego

Po wyschnieciu masy szpachlowej, na tak przygotowane podioze nanoszona jest warstwa gruntujgca pod
tynk zewnetrzny. Tynk nanoszony jest na przygotowane podtoze metodg “mokre na mokre”, w sposéb ciagty, bez
przerywania pracy. Naktadanie tynku nie moze byé prowadzone w czasie deszczu ani przy intensywnym
promieniowaniu stonecznym. Szczegétowe zalecenia wykonywania tynku podaje kazdy z producentéw w kartach
technicznych materiatu. Zaleznie od pozgdanego efektu plastycznego, tynkowi nadaje sie za pomoca pacy z PCV
odpowiednig strukture

1,8 Kontrola jako $ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).
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Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

1,9 Obmiar robot
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] wykonanej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej z wykonczeniem i
przygotowaniem powierzchni.

1,10 Odbiér roboét
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
1,10,1 Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

1,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
0golne (kod CPV 45000000).

1,11 Podstawa pfatno $ci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

1,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materiatbw na stanowisko pracy,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych

- wykonanie warstw izolacji termicznej fundamentéw,

- wykonanie warstw izolacji termicznej scian z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie warstw wykonczeniowych na izolacji termicznej $cian,

- uprzatniecie terenu z resztek materiatu

1,12 Przepisy zwi gzane

1,12,1 Normy

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.
1,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

2. ROBOTY MALARSKIE

2,1 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét
malarskich (kod CPV 45000000)

- malowanie elementéw stalowych

2,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

2,3 Ogodlne wymagania dotycz ace robhot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

2,4 Materialy
Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
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2,5 Sprzet
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

2,6 Transport
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

2,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

- Oczyszczenie powierzchni i pomalowanie elementéw konstrukcji stalowych zadaszen, drabin zewnetrznych,
weza na wode pozarowa, balustrad balkonowych — farbg podktadowa i nawierzchniowg olejng do metalu.

Przed przystgpieniem do malowania, powierzchnie metalowe nalezy wczesniej oczysci¢ z resztek farby i
odtlusci¢, a nastepnie przeszlifowa¢ papierem sciernym. Drugg warstwe farby nakiada¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej warstwy.

2,8 Kontrola jako $ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

2,9 Obmiar robot

Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).
Jednostki obmiarowe przyja¢ zgodnie z przedmiarem robo6t tj. m2 i mb.

2,10 Odbiér robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2,10,1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

2,10,2 Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
0golne (kod CPV 45000000).

2,11 Podstawa ptatno s$ci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Wykaz robot:

- zdemontowanie pokrycia przed malowaniem (zadaszenia)

- malowanie element6w stalowych

- uprzatniecie miejsca wykonanych rob6t z pozostatych resztek materiatow
2,12 Przepisy zwi gzane

2,12,1 Normy
PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. ROBOTY DEKARSKIE

3,1 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robdt
dekarskich (kod CPV 45000000)
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» rozebranie obrébek blacharskich

e montaz krawedziakéw na dachu

* montaz papy wentylacyjnej

* montaz ocieplenia dachu ze styropapy

e montaz ocieplenia dachu z welny — pasy oddzielenia ogniowego

e ulozenie pokrycia dachowego z papy podktadowej-na utozonej warstwie wetny mineralnej
e ulozenie pokrycia dachowego z papy nawierzchniowej

* montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej

* montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej

e montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej

3,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdéine (kod CPV 45000000).

3,3 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢é wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
0golne (kod CPV 45000000).

3,4 Materialy

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

3,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania og6lne (kod CPV
45000000).

3,6 Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

3,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

A) Obrdébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej, grubos¢ blachy — 0.50 mm, warstwy:
*  powioka organiczna (poliester mat utwardzony)
« farba gruntujgca
e powloka antykorozyjna
e powioka cynkowa
e rdzeh stalowy
e powloka cynkowa
e powloka antykorozyjna
- farba gruntujgca
e spodnia powtoka ochronna
e akcesoria systemowe (wkrety samowiercace)

Wszelkie obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
blacharskich. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie masami silikatowymi powierzchni styku
obrébek z przylegajgca stolarkg okienng i na dachu.

B) Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej na uchwytach — rozwigzania systemowe.

- rynny — profil pétokragty ¢ 180mm — uchwyty montowa¢ co 50cm.

- rury spustowe — profil okragty @ 125mm. Na rurach spustowych zamontowaé tapacze wody z sitkiem i
wprowadzi¢ je do przelewow kanalizacyjnych. Cato$é podtgczyé do kanalizacji deszczowe;j.

Rynny dachowe nalezy wykonywaé z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,5mm, powinny by¢ taczone za zaktad
nie mniejszy niz 20mm, nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy 3mm i lutowany. Dopuszcza sie faczenie rynien na
rgbek pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem. Brzegi rynien powinny byé wyokrgglone w postaci zwoju na
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zewnatrz rynny. Denka rynien powinne byé wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny,
brzegi odgiete do srodka na szer. 5-7mm i potaczone obustronnym lutowaniem.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Potgczenie rynny z rurg spustowg (w formie leja) powinno by¢ wykonane w taki sposéb aby swobodnie wchodzito
w rure spustowa. Polgczenie wpustu rynnowego z rynng powinno byé oblutowane obustronnie. Nowe rury
spustowe poprowadzi¢ poza okapem.

C) Ocieplenie stropodachu ze styropapy. Utozenie pokrycia z papy nawierzchniowej

- Warstwa gruntujgca - roztwor asfaltowy pod ocieplenie,

-Papa wentylacyjna na welonie szklanym modyfikowanym SBS (paraizolacja pod ocieplenie) gr. 3mm,

- Piyty ze styropapy gr. 20cm (laminowane papg podktadowg, A<0,040 W/mK) — montaz poprzez kotkowanie

- Piyty z wetny mineralnej gr. 20cm (pas oddzielenia ogniowego o szer. 100cm, A<0,038 W/mK) — montaz poprzez
kotkowanie,

- Papa termozgrzewalna podktadowa na welonie szklanym modyfikowana SBS - , gr. 4,0mm utozona na ptytach
Zz wetny

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS - , gr. 5,6mm, na osnowie z wtdkna poliestrowego
0 gramaturze 2509/m2, gietkos¢ w obnizonej temperaturze minus 25°C.

Sita rozciggajgca wzdtuz i poprzek 900N/50mm. Kolor brgzowy.

- Krawedziak drewniany impregnowany (do montazu na krawedzi dachu) pod montaz obrdbek blacharskich,
(kotwienie do stropu kotwami stalowymi w rozstawie co 1,50m).

Mocowanie styropapy
Styropape mocuje sie poprzez zastosowanie odpowiedniego kleju bitumicznego lub za pomocg specjalnych
tacznikébw mechanicznych. W praktyce bardzo czesto wykorzystuje sie obydwa sposoby jednoczes$nie,
uwzgledniajgc w dachu strefy obcigzenia wiatrem. W projekcie przyjeto montaz z zastosowaniem kotkowania.
Korzystanie z tgcznikéw mechanicznych wigze sie nieroztgcznie ze $cistym dostosowaniem ich rodzaju oraz
ilosci. Kotki powinny by¢ przeznaczone do montazu termoizolacji na dachach ptaskich i winny posiadac
zakotwienia odpowiadajgce podtozu, w ktdrym majg byé stosowane (beton, blacha, drewno). Liczbe tgcznikéw
mechanicznych dostosowuje sie do danego obszaru dachu, tj. do jego strefy obcigzanie wiatrem.
Na dachach ptaskich, usytuowanych na budynkach do 20 m wysokosci rozréznia sie trzy strefy obcigzenia
wiatrem. Fakt ten ujeto normie DIN 1055. Sg to:

*  strefa wewnetrzna;

* strefa krawedziowa;

e strefa narozna;
Na najwieksze sity ssania wiatru narazona jest strefa narozna dachu. Mniejsze wystepujg w strefie krawedziowej,
a najmniejsze — w strefie wewnetrznej. Zakladajgc, ze tgczniki mechaniczne bedg charakteryzowaly sie nosnoscig
0,6 kN (kiloniutona) nalezy uzyé¢ odpowiednio 9 sztuk na 1 m2 w strefie naroznej, 6 sztuk na 1 m2 w strefie
krawedziowej i 3 sztuki na 1 m2 w strefie wewnetrznej (Srodkowej).

Przygotowanie podioza pod styropape

Przed przystagpienie do ukladania styropapy nalezy odpowiednio przygotowaé poditoze. Powinno by¢ ono czyste,
suche oraz zagruntowane emulsyjng masa asfaltowg. Na podtozach zelbetowych do klejenia styropapy
dwustronnie laminowanej uzywa sie najczesciej lepiku na gorgco. Jednak przed bezposrednim jego
zastosowaniem nalezy go lekko przestudzi¢ (do temperatury okoto 80 stopni Celsjusza). Jezeli ptyty majg byé
uktadane na blasze, takze mozna stosowa¢ metode klejowa, ale w strefach naroznej i krawedziowej mocowanie
nalezy wspomaoc tgcznikami mechanicznymi. W drewnie, czyli najczesciej na starym pokryciu papowym zaleca
sie stosowanie wytgcznie tgcznikéw mechanicznych. Jest to dyktowane koniecznoscig zapewnienia podktadowej
warstwy wentylacyjne;j.

W praktyce styropapa znajduje zastosowanie zwtaszcza na starych pokryciach papowych. Powinnismy pamietac,
ze plyty termoizolacyjne mozna uktada¢ dopiero po dokonaniu ogledzin starej papy. Sg sytuacje, ze jest ona na
tyle zuzyta, ze wymaga catkowitego zerwania. W pozostatych przypadkach uszkodzone miejsca trzeba poddaé
regeneracji. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pecherze nalezy nacig¢, wywing¢ i osuszy¢. Nastepnie miejsce
naprawy zgrzewa sie lub podkleja paskiem asfaltowym. Zgrubienia i faldy wymagajg $ciecia i wyréwnania ich do
pozostatej ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia o wigkszych rozmiarach wycina sie i pokrywa nowa papa.

Jesli struktura dachu jest zawilgocona, co przy starych pokryciach papowych zdarza sie nader czesto —
powinnismy wykona¢ izolacje sktadajgcy sie z papy perforowanej (wentylacyjnej) i kominkéw wentylacyjnych.
Kominki rozmieszcza sie w ilosci 1 sztuka na 40 - 60 m2 potaci dachowe;.

Warstwa paroizolacyjna

W przypadku dachéw mocno zniszczonych i o bardzo zawilgoconej strukturze najlepszym rozwigzaniem jest
system paroizolacyjnych opisany powyzej (papa perforowana + kominki wentylacyjne). Wczes$niej konieczne jest
osuszenie dachu. Wykonuje sie to poprzez rozszczelnienie jego struktur (np. przez zrobienie nawiercen lub
naciec). Stworzony system izolacyjny odprowadzi na biezaco pare wodng z pomieszczen, a przy okazji dokonczy
osuszanie starych struktur dachu.
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Pape perforowang uklada sie na styk czotowy bez tgczenia jej na zaktad. We wczesniej wybranych miejscach
ustawia sie kominki wentylacyjne w ilosci 1 sztuka na 40-60 m2. Do papy perforowanej nalezy przygrza¢ warstwe
papy wierzchniego krycia. Papa ta powinna by¢ zgrzana z podtozem przez otwory w papie perforowanej, oraz w
miejscach, w ktérych jest ona odsunieta o 50 cm. Dzieki odsunieciom uzyskuje sie potgczenie zabezpieczajgce
przed sitami ssacy.

UWAGA: Papy perforowanej nie nalezy uktada¢ przy okapie, przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,
przy dylatacjach budynku, przy kominach, ogniomurach itp. Od wymienionych wczesniej miejsc nalezy odsungé
pas papy perforowanej na odlegto$¢ min. 50 cm. Papa ta nie jest wliczana do warstw hydroizolacji.

Uktadanie ptyt warstwowych ze styropapy

Termoizolacyjne ptyty styropapy majg okoto 5 cm zaktady papy, wystajgce po jednej dtugosci i po jednej
szerokosci. Standardowe plyty laminowane dwustronnie, od spodu zaktadow takich nie posiadajg. Zatem strona
bez zaktadbw to strona, ktorg przyktadamy materiat do poditoza. Materiat uktada sie w ten sposob, by
poszczegolne jego elementy dobrze do siebie przylegaty (ptyty nalezy solidnie dociska¢ do siebie). Wystajgcy
zaktad papy wywijamy na kolejng ptyte, co zapewnia szczelnos¢ izolaciji.

Po zamocowaniu ptyt styropapy — mozna przystepowac do uktadania ostatecznego (wierzchniego) pokrycia
dachu. W uktadzie jednowarstwowym bedzie nim papa nawierzchniowa (na ptytach z weiny utozy¢ dodatkowo
warstwe z papy podkiadowej). Wierzchnie pokrycie ukfada sie poprzez zgrzewanie. Wykonujgc te czynnosé
nalezy zwraca¢ uwage, by ogniem z palnika nie uszkodzi¢ materiatu termoizolacyjnego. Wykonanie wierzchniego
pokrycia papowego powinno oczywiscie odbywa¢ sie zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej (stosowanie
odpowiedniej szerokosci zaktadow, niewywijanie papy bezposrednio pod katem 90 stopni itp.).

Uktadanie papy termozgrzewalnej

Prace dekarskie z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w
przypadku pap SBS (z dodatkiem polimeru SBS) oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy bedg przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadéw
atmosferycznych lub silnego wiatru.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia krawedziakow drewnianych, dybli drewnianych, rynien, hakow i
innego oprzyrzgdowania. Z papy podktadowej wykonuje sie wstepne obrébki detali dachowych takich jak
ogniomury, kominy, $wietliki. Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, natomiast przy wiekszym spadku pape ukifada sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na
mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masg
papy.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych dachu
zapewnione bylo skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie pofaci dachowej nie powinno by¢
mniejsze niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie wieksze spadki.

Podtoze betonowe nalezy przygotowac tak jak zostato to opisane powyzej. Nastepnie nalezy zgrza¢ warstwe
papy podktadowej, zaczynajgc od najnizszego miejsca np. linii okapu (pas nadrynnowy). Przesuwajgc sie w
kierunku kalenicy, kolejne pasy uktada sie na zaktad o szero-kosci 10 cm, z przesunieciem paséw wzgledem
siebie minimumo 50 cm. W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej oraz w korytach, pokrycie nalezy
wzmocni¢ uktadajgc pod papg podktadowg dodatkowg warstwe papy. Wierzchnig warstwe papy przesuwa sie
wzgledem zaktadow papy podkiadowej o %2 szerokosci arkusza, celem unikniecia naktadania sie zakladéw.
Przed uto zeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingé jg z dwdch koncoéw do srodka. Miejsca zaktadow
na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzac¢ palnikiem i docisngé szpachelkg w celu wgniecenia posypki.
Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony
papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O
prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza $wiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosié¢ od 0,5 do 1
cm na catej dlugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny $wiadczy o
nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-
15 cm. Zakfady powinno sie wykonywac¢ ze szczeg6lng starannoscig i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz
zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i
ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i
wzdtuzne nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe
szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na zaktadach, zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego
pasa znajdujgcego sie na spodzie zakladu.

3,8 Kontrola jako $ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .
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3,9 Obmiar robo6t

Zasady obmiaru robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
Jednostki obmiarowe przyja¢ zgodnie z przedmiarem robét — [m] i [m2].

3,10 Odbidr robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
3,10,1 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.
3,10,2 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

3,11 Podstawa ptatno s$ci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania robét w zakresie:

* rozebranie obrébek blacharskich

* montaz krawedziakéw na dachu

e montaz papy wentylacyjnej

* montaz ocieplenia dachu ze styropapy

e montaz ocieplenia dachu z welny — pasy oddzielenia ogniowego

e ulozenie pokrycia dachowego z papy podktadowej

e ulozenie pokrycia dachowego z papy nawierzchniowej

* montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej
« montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej

e montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej

3,12 Przepisy zwi gzane
3,12,1 Normy

PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 10147 — Blachy dachowe

PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 10169-1 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposob ciggty — Czes¢ 1:
Postanowienia ogdélne (definicje, materialy, tolerancje, metody badan).

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

3,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE INSTALA CJI ODGROMOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
odgromowej w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji instalaciji
odgromowej w obiektach budowlanych.
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1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy urzadzen zapewniajgcych ochrone
odgromowg obiektow budowlanych o wysokosci do 60 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1.4.1. Kat ochrony zwodu pionowego — kat wyznaczony przez o$ zwodu i powierzchnie ograniczajgcg
strefe ochronng.

1.4.2. Ochrona podstawowa — zesp6t srodkéw do ochrony budynkéw, w ktérym wytadowania piorunowe mogg
spowodowacé ograniczone skutki.

1.4.3. Ochrona obostrzona — zespét srodkéw do ochrony obiektow budowlanych, w ktorych skutki wytadowan
piorunowych moga sie tatwo rozprzestrzenic.

1.4.4. strefa 0 — obszar, w ktérym mieszanina wybuchowa gazéw i/lub par cieczy tatwo zapalnych z powietrzem
wystepuje stale lub diugotrwale.

1.4.5. Strefa 1 — obszar, w ktorym istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia mieszaniny wybuchowej gazow
i/lub par cieczy tatwozapalnych z powietrzem w normalnych warunkach pracy.

1.4.6. strefa 2 — obszar, w ktérym wystgpienie mieszaniny wybuchowej gazéw i/lub par cieczy tatwozapalnych z
powietrzem jest malo prawdopodobne, a jezeli mieszanina ta wystgpi, to bedzie utrzymywata sie krotkotrwale.
1.4.7. Ochrona zewnetrzna — zesp6t srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem
pioruna.

1.4.8. Ochrona wewnetrzna — zespét srodkdéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu pioruna w urzadzeniu piorunochronnym.

1.4.9. Ochronnik — urzadzenie stuzgce do ograniczenia przepie¢ lub umiejscowienia przeskokow iskrowych.
1.4.10. Odgromnik — urzgdzenie stuzgce do ograniczenia wartosci szczytowej przepie¢ udarowych pochodzenia
atmosferycznego i zapewniajgcy przerwanie prgdu zwarcia przy napieciu roboczym.

1.4.11. Przewdd odprowadzajgcy naturalny — stalowy lub zelbetowy element obiektu budow lanego taczacy
zwod z przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

1.4.12. Przewdd odprowadzajgcy sztuczny — zainstalowany przewdd tgczgcy zwod z przewodem uziemiajgcym
lub z uziomem fundamentowym.

1.4.13. Przewdd uziemiajgcy — przewdd taczacy przewod odprowadzajgcy z uziomem.

1.4.14. Rezystancja uziemienia — rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy
przeptywie pradu przemiennego o czestotliwosci techniczne;.

1.4.15. Strefa ochronna — przestrzen wyznaczona przez zwod i jego kat ochrony do ktdrej przedostanie sie
wytadowania atmosferycznego jest mato prawdopodobne.

1.4.16. Urzadzenie piorunochronne LPS — kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
skutkami piorunéw. Sktada sie ono z wewnetrznego i zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.

1.4.17. Uziom — przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie,
zapewniajacy z nim potgczenie elektryczne.

1.4.18. Zwdd — czes$é urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych.

1.4.19. Zacisk probierczy — rozigczalne potagczenie srubowe przewodu odprowadzajgcego z przewodem
uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci galwanicznej czesci
nadziemne;j.

1.4.20. Rezystancja udarowa — rezystancja miedzy uziomem a ziemig odniesienia mierzona przy prgdzie
udarowym o ksztalcie odwzorujgcym prad pioruna,

1.4.21. Maszt odgromowy — element instalacji odgromowej, zw6d pionowy,

1.4.22. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie
zasad okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

c) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2. Materiaty do ochrony zewnetrznej
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Czesci sktadowe urzgdzenia piorunochronnego powinny byé wykonane przy uzyciu materiatéw zgodnych z
normami i przepisami [pkt 9]:

- stali ocynkowanej na gorgco,

- stali nierdzewnej,

- aluminium,

- ofowiu,

- miedzi.

Najmniejsze wymiary elementéw stosowanych w ochronie odgromowej podano w normach i przepisach pkt 9.
Czesci nadziemne urzgdzenia piorunochronnego nalezy wykona¢ z wyrobéw stalowych zabezpieczonych prze
korozjg przez ocynkowanie. W przypadku wystepowania zwiekszonej korozji (np. dziatania gazéw, cieczy i par
zragcych) dopuszcza sie stosowanie materiatéw z miedzi lub aluminium.

Przewody odprowadzajgce stykajgce sie z ziemig nalezy wykonywac ze stali lub miedzi.

W przypadku duzej agresywnosci gruntu zaleca sie wykonywanie uzioméw sztucznych z zastosowaniem
dodatkowych przewodzacych powtok ochronnych (np. ocynkowanie) lub wykorzystaniem materiatow
antykorozyjnych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania ochrony odgromowej

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji odgromowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- wibromiot elektryczny lub spalinowy do 3 kW,

- elektryczny miot udarowy do pograzania uzioméw,

- mierniki do pomiaru rezystancji uziemien i rezystywnosci gruntu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji odgromowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego.

Na srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/E-
05003-03 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona” oraz normami dotyczacymi
ochrony odgromowej wyszczegoélnionymi w pkt. 9.

5.1. Zwody izolowane

Na budynku nalezy rozciggng¢ zwody poziome z drutu ocynkowanego fi 8mm zamocowane do wspornikow
przystosowanych do montazu na dachach krytych papg zgodnie z projektem wykonawczym.

Wymagania dotyczace wykonania instalacji odgromowej oraz katy ochrony i wyznaczone strefy ochrony
zostaly okreslone w projekcie wykonawczym.

Zwody pionowe z druta ocynowanego fi 8mm poprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych utozonych w bruzdach
pod projektowana warstwa izolacji termicznej. W miejscu potaczenia uziomu tj. drutu z bednarkg tzw. ztacza
kontrolne zamontowac¢ skrzynki z tworzywa z drzwiczkami (skrzynki schowane w warstwie ocieplenia).

5.2. Zaciski probiercze

Zaciski probiercze powinny by¢ instalowane na potgczeniu przewodéw odprowadzajgcych z uktadem
uziomow. potgczenia biegnace od naturalnych przewodéw odprowadzajgcych do uzioméw powinny byé
zaopatrzone w izolowanych odcinek przewodu i w zaciski probiercze.
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W przypadku wykorzystania elementéw ,naturalnych” obiektu jako przewodéw odprowadzajgcych nie nalezy
wykonywaé zaciskéw probierczych.

5.3. Uziemienie

5.3.1. Uziom otokowy

Uziomy obiektéw zagrozonych wybuchem materialéw wybuchowych nalezy wykonywa¢ jako uziomy otokowe.
Metale uzywane na uziomy powinny by¢ zgodne z wykazem materiatéw podanym w przepisach i normach [pkt 9].
Uziom typu B powinien by¢ instalowany w odlegtosci wiekszej niz 1m od obiektu i na gtebokos$ci nie mniejszej niz
0,5 m i powinien catkowicie otacza¢ obiekt podlegajacy ochronie.

Uziomy otokowy spetnia tez funkcje wyrownywania potencjatu pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi na
poziomie ziemi. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

5.3.2. Uziom pionowy

Uziomy pionowe nalezy stosowac tylko w przypadku trudnosci w uzyskaniu w sposéb naturalny wymaganej
minimalnej rezystancji uziemienia.

Jako uziomy pionowe nalezy stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania norm.

Przy pograzaniu uzioméw pionowych nalezy ich dolng krawedz osadzi¢ nie nizej niz 5 m ponizej poziomu gruntu.
Natomiast gorna krawedz potgczy¢ przez spawanie z uziemieniem otokowym. Polgczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ prze korozjg.

W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowych uziomoéw pionowych, nalezy je pogrgza¢ w narozach
budynku po zewnetrznej stronie uziomu otokowego. Przed podjeciem decyzji

0 miejscu pograzenia uziomu nalezy sprawdzi¢ stan uzbrojenia podziemnego terenu. Nalezy zachowaé
odlegtosci od urzagdzen podziemnego uzbrojenia terenu zgodne z wymaganiami norm.

Materiaty stosowane do budowy uzioméw muszg spetnia¢ wymagania norm w zakresie odpornosci na korozje.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie instalacii
piorunochronne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zatozonej jakosci.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatéw.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

Wykona¢ pomiary rezystywnosci gruntu.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Podczas wykonywania rob6t nalezy wykonaé badania elementéw instalacji odgromowej (np. prawidtowos¢
potaczen, zgodno$¢ z dokumentacjg), ktére po wykonaniu prac bedg ukryte w obiekcie i niedostepne (np.
uziemienie otokowe).

6.4. Badania po wykonaniu robot

Sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych powinno byé wykonane przez specjaliste ochrony odgromowej.
Inspektor Nadzoru powinien otrzyma¢ dokumentacje obejmujgcg: kryteria projektowe, opis projektu i rysunki.
instalacja odgromowa powinna by¢ badana w nastepujgcych przypadkach:

- w czasie instalowania urzgdzen, a w szczegolnosci w czasie instalowania elementéw, ktére bedg ukryte
w obiekcie i stang sie niedostepne,

- po wykonani instalacji odgromowej.

Badania powinny obejmowac:

- ogledziny,

- sprawdzenie ciggtosci i prawidtowosci potgczen,

- pomiar rezystancji uziemienia (nie jest wymagany w przypadku uzioméw fundamentowych).

Celem badan jest upewnienie sie, ze:

- urzadzenie piorunochronne LPS jest zgodne z projektem,

- wszystkie czesci urzadzenia piorunochronnego sg w dobrym stanie, spetniajg przypisane

im w projekcie zadania i nie wystepuje na nich korozja,

- wszystkie pdzniej wykonane instalacje i konstrukcje powinny by¢ wigczone do chronionej przestrzeni przez
przytaczenie do urzadzenia piorunochronnego (LPS) lub przez jego rozbudowe.

7. Obmiar robot
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji odgromowej jest: komplet i mb.

8. Odbior robot



Przy przekazywaniu wnetrzowych instalacji odgromowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokéty z dokonanych pomiaréw,

- protokdéty z odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Przepisy zwi gzane

9.1. Normy
Nr normy Tytut

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogélne

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogélne — Wybér
pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogélne

PN-IEC 61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogélne — Wybor
pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Czes$¢ 1-2: Zasady

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002 ogolne — Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Wymagania og6ine

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Ochrona obostrzona

9.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkoéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,[ Dz. U. Nr 75/2002 poz.
690 z p6zniejszymi zmianami].

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. IV.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
[Dz. U. Nr 80/2006 poz. 563].

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZC HNI UTWARDZONYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych.

- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego
- wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych

- uzupetnienie nawierzchni z asfaltu

- ustawienie obrzezy na tawie betonowej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
remontu chodnikéw i doj$¢ z ptyt i chodnikowych betonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

26

w

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajgcej wymagania og6lne (kod CPV

45000000).
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2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz agce materiatdw

Wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST zawierajgcej wymagania
0golne (kod CPV 45000000) pkt. 2.

2.2 Ksztatt i wymiary

Do wykonania opaski przy budynku zastosowac ptyte chodnikowg betonowg (szarg) o wym. 50x50x7cm, krawedz
fazowana, ptytka mrozoodporna.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dhugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.

Obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

W projekcie przyjeto zastosowanie obrzezy betonowych prostokatnych o wym. 100x6x20cm, gat. .
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000
—7, pkt 3.

Powierzchnie chodnika wykonuje sie recznie. Do ustawienia ptyt stosuje sie drobny sprzet podreczny (poziomice,
ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane).
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport betonowych ptyt chodnikowych i obrze zy

Materiaty i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatow
budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkcji ptytki i obrzeza betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, ptytki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Ptytki chodnikowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt, podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV
45000000-7, pkt 5.

5.1 Koryto pod nawierzchni e z betonowych ptytek chodnikowych

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke pod plytki nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.3 Warstwa ods gczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST i dokumentacji projektowej.

5.4 Warstwa no $na z kruszywa kamiennego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy
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nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc¢.

Grubo$é przyjetych warstw podbudowy pod nawierzchnie z ptytek:

- podbudowa dolna: ttuczen kamienny, famany sortowany uziarnienie 31.5-63mm - gr. warstwy po zageszczeniu
15cm

- podbudowa goérna: tluczen kamienny, famany sortowany uziarnienie 0-31.5 - gr. warstwy po zageszczeniu 10
cm

5.5 Uktadanie nawierzchni z ptytek

Ptytki uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy ptytkami wynosity
od 2 do 3 mm. Plytki nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych ptytek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchni
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z ptytek nie wolno uzywaé walca.

5,6 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5,7 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5,8 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych i palisad betonowych na tawie betonowej

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé¢
wypetnione catkowicie na petng giebokosé.

5.9 Nawierzchnie asfaltowe

W miejscu rozebranej nawierzchni asfaltowej wzdtuz budynku nalezy wykona¢ nowa warstwe uzupetniajgcg o
grubosci i parametrach nosnych oraz materiatowych zgodnych z istniejgcg nawierzchnig oraz dostosowujgc do
istniejgcego przeznaczenia..

6. Kontrola jako $ci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000) pkt 6.

6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1 Sprawdzenie podtoza
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Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: £1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: +£2 cm,
- szerokosci koryta: £5 cm.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania drog

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania drég z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z pt  ytek chodnikowych

6.4.1 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelaciji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Zasady og6Ine obmiaru robo6t podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptytek chodnikowych wraz z
korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.

8. Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Zasady ogo6lne odbioru robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1 Ogolne zasady podstaw ptatno  $ci

Ogolne zasady podstaw ptatnosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000) pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego
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- wykonanie podsypki piaskowej
- utozenie ptytek chodnikowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- utozenie obrzezy prefabrykowanych na tawie betonowej
- uzupetnienie nawierzchni z asfaltu lanego
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

PN-EN 12591:2009 ,Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych



