
M-20.01.07 - PRÓBNE  OBCIĄŻENIE  OBIEKTU  MOSTOWEGO 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z próbnym obciążeniem obiektów inżynierskich. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla 
inwestycji pn:  
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sącz – Florynka od km 0+381,00 do km 0+626,00 wraz z 
infrastrukturą techniczną w Mieście Nowy Sącz, województwo małopolskie” w ramach zadania „Odbudowa mostu 
w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą próbnego obciążenia drogowych obiektów inżynierskich. 
Roboty obejmują: 
− wykonanie projektu próbnego obciążenia, 
− oględziny obiektu przed próbnym obciążeniem, 
− próbne obciążenie statyczne, 
− oględziny konstrukcji po wykonaniu próbnego obciążenia, 
− ocenę wyników próbnego obciążenia i sporządzenie protokołu z próbnego obciążenia. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Próbne obciążenie – poddanie obiektu mostowego obciążeniu o wartości określonej w projekcie próbnego 
obciążenia, w celu sprawdzenia czy rzeczywiste, zmierzone ugięcia konstrukcji są zgodne z teoretycznie 
obliczonymi wartościami.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 
2.2. Materiały do próbnego obciążenia mostu 
Piasek lub inny materiał balastujący powinien być zgodny z projektem obciążenia i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt.3.  
3.2. Sprzęt do wykonania próbnego obciążenia 
Próbne obciążenie obiektu należy wykonać obciążając obiekt samochodami ciężarowymi (wywrotkami) 
załadowanymi piaskiem lub innym materiałem balastowym o masie i naciskach na oś określonymi w projekcie 
próbnego obciążenia. 
Pomiary ugięć wykonuje się przy pomocy zestawów składających się z czujników tensometrycznych lub czujników 
elektrycznych z elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne należy wykonać niwelatorami 
precyzyjnymi o dokładności do 0,1 mm. Wykonawca - przed przystąpieniem do próbnego obciążenia - przedstawi 
Inżynierowi dane techniczne stosowanych przyrządów pomiarowych. 
Aparatura powinna być odporna na warunki atmosferyczne i pracować niezawodnie. Powinna być łatwa do 
zamontowania i obsługi.  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1], pkt 4. 
4.2. Środki transportu 
Środki transportu użyte do próbnego obciążenia wymagają zainstalowania na nich odpowiednich ładunków, by 
uzyskać wymagane naciski na osie pojazdów, co wymaga odpowiedniego skontrolowania na wagach w obecności 
Inżyniera.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.  
Próbne obciążenie powinno być przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999 [2]  i PN-S-10050:1989 [4] na 
podstawie „Projektu próbnego obciążenia”. Jeżeli dokumentacja projektowa tak przewiduje, „Projekt próbnego 
obciążenia” wykona Wykonawca i przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
Projekt próbnego obciążenia powinien obejmować: 
– schemat obciążenia ustroju niosącego z określeniem kolejności obciążania przęseł i usytuowania obciążenia 
(samochodów), 
– procedurę pomiarów ugięć wraz z opisem stosowanego sprzętu i czasu trwania pomiarów, 
– określenie miejsc, w których mają być wykonane pomiary ugięć, 
– obliczenie ugięć od rzeczywistych obciążeń użytych w badaniach, wykonane dla wszystkich punktów 
pomiarowych. 
Przy opracowywaniu  projekt próbnego obciążenia Wykonawca powinien opierać się na założeniach, że: 



– próbne obciążenie wywoła w konstrukcji naprężenia/siły wewnętrzne o wartościach zbliżonych do wartości 
ekstremalnych dla obciążenia normatywnego, 
– obciążenie normatywne konstrukcji jest zgodne z klasą obciążenia podaną w dokumentacji projektowej. 
5.2. Zakres wykonywanych robót  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z „Projektem próbnego obciążenia” wg pktu 5.1. 
Próbne obciążenie mostu oraz analizę i opracowanie wyników wykonuje IBDiM lub inna jednostka naukowo-
badawcza zakwalifikowana do badań budowli mostowych. Podwykonawca wykonujący próbne obciążenie 
powinien być wybrany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. W każdym przypadku powinien 
on być niezależny od Wykonawcy.  
Badanie obiektów betonowych powinno być przeprowadzone po uzyskaniu pełnej wytrzymałości projektowanej 
betonu, a więc po 28 dniach dojrzewania betonu. Próbne obciążenie powinno być przeprowadzane w takiej porze 
dnia, aby możliwie wyeliminować wpływ temperatury i nasłonecznienia na stan naprężenia i odkształcenia 
konstrukcji. Najkorzystniej jest przeprowadzać te badania nocą (nie wcześniej niż 2 godziny po zachodzie słońca i 
nie później niż 2 godziny przed wschodem słońca) lub w dni bezsłoneczne. 
Roboty przygotowawcze do próbnego obciążenia obejmują: 
– opracowanie organizacji i przebiegu badań, 
– przeprowadzenie kontroli i skalowania przyrządów i aparatury pomiarowej, 
– wykonanie urządzeń pomocniczych potrzebnych do instalowania aparatury, 
– montaż i zabezpieczenie (przed uszkodzeniem, wpływami atmosferycznymi) aparatury pomiarowej, 
– oznakowanie na jezdni miejsc i kolejności ustawienia środków obciążających oraz ich zważenie, 
– sprawdzenie działania przyrządów pomiarowych. 
5.2.1. Oględziny obiektu przed i po próbnym obciążeniu  
Oględziny należy wykonać przed i po próbnym obciążeniu. Oględziny mają na celu wykrycie nieuzbrojonym okiem 
uszkodzeń materiału elementów konstrukcji lub ich połączeń oraz stanu nawierzchni i konstrukcji. W przypadku 
obiektu stalowego należy dokładnie skontrolować spoiny i materiał w ich sąsiedztwie. Szczególnie należy zwrócić 
uwagę czy nie pojawiły się rysy lub widocznie uszkodzenia.  
Wykonawca powinien powiadomić o zauważonych uszkodzeniach Inżyniera.  
5.3. Próbne obciążenie statyczne 
Jeżeli w „Projekcie próbnego obciążenia” nie ustalono inaczej, badania przeprowadza się z zachowaniem 
następujących warunków:  
a) obciążenie statyczne powinno stanowić pierwszą próbę, przed którą nie wolno obiektu obciążać taborem, 
b) obciążenie powinno być wprowadzone z prędkością nie większą niż 0,5 m/s, 
c) wszystkie przemieszczenia należy mierzyć z dokładnością do 0,1 mm, 
d) obciążenie powinno pozostawać na przęśle dopóki przyrost ugięć w ciągu 15 min stanie się mniejszy niż 1% 
(2% w przypadku obiektu stalowego) całkowitego ugięcia obliczeniowego. Największe ugięcia ustroju niosącego 
powinny być ustalone na podstawie serii odczytów, a mianowicie przynajmniej: 
– dwa odczyty w odstępie co najmniej 15 min przed wprowadzeniem obciążenia na obiekt, 
– jeden odczyt bezpośrednio po całkowitym obciążeniu obiektu, 
– seria odczytów następujących po sobie w odstępach nie dłuższych niż 15 min w czasie znajdowania się 
obciążenia na obiekcie, 
– odczyt bezpośrednio po obciążeniu, 
– seria odczytów następujących po sobie po obciążeniu, w odstępach co 15 min, dopóki różnice ugięć nie 
staną się mniejsze niż 1% (2% w przypadku obiektu stalowego) ugięcia całkowitego, 
– łącznie z pomiarem ugięć ustroju niosącego należy wykonać badania dotyczące osiadania podpór oraz 
przesuwu łożysk, 
– równolegle z pomiarem odkształceń należy wykonywać oględziny konstrukcji w punktach 
charakterystycznych, w celu wykrycia wad w postaci rys i pęknięć. 
Podczas wykonywania próbnego obciążenia należy: 
– rejestrować temperaturę, wilgotność, nasłonecznienie itp. czynniki, 
– stosować dwie różne metody pomiarowe, np. przy pomiarze przemieszczeń pionowych niwelację i czujniki 
mechaniczne, 
– jednocześnie wykonywać odczyty wszystkich mierzonych wielkości (stosując np. niwelację przy dużej liczbie 
punktów pomiarowych trzeba przewidzieć kilka stanowisk pomiarowych), 
– powtarzać każdy pomiar, 
– prowadzić dziennik badań. 
Dla obiektów żelbetowych ugięcia pomierzone powinny mieścić się w granicach dopuszczalnych odchyleń wg PN-
S-10040:1999 [2]. Dla obiektu stalowego przemieszczenia i odkształcenia sprężyste nie mogą być większe od 
wartości obliczonych dla rzeczywistego obciążenia próbnego, a przemieszczenia trwałe i sprężyste dźwigarów 
głównych nie mogą przekroczyć wartości dopuszczalnych wg PN-S-10052:1982 [3]. 
Po zakończeniu próbnego obciążenia, obiekt należy poddać szczegółowym oględzinom w celu wykrycia 
ewentualnych zmian lub uszkodzeń.   
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 6.  
6.2. Zakres badań  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania ich zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji, a w szczególności: 



– masa balastu użytego do próbnego obciążenia może różnić się od podanego w „Projekcie próbnego 
obciążenia” nie więcej niż o ± 5%. Obciążenia na oś pojazdów powinny być sprawdzane bezpośrednio przed 
rozpoczęciem próbnego obciążenia, 
– przed i po próbnym obciążeniu należy przeprowadzić przegląd konstrukcji w celu wykrycia ewentualnych rys i 
innych widocznych uszkodzeń, 
– odstępy czasowe przy pomiarach ugięć lub odkształceń i przyrostów ugięć lub odkształceń powinny być 
zgodne z ST,  
– środki transportowe użyte do próbnego obciążenia muszą być sprawne, 
– kontroli i kalibracji podlega aparatura pomiarowa, 
– sprawdzeniu podlega zakres wykonanych zadań i ich zgodność z „Projektem próbnego obciążenia”. 
Wykonawca powinien ująć wszystkie odczyty i obserwacje przeprowadzone w czasie próbnego obciążenia w 
raporcie, który przekaże Inżynierowi. W raporcie powinno być zawarte porównanie otrzymanych wyników z 
odpowiednimi obliczonymi wartościami. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest ryczałt za wykonanie próbnego obciążenia obiektu inżynierskiego zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1], pkt 8.  
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, 
badań i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje:  
– wykonanie „Projektu roboczego próbnego obciążenia” (jeżeli dokumentacja projektowa tak przewiduje), 
– zakup, załadunek, transport i składowanie na budowie niezbędnych materiałów, 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wynajem środków transportowych (samochodów), 
– załadunek środków balastem i ich ważenie i ustawienie w określonym terminie w przewidzianym projekcie 
miejscach i na określony czas (obciążenie statyczne), 
– usunięcie pojazdów z obiektu i wyładunek balastu, 
– przeprowadzenie badań w czasie próbnego obciążenia przez jednostkę naukowo-badawczą zaaprobowaną 
przez Inżyniera oraz opracowanie wyników badań uzyskanych w czasie próbnego obciążenia, 
– wykonanie prac pomocniczych i zabezpieczających, 
– wykonanie badań wg pktu 6, 
– oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń. 
9.3. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje również: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Specyfikacje techniczne   
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
10.2.  Normy 
2.  PN-S-10040:1999 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania 
3.  PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
4.  PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
  



M-20.01.15 - GEODEZYJNE  POMIARY  ODKSZTAŁCEŃ I  PRZEMIESZCZEŃ  OBIEKTU  MOSTOWEGO 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac geodezyjnych 
związanych z pomiarami odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla 
inwestycji pn:  
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sącz – Florynka od km 0+381,00 do km 0+626,00 wraz z 
infrastrukturą techniczną w Mieście Nowy Sącz, województwo małopolskie” w ramach zadania „Odbudowa mostu 
w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500” 
 1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą pomiaru zmian kształtu i objętości obiektu, tj. jego przesunięcia 
lub obrotu, po wybudowaniu obiektu. 
Pomiarem przemieszczeń mogą być także objęte grunty, na których zrealizowano budowle, gdy mają one wpływ 
na ich stateczność.  
Prace, o których mowa wyżej, mogą obejmować pionowe, poziome albo łącznie pionowe i poziome pomiary 
przemieszczeń, stosownie do ustaleń poczynionych w programie badań. 
Ustalenia zawarte w ST obejmują: 
– prace przygotowawcze, 
– opracowanie projektu osnowy, 
– prace polowe, 
– prace kameralne. 
1.4. Określenia podstawowe 
 1.4.1. Celownik  -  zastabilizowane urządzenie pomocnicze wskazujące miejsce celowania lunetą teodolitu lub 
aliniometru w postaci metalowych lub plastikowych sygnałów. 
1.4.2. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadkach mostów łukowych 
z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia, mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.3. Dylatacja (szczelina dylatacyjna) - odstęp pomiędzy elementami konstrukcji pozwalający na swobodne 
odkształcanie się tych elementów, 
1.4.4. Dźwigar - element konstrukcyjny ustroju nośnego przenoszący na podpory obciążenia. 
1.4.5. Filar  -  podpora pośrednia przenosząca obciążenia z ustroju nośnego na fundament. 
1.4.6. Konstrukcja oporowa   -   budowla, utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub 
nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych.  Funkcje konstrukcji oporowych mogą spełniać: mury 
kamienne, ceglane, betonowe, żelbetowe, ściany z gruntu zbrojonego, ściany z prefabrykatów żelbetowych, 
konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp. 
1.4.7. Księga obiektu mostowego -  prowadzona dla obiektu księga, zawierająca następujące dane: 
– informacje identyfikacyjne obejmujące dane użytkowe i techniczne o obiekcie, 
– informacje historyczne, 
– informacje eksploatacyjne np. ograniczenia nośności i ruchu, 
– ocenę przydatności eksploatacyjnej obejmującą opisy badań konstrukcji, wyniki badań odkształceń  i 
przemieszczeń, przeglądów technicznych i rewizji konstrukcji stalowej, 
– informacje hydrologiczne, 
– szkic obiektu z jego zasadniczymi wymiarami, 
– wpisy dotyczące remontów, 
1.4.8. Łożysko - konstrukcja, której zadaniem jest przeniesienie sił z przęsła na podporę, umożliwiająca 
jednocześnie obroty przekrojów podporowych przęsła i ewentualnie przemieszczenia przęsła w płaszczyźnie 
podparcia. 
1.4.9. Odkształcenie obiektu  -  zmiana kształtu lub objętości albo zmiana kształtu i objętości obiektu powodująca 
zmiany wzajemnych odległości jego punktów. 
1.4.10. Osnowa geodezyjna pozioma   -  usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
1.4.11. Osnowa geodezyjna wysokościowa  -  usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do 
przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
1.4.12. Osnowa realizacyjna  -  osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń  i konstrukcji. Osnowa ta 
powinna służyć  do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów 
powykonawczych, 
1.4.13. Podpora   -   filar lub przyczółek. 
1.4.14. Pomiar okresowy  -  pomiar tych samych wielkości wykonywany co pewien okres czasu w celu 
wyznaczenia zmian tych wielkości. 
1.4.15. Pomiar wyjściowy  -  pierwszy pomiar okresowy, z którego wynikami porównuje się wyniki następujących 
po nim pomiarów okresowych. 
1.4.16. Przemieszczenie obiektu - zmiana położenia obiektu polegająca na przesunięciu, albo obrocie lub 
przesunięciu i obrocie, przy której wzajemne odległości wszystkich punktów obiektu nie ulegają zmianie. 
1.4.17. Przemieszczenie punktu  -  wielkość opisująca w funkcji czasu zmianę położenia punktu w przestrzeni, 
zdefiniowana przyjętym układem odniesienia. 



1.4.18. Przęsło  -  część ustroju nośnego wraz z pomostem, znajdująca się między osiami sąsiednich podpór. 
1.4.19. Przyczółek   -  skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 
form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 
1.4.20. Punkty kontrolowane - punkty sieci kontrolnej zasygnalizowane na powierzchni obiektu, których położenie 
jest wyznaczane okresowo w celu wyznaczenia odkształceń i przemieszczeń tego obiektu. 
1.4.21. Punkty odniesienia   -  punkty sieci kontrolnej umożliwiające wyznaczenie przemieszczeń punktów 
kontrolowanych w układzie odniesienia oraz wyznaczające położenie tego układu. 
1.4.22. Punkty pomiaru temperatury - wybrane punkty zlokalizowane w przestrzeni badanego obiektu, w których 
prowadzone są pomiary temperatury dostarczające informacji ułatwiających interpretację wyników pomiarów 
odkształceń i przemieszczeń. 
1.4.23. Reper  -  zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy (np. reper 
ścienny) wykonany najczęściej z metalu i mający jednoznacznie określony charakterystyczny punkt, którego 
wysokość jest wyznaczona. 
1.4.24. Sieć kontrolna (sieć obserwacyjna)  -  zespół punktów odniesienia i punktów kontrolowanych powiązanych 
ze sobą okresowo mierzonymi wielkościami w sposób umożliwiający wyznaczenie odkształceń i przemieszczeń 
obiektu. 
1.4.25. Skrzydełko (skrzydło) - część przyczółka spełniająca rolę konstrukcji oporowej w stosunku do nasypu 
drogowego na dojeździe do obiektu. 
1.4.26. Stanowisko pomiarowo-kontrolne  -  miejsce przeznaczone do wykonania okresowych pomiarów służących 
do wyznaczania odkształceń lub przemieszczeń, zaopatrzone w urządzenie ustawcze przyrządu mierniczego lub 
zainstalowany na stałe przyrząd mierniczy. 
1.4.27. Szerokość mostu  -  odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii 
prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju nośnego wraz z pomostem. 
1.4.28. Ustrój nośny (niosący)  -  główny element konstrukcyjny obiektu przenoszący wszelkie obciążenia na 
łożyska. 
1.4.29. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, a także z 
instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii, jak również z definicjami podanymi 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące prac 
1.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prac podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania  ogólne”  [1] pkt 1.5. 
1.5.2. Dokumentacja wstępna  
Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt budowlany obiektu mostowego, który będzie podstawą 
do założenia osnowy realizacyjnej. 
2.   MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 2. 
Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać wymagania Polskich 
Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych [10.2 i 10.3], a ewentualne odstępstwa należy uzgodnić z 
Zamawiającym. 
2.2.  Materiały do prac polowych 
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się : 
− jako znaki naziemne        -  słupki betonowe, kamienne i inne, 
− jako znaki podziemne        -  płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,  
− jako znaki wysokościowe  - głowice metalowe, 
− jako znaki pomocnicze      -  rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 
W celu ustalenia rodzaju znaków dla osnów poziomych, wysokościowych należy korzystać odpowiednio z instrukcji  
geodezyjnych [10.2]. 
Dopuszcza się do stosowania znaki ściennej osnowy odtwarzalnej.  
Słupy obserwacyjne powinny posiadać wymiary dostosowane do metody pomiarów oraz rodzaju gruntu, w którym 
będą stabilizowane. 
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary 
dostosowane do potrzeb. 
2.3.  Materiały do prac kartograficznych 
Materiały używane do prac kartograficznych to: dyskietki, papier kreślarski, kalki, folie, tusze itp. 
Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry użytkowe dotyczące trwałości i 
odporności na warunki zewnętrzne. 
Materiały służące do sporządzania opracowań kartograficznych muszą gwarantować stałą, ciągłą w czasie, 
wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania. 
Dyskietki i inne komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym. 
3.  SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]   pkt 3. 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych 
dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. 



3.2. Sprzęt do prac polowych 
Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w ST lub w instrukcjach i 
wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii [10.2]. 
Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane 
odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń 
podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.  
Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętych w ST dokładności.  
Przy wykonywaniu prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem przemieszczeń i odkształceń należy 
zastosować sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych: 
− instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 5cc oraz odległości 3 mm ± 3 mm/km, 

− nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 3 mm ± 3 mm/km, 

− teodolity o dokładności pomiaru kątów 5cc, 
− niwelatory o dokładności pomiaru 1 mm/km, 
− niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km, 
− inny sprzęt umożliwiający uzyskanie podobnych dokładności. 
Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]   pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. 
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dopuszczonymi do ruchu drogowego środkami transportu. 
5. WYKONANIE PRAC  
5.1. Zasady wykonywania prac 
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania prac 
Ogólne zasady wykonywania prac podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]   pkt 5. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę 
wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne [10.2]. 
5.1.2. Dokładność wykonywania prac 
Dokładność pomiarów służących do wyznaczania przemieszczeń i odkształceń określa się granicznym błędem 
wyznaczenia przemieszczeń Mp: 

 
Mp = r ⋅ mp  ≤ R  ⋅  P, 

gdzie: 
r - współczynnik, którego wartość zależy od wymaganego prawdopodobieństwa (p) poprawności wyniku oraz od 
stopnia przypadkowości błędów pomiaru służących do wyznaczenia przemieszczenia.   
Aby uzyskać założone prawdopodobieństwo (p) poprawności wyniku, należy przyjąć następujące wielkości 
współczynnika r (zakładając rozkład normalny błędów pomiaru): 
r = 3,30  p = 99,97% 
r = 3,00  p = 99,73% 
r = 2,58  p = 99,00% 
r = 2,50  p = 98,76% 
r = 2,00  p = 95,45% 
r = 1,96  p = 95,00% 
r = 1,00  p = 68,30% 
mp - błąd średni wyznaczenia przemieszczenia, 
P  - graniczne przemieszczenie, określone dla danego obiektu lub jego części, 
R    - parametr określający jaką częścią granicznego przemieszczenia może być błąd jego wyznaczenia. 
  W zależności od celu wyznaczania przemieszczeń lub odkształceń dla R przyjmuje się następujące wartości: 
R=0,5    -   przy okresowych pomiarach kontrolnych obiektów mostowych normalnie (bezawaryjnie) 
eksploatowanych, 
R=0,3      - przy pomiarach mających na celu wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych konstrukcji obiektów 
będących w stanie awarii oraz obiektów, na których stwierdzono narastanie trwałych ugięć i osiadań, 
 

0,01 ≤ R ≤ 0,1   -  przy pomiarach dokonywanych dla celów naukowo - badawczych,     projektowych oraz przy  
próbnych obciążeniach i próbach rozruchowych. 
Wartość parametru R ustala Zamawiający. 
Graniczne przemieszczenie P na obiekcie ustalają warunki określone w projekcie technicznym albo przepisy 
techniczno-eksploatacyjne lub Zamawiający. 
5.1.3.  Częstotliwość wykonywanych pomiarów 
Częstotliwość pomiarów określa Zamawiający. 
Dla obiektów, dla których normy, instrukcje, zarządzenia lub ekspertyzy określają częstotliwość pomiarów 
kontrolnych, okresy  te są obligatoryjne. 



5.2. Prace przygotowawcze 
5.2.1.  Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania oraz szczegółowymi zaleceniami i 
wymaganiami Zamawiającego. 
5.2.2.  Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien uzyskać: 
− informacje o położeniu punktów odniesienia, stanowiskach pomiarowo - kontrolnych oraz punktach 
kontrolowanych (jeśli takie były uprzednio zakładane), 

− dokumentację techniczną obiektu (jeśli taka istnieje), 
− szczegółowe dane z poprzednich pomiarów odkształceń i przemieszczeń (jeśli takie były wykonywane), 
− wyciągi i wypisy z księgi obiektu mostowego. 
  Przy analizie i ocenie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na następujące  czynniki: 
− metody oraz wyniki poprzednich prac związanych z pomiarami odkształceń i przemieszczeń, 
− możliwości skorzystania z istniejącej sieci kontrolnej lub z punktów wykorzystywanych w pracach realizacyjnych 
i powykonawczych. 
5.2.3.  Wywiad terenowy 
Prace związane z pomiarami odkształceń i przemieszczeń powinny być poprzedzone wywiadem terenowym 
mającym na celu: 
− zapoznanie się z obiektem i jego otoczeniem, 
− odszukanie punktów istniejącej sieci kontrolnej, tj. punktów odniesienia i punktów kontrolowanych, ustalenie ich 
stanu technicznego oraz aktualizację opisów topograficznych, 

− zaprojektowanie sieci kontrolnej, jeżeli sieć ta nie była uprzednio założona lub została zniszczona, względnie 
wymaga uzupełnienia, 
− określenie zasięgu i rozmiaru robót towarzyszących. 
5.2.4.  Zasady opracowania projektu sieci  kontrolnej 
W zależności od tego, czy  zlecenie dotyczy: 
− pomiaru przemieszczeń pionowych, 
− pomiaru przemieszczeń poziomych, lub 
− pomiaru łącznego przemieszczeń pionowych i poziomych, 
projekt sieci kontrolnej powinien zawierać punkty pomiaru temperatury oraz: 

− kontrolną  sieć niwelacyjną składającą się z minimum trzech punktów odniesienia (dla dużych obiektów 
mostowych nad ciekami wodnymi zaleca się zakładać po dwa repery odniesienia po obu brzegach cieku) oraz 
punktów kontrolowanych na obiekcie, 
− kontrolną sieć poziomą, składającą się z punktów odniesienia, odpowiednio stabilizowanych słupów 
obserwacyjnych oraz punktów kontrolowanych, 
− kontrolną sieć sytuacyjno-wysokościową zawierającą oba ww. rodzaje punktów. 
Projekt sieci kontrolnej musi być uzgodniony z Zamawiającym. Dotyczy to także istniejącej na obiekcie sieci 
kontrolnej, która będzie wykorzystana w trakcie realizacji zleconych prac. 
5.3. Prace polowe 
5.3.1.  Stabilizacja i zabezpieczenie punktów odniesienia 
Punkty odniesienia powinny być zastabilizowane znakami geodezyjnymi zapewniającymi ich stałość. Znaki 
powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i mogą być przekazane pod ochronę właścicielom gruntów. Na 
gruntach ornych głowice stabilizowanych punktów odniesienia muszą być posadowione minimum 60 cm poniżej 
powierzchni gruntu i zabezpieczone przed korozją.   
Dla każdego punktu powinien być sporządzony opis topograficzny.  
Zaleca się określić współrzędne tych punktów w państwowym systemie odniesień przestrzennych poprzez 
nawiązanie jednopunktowe. 
5.3.2.  Stabilizacja i zabezpieczenie punktów kontrolowanych 
Punkty kontrolowane powinny być zaprojektowane na etapie opracowywania projektu budowlanego (technicznego) 
obiektu mostowego oraz zastabilizowane i zabezpieczone w trakcie jego budowy. Jeśli w trakcie budowy nie 
zostały one zastabilizowane, wówczas należy  to zrobić przed rozpoczęciem pierwszych prac związanych z 
pomiarami odkształceń i przemieszczeń, zwracając uwagę na trwałą ich stabilizację i zabezpieczenie, a w 
szczególności na ich wodoszczelne osadzenie. 
Celowniki, a także repery powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych. Oznaczenie i 
położenie każdego punktu kontrolowanego powinno być szczegółowo opisane (opis topograficzny), tak, aby w 
każdej chwili można było punkty  te odszukać. 
5.3.3.  Wykonanie i zabezpieczenie punktów pomiaru temperatury 
Na obiekcie mostowym należy wyznaczyć minimum dwa punkty pomiaru temperatury. Punkty należy obierać po 
obu krańcach obiektu, w miejscach stale zacienionych i łatwo dostępnych do pomiaru. Ich lokalizacja powinna być 
określona w opisach topograficznych identycznych jak dla punktów kontrolowanych. 
Po wykonaniu pomiarów punkty te należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem czynników 
atmosferycznych. 



5.3.4.  Prace pomiarowe 
Wykonawca opracuje technologię pomiaru zapewniającą uzyskanie ustalonych dokładności. Opracowana 
technologia powinna uwzględniać rodzaj i wielkość obiektu. 
Okresowe pomiary kontrolne na obiektach należy wykonywać w dni pochmurne i przy niewielkich prędkościach 
wiatru. Pomiary temperatury obiektu należy wykonywać każdorazowo przed i po pomiarach geodezyjnych. 
5.4. Prace kameralne 
5.4.1.  Opracowanie wyników pomiarów 
Sieć kontrolną należy wyrównać metodami ścisłymi, a opracowane wyniki (wyznaczone współrzędne, ugięcia, 
przemieszczenia itp.) muszą posiadać ocenę dokładnościową. 
Zapis wyników powinien być przedstawiony na nośniku magnetycznym, w formacie systemu informatycznego 
określonego przez Zamawiającego w ST. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania geodezyjnej interpretacji wyników pomiarów. Interpretacja ta powinna 
obejmować następujące zagadnienia: 
a) obliczenie błędu średniego pojedynczego spostrzeżenia, 
b) obliczenie błędu średniego oraz określenie figur błędu najlepiej i najgorzej wyznaczonych punktów 
kontrolowanych, 
c) określenie trendu czasowego odkształceń i przemieszczeń dla wybranych punktów sieci kontrolnej, 
d) sformułowanie wniosków odnośnie ewentualnych zmian w zakresie konstrukcji znaków i sieci kontrolnej. 
W sprawozdaniu technicznym podać należy informacje o punktach przyjmowanych wcześniej za stałe, a które 
aktualnie utraciły cechy stałości, o punktach wznawianych w związku z ich uszkodzeniem, o punktach nowych, 
(zagęszczających sieć), wreszcie, o wynikających z tych okoliczności sugestiach, co do kształtu sieci kontrolnej i 
sposobie prowadzenia kolejnych pomiarów okresowych. 
5.4.2.  Skompletowanie dokumentacji dla Zamawiającego 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do odbioru prac i 
powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z 
opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 
W zależności od sposobu i techniki wykonania prac należy skompletować następujące materiały: 

1)sprawozdanie techniczne z wykonanych pomiarów i obliczeń, 
2)określenie przedmiotu i zakresu pomiaru, 
3)projekt sieci kontrolnej i technologię pomiaru, 
4)szkice przeglądowe sieci kontrolnej, 
5)wykazy współrzędnych i wysokości punktów sieci kontrolnej (na dyskietce i na papierze), 
6)opisy topograficzne punktów odniesienia, punktów kontrolowanych i punktów pomiaru temperatury, 
7)wyniki danego pomiaru okresowego, z informacjami o warunkach towarzyszących mających znaczenie dla 

interpretacji tych wyników, między innymi wyniki pomiarów temperatury, 
8)zestawienie wyznaczonych odkształceń i przemieszczeń, zawierające kompletne wyniki końcowe ze wszystkich 

pomiarów okresowych oraz graficzną ilustrację wyników, 
9)geodezyjną interpretację wyników, 

10)inne materiały zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ST. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI PRAC  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości prac 
Ogólne zasady   kontroli jakości prac podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  [1]  pkt 6. 
6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości prac 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac pełnej, wewnętrznej 
kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała możliwość śledzenia przebiegu 
prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy. 
Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca prac (osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił jeden 
z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, że prace zostały wykonane 
wadliwie i wymagają dodatkowych opracowań, prace te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt.  
  Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może powołać we własnym zakresie 
stałą kontrolę prac. Zakres obowiązków kontroli określi Zamawiający w ST. 
7.  OBMIAR PRAC  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru prac 
Ogólne zasady obmiaru prac  podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]   pkt 7.  
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Przy  pomiarach odkształceń i przemieszczeń przyjmuje się następujące jednostki: 
– obiekt,  
– punkt, 
– rusztowanie lub inne zabezpieczenia  -  w przypadku, gdy występują roboty pomocnicze. 
8.  ODBIÓR PRAC  
8.1. Ogólne zasady odbioru prac 
 Ogólne zasady odbioru prac podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
8.2. Zasady odbioru 
Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji - jeżeli prace te podlegają 
zgłoszeniu) w całości lub określonymi w umowie etapami (obiektami) w pełni zakończonymi i skontrolowanymi. 
Odbioru dokonuje Zamawiający.  



O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Odbiór 
powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru. 
8.3.  Dokumenty do odbioru prac 
Dokumentami  stanowiącymi podstawę do odbioru prac są : 
− zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu etapu lub całości prac,  
− zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 
− sprawozdanie z wykonania etapu lub całości prac, 
− skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 
− protokół wewnętrznej kontroli (jeśli jest wymagany zgodnie z pktem 6), 
− zestawienie zrealizowanych jednostek, 
− zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami, 
− inne dokumenty według wymagań Zamawiającego. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
9. 
9.2.  Cena jednostkowa 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za daną jednostkę obmiarową w 
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie 
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 
− wszelkie prace objęte wymaganiami specyfikacji technicznej, 
− koszty materiałów wraz z kosztami zakupu, 
− koszty transportu i sprzętu, 
− koszty pośrednie (w tym m.in. koszty usług ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty 
związane z zabezpieczeniem bhp), 
− zysk, 
− podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− inne wg ustaleń Zamawiającego. 
  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną pracę płatne jest na podstawie faktury sporządzonej w oparciu o 
wartość umowy lub w oparciu o cenę jednostkową, za rzeczywistą ilość jednostek zrealizowanych i odebranych 
protokółem częściowego czy końcowego odbioru prac . 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 
1.  D-M-00.00.00    Wymagania ogólne 
10.2.  Przepisy geodezyjne 
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) 
3. Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Stan prawny na 
dzień 24.03.2004 r. 
4. Instrukcje techniczne  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w szczególności: 
a) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
b) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, 
c) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
d) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, 
5. Wytyczne techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
a) G-3.1 Osnowy realizacyjne 
b) G-3.2 Pomiary realizacyjne 
c) G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe 
10.3.  Polskie Normy 
  6. PN-78/N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria 

błędów. Rachunek wyrównawczy. Podstawowe nazwy, 
określenia i oznaczenia 

  7. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. 
Terminologia podstawowa 

  8. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
  9. PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia 
10. PN-N-99310:2000      Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

10.4.  Przepisy mostowe 
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
  



D-01.03.04d – BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji kablowej (kanału technologicznego) na budowanych 
ulicach: H. Kołłątaja, Ogrodowej i Pięknej wraz z sięgaczami w Suwałkach. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pozycji 1.1.Zawiera w szczególności zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości   wykonania   robót   budowlanych,   właściwości   wyrobów   
budowlanych   oraz   oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.. 
Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupełnia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową ww. 
ulicy. 
Zakresem projektu jest: 
    budowa kanalizacji kablowej (kanał technologiczny). 
W przypadku wystąpienia robót nieobjętych niniejszą specyfikacją należy je wykonywać zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami  i  aktualną  wiedzą  techniczną  pod  nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Kanalizacja    kablowa    -    zespół    ciągów    podziemnych   z    wbudowanymi   studniami przeznaczony 
do prowadzenia kabli światłowodowych, koordynacyjnych 
1.4.2.  Ciąg  kanalizacji  -  rury  ułożone  w  wykopie  połączone  pojedynczo  lub  w  zestawach pozwalających 
uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji 
1.4.3.  Studnia  kablowa   -   pomieszczenie  podziemne  wbudowane  między   ciągi   kanalizacji kablowej w celu 
umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli i przewodów. 
1.4.4.  Kanalizacja pierwotna - kanalizacja teletechniczna (kablowa), do której wciąga się kable 
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtórnej.  
1.4.5.  Kanalizacja   wtórna   -   zespół   rur   zaciąganych   do   otworów   kanalizacji   pierwotnej, stanowiący 
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych. 
1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
podstawową wiedzą techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   i   sposób   ich   wykonania   oraz   za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera oraz aktualną wiedzą techniczną. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inżyniera  program 
zapewnienia jakości. 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  danych  kontraktowych  przekaże  wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem  budowy  oraz  po  dwa  
komplety  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji technicznej. 
1.5.2.  Dokumentacja  techniczna  kontraktu 
Dokumentacja   techniczna   kontraktu czyli komplet   dokumentów   do   przekazania wykonawcy po przyznaniu 
mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
1)  dokumentacja projektowa 
2)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
3)  przedmiary robót (nakłady rzeczowe) 
Wykonawca  robót  musi  wykazać  się  niezbędnymi  uprawnieniami  w  zakresie prowadzenia robót 
instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych  w zakresie  instalacji  elektrycznych.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane  za  wartości  
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach dopuszczalnych  tolerancji.  Wykonawca  nie   
może   wykorzystywać  błędów   lub   pominięć  w  
dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera 
(inspektora nadzoru, projektanta), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy. 



Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie  terenu  budowy,  w  
okresie  trwania  kontraktu,  aż  do  końcowego  odbioru  robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca 
przedstawi  Inżynierowi (inspektorowi  nadzoru) do zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem,  
projekt  organizacji  ruchu  i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac budowlanych. 
Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
informacją zawartą w projekcie budowlanym. 
1.5.5.  Przekazanie placu budowy 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie do wykonania robót. Przekazanie placu budowy robót przez zleceniodawcę dla wykonawcy winien 
być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron, potwierdzony protokołem oraz wpisem do 
dziennika budowy. 
1.5.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  
ochrony życia   i   zdrowia   osób   zatrudnionych   na   budowie   oraz   dla   zapewnienia   bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.7.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do nich używane - 
od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. 
1.5.8.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac budowlanych przepisy, 
wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały (wyroby budowlane) nadają się do stosowania jeżeli spełniają wymogi zawarte w ustawie o wyrobach 
budowlanych [18] tzn. są właściwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym. Wszystkie materiały powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu, w 
warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych wskutek 
wpływu czynników atmosferycznych  lub fizykochemicznych.  Należy ponadto  zachować wymagania    w 
zakresie   bezpieczeństwa   przeciwpożarowego.   Wykonawca   obowiązany   jest   posiadać   na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów. Składowane materiały, elementy i urządzenia 
powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia  inspekcji.  Przed  wbudowaniem  dłużej  
składowanych  materiałów  konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność 
techniczną i kosztową. 
Materiały opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowią przykład spełniający wszystkie 
niezbędne wymagania techniczne. 
Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentów materiałów od podanych w projekcie,  pod  warunkiem  
zachowania  parametrów  technicznych  i  jakościowych.  Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inżyniera o 
swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem,  jeżeli  będzie  to  wymagane  dla  
przeprowadzenia  badań.  Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody 
Inżyniera (inspektora nadzoru). 
2.4. Elementy gotowe 
2.4.1. Studnie kablowe 
Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie typowych betonowych prefabrykowanych studni SKR2. 
Pokrywy studni powinny posiadać wywietrzniki.  Studnie powinny  być  przystosowane  do  wprowadzenia  
(przewidzianej  w  projekcie)  ilości  rur osłonowych.  Projektowane  studnie  winny  z  zewnątrz  być  pokryte  
izolacją  przeciwwilgociową typu ABIZOL lub równoważną. 
Studnie   kablowe   i   jej   prefabrykowane   elementy   mogą   być   składowane   na   polu składowym  nie  
zabezpieczonym  przed  wpływami  atmosferycznymi.  Elementy  studni  powinny być ustawione warstwami na 
wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach.  
2.4.2. Rury osłonowe 
Rury osłonowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 



Rury  osłonowe  powinny  być  dostatecznie  wytrzymałe  na  działanie  sił  ściskających,  z jakimi należy liczyć 
się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 
powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie osłon rurowych typu RHDPE. Rury należy przechowywać na 
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
2.4.3 Żwir na podsypkę 
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe i rury powinien być klasy co najmniej III. 
3. SPRZĘT 
Zastosowany   sprzęt   powinien   zapewnić   wykonanie   robót   budowlanych   zgodnie   z założoną jakością 
oraz zapewnić bezpieczeństwo pracy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu  czynności  
pomocniczych  oraz w czasie transportu,  załadunku  i  wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji kablowej winien wykazywać się możliwością  korzystania  z  
następujących  maszyn  i  sprzętu  gwarantujących  właściwą  jakość robót: 
-    żurawia samochodowego, 
-    zagęszczarki wibracyjnej spalinowej. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania sygnalizacji świetlnej winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
-    samochód dostawczy (samowyładowczy). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie kanalizacji kablowej 
5.1.1. Trasa kanalizacji 
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji teletechnicznej powinna być zgodna z planem zagospodarowania terenu w 
projekcie budowlanym. 
5.1.2. Wykonanie kanalizacji 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  Wykonawca  ma  obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu,   ukształtowania   
terenu   oraz   rodzaju   gruntu.   Wykopy   pod   studnie   powinny   być wykonane bez naruszenia naturalnej 
struktury dna wykopu. 
Wykop  rowu  pod  kable  i  rury  kanalizacji  kablowych  powinien  być zgodny z dokumentacją projektową i 
wskazaniami Inżyniera budowy. Wydobyty grunt powinien być składowany   z   jednej   strony   wykopu.   Skarpy   
rowu   powinny   być   wykonane   w   sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu 
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  powinny  być  zainstalowane  studnie prefabrykowane SK-1 i SKR1. 
Studnie należy przystosować do wprowadzenia przewidzianej w projekcie ilości rur osłonowych.   Pokrywy studni 
powinny być wyrównane z nawierzchniami projektowanymi (wg projektu drogowego) lub istniejącymi. Pokrywa 
studni powinny posiadać wywietrzniki. 
Montaż studni prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu producenta   studni.   Studnie   
przed   montażem   należy   zabezpieczyć   antykorozyjnie   farbą  
bitumiczną. Studnie powinny być ustawiane na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zagęszczonego żwiru. 
Pomiędzy studniami na głębokości poniżej 0,5m należy ułożyć ciągi rur. Wejścia rur do studni należy dokładnie 
uszczelnić. Skrzyżowania kanalizacji z istniejącymi jezdniami, wykonać metodą przewiertu. 
Przed zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i 
poziom górnej powierzchni. Ustawienie studni w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 
Zasypanie studni należy dokonać piaskiem lub gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm   i   zagęszczać.   Zagęszczenie   
należy   wykonywać   w   taki   sposób   aby   nie   spowodować uszkodzeń. 



5.1.3. Zasypanie kanalizacji 
Rury należy układać w warstwie piasku. Ostatnią górną warstwę kanalizacji z rur należy przysypać piaskiem do 
grubości przykrycia nie mniejszej niż 5 cm, a następnie warstwą piasku grubości około 20 cm. Następnie należy 
zasypać wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót poda kierownik robót, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz 
obowiązującymi przepisami. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie sygnalizacji 
świetlnej. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania  Inżynierowi  
zgodności  dostarczonych  materiałów  i  realizowanych  robót  z dokumentacją projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o  zakończeniu każdej  roboty  zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera. 
6.2. Wykopy pod kanalizację kablową 
Lokalizacja,    wymiary    i    zabezpieczenie    ścian    wykopu    powinno    być    zgodne    z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 
Po zasypaniu kabli lub kanalizacji należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób 
usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
6.3. Kanalizacja kablowa 
Kontrola jakości wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu: 
         głębokości zakopania rur, 
         grubości podsypki piaskowej nad i pod rurą, 
 trasy  kanalizacji  przez  oględziny  uporządkowania  terenu  wzdłuż  ciągów  kanalizacji  w miejscach 
studzien kablowych, 
         przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 
 prawidłowości  wykonania  ciągów  kanalizacji  polegającej  na  sprawdzeniu  drożności  rur, wykonania 
skrzyżowań z obiektami, 
         wskaźnika zagęszczenia gruntu nad ciągiem kanalizacji, 
         prawidłowość budowy studni kablowych. 
Badania   budowanych   linii   kablowych   światłowodowych   należy   dokonać   w   oparciu   o wymagania 
normy: ZN-96/TPSA-002 [9] 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  ustalonych  w  odpowiednich  punktach specyfikacji technicznej 
zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  specyfikacji technicznej zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Na  podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej należy sporządzić przedmiar 
robót. W przedmiarze robót  należy zawrzeć zestawienie przewidywanych  
do  wykonania  robót  podstawowych  (w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania)  ze wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
W przedmiarze należy wyliczyć i zestawić ilość jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót według Wspólnego 
Słownika Zamówień. 
W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonywania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  i   wymaganiami  
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i   badania  z   zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
a) wykopy pod kanalizację kablową, 
b) wykonanie kanalizacji kablowej. 



8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z 
charakteru robót, w tym projektową dokumentację powykonawczą, geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
protokóły odbioru robót zanikających  i protokoły z dokonanych pomiarów. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Dokumentacja projektowa przewiduje: 
    budowa kanalizacji teletechnicznej (kablowej), 
    naprawa naruszonych nawierzchni poza zakresem robót drogowych. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena   robót   budowlanych   przewidzianych   w   dokumentacji   projektowej   obejmuje odpowiednio: 
a)  wyznaczenie robót w terenie, 
b)  dostarczenie materiałów, 
c)  wykopy pod kanalizację kablową, 
d)  montaż studni oraz rurarzu kanalizacji kablowej, 
e)  zasypanie kanalizacji kablowej, 
f)  zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 
g)  naprawa naruszonych nawierzchni (chodniki, trawniki), 
h)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej, 
i)   konserwacja urządzeń do chwili przekazania sygnalizacji Zamawiającemu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1.     PN-76/E-05125                Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
2.     PN-EN 13043:2004         Kruszywa    do    mieszanek    bitumicznych    i    powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
3  N SEP-E-004                      Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
4       PN-E-01002:1997           Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody 
5       PN-B-06050:1999           Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
6       BN-77/8931-12                Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
7  PN-E-06401-…:1990      Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe -  Osprzęt  do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV 
8       BN-72/3233-13                Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
9  ZN-96/TPSA-002             Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne.  
13 ZN-96/TPSA-012  
Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania 
14 ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 
15.       Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE, wyd. 1997r 
16.       Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   w   sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r. 
17.       Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17.09.1999  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912). 
18.       Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92) 
19.       Kompletna dokumentacja projektowa dotycząca ww. zakresu robót budowlanych. 
20.       Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   26.06.2002   r.   w   sprawie   dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953) 
21.       Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650) 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące normy i 
przepisy 
 

 


