M-20.01.07 - PROBNE OBCIAZENIE OBIEKTU MOSTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z probnym obcigzeniem obiektow inzynierskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla
inwestycji pn:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sgcz — Florynka od km 0+381,00 do km 0+626,00 wraz z
infrastrukturg techniczng w Miescie Nowy Sgcz, wojewddztwo matopolskie” w ramach zadania ,,Odbudowa mostu
w ciggu drogi powiatowej nr 1576K w miejscowosci Nowy Sgcz w km 0+500”
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg probnego obcigzenia drogowych obiektow inzynierskich.
Roboty obejmuja:
— wykonanie projektu prébnego obcigzenia,
— ogledziny obiektu przed prébnym obcigzeniem,
— probne obcigzenie statyczne,
— ogledziny konstrukcji po wykonaniu prébnego obcigzenia,
— ocene wynikdw prébnego obcigzenia i sporzgdzenie protokotu z probnego obcigzenia.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Prébne obcigzenie — poddanie obiektu mostowego obcigzeniu o wartosci okreslonej w projekcie prébnego
obcigzenia, w celu sprawdzenia czy rzeczywiste, zmierzone ugiecia konstrukcji sg zgodne z teoretycznie
obliczonymi wartosciami.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 1.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki og6ine stosowania materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt 2.
2.2. Materialy do prébnego obcigzenia mostu
Piasek lub inny materiat balastujgcy powinien by¢ zgodny z projektem obcigzenia i zaakceptowany przez
Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania prébnego obciazenia
Prébne obcigzenie obiektu nalezy wykonac obcigzajac obiekt samochodami ciezarowymi (wywrotkami)
zatadowanymi piaskiem lub innym materiatem balastowym o masie i naciskach na o$ okreslonymi w projekcie
prébnego obcigzenia.
Pomiary ugie¢ wykonuje sie przy pomocy zestawdw sktadajgcych sie z czujnikbw tensometrycznych lub czujnikow
elektrycznych z elektronicznymi urzgdzeniami pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne nalezy wykonac¢ niwelatorami
precyzyjnymi o doktadnosci do 0,1 mm. Wykonawca - przed przystgpieniem do probnego obcigzenia - przedstawi
Inzynierowi dane techniczne stosowanych przyrzgdéw pomiarowych.
Aparatura powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne i pracowa¢ niezawodnie. Powinna by¢ tatwa do
zamontowania i obstugi.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" [1], pkt 4.
4.2, Srodki transportu
Srodki transportu uzyte do prébnego obcigzenia wymagajg zainstalowania na nich odpowiednich tadunkéw, by
uzyska¢ wymagane naciski na osie pojazdéw, co wymaga odpowiedniego skontrolowania na wagach w obecnosci
Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt 5.
Prébne obcigzenie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999 [2] i PN-S-10050:1989 [4] na
podstawie ,Projektu probnego obcigzenia”. Jezeli dokumentacja projektowa tak przewiduje, ,,Projekt probnego
obcigzenia” wykona Wykonawca i przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.
Projekt prébnego obcigzenia powinien obejmowac:
— schemat obcigzenia ustroju niosgcego z okresleniem kolejnosci obcigzania przeset i usytuowania obcigzenia
(samochodoéw),
— procedure pomiardw ugie¢ wraz z opisem stosowanego sprzetu i czasu trwania pomiaréw,
— okreslenie migjsc, w ktérych majg by¢ wykonane pomiary ugiec,
— obliczenie ugie¢ od rzeczywistych obcigzen uzytych w badaniach, wykonane dla wszystkich punktow
pomiarowych.
Przy opracowywaniu projekt prébnego obcigzenia Wykonawca powinien opiera¢ sie na zatozeniach, ze:



— probne obcigzenie wywota w konstrukcji naprezenia/sity wewnetrzne o wartosciach zblizonych do wartosci

ekstremalnych dla obcigzenia normatywnego,

— obcigzenie normatywne konstrukcji jest zgodne z klasg obcigzenia podang w dokumentacji projektowe;j.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Projektem prébnego obcigzenia” wg pktu 5.1.

Probne obcigzenie mostu oraz analize i opracowanie wynikéw wykonuje IBDiM lub inna jednostka naukowo-

badawcza zakwalifikowana do badan budowli mostowych. Podwykonawca wykonujacy prébne obcigzenie

powinien by¢ wybrany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. W kazdym przypadku powinien

on by¢ niezalezny od Wykonawcy.

Badanie obiektéw betonowych powinno by¢ przeprowadzone po uzyskaniu petnej wytrzymatosci projektowane;j

betonu, a wiec po 28 dniach dojrzewania betonu. Probne obcigzenie powinno by¢ przeprowadzane w takiej porze

dnia, aby mozliwie wyeliminowac¢ wptyw temperatury i nastonecznienia na stan naprezenia i odksztatcenia

konstrukcji. Najkorzystniej jest przeprowadzaé te badania nocg (nie wczesniej niz 2 godziny po zachodzie stonca i

nie pézniej niz 2 godziny przed wschodem stonca) lub w dni bezstoneczne.

Roboty przygotowawcze do prébnego obcigzenia obejmuja:

— opracowanie organizacji i przebiegu badan,

— przeprowadzenie kontroli i skalowania przyrzadéw i aparatury pomiarowe;j,

— wykonanie urzgdzen pomocniczych potrzebnych do instalowania aparatury,

— montaz i zabezpieczenie (przed uszkodzeniem, wptywami atmosferycznymi) aparatury pomiarowej,

— oznakowanie na jezdni miejsc i kolejnosci ustawienia srodkéw obcigzajgcych oraz ich zwazenie,
sprawdzenie dziatania przyrzadéw pomiarowych.

5 2.1. Ogledziny obiektu przed i po prébnym obciazeniu

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed i po prébnym obcigzeniu. Ogledziny majg na celu wykrycie nieuzbrojonym okiem

uszkodzen materiatu elementéw konstrukcji lub ich potaczen oraz stanu nawierzchni i konstrukcji. W przypadku

obiektu stalowego nalezy doktadnie skontrolowa¢ spoiny i materiat w ich sgsiedztwie. Szczegdlnie nalezy zwrécié

uwage czy nie pojawity sie rysy lub widocznie uszkodzenia.

Wykonawca powinien powiadomi¢ o zauwazonych uszkodzeniach Inzyniera.

5.3. Probne obciazenie statyczne

Jezeli w ,Projekcie probnego obciazenia” nie ustalono inaczej, badania przeprowadza sie z zachowaniem

nastepujacych warunkow:

a) obcigzenie statyczne powinno stanowi¢ pierwszg probe, przed ktérg nie wolno obiektu obcigza¢ taborem,

b) obcigzenie powinno by¢ wprowadzone z predkoscig nie wiekszg niz 0,5 m/s,

c) wszystkie przemieszczenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 0,1 mm,

d) obcigzenie powinno pozostawac na przesle dopoki przyrost ugie¢ w ciggu 15 min stanie sie¢ mniejszy niz 1%

(2% w przypadku obiektu stalowego) catkowitego ugiecia obliczeniowego. Najwieksze ugiecia ustroju niosgcego

powinny by¢ ustalone na podstawie serii odczytéw, a mianowicie przynajmniej:

- dwa odczyty w odstepie co najmniej 15 min przed wprowadzeniem obcigzenia na obiekt,

- jeden odczyt bezposrednio po catkowitym obcigzeniu obiektu,

- seria odczytéw nastepujgcych po sobie w odstepach nie dtuzszych niz 15 min w czasie znajdowania sie

obcigzenia na obiekcie,

- odczyt bezposrednio po obcigzeniu,

- seria odczytéw nastepujgcych po sobie po obcigzeniu, w odstepach co 15 min, dopdki réznice ugieé nie

stang sie mniejsze niz 1% (2% w przypadku obiektu stalowego) ugiecia catkowitego,

- tacznie z pomiarem ugie¢ ustroju niosgcego nalezy wykonac badania dotyczace osiadania podpér oraz

przesuwu fozysk,

- rownolegle z pomiarem odksztatcen nalezy wykonywac ogledziny konstrukcji w punktach

charakterystycznych, w celu wykrycia wad w postaci rys i peknigé.

Podczas wykonywania probnego obcigzenia nalezy:

— rejestrowaé temperature, wilgotnosé, nastonecznienie itp. czynniki,

- stosowac dwie r6zne metody pomiarowe, np. przy pomiarze przemieszczen pionowych niwelacje i czujniki

mechaniczne,

— jednoczesnie wykonywaé odczyty wszystkich mierzonych wielkosci (stosujac np. niwelacje przy duzej liczbie

punktow pomiarowych trzeba przewidzie¢ kilka stanowisk pomiarowych),

— powtarza¢ kazdy pomiar,

— prowadzi¢ dziennik badan.

Dla obiektow zelbetowych ugigcia pomierzone powinny miescic sie w granicach dopuszczalnych odchylen wg PN-

S-10040:1999 [2]. Dla obiektu stalowego przemieszczenia i odksztatcenia sprezyste nie moga byé wieksze od

wartosci obliczonych dla rzeczywistego obcigzenia prébnego, a przemieszczenia trwate i sprezyste dzwigaréw

gtéwnych nie moga przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych wg PN-S-10052:1982 [3].

Po zakonczeniu prébnego obcigzenia, obiekt nalezy poddaé szczegétowym ogledzinom w celu wykrycia

ewentualnych zmian lub uszkodzen.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”[1], pkt 6.

6.2. Zakres badan

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu wykonania ich zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej

specyfikacji, a w szczegolnosci:



— masa balastu uzytego do prébnego obcigzenia moze rézni¢ sie od podanego w ,Projekcie probnego
obcigzenia” nie wiecej niz 0 £ 5%. Obcigzenia na 0$ pojazddéw powinny by¢ sprawdzane bezposrednio przed
rozpoczeciem prébnego obcigzenia,

— przed i po prébnym obcigzeniu nalezy przeprowadzi¢ przeglad konstrukcji w celu wykrycia ewentualnych rys i
innych widocznych uszkodzen,

— odstepy czasowe przy pomiarach ugie¢ lub odksztatcen i przyrostéw ugie¢ lub odksztatcen powinny byé
zgodne z ST,

— $rodki transportowe uzyte do prébnego obcigzenia muszg by¢ sprawne,

— kontroli i kalibracji podlega aparatura pomiarowa,

- sprawdzeniu podlega zakres wykonanych zadan i ich zgodnosc z ,,Projektem prébnego obcigzenia”.
Wykonawca powinien uja¢ wszystkie odczyty i obserwacje przeprowadzone w czasie probnego obcigzenia w
raporcie, ktéry przekaze Inzynierowi. W raporcie powinno by¢ zawarte poréwnanie otrzymanych wynikéw z
odpowiednimi obliczonymi wartosciami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest ryczatt za wykonanie prébnego obcigzenia obiektu inzynierskiego zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" [1], pkt 8.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi, kidry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow,
badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli choé¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

— wykonanie ,Projektu roboczego prébnego obcigzenia” (jezeli dokumentacja projektowa tak przewiduje),

- zakup, zatadunek, transport i skladowanie na budowie niezbednych materiatow,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— wynajem $rodkow transportowych (samochodéw),

— zatadunek $rodkow balastem i ich wazenie i ustawienie w okreslonym terminie w przewidzianym projekcie
miejscach i na okreslony czas (obcigzenie statyczne),

— usuniecie pojazdéw z obiektu i wytadunek balastu,

— przeprowadzenie badan w czasie prébnego obcigzenia przez jednostke naukowo-badawczg zaaprobowang
przez Inzyniera oraz opracowanie wynikdw badan uzyskanych w czasie probnego obcigzenia,

— wykonanie prac pomocniczych i zabezpieczajacych,

— wykonanie badan wg pktu 6,

— oczyszczenie terenu z zanieczyszczen.

9.3. Sposab rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje réwniez:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktoére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6ine

10.2. Normy

2. PN-S-10040:1999 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania

3. PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

4. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania



M-20.01.15 - GEODEZYJNE POMIARY ODKSZTALCEN | PRZEMIESZCZEN OBIEKTU MOSTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac geodezyjnych
zwigzanych z pomiarami odksztatcen i przemieszczen obiektow mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla
inwestycji pn:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sgcz — Florynka od km 0+381,00 do km 0+626,00 wraz z
infrastrukturg techniczng w Miescie Nowy Sgcz, wojewddztwo matopolskie” w ramach zadania ,,Odbudowa mostu
w ciggu drogi powiatowej nr 1576K w miejscowosci Nowy Sgcz w km 0+500”

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza pomiaru zmian ksztattu i objetosci obiektu, tj. jego przesuniecia
lub obrotu, po wybudowaniu obiektu.

Pomiarem przemieszczen moga by¢ takze objete grunty, na ktérych zrealizowano budowle, gdy majg one wptyw
na ich stateczno$c.

Prace, o ktérych mowa wyzej, mogg obejmowac pionowe, poziome albo tgcznie pionowe i poziome pomiary
przemieszczen, stosownie do ustalen poczynionych w programie badan.

Ustalenia zawarte w ST obejmuja:

—  prace przygotowawcze,

—  opracowanie projektu osnowy,

—  prace polowe,

- prace kameralne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Celownik - zastabilizowane urzadzenie pomocnicze wskazujgce miejsce celowania lunetg teodolitu lub
aliniometru w postaci metalowych lub plastikowych sygnatow.

1.4.2. Dtugos¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadkach mostow tukowych
z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia, mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.3. Dylatacja (szczelina dylatacyjna) - odstep pomiedzy elementami konstrukcji pozwalajacy na swobodne
odksztatcanie sie tych elementow,

1.4.4. Dzwigar - element konstrukcyjny ustroju nosnego przenoszacy na podpory obcigzenia.

1.4.5. Filar - podpora posrednia przenoszgca obcigzenia z ustroju nosnego na fundament.

1.4.6. Konstrukcja oporowa - budowla, utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych. Funkcje konstrukcji oporowych moga spetnia¢: mury
kamienne, ceglane, betonowe, zelbetowe, Sciany z gruntu zbrojonego, sciany z prefabrykatéw zelbetowych,
konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.

1.4.7. Ksiega obiektu mostowego - prowadzona dla obiektu ksiega, zawierajgca nastepujgce dane:

- informacje identyfikacyjne obejmujgce dane uzytkowe i techniczne o obiekcie,

- informacje historyczne,

— informacje eksploatacyjne np. ograniczenia nosnosci i ruchu,

- ocene przydatnosci eksploatacyjnej obejmujacag opisy badan konstrukcji, wyniki badan odksztatcen i
przemieszczen, przegladdw technicznych i rewizji konstrukgji stalowej,

— informacje hydrologiczne,

—  szkic obiektu z jego zasadniczymi wymiarami,

—  wpisy dotyczgce remontéw,

1.4.8. Lozysko - konstrukcja, ktérej zadaniem jest przeniesienie sit z przesta na podpore, umozliwiajgca
jednoczesnie obroty przekrojow podporowych przesta i ewentualnie przemieszczenia przesta w ptaszczyznie
podparcia.

1.4.9. Odksztatcenie obiektu - zmiana ksztattu lub objetosci albo zmiana ksztattu i objetosci obiektu powodujgca
zmiany wzajemnych odlegtosci jego punktow.

1.4.10. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

1.4.11. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wysokosé w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

1.4.12. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokos$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego
tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta
powinna stuzy¢ do pomiarow kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw
powykonawczych,

1.4.13. Podpora - filar lub przyczétek.

1.4.14. Pomiar okresowy - pomiar tych samych wielkosci wykonywany co pewien okres czasu w celu
wyznaczenia zmian tych wielkosci.

1.4.15. Pomiar wyjsciowy - pierwszy pomiar okresowy, z ktérego wynikami poréwnuje sie wyniki nastepujgcych
po nim pomiaréw okresowych.

1.4.16. Przemieszczenie obiektu - zmiana potozenia obiektu polegajaca na przesunieciu, albo obrocie lub
przesunigciu i obrocie, przy ktérej wzajemne odlegtosci wszystkich punktéw obiektu nie ulegajg zmianie.

1.4.17. Przemieszczenie punktu - wielko$¢ opisujgca w funkcji czasu zmiane potozenia punktu w przestrzeni,
zdefiniowana przyjetym uktadem odniesienia.



1.4.18. Przesto - czes$¢ ustroju nosnego wraz z pomostem, znajdujaca sie miedzy osiami sgsiednich podpér.
1.4.19. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej Sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.20. Punkty kontrolowane - punkty sieci kontrolnej zasygnalizowane na powierzchni obiektu, ktérych potozenie
jest wyznaczane okresowo w celu wyznaczenia odksztatcen i przemieszczen tego obiektu.

1.4.21. Punkty odniesienia - punkty sieci kontrolnej umozliwiajgce wyznaczenie przemieszczen punktéw
kontrolowanych w uktadzie odniesienia oraz wyznaczajgce potozenie tego uktadu.

1.4.22. Punkty pomiaru temperatury - wybrane punkty zlokalizowane w przestrzeni badanego obiektu, w kt6rych
prowadzone sg pomiary temperatury dostarczajgce informac;ji utatwiajgcych interpretacje wynikéw pomiarow
odksztatcen i przemieszczen.

1.4.23. Reper - zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy (np. reper
Scienny) wykonany najczesciej z metalu i majgcy jednoznacznie okreslony charakterystyczny punkt, ktérego
wysokos$¢ jest wyznaczona.

1.4.24. Sie¢ kontrolna (sie¢ obserwacyjna) - zesp6t punktéw odniesienia i punktéw kontrolowanych powigzanych
ze soba okresowo mierzonymi wielkosciami w sposéb umozliwiajgcy wyznaczenie odksztatcen i przemieszczen
obiektu.

1.4.25. Skrzydetko (skrzydto) - cze$¢ przyczotka spetniajgca role konstrukcji oporowej w stosunku do nasypu
drogowego na dojezdzie do obiektu.

1.4.26. Stanowisko pomiarowo-kontrolne - miejsce przeznaczone do wykonania okresowych pomiaréw stuzacych
do wyznaczania odksztatcen lub przemieszczen, zaopatrzone w urzadzenie ustawcze przyrzadu mierniczego lub
zainstalowany na state przyrzad mierniczy.

1.4.27. Szerokos$¢ mostu - odlegto$é migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju nosnego wraz z pomostem.
1.4.28. Ustrdj nosny (niosacy) - gtéwny element konstrukcyjny obiektu przenoszacy wszelkie obcigzenia na
tozyska.

1.4.29. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, a takze z
instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujacymi w geodezji i kartografii, jak réwniez z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prac

1.5.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczgce prac podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.5.

1.5.2. Dokumentacja wstepna

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zatwierdzony projekt budowlany obiektu mostowego, ktéry bedzie podstawg
do zatozenia osnowy realizacyjne;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢ wymagania Polskich
Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych [10.2 i 10.3], a ewentualne odstepstwa nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym.

2.2. Materiaty do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie :

— jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
— jako znaki wysokosciowe - gtowice metalowe,

— jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

W celu ustalenia rodzaju znakéw dla osnéw poziomych, wysokosciowych nalezy korzysta¢ odpowiednio z instrukcji
geodezyjnych [10.2].

Dopuszcza sie do stosowania znaki $ciennej osnowy odtwarzalnej.

Stupy obserwacyjne powinny posiada¢ wymiary dostosowane do metody pomiaréw oraz rodzaju gruntu, w ktérym
beda stabilizowane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary
dostosowane do potrzeb.

2.3. Materiaty do prac kartograficznych

Materialy uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp.

Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczgce trwatosci i
odporno$ci na warunki zewnetrzne.

Materiaty stuzgce do sporzadzania opracowan kartograficznych muszg gwarantowac statg, ciggtg w czasie,
wysokg doktadnosc¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania.

Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.



3.2. Sprzet do prac polowych
Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w ST lub w instrukcjach i
wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii [10.2].
Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane
odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzagdzen
podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzagdéw takich jak tasmy i ruletki.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.
Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetych w ST dokfadnosci.
Przy wykonywaniu prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem przemieszczen i odksztatcen nalezy
zastosowac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:
instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 5¢¢ oraz odlegtosci 3 mm + 3 mm/km,
— nasadki dalmiercze o doktadnos$ci pomiaru odlegtosci 3 mm * 3 mm/km,
— teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 5°¢,
— niwelatory o dokfadnosci pomiaru 1 mm/km,
— niwelatory o dokfadnosci pomiaru 5 mm/km,
— inny sprzet umozliwiajgcy uzyskanie podobnych doktadnosci.
Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wybor srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dopuszczonymi do ruchu drogowego srodkami transportu.
5. WYKONANIE PRAC
5.1. Zasady wykonywania prac
5.1.1. Ogdlne zasady wykonywania prac
Ogolne zasady wykonywania prac podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne [10.2].
5.1.2. Doktadnos¢ wykonywania prac
Doktadnos¢ pomiaréw stuzgcych do wyznaczania przemieszczen i odksztatcen okresla sie granicznym btedem
wyznaczenia przemieszczen Mp:

Mp=r-mp <R . P,
gdzie:
r  -wspotczynnik, ktérego warto$¢ zalezy od wymaganego prawdopodobienstwa (p) poprawnosci wyniku oraz od
stopnia przypadkowosci btedéw pomiaru stuzgcych do wyznaczenia przemieszczenia.
Aby uzyskac¢ zatozone prawdopodobienstwo (p) poprawnosci wyniku, nalezy przyjg¢ nastepujace wielkosci
wspotczynnika r (zaktadajgc rozktad normalny btedéw pomiaru):

r = 3,30 p = 99,97%
r = 3,00 p = 99,73%
r=2,58 p = 99,00%
r = 2,50 p = 98,76%
r = 2,00 p = 95,45%
r=1,96 p = 95,00%
r=1,00 p = 68,30%

mp -btad Sredni wyznaczenia przemieszczenia,
P -graniczne przemieszczenie, okreslone dla danego obiektu lub jego czesci,
R -parametr okreslajacy jaka czescig granicznego przemieszczenia moze by¢ btad jego wyznaczenia.
W zaleznosci od celu wyznaczania przemieszczen lub odksztatcen dla R przyjmuje sie nastepujace wartosci:

R=0,5 - przy okresowych pomiarach kontrolnych obiektéw mostowych normalnie (bezawaryjnie)
eksploatowanych,
R=0,3 - przy pomiarach majacych na celu wyznaczenie parametréw wytrzymatosciowych konstrukcji obiektow

bedacych w stanie awarii oraz obiektéw, na ktérych stwierdzono narastanie trwatych ugie¢ i osiadan,

0,01 <R <0,1 - przy pomiarach dokonywanych dla celéw naukowo - badawczych, projektowych oraz przy
prébnych obcigzeniach i prébach rozruchowych.

Wartos¢ parametru R ustala Zamawiajgcy.

Graniczne przemieszczenie P na obiekcie ustalajg warunki okreslone w projekcie technicznym albo przepisy
techniczno-eksploatacyjne lub Zamawiajgcy.

5.1.3. Czestotliwo$¢ wykonywanych pomiaréw

Czestotliwosé pomiaréw okresla Zamawiajgcy.

Dla obiektow, dla ktérych normy, instrukcje, zarzadzenia lub ekspertyzy okreslaja czestotliwosé pomiaréw
kontrolnych, okresy te sg obligatoryjne.



5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sig z zakresem opracowania oraz szczeg6towymi zaleceniami i
wymaganiami Zamawiajgcego.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informac;ji

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien uzyskac:

— informacje o potozeniu punktéw odniesienia, stanowiskach pomiarowo - kontrolnych oraz punktach
kontrolowanych (jesli takie byty uprzednio zaktadane),

— dokumentacje techniczng obiektu (jesli taka istnieje),
— szczegébtowe dane z poprzednich pomiaréw odksztatcen i przemieszczen (jesli takie byty wykonywane),
— wyciagi i wypisy z ksiegi obiektu mostowego.
Przy analizie i ocenie zebranych materiatow szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na nastepujgce czynniki:
— metody oraz wyniki poprzednich prac zwigzanych z pomiarami odksztatcen i przemieszczen,

— mozliwosci skorzystania z istniejacej sieci kontrolnej lub z punktéw wykorzystywanych w pracach realizacyjnych
i powykonawczych.

5.2.3. Wywiad terenowy
Prace zwigzane z pomiarami odksztatcen i przemieszczen powinny byé poprzedzone wywiadem terenowym
majgcym na celu:

— zapoznanie sie z obiektem i jego otoczeniem,

— odszukanie punktéw istniejacej sieci kontrolnej, tj. punktdéw odniesienia i punktdéw kontrolowanych, ustalenie ich
stanu technicznego oraz aktualizacje opis6w topograficznych,

— zaprojektowanie sieci kontrolnej, jezeli sie¢ ta nie byta uprzednio zatozona lub zostata zniszczona, wzglednie
wymaga uzupetnienia,
— okreslenie zasiegu i rozmiaru rob6t towarzyszacych.

5.2.4. Zasady opracowania projektu sieci kontrolnej
W zalezno$ci od tego, czy zlecenie dotyczy:

— pomiaru przemieszczen pionowych,
— pomiaru przemieszczen poziomych, lub

— pomiaru tacznego przemieszczen pionowych i poziomych,
projekt sieci kontrolnej powinien zawiera¢ punkty pomiaru temperatury oraz:

— kontrolng sie¢ niwelacyjna sktadajaca sie z minimum trzech punktéw odniesienia (dla duzych obiektow
mostowych nad ciekami wodnymi zaleca sie zaktada¢ po dwa repery odniesienia po obu brzegach cieku) oraz
punktow kontrolowanych na obiekcie,

— kontrolng sie¢ poziomg, sktadajgcg sie z punkiéw odniesienia, odpowiednio stabilizowanych stupéw
obserwacyjnych oraz punktéw kontrolowanych,

— kontrolng sie¢ sytuacyjno-wysokosciowg zawierajgcg oba ww. rodzaje punktow.

Projekt sieci kontrolnej musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Dotyczy to takze istniejgcej na obiekcie sieci
kontrolnej, ktéra bedzie wykorzystana w trakcie realizacji zleconych prac.

5.3. Prace polowe

5.3.1. Stabilizacja i zabezpieczenie punktdéw odniesienia

Punkty odniesienia powinny by¢ zastabilizowane znakami geodezyjnymi zapewniajgcymi ich stato$¢. Znaki
powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i moga by¢ przekazane pod ochrone wtascicielom gruntéw. Na
gruntach ornych gtowice stabilizowanych punktéw odniesienia musza by¢ posadowione minimum 60 cm ponizej
powierzchni gruntu i zabezpieczone przed korozja.

Dla kazdego punktu powinien by¢ sporzadzony opis topograficzny.

Zaleca sie okresli¢ wspotrzedne tych punktow w panstwowym systemie odniesien przestrzennych poprzez
nawigzanie jednopunktowe.

5.3.2. Stabilizacja i zabezpieczenie punktéw kontrolowanych

Punkty kontrolowane powinny by¢ zaprojektowane na etapie opracowywania projektu budowlanego (technicznego)
obiektu mostowego oraz zastabilizowane i zabezpieczone w trakcie jego budowy. Jesli w trakcie budowy nie
zostaly one zastabilizowane, wéwczas nalezy to zrobi¢ przed rozpoczeciem pierwszych prac zwigzanych z
pomiarami odksztatcen i przemieszczen, zwracajgc uwage na trwatlg ich stabilizacje i zabezpieczenie, a w
szczegOInosci na ich wodoszczelne osadzenie.

Celowniki, a takze repery powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych i kwasoodpornych. Oznaczenie i
potozenie kazdego punktu kontrolowanego powinno byé szczeg6towo opisane (opis topograficzny), tak, aby w
kazdej chwili mozna byto punkty te odszukac.

5.3.3. Wykonanie i zabezpieczenie punktéw pomiaru temperatury

Na obiekcie mostowym nalezy wyznaczyé minimum dwa punkty pomiaru temperatury. Punkty nalezy obieraé¢ po
obu krancach obiektu, w miejscach stale zacienionych i tatwo dostepnych do pomiaru. Ich lokalizacja powinna by¢
okreslona w opisach topograficznych identycznych jak dla punktéw kontrolowanych.

Po wykonaniu pomiaréw punkty te nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.



5.3.4. Prace pomiarowe

Wykonawca opracuje technologie pomiaru zapewniajacg uzyskanie ustalonych doktadnosci. Opracowana
technologia powinna uwzgledniac rodzaj i wielko$¢ obiektu.

Okresowe pomiary kontrolne na obiektach nalezy wykonywac¢ w dni pochmurne i przy niewielkich predkosciach
wiatru. Pomiary temperatury obiektu nalezy wykonywac¢ kazdorazowo przed i po pomiarach geodezyjnych.

5.4. Prace kameralne

5.4.1. Opracowanie wynikéw pomiaréw

Siec¢ kontrolng nalezy wyréwnaé metodami scistymi, a opracowane wyniki (wyznaczone wspétrzedne, ugiecia,
przemieszczenia itp.) muszg posiadac ocene doktadnosciowa.

Zapis wynikow powinien by¢ przedstawiony na nosniku magnetycznym, w formacie systemu informatycznego
okreslonego przez Zamawiajgcego w ST.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania geodezyjnej interpretacji wynikow pomiaréw. Interpretacja ta powinna
obejmowac nastepujagce zagadnienia:

a) obliczenie btedu $redniego pojedynczego spostrzezenia,

b) obliczenie btedu $redniego oraz okreslenie figur btedu najlepiej i najgorzej wyznaczonych punktow
kontrolowanych,

c) okreslenie trendu czasowego odksztatcen i przemieszczen dla wybranych punktéw sieci kontrolnej,

d) sformutowanie wnioskéw odnosnie ewentualnych zmian w zakresie konstrukciji znakéw i sieci kontrolnej.

W sprawozdaniu technicznym podac nalezy informacje o punktach przyjmowanych wczesniej za state, a ktére
aktualnie utracity cechy statosci, o punktach wznawianych w zwigzku z ich uszkodzeniem, o punktach nowych,
(zageszczajacych siet), wreszcie, o wynikajacych z tych okolicznosci sugestiach, co do ksztattu sieci kontrolnej i
sposobie prowadzenia kolejnych pomiaréw okresowych.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji dla Zamawiajacego
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z dokumentéw do odbioru prac i
powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, bgdz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z
opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracja stron.
W zalezno$ci od sposobu i techniki wykonania prac nalezy skompletowac¢ nastepujgce materiaty:

1)sprawozdanie techniczne z wykonanych pomiaréw i obliczen,

2)okreslenie przedmiotu i zakresu pomiaru,

3)projekt sieci kontrolnej i technologie pomiaru,

4)szkice przeglagdowe sieci kontrolnej,

S)wykazy wspétrzednych i wysokosci punktow sieci kontrolnej (na dyskietce i na papierze),

6)opisy topograficzne punktéw odniesienia, punktéw kontrolowanych i punktéw pomiaru temperatury,

7)wyniki danego pomiaru okresowego, z informacjami o warunkach towarzyszgcych majgcych znaczenie dla
interpretacji tych wynikéw, miedzy innymi wyniki pomiaréw temperatury,

8)zestawienie wyznaczonych odksztatcen i przemieszczen, zawierajgce kompletne wyniki koncowe ze wszystkich
pomiaréw okresowych oraz graficzng ilustracje wynikéw,

9)geodezyjng interpretacje wynikéw,

10)inne materiaty zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w ST.
6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci prac
Ogolne zasady kontroli jakosci prac podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci prac
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac petnej, wewnetrzne;j
kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwosé sledzenia przebiegu
prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy.
Z przeprowadzonej wewnetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca prac (osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokdt, ktéry bedzie stanowit jeden
z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane
wadliwie i wymagajg dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we wlasnym zakresie i na swéj koszt.
Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze powota¢ we wiasnym zakresie
statg kontrole prac. Zakres obowigzkow kontroli okresli Zamawiajgcy w ST.
7. OBMIAR PRAC
7.1. Ogolne zasady obmiaru prac
Ogolne zasady obmiaru prac podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostki obmiarowe
Przy pomiarach odksztatcen i przemieszczen przyjmuje sie nastepujace jednostki:
—  obiekt,
—  punkt,
— rusztowanie lub inne zabezpieczenia - w przypadku, gdy wystepujg roboty pomocnicze.
8. ODBIOR PRAC
8.1. Ogolne zasady odbioru prac
Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 8.

8.2. Zasady odbioru
Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji - jezeli prace te podlegaja
zgtoszeniu) w catosci lub okreslonymi w umowie etapami (obiektami) w petni zakohczonymi i skontrolowanymi.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy.



O gotowosci do odbioru catosci lub czesci prac Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
8.3. Dokumenty do odbioru prac
Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac s3 :
— zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu etapu lub catosci prac,
— zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,
— sprawozdanie z wykonania etapu lub catosci prac,
— skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego,
— protokot wewnetrznej kontroli (jesli jest wymagany zgodnie z pktem 6),
— zestawienie zrealizowanych jednostek,
— zestawienie kwot ptatnosci przy finansowaniu prac etapami,
— inne dokumenty wedtug wymagan Zamawiajgcego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
9.
9.2. Cena jednostkowa
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za dang jednostke obmiarowg w
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sg cenami obejmujgcymi wszystkie
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
— wszelkie prace objete wymaganiami specyfikacji technicznej,
— koszty materiatow wraz z kosztami zakupu,
— koszty transportu i sprzetu,
— koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentac;ji, koszty odszkodowan za zniszczenia, koszty
zwigzane z zabezpieczeniem bhp),
—  zysk,
— podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— inne wg ustalen Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonang prace ptatne jest na podstawie faktury sporzadzonej w oparciu o
warto$¢ umowy lub w oparciu o cene jednostkowa, za rzeczywistg ilo$¢ jednostek zrealizowanych i odebranych
protokétem czesciowego czy koncowego odbioru prac .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

10.2. Przepisy geodezyjne

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027)

3. Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Stan prawny na

dzien 24.03.2004 r.

4. Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii, w szczegdlnosci:

a) 0O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,

) G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

) G-3 Geodezyjna obstuga inwestyciji,

. Wytyczne techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

) G-3.1 Osnowy realizacyjne

) G-3.2 Pomiary realizacyjne

) G-4.3 Bezposrednie pomiary wysokosciowe

10.3. Polskie Normy

6. PN-78/N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria
btedéw. Rachunek wyréwnawczy. Podstawowe nazwy,
okreslenia i oznaczenia
7.  PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen.

Terminologia podstawowa

OTOH U1 O T

8.  PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
9. PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia
10.  PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

10.4. Przepisy mostowe
11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)



D-01.03.04d — BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji kablowej (kanatu technologicznego) na budowanych
ulicach: H. Kotltataja, Ogrodowe;j i Pieknej wraz z siegaczami w Suwatkach.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pozycji 1.1.Zawiera w szczegdélnosci zbiory wymagan,
ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot..
Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupetnia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowag ww.
ulicy.
Zakresem projektu jest:

budowa kanalizacji kablowej (kanat technologiczny).
W przypadku wystgpienia robot nieobjetych niniejsza specyfikacjg nalezy je wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespdt ciggébw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli $wiattowodowych, koordynacyjnych
1.4.2. Cigg kanalizacji - rury utozone w wykopie potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych
uzyskac potrzebna liczbe otworéw kanalizaciji
1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli i przewodow.
1.4.4. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja teletechniczna (kablowa), do ktérej wcigga sie kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtérne;j.
1.4.5. Kanalizacja wtérna - zespét rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcy
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
podstawowg wiedzg techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ i spos6b ich wykonania oraz zazgodnoscz
Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg techniczna.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera program
zapewnienia jakosci.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz po dwa
komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu
Dokumentacja techniczna kontraktu czyli komplet dokumentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu
mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar robo6t, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t).
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektows.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdbinych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) przedmiary robét (naktady rzeczowe)
Wykonawca robo6t musi wykazaé sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robét
instalacyjnych, ze szczegdinym uwzglednieniem robét specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub pominie¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
(inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.



Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy, w
okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robét. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca
przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
informacjg zawartg w projekcie budowlanym.

1.5.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznac sie z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie do wykonania rob6t. Przekazanie placu budowy robét przez zleceniodawce dla wykonawcy winien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron, potwierdzony protokotem oraz wpisem do
dziennika budowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz za wszelkie materialy i urzadzenia do nich uzywane -
od daty rozpoczecia rob6t budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w stanie zadawalajgcym az do momentu koricowego odbioru.
1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych przepisy,
wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdw

Materiaty (wyroby budowlane) nadajg sie do stosowania jezeli spetniajg wymogi zawarte w ustawie o wyrobach
budowlanych [18] tzn. sg wiasciwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym. Wszystkie materiaty powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu, w
warunkach zapobiegajgcych ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wtasciwosci technicznych wskutek
wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy ponadto zachowa¢ wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatéw. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia
powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej
sktadowanych materiatéw konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢
techniczng i kosztowa.

Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig przyktad spetniajgcy wszystkie
niezbedne wymagania techniczne.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w projekcie, pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i jakosciowych. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inzyniera o
swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody
Inzyniera (inspektora nadzoru).

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Studnie kablowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie typowych betonowych prefabrykowanych studni SKR2.
Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia
(przewidzianej w projekcie) ilosci rur ostonowych. Projektowane studnie winny z zewnatrz by¢ pokryte
izolacjg przeciwwilgociowg typu ABIZOL lub réwnowazng.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga byé skladowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegoélne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.4.2. Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.



Rury ostonowe powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczyé
sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich
powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie oston rurowych typu RHDPE. Rury nalezy przechowywac¢ na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.3 Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe i rury powinien by¢ klasy co najmniej Il

3. SPRZET

Zastosowany sprzet powinien zapewni¢ wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig
oraz zapewni¢ bezpieczenstwo pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji kablowej winien wykazywac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosc robot:

- zurawia samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegélnych
elementow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji $wietlnej winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochéd dostawczy (samowytadowczy).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie kanalizacji kablowej

5.1.1. Trasa kanalizaciji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji teletechnicznej powinna by¢ zgodna z planem zagospodarowania terenu w
projekcie budowlanym.

5.1.2. Wykonanie kanalizacji

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod studnie powinny byé wykonane bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu.

Wykop rowu pod kable i rury kanalizacji kablowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsg i
wskazaniami Inzyniera budowy. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowu powinny by¢ wykonane w sposo6b zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg powinny byé zainstalowane studnie prefabrykowane SK-1 i SKR1.
Studnie nalezy przystosowac do wprowadzenia przewidzianej w projekcie ilosci rur ostonowych. Pokrywy studni
powinny by¢ wyréwnane z nawierzchniami projektowanymi (wg projektu drogowego) lub istniejgcymi. Pokrywa
studni powinny posiada¢ wywietrzniki.

Montaz studni prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta studni. Studnie
przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbag

bitumiczng. Studnie powinny by¢ ustawiane na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru.
Pomiedzy studniami na gtebokosci ponizej 0,5m nalezy utozy¢ ciagi rur. Wejscia rur do studni nalezy doktadnie
uszczelni¢. Skrzyzowania kanalizacji z istniejgcymi jezdniami, wykona¢ metodg przewiertu.

Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $Scianek i
poziom gérnej powierzchni. Ustawienie studni w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.
Zasypanie studni nalezy dokonaé piaskiem lub gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15do 20 cm i zageszcza¢. Zageszczenie
nalezy wykonywa¢ w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen.



5.1.3. Zasypanie kanalizaciji
Rury nalezy uktada¢ w warstwie piasku. Ostatnig gérng warstwe kanalizacji z rur nalezy przysypa¢ piaskiem do
grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy
zasypac¢ wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t poda kierownik robét, zgodnie z aktualng wiedza techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie sygnalizaciji
Swietlnej.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robo6t z dokumentacjg projektowg i ST.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera.
6.2. Wykopy pod kanalizacje kablowg
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacja techniczna.
Po zasypaniu kabli lub kanalizacji nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Kanalizacja kablowa
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:

gtebokosci zakopania rur,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod rura,

trasy kanalizacji przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggdw kanalizacji w miejscach

studzien kablowych,

przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,

prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania

skrzyzowan z obiektami,

wskaznika zageszczenia gruntu nad ciggiem kanalizacji,

prawidtowos$¢ budowy studni kablowych.
Badania budowanych linii kablowych s$wiattowodowych nalezy dokonaé w oparciu o wymagania
normy: ZN-96/TPSA-002 [9]
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji technicznej
zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji technicznej zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentaciji technicznej nalezy sporzadzi¢ przedmiar
robdt. W przedmiarze rob6t nalezy zawrze¢ zestawienie przewidywanych

do wykonania rob6t podstawowych (w kolejnosci technologicznej ich wykonania) ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczego6towy opis oraz wskazaniem wiasciwej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W przedmiarze nalezy wyliczy¢ i zestawic ilos¢ jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych na grupy robo6t wedtug Wspolnego
Stownika Zamoéwien.

W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robét tymczasowych, ktére sg potrzebne do wykonywania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjag techniczng i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

a) wykopy pod kanalizacje kablowa,

b) wykonanie kanalizacji kablowe;.



8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ wszystkie niezbedne dokumenty wynikajgce z
charakteru rob6t, w tym projektowag dokumentacje powykonawcza, geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
protokéty odbioru robét zanikajgcych i protokoty z dokonanych pomiaréw.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Dokumentacja projektowa przewiduje:
budowa kanalizacji teletechnicznej (kablowej),
naprawa naruszonych nawierzchni poza zakresem robét drogowych.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robo6t budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej obejmuje odpowiednio:
a) wyznaczenie robot w terenie,
b) dostarczenie materiatow,
c) wykopy pod kanalizacje kablowa,
d) montaz studni oraz rurarzu kanalizacji kablowej,
e) zasypanie kanalizacji kablowej,
f) zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
g) naprawa naruszonych nawierzchni (chodniki, trawniki),
h) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,
i) konserwacja urzgdzen do chwili przekazania sygnalizacji Zamawiajagcemu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1
2

. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
3 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
4 PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elekiryki - Kable i przewody
5 PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne
6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
7 PN-E-06401-...:1990  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV
8 BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
9 ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ogoblne wymagania techniczne.

13 ZN-96/TPSA-012

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

14 ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania

15. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE, wyd. 1997r

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.

17. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

18. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92)

19. Kompletna dokumentacja projektowa dotyczaca ww. zakresu robét budowlanych.

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953)

21. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650)

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujace normy i
przepisy



