



Gmina Świecie



Świecie, dnia 27 lipca 2021 r.

OR-IN.271.12.2021

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku restauracji ośrodka wypoczynkowego w Sulnówku, dla obsługi ruchu turystycznego i rekreacyjnego**” – postępowanie IV. W ramach zadania pn. „**Projekt i przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Decznie.**” Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 14-07-2021 r. nr 2021/BZP 00114111/01.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 i 288) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 05.08.2021 r. Wydłużenie terminu składania ofert ma na celu należyte przygotowanie kosztorysów wykonawczych, których głównym elementem są ceny materiałów budowlanych a są one uaktualniane przez producentów na koniec miesiąca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 05.08.2021 r.

**z up. Burmistrza
mgr. inż. Ryszard Sadowski
Kierownik Wydziału Inwestycyjnego**