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STWiORBD.01.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne związane z wykonaniem  

i odbiorem bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki. 

1.2.  Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy, kontraktowy i ofertowy 

przy bieżącym utrzymaniu dróg leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB: 

- miejscowa naprawa ubytków, 

- dowóz i wbudowanie kruszywa na drogi gruntowe nieulepszone. 

1.4.  Określenia podstawowe: 

 

1.4.1. Pas drogowy - pas terenu, na którym znajduje się jezdnia z poboczami tworząca koronę drogi: 

w tym skarpy, rowy, ścieki, zjazdy, mijanki, place składowe. 

1.4.2.  Korona drogi - jezdnia z mijankami i poboczami. 

1.4.3.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.4.  Skrzyżowanie - przecięcie, połączenie lub rozwidlenie dróg. 

1.4.5. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią . 

1.4.6. Nośność podłoża. 

1.4.7. Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża z gruntu lub materiału spełniającego wymagania  

podłoża niewysadzinowego. 

1.4.8. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - nawierzchnia wykonana z gruntu ulepszonego mechanicznie 

 lub chemicznie. 

1.4.9. Nawierzchnia gruntowa nieulepszona - nawierzchnia mało odporna na działanie 

ruchu ciężkiego, nieodporna na zmienne warunki atmosferyczne. 

1.4.10.Dziennik budowy - dokument służący do wpisywania przez Wykonawcę przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających 

znaczenie przy ocenie technicznej, prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. 

1.4.11. Księga  obmiaru - dokument służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót, 

służąca do rozliczeń. Wpisy w książce obmiarówpodlegają  potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.12.  Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

 przeprowadzenia wszelkich prób i badań związanych z oceną jakości dostarczonego materiału. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za materiały użyte na budowie oraz  

za zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz STWiORB oraz bezpieczeństwo 

wszystkich czynności na terenie budowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy. 

1.5.2.Zgodność robót z dokumentacją przetargową.  

 Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

 Zamawiającego są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być 

 zgodne z dokumentacją przetargową oraz specyfikacją techniczną. Wszystkie materiały niezgodne  

 z dokumentacja przetargową i STWiORB zostaną usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

 Rozebrane roboty zostaną odtworzone z materiałów spełniających wymogi STWiORB i dokumentacji 

projektowej na koszt Wykonawcy. 

1.5.3.Ochrona środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego w Nadleśnictwie Stare Jabłonki. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez pracowników realizujących  

zadanie. 

1.5.5. BHP .  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy, a szczególnie zadba o to, aby personel  nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.6. Przestrzeganie prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania  wszystkich zarządzeń wydanych przez władze centralne  

oraz wytycznych i regulaminu obowiązującego na terenie zarządzanym przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

2.1.1.  Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych  

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

2.1.2.  Na 7 dni przed planowanym dostarczeniem materiałów przeznaczonych do wbudowania 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aktualne badania kruszywa oraz 

dokumenty dopuszczające do wbudowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
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2.2. Kruszywo. 

  2.2.1. Wymagania dla kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia. Skład ziarnowy 

kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000. 

 

Tab.1. Uziarnienie mieszanki kruszywa łamanego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warstwa zlokalizowana bezpośrednio na podłożu gruntowym powinna spełniać warunek szczelności 

warstwy  (nieprzenikanie cząstek) 

                                                             D15 /d85  ≤ 5 

w którym : D15  wymiar sita , przez które przechodzi 15% ziaren warstwy wykonywanej. 

                   d85  wymiar sita , przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

 

                                              

Tab. 2   Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelą poniżej: 

 

Lp. Właściwości 

Wymagania 

kruszywo 

łamane 

Badania według 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 2 - 10 % PN-EN 933-1:2000(1) 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5% PN-EN 933-1:2000(1) 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 35% PN-EN 933-4:2001(2) 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż 1% PN-EN 1744-

1:2000(8) 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 30 - 70 % PN-EN 933-8:2001(3) 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles: 

a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytków masy po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż 

 

35% 

 

30% 

PN-EN 1097-

2:2000(4) 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3% PN-EN 1097-

6:2002(6) 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie 

więcej niż 

5% PN-EN 1367-

1:2001(7) 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż 1 PN-EN 1744-

1:2000(8) 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż  

a) przy zagęszczeniu Is1,00 

b) przy zagęszczeniu Is 1,03 

 

80 

120 

PN-S-06102:1997(9) 

11 Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchniach   

Sito kwadratowe 

[mm] 

Przechodzi przez sito 

0/31,5mm [%] 

Przechodzi przez sito 

 0/63mm [%] 

63 100 100 

31,5 100 76-100 

16 69-94 56-92 

8 50-75 40-75 

4 37-58 28-58 

2 25-42 18-41 

0,5 14-24 9-24 

0,075 2-10 2-10 
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przekruszonych lub łamanych oraz ziaren całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywach grubych 

C50/30 PN-EN 13242:2004 

 

2.2.2. Woda. 

   Woda do zraszania kruszywa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

 

2.2.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać  

w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez  mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający segregacji i wysychaniu. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiałów nie spełniających wymogów STWiORB Tablica 1 i Tablica 2.  nie należy  dostarczać na budowę. 

Nie wolno wbudowywać materiałów z recyklingu. Materiały niezaakceptowane i niezbadane nie mają 

prawa być wbudowywane. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wbudowania 

niewłaściwych materiałów, Wykonawca bezwzględnie musi je usunąć na własny koszt. W przypadku 

odmowy, Zamawiający zaangażuje  firmę zewnętrzną do naprawienia szkody na koszt Wykonawcy. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zadba, aby składowane materiały były zabezpieczone przed zniszczeniem,  

zanieczyszczeniem i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca składowania materiałów  oraz trasy dowozu należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

3.SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń  

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków BHP i umowy zostaną 

 zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz właściwości przewożonych materiałów. 
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5.WYKONYWANIE ROBÓT. 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest  za: 

- prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,  

- za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

- zgodność z dokumentacją przetargową, 

- wymaganiami STWiORB D.00.00.00., STWiORB D. 01.00.00 i  STWiORB D.02.00.00. 

- zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz wykonania robót. Wykonawca będzie 

 przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej, 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

 częstotliwość są określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 

 zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

 wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem, pobieraniem 

 i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek. 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  

w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy  

nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne 

 krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego  o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania materiału Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań. 
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Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań bez zbędnej zwłoki. 

 

6.5.Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 

mu niezbędnej pomocy. Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 

przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów  

z wymaganiami STWiORB. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

 materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zalecić, sam lub przez 

 Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 

 całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.6 Dokumenty budowy. 

 

6.6.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, a po zakończeniu inwestycji stanowi element dokumentacji 

powykonawczej  

 

6.6.2. Książka obmiarów. 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach  przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 

6.6.3. Pozostałe dokumenty: 

- dokumenty laboratoryjne: deklaracje zgodności, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, 

      kontrolne wyniki badań, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

przetargową i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru  robót 

 dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót materiałów 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
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7.2.1. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

7.2.2. Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3   

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.2.3.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

 z wymaganiami STWiORB. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

7.3.1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

winien posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

7.3.2. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

7.4.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

7.4.2.  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

7.4.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

7.4.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone w formie załącznika do książki obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi ostatecznemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu.  

8.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.1.3. Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

8.1.4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone pomiary,  

w porównaniu z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 



STWiORB       D. 01.00.00.                                                                  WYMAGANIA OGÓLE  

Bieżące utrzymanie dróg leśnych w 2023 r. Nadleśnictwo Stare Jabłonki    14-133 Stare Jabłonki     ul. Olsztyńska 2 

8.2. Odbiór ostateczny. 

 

8.2.1. Odbiór ostateczny polega na przekazaniu naprawionej drogi Zamawiającemu.  

8.2.2. Odbiór powinien być stwierdzony na piśmie w formie protokołu, podpisany przez komisję 

wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  

8.2.3.  Protokół powinien wymieniać ewentualne wady lub usterki  odbieranej roboty oraz czas,  

w którym Wykonawca ma obowiązek je usunąć. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

- Recepty i ustalenia technologiczne 

- Dziennik budowy i  książka obmiarów 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów według STWiORB. 

 

8.3. Odbiór pogwarancyjny. 

8.3.1. Odbiór pogwarancyjny następuje po upływie ustalonego w umowie okresu gwarancji. Strony   

w protokole odbioru pogwarancyjnego powinny wskazać ostatnie usterki lub wady, które  

Wykonawca obowiązany jest w ramach gwarancji usunąć. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  obmiarową 

 ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

9.1.2. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)  

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

9.1.3. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  w STWiORB   

i w dokumentacji projektowej. 

9.1.4. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

-do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z późniejszymi  zmianami). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami). 

3) Specyfikację sporządzono na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Branżowy 

Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp.z o.o. w Warszawie oraz na podstawie 

książki Drogi leśne - poradnik techniczny, Warszawa-Bedoń 2006 

 

                                                                                                           Opracował.   Zdzisław Gołębiewski  

 

 

 



STWiORB       D. 01.00.00.                                                                  WYMAGANIA OGÓLE  

Bieżące utrzymanie dróg leśnych w 2023 r. Nadleśnictwo Stare Jabłonki    14-133 Stare Jabłonki     ul. Olsztyńska 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


