
Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie, dostawa i montaż suwnicy pomostowej jednodźwigarowej o udźwigu Q=10t(10/10t) 
wraz z wymianą torowiska.

I. Lokalizacja terenu robót

II. Zakres prac 

III. Dokumentacja odbiorowa

IV. Gospodarka odpadami

V. Godziny pracy

VI. Zaplecze socjalne

VII. Podsumowanie

Ad. I. Lokalizacja terenu robót.

Prace przewidziane w przedmiotowym zamówieniu będą wykonywane na terenie 

Zamawiającego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych:

05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7, w obiekcie nr 19

Ad. II. Zakres prac 

Wyciąg głównych robót przewidzianych do wykonania:

1.Demontaż istniejącej suwnicy.

Wykonawca jest zobowiązany do zdemontowania starej suwnicy wraz z jej instalacją zasilającą i 
złożenia jej w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.Demontaż torowiska.

Wykonawca jest zobowiązany do zdemontowania starego torowiska i złożenia go w miejsce 
wskazane przez Inwestora.

3. Wykonanie, dostawa i montaż nowego torowiska.

Długość torowiska około 13 mb,

Remont torowiska musi obejmować dostosowanie go do normy PN-91 M-45457 - tory jezdne 
suwnic pomostowych.

Zakres remontu torowiska:

- Wykonanie projektu nowego torowiska,

- Demontaż istniejącej szyny jezdnej wraz z system mocowania,

- Dostawa i montaż nowych blach podkładowych,



- Niwelacja miejsc posadowienia szyny,

- Wykonanie nowych podlewek pod blachami podkładowymi,  

- Montaż nowego systemu mocowania szyny – system typu Gantrex,

- Dostawa i montaż nowej szyny jezdnej o łącznej długości ok. 26mb,

- Wykonanie punktów stałych szyny,

- Wykonanie regulacji i ustawień szyny jezdnej.

4. Wykonanie, dostawę i montaż suwnicy pomostowej jednodźwigarowej o udźwigu 

     Q=10t(10/10t).

Specyfikacja dot. zakresu dostawy oraz parametry techniczne suwnicy:

Udźwig Q10t (10t/10t)

Wciągniki Dwa niezależne linowe

Rozpiętość między osiami kół jezdnych 5000mm

Malowanie RAL żołty RAL 1033 

Klasa antykorozyjności min C3

Grupa natężenia pracy ISO A5/M5

Minimalna wysokość podnoszenia                       od -3m do+5,5m

Miejsca do składowania ładunków na poziomie -3 metra i 0 metra

Dwie prędkości podnoszenia 0,8/5 m/min 

Prędkości jazdy wózka 0-20 m/min - falownik

Prędkości jazdy mostu suwnicy 0-40 m/min – falownik

Napięcie robocze 3 fazowe 400V / 50 Hz

Sumaryczna moc max 11,5 kW

Zabezpieczenie termiczne silników tak

Sterowanie radio + awaryjnie kaseta przewodowa

Napięcie sterowania 48V

Sygnalizacja dźwiękowa                tak

Licznik resursu tak

5. Wykonanie instalacji zasilającej suwnicę od zabezpieczeń w rozdzielni włącznie z dostawą i 
montażem firanek kablowych lub szynoprzewodów.

Ad. III. Wytyczne do dokumentacji odbiorowej.



Wykonawca po zakończeniu robót określonych w umowie, przed włączeniem do sieci 

zainstalowanej suwnicy dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dotyczącą 

wykonanych robót, w skład której wchodzą między innymi:

1. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

2. Rysunki i opisy służące realizacji robót (w miarę potrzeby), 

3. DTR zainstalowanych urządzeń, certyfikaty, świadectwa, aprobaty techniczne i deklaracje 

zgodności dla użytych materiałów budowlanych, kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenia,

4. Protokoły z pomiarów elektrycznych pomontażowych,

5. Pomiary nowego torowiska – operat geodezyjny,

6. Dokumentacja (projekt + instrukcja konserwacji torowiska),

7. Dokumentacja (projekt + instrukcja obsługi i konserwacji suwnicy).

Ad. IV. Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzeniem 

prac. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku wykonywania prac 

i powinien nimi gospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. Zamawiający zastrzega, że dotyczy 

to odpadów typu gruz budowlany, zużyte materiały eksploatacyjne, itp. Wykonawca jest 

zobowiązany zgłosić odpady powstałe w związku z prowadzeniem prac, przed wywiezieniem 

poza teren budowy, Zamawiającemu do kontroli.

Ad. V. Godziny pracy.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać godzin pracy obowiązujących w ZUOP. Poniedziałek, 

wtorek od 8 do 15.45                                                                                                                     

Środa, czwartek, piątek od 8 do 14.30                                                                                                      

ZUOP dopuszcza prace poza wskazanymi godzinami pod warunkiem wcześniejszego ustalenia 

ich z inwestorem.

Ad. VI. Zaplecze socjalne.

Inwestor zapewni na czas prac budowlanych zaplecze socjalne dla pracowników (pomieszczenie 

35 w budynku R-1) i możliwość korzystania z sanitariatu (wc + umywalka na poziomie piwnic).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek_architektoniczno-budowlany


 Ad. VII. Dodatkowe informacje.

Parametry nowej suwnicy muszą być zgodne z ekspertyzą budowlaną załączoną do dokumentacji 

przez Inwestora. Wykonawca może wykonać ekspertyzę pozwalającą na montaż nowej suwnicy 

w budynku.

Parametry nowego torowiska muszą spełniać obowiązujące przepisy, a w szczególności normę 
PN-91 M-45457 - tory jezdne suwnic pomostowych.

Prace montażowe muszą być zakończone wykonaniem pomiarów, prób, testów, rozruchu 
urządzenia.

Dodatkowo po stronie Wykonawcy jest:

1. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji odbiorowej UDT,

2. Zapewnienie sprzętu do rozładunków, demontażu i montażu,

3. Współudział w odbiorze UDT.
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