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Zalacznik nr 8 do SWz
UMOWA ZOZ/NZP | ....... /drogi/ A/ 21

Przebudowa wewnetrznych ciaggéw komunikacyjnych na terenie Zespotu Opieki

Zdrowotnej w Bolestawcu

zawarta w dniu ................. w Bolestawcu, pomiedzy Zespotem Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu,
ul. Jeleniogérska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod nr 0000024307 w imieniu, ktérego dziata:
1. Kamil BARCZYK - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:
1.
zwanym dalej Wykonawca (NIP: ............ ; REGON: .....) zarejestrowanym w ....... podnr ........ lub

Pana/ Panig ............... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg .......... z siedzibg
Wi przy ul. .......... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Dziatalnosci Gospodarczej

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP................... oraz REGON .............. dziatajgcym osobiscie

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, prowadzonego na podstawie przepisow
art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2019, poz. 2019 z pbzn. zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania: Przebudowa
wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych przy Prosektorium/ Budynek A/ Oddziale Zakaznym

na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcych integralng czes¢ Umowy.
§2
DEFINICJE
Stowa i wyrazenia zawarte w Umowie albo stosowane w trakcie jej realizacji, nalezy rozumiec

i interpretowa¢ w nastepujacy sposaéb:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

Przedmiot Umowy- to zakres Umowy, zawarty w opisie przedmiotu zamdwienia ujetym

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Ustawa- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2019r., poz. 2019 z pézn. zm.)

Postepowanie- jest to poprzedzajgce zawarcie Umowy postepowanie o udzielenie zamowienia

publicznego zgodnie z przepisami Ustawy;
Strony- podmioty zawierajgce niniejszg Umowe, tj. Zamawiajgcy i Wykonawca.

Uzytkowniku/Odbiorcy- nalezy przez to rozumieé¢ Zespot Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu lub

instytucje, na ktorej terenie odbywajg sie roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja udostepniona w postepowaniu stuzgca do opisu
przedmiotu zaméwienia, o ktdérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.1129) oraz inne materialy udostepnione na etapie

postepowania o udzielenie zamowienia;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)- stanowi
udostepnione w postepowaniu o udzielenie zamowienia opracowanie zawierajgce
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robo6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow

budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robaét;

Dokumentacja- oznacza Dokumentacje Projektowg, Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych oraz inne dokumenty formalne, ktére sg niezbedne do wykonania

Przedmiotu Umowy wraz z dokumentami wytworzonymi w trakcie jego realizacji;

Wada- oznacza kazde odstepstwo w wykonaniu, od wymogoéw zawartych w Umowie albo
wynikajgce ze sztuki budowlanej lub obowigzujgcych przepiséw prawa w wykonanych przez

Wykonawce robotach lub dokumentac;ji;

Oferta- stanowi oferte Wykonawcy wybrang w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego;

Roboty zamienne- sg to roboty polegajgce na wprowadzeniu odmiennego rozwigzania
w stosunku do rozwigzania przewidzianego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét pod warunkiem, ze zmiana ta nie wptynie na zmiane

zatozen projektowych;

Umowie o podwykonawstwo- jest to umowa odptatna pomiedzy Wykonawcg a podmiotem
trzecim (podwykonawcg), a w przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty budowlane takze
pomiedzy tym podmiotem trzecim a innym podmiotem (dalszy podwykonawca), ktéra obejmuje

realizacje czesci Przedmiotu Umowy.
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13) Robotach- nalezy przez to rozumie¢ wykonane robé6t budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy opisanych w Dokumentaciji Projektowej i STWIORB oraz roboty jakie bedg niezbedne do

wtasciwego wykonywania i ukonczenia Przedmiotu Umowy.

14) Dostawach- nalezy przez to rozumie¢ nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr niezbednych do

wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy lub dostawy;

15) Ustugach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktére nie sg robotami budowlanymi

oraz dostawami, a stanowig niezbedny element stuzgcy wykonaniu Przedmiotu Umowy;

§3
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspétdziatania z Wykonawcag na kazdym etapie realizacji robot.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegolnosci do:
1) przekazania niezbednej dokumentacji do prowadzenia robot;

2) wydanie kart wjazdu dla pojazdéw, wedtug zgtoszenia danych, o ktérych mowa w § 4 ust.7 na

czas realizacji umowy;
3) przekazania terenu budowy;
4) wskazania punktu poboru mediow;

5) zapewnienia nadzoru nad wykonaniem robot, w tym w szczegodlnosci odpowiadajgcego za
kontrolowanie prawidtowosci wykonania robét oraz dokonywanie odbioru robdét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu;
6) terminowego dokonywania odbioréw;
7) zaptaty naleznego wynagrodzenia.
3. Przekazanie niezbednej dokumentacji nastgpi najpozniej wraz z przekazaniem terenu budowy.
4. Wskazanie punktéw poboru mediéw nastgpi wraz z przekazaniem terenu budowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo w ramach wykonywanego nadzoru dokonywania statej kontroli
prowadzonych robd6t budowlanych, w tym w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci, zgodno$ci
z dokumentacjg i uzycia wtasciwych materiatéw oraz wydawania biezgcych instrukcji lub polecen.
Instrukcje i polecenia powinny byé niezwtocznie potwierdzone na pismie. Wykonawca ma prawo
odmowi¢ wykonania instrukcji lub polecenia, jezeli naruszajg one postanowienia Umowy lub sg
niezgodne z przepisami prawa. Odmowa wykonania musi by¢ potwierdzona pisemnie i zawiera¢
uzasadnienie. Uprawnienia nadzorcze bedg wykonywane przez wyznaczonych przez

Zamawiajgcego inspektorow.

6. Zamawiajgcy moze wydaé polecenie wstrzymania catosci lub czesci rob6t w przypadku, gdy ich
kontynuowanie mogtoby byé zwigzane z poniesieniem dodatkowych nieuzasadnionych kosztéw
przez Zamawiajgcego albo zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentaciji

technicznej lub innych okolicznosci nie wyniktych z winy stron umowy.
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. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od kazdego z personelu zatrudnionego przez Wykonawce poddania
sie badaniu na zawartos¢ alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych. W przypadku odmowy
poddania sie badaniu, domniema sig, ze osoba jest pod wptywem takich srodkéw. Wykonawca
zobowigzany jest w takim przypadku do natychmiastowego usuniecia takiej osoby z terenu

budowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z nalezytg staranno$cig, uwzgledniajgc przy tym

obowigzujgce przepisy prawa, aktualny stan wiedzy technicznej oraz zasady sztuki budowlane;.

. Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym kierowniczy oraz sprzet

niezbedny do prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Uzyte przez Wykonawce materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

i spetnia¢ inne wymagania okreslone w STWIORB.

. Roboty bedg prowadzone przez Wykonawce w taki sposéb, aby nie zakidci¢ pracy
Uzytkownika/Odbiorcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu

Harmonogram wykonania prac, zawierajgcy co najmniej:
1) ilos¢ os6b dziatajgcych na poszczegdlnych frontach robét;
2) terminy przystgpienia i zakohczenia poszczegdlnych rodzajow robot.

W przypadku kiedy Harmonogram wykonania prac przestanie by¢ aktualny, Zamawiajgcy ma

prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia jego aktualizacji w terminie 7 dni.

. W przypadku koniecznosci opracowania planu Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
wynikajgcego z art. 21la Prawa Budowlanego, Wykonawca opracuje niniejszy plan w terminie
14 dni od podpisania Umowy w oparciu o informacje zawartg w projekcie budowlanym. BIOZ

podlega akceptacji Zamawiajgcego.

. Wykonawca w celu uzyskania kart dostepu, zobowigzany jest na 5 dni przed rozpoczeciem robét
dostarczyé do ZOZ w Bolestawcu dane wszystkich pojazdéw (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, dane

kierowcy) przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zaméwienia.

. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw przeciwpozarowych oraz dotyczagcych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Wykonawca powota w tym celu Koordynatora ds. BHP i podpisze porozumienie
0 wspotpracy pracodawcéw zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (teks jednolity Dz.U. z 2020, poz.1320 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszystkich
istotnych zdarzeniach majgcych miejsce na budowie, w tym w szczegdlnosci wypadkach przy
pracy, awariach, pozarach. Powiadomienie powinno by¢ potwierdzone na pismie i zawieraé

informacje o podjetych przez Wykonawce czynnosciach w zwigzku z zaistniatym zdarzeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca bedzie przestrzegat porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci zobowigzany jest
do postepowania z odpadami z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 z pézn. zm.). Po zakonczeniu

robot, ale przed ich zgtoszeniem do odbioru teren budowy zostanie przez Wykonawce uprzatniety.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza, ktérg przekaze po zakohczeniu robdt

Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie niezwtocznie zgtaszaé wszelkie okolicznosci, ktére mogg skutkowad
niewtasciwym wykonaniem robét. Zgtoszenie powinno opisywac okoliczno$¢é mogaca prowadzi¢ do

niewtasciwego wykonania robo6t wraz z propozycjg Wykonawcy podjecia dalszych dziatan.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania, zadnych informacji jakie uzyskat w zwigzku

Z realizacjg Przedmiotu Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez

caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspétprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych

w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych

Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania wykonania catosci lub czesci robdot wynikajgcych

z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§5
MEDIA
W przypadku, gdy do wykonania umowy niezbedne bedzie uzycie wody i energii elektryczne;j

Zamawiajacy w dniu przekazania terenu robét wskaze Wykonawcy punkty:
1) poboru wody,

2) poboru energii elektrycznej;

3) odprowadzenie Sciekdw.

Przytagcz dla potrzeb terenu robét wraz z zamontowaniem podlicznikéw Wykonawca wykona we

wlasnym zakresie i na swoj koszt.
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10.

11.

12.

1.

2.

Rozliczenie poboru wody oraz odprowadzonych Sciekéw bedzie sie odbywatlo na podstawie
odczytu podlicznika, a w przypadku ich braku na podstawie wyliczonego ryczattu: woda- wedtug
analizy kosztow pozyskania 1 m? wody z uje¢ wtasnych, Scieki- wedtug stawek okreslonych przez

odbiorce $ciekow.

Rozliczenie poboru energii elektrycznej bedzie sie odbywato na podstawie odczytu podlicznika,
a w przypadku jego braku na podstawie wyliczonego ryczattu: wedtug stawek okreslonych przez

Zamawiajgcego.

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych brakiem zasilania od
dostawcy zewnetrznego lub awarii WLZ i instalacji wewnetrznej Zamawiajgcego, Uzyczajgcy nie

zapewnia zasilania z awaryjnego zrddfa oraz nie odpowiada za skutki przerw energii elektrycznej.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy dostep do korzystania z energii elektrycznej na zasilanie
placu poprzez rozdzielnice budowlang z legalizowanym uktadem pomiarowym (montaz oraz
urzgdzenia Wykonawcy) o zabezpieczeniach podlicznikowych maksymalnie 3*16/20A na

warunkach ustalonych z Zamawiajgcym, przy przekazaniu placu budowy.

Niezbedne przytgcza dla potrzeb zasilania placu budowy, Wykonawca wraz z zamontowaniem
podlicznika i pomiarami zrealizuje we wtasnym zakresie i na swoj koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami: elektrycznymi, bhp, ochrony $rodowiska oraz sztukg budowlana.
Wymagane w tym zakresie protokoty z pomiaréw elektrycznych, Wykonawca kazdorazowo okaze

Zamawiajgcemu.

Przed wystawieniem faktury dla Zamawiajgcego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany

jest zatgczy¢ potwierdzenie uregulowania naleznosci za zuzyte media.

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni te media na potrzeby realizacji przedmiotu umowy we

wilasnym zakresie.

Wykonawca zapewni pracownikom wykonujgcym roboty budowlane odpowiednie warunki

socjalno- bytowe na czas trwania umowy.

Uzgodnienia co do realizacji zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, Zamawiajgcy

i Wykonawca zawrg w ,Protokole przekazania terenu budowy”.

Koszty zuzycia mediéw ponosi Wykonawca.

§6
TERMINY
Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 29 pazdziernika 2021 r.,

liczgc od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania nalezy rozumie¢ zakonczenie wszystkich robét stanowigcych Przedmiot
Umowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez

inspektora nadzoru oraz zawiadomieniem przez Wykonawce w formie pisemnej Kierownika Dziatu
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Administracyjnego w 59- 700 Bolestawiec, ul. Jeleniogérska 4, osobiscie poprzez sekretariat lub
mailem sekretariat@zozbol.eu.

. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia
podpisania Umowy, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce oraz wyda dziennik budowy.
Warunkiem przekazania terenu budowy jest dostarczenie Zamawiajgcemu sporzgdzonego przez

Wykonawce Harmonogramu wykonania prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

. Wykonawca z chwilg przekazania terenu budowy przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za zdarzenia

na nim wynikte.

§7
PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
w zakresie ............... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy w zakresie ............

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dluzszy niz 60 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego

Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie

Wykonawcy,
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5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczeh i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy

0 podwykonawstwo.
. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét
i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.
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8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1);

3) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych

ust. 4 ust. 51 ust. 7,

4) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ...
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez

Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

Zamawiajgcego,

7) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany

Umowga dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na

podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy
o0 podwykonawstwo w terminie okreslonym ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7
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dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

14. Zamawiajagcy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie =zostata zawarta Umowa
o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgadz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 2- 15 powyzej.

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowsa.

18. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejszej Umowy.

§8
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie w formie ryczattowe] ustalone

na podstawie Oferty Wykonawcy w wysokosci:
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wartosé netto: zi
(stownie:)
wartos¢ VAT: zi
(stownie:)
wartos¢ brutto: zt
(stownie:)

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, choc¢by nawet wprost nie wynikaty z Umowy, a byly niezbedne do jej prawidtowego
wykonania, w tym m.in. koszty materiatéw, zuzytych mediéw, robocizne, ubezpieczenia, podatki
i inne. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominiecie lub brak wszechstronnego rozpoznania zakresu

Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, w szczegolnosci ze wzgledu na wzrost kosztéw produkcji,
wahania kurséow walutowych, wysokos¢ inflacji, wzrost wskaznikéw cen w produkcji budowlano-
montazowe; itp.

. Wykonawca nie moze zgda¢ wynagrodzenia za prace dodatkowe, ktére wykonat bez zawarcia

odrebnej umowy.

§9
WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowa.

. Wykonawca wystawi fakture koncowg na podstawie protokotu odbioru korcowego robot

wykonanych i zatwierdzeniu obmiaréw robét przez upowazniong osobe przez Zamawiajgcego.

. Faktura powinna by¢é wystawiona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w jezyku polskim,

Z zaznaczeniem nazwy zadania oraz numeru umowy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie przelewu w terminie 60 dni, liczgc od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury (wptyw dokumentu do siedziby Zamawiajgcego, przelewem na

konto Wykonawcy wskazane w umowie.

. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, ktéry bedzie stuzyt do rozliczen pomiedzy stronami

UIMIOWY. « et eeaeeeuseeussmsenseenemsema s e e e e e s ea s emnee s eamsemn s ean s e nemanennseanseansnnsannsannnnnnsnnsennsenne

. Sprzedajacy oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 Umowy jest ujawniony

w wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finanséw.

. W ramach wynagrodzenia objetego ofertg przetargowg Wykonawca rozliczy komisyjnie
z Zamawiajgcym materiaty pochodzgce z rozbidrki przedstawiajgc odpowiednie dowody

(protokoty).

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 612-15-42-507.
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9. Jezeli zlozono oferte, ktérej wybdr, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,

10.

11.

12.

prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej
pfatnosci, Wykonawca ma obowigzek dokonywania odpowiednich oznaczeh na fakturze oraz

przyjecia ptatnosci w ramach mechanizmu MPP.

Jezeli w momencie zaptaty przez Zamawiajgcego numer rachunku bankowego wskazany przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w fakturze nie jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy podanym w ust. 5, Zamawiajgcy wstrzyma sie z ptatnoscig na rzecz
Wykonawcy, bez konsekwencji wynikajgcych z niewykonania zobowigzania lub opdznienia
w zapfacie, do momentu, w ktérym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i biatej

liscie podatnikdw VAT bedg zgodne z zapisami umowy.

Podstawg zapfaty wynagrodzenia jest prawidiowo wystawiona faktura VAT na Zespdt Opieki
Zdrowotnej ul. Jeleniogorska 4 59-700 Bolestawiec wraz z zatgczonym do niej Protokotem odbioru
koncowego robot i potwierdzeniem ostatecznego rozliczenia sie ze wszystkimi podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie ustandaryzowanych faktur
wystawionych przez wykonawce w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania PEF.

Na potwierdzenie ostatecznego rozliczenia sie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

sktadajg sie nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich

naleznosci z danej umowy,

2) kopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce

potwierdzona za zgodnos$c¢ z oryginatem,

3) potwierdzenie zapfaty naleznosci wynikajgcych z zawartych umow.

13.Postanowienie zawarte w ust. 1 nie ma zastosowana w przypadku, gdy Wykonawca ztozyt

14.

15.

16.

oswiadczenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

Nieprzedstawienie petnego potwierdzenia ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych potwierdzen.

Koszty obstugi bankowej powstate w banku Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajgcy, koszty obstugi

bankowej powstate poza bankiem Zamawiajgcego pokrywa Wykonawca.
Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 10
ODBIORY

Strony przewidujg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiér koncowy.
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. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika korespondenc;ji

wiasciwy inspektor, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce.

. Nieprzystgpienie przez inspektora do odbioru w terminie wskazanym w ust. 2 powoduje przyjecie

robét bez uwag przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
inspektor moze zgdac odkrycia robdt lub wykonania ich ponownie na koszt Wykonawcy.

. Po zakonczeniu robét budowlanych i dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku korespondencji
potwierdzonego wpisem inspektora, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia

Zamawiajgcemu robét do odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy powota Komisje odbiorowa, ktéra dokona lub odmoéwi odbioru koncowego w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia robét do odbioru koncowego. O terminie przystgpienia do
odbioru oraz skiladzie powotanej Komisji, Zamawiajgcy niezwiocznie informuje Wykonawce.

Potwierdzeniem odbioru bedzie podpisany protokdét odbioru koricowego.

. W dniu przystgpienia do odbioru (przed przystgpieniem do niego), Wykonawca przekaze Komis;ji

odbiorowej dokumentacje powykonawcza.
. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Techniczng
i STWIORB;

2) oryginat dziennika korespondenc;j;
3) ksigzke obmiaru lub karty obmiaru;

4) deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce, ze uzyte

materiaty nadawaty sie do wbudowania lub o$wiadczenie kierownika budowy;
5) protokoty badan i sprawdzen;

6) dowody potwierdzajgcy przekazanie odpadéw do utylizacji powstatych w wyniku robét

budowlanych

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonanych robotach budowlanych Iub
w przekazanej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru do

czasu usuniecia nieprawidtowosci.

10.0dmowa dokonania odbioru powinna by¢ stwierdzona protokotem wraz ze wskazaniem wszystkich

stwierdzonych wad i terminem na ich usuniecie. Termin usuniecia wad powinien by¢ w miare

mozliwosci uzgodniony z Wykonawca.

§11
UBEZPIECZENIE UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz do dnia

poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
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ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wpykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego Ilub o0séb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot

budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg

. Umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia
przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych ust. 1- 3, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreSlonymi w ust. 1- 3 Ilub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w ust. 1- 3, a poniesiony

koszt potraci z naleznos$ci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 12
ZABEZPIECZENIE UMOWY
. W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego, Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego

Wykonania Umowy w wysokos$Ci .................. , co stanowi 5% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy, a w szczegoélnosci:

1) zwrotu wszelkich naleznosci stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy oraz innych

kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego.
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2) zaptaty kar umownych badz odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie zaptaci kar umownych w terminie wskazanym w Umowie;
3) pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.
. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ................cociii

. W trakcie trwania Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany zabezpieczenia na jedng z form
okreslonych w art. 450 Ustawy. Zmiana zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem jego
ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zamawiajgcy zwolni kwote posiadanego

zabezpieczenia po uzyskaniu nowego zabezpieczenia na petng sume wynikajagcg z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania zabezpieczenia przez caty okres obowigzywania
umowy tj. od dnia podpisania umowy do uptywu terminu rekojmi plus 15 dni na zwrot

zabezpieczenia.

. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowigzany bedzie do

dokonania odpowiedniej zmiany zabezpieczenia.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zdota ukonczy¢ robét w terminie albo termin wykonania umowy
ulegnie przesunieciu, Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 14 dni przed uplywem
waznosci zabezpieczenia przedtuzyé jego waznos¢ lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na

przedtuzony okres realizacji umowy.
. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujagcy sposob:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru kohcowego i podpisaniu

protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

§13
GWARANCJA | REKOJMIA
. Zamawiajgcemu przystuguje rekojmia za wady na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym

w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na caty Przedmiot Umowy na okres .......

miesiecy, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego.

. W przypadku wykrycia wady w robotach wykonanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. Informacja powinna

zawierac opis wady oraz wezwanie do jej usuniecia.

. W 2zwigzku z ujawnieniem sie wad, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zadania jej
usuniecia. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady’ nalezy przez to

rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy objetej przedmiotem gwarancji na wolng od wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie do 21 dni od otrzymania informac;ji od

Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wada znacznie utrudnia lub uniemozliwia uzytkowanie obiektu,
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Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego jej usuniecia, jednak w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od otrzymania informaciji.

. W przypadku, gdy wady nie da sie usung¢ w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca moze
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o przediuzenie terminu. Whniosek

powinien zawiera¢ uzasadnienie oraz wskazywa¢ termin usuniecia wady.

. Niezwlocznie po usunieciu wady Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiajgcego, ktéry

najpozniej w terminie 7 dni potwierdzi ich usuniecie.

. Zamawiajgcy moze wykonywaé swoje uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z rekojmi.

§14
KARY UMOWNE
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy.
. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w przejeciu terenu budowy- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczgc za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w przekazaniu poprawionego o uwagi Zamawiajgcego kosztorysu- w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczac za kazdy dzien

zwtoki;

3) za nieprzestrzeganie zasad BHP na budowie, w tym w szczegélnosci za kazdy stwierdzony
przypadek dopuszczenia do pracy osob w stanie nietrzezwosci lub pod wptywem innych
srodkéw odurzajgcych- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy;

4) za brak waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub zaptaty wymagalnej sktadki-

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy;

5) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bez jego zgtoszenia lub wymaganej zgody Zamawiajgcego- w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy za

kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
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8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo

w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

9) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom-
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcow,

11) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 2 dni w wysokosci
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy

rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) za zwitoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki;

13) za zwiloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze Przedmiotu Umowy lub w okresie
trwania rekojmi i gwarancji- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki;

14) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi

i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

15) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 8 ust. 1 Umowy,

3. kaczna wysokosé naliczonych kar umownych wynikajgcych z umowy nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawcy przystugujg odsetki za opdznienie w zaptacie naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wieksza od kary
umownej, a takze w przypadku, gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary
umownej, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odszkodowania na zasadach ogdlnych,
wynikajgcych z przepisow Kodeksu cywilnego- niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do

otrzymania kary umownej.

6. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia
kwoty kary umownej z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, bez koniecznosci wzywania

Wykonawcy do zaptaty kary, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia, o ktérym mowa w ust. 6, w kazdym przypadku powstania

uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej, choéby jego wierzytelnos¢ z tego tytutu nie byta
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jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kary umownej).

8. Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego zadania

jej zaptaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego w zgdaniu zaptaty.

9. Kara umowna z tytutu zwtoki wskazana w niniejszym paragrafie przystuguje za kazdy rozpoczety

dzieh zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

10.W razie nieuregulowania przez Zamawiajgcego pfatnosci w wyznaczonym terminie, Wykonawca

ma prawo zgdac¢ zaptaty odsetek za opdznienie w wysokosciach ustawowych od transakcji

handlowych.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY/ ROZWIAZANIE UMOWY

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepiséw prawa lub innych

postanowien umowy, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni badz jg

rozwigza¢ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ponizszych

okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

jezeli w stosunku do Wykonawcy sad odméwi ogloszenia upadiosci z uwagi na
niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami
uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie

majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

jezeli ktorykolwiek z wierzycieli lub Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego sadu,

0 ogtoszenie upadtosci, ale przed wydaniem przez sgd postanowienia;
jezeli Wykonawca przejdzie w stan likwidacji;

jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni

zgdaniu Zamawiajgcego;

jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robéot na okres dtuzszy
niz 14 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat

ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest

dochowanie terminu zakonczenia robot,

jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

jezeli Wykonawca powierza cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;
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9) Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy poprzez podwykonawcow bez zgody

Zamawiajgcego;

10) jezeli Wykonawca powierza jakgkolwiek czesé przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wilasnymi sitami, z zastrzezeniem

podzlecania podmiotowi trzeciemu;
11) w razie koniecznosci:
a) 2- krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w catosci lub w czesci, tj. w zakresie zobowigzanh

nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

. Oswiadczenie o odstgpieniu bgdz rozwigzaniu umowy nalezy ztozy¢ drugiej stronie w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 77° Kodeksu cywilnego
oraz winno wskazywaé¢ czy Zamawiajgcy odstepuje od umowy w catosci czy w czesci (a jezeli tak

to w jakiej). Oswiadczenie to musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzenia wylacznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy nie przystugujg zadne inne roszczenia.

. Odstgpienie badz rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty

kary umownej lub odszkodowania.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

Z tytutu wykonania czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania sie z wykonaniem robdt i zabezpieczenia terenu budowy. Zamawiajgcy moze
zazgda¢ dokonczenia czesci robot w toku, ktére utatwig wykonanie inwentaryzacji robét i ich
rozliczenie. Dokonczenie rob6ot w toku moze rowniez nastgpi¢c na wniosek Wykonawcy

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

. Nadto w przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzgdzi szczegoétowy protokédt inwentaryzaciji przedmiotu umowy, wedtug stanu na dzien
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10.

odstgpienia. Wykonana inwentaryzacja bedzie stanowi¢ podstawe do ostatecznego

rozliczenia umowy, ktére obejmuje prawidtowo wykonane i odebrane roboty.

2) Wpykonawca niezwlocznie usunie urzgdzenia zaplecza przez siebie dostarczonego Ilub

wzniesionego.

Strony nie ponoszg odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow
wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie
nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron,
i na ktérych zaistnienie strony nie miaty zadnego wptywu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny,
pozar, powodz, epidemie, strajki, zarzgdzenia wtadz itp. Strona powotujgca sie na site wyzszag
powinna zawiadomi¢ drugg strone na pisSmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia
stanowigcego przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzszg. Fakt

zaistnienia sity wyzszej powinien by¢ wykazany odpowiednimi dokumentami urzedowymi.

§16
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE | PRZEDSTAWICIELE STRON
Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢

kierowana na adresy Zamawiajgcego wskazany w komparycji umowy.

Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawiadomienia, komunikaty czy informacje
powinny by¢ przekazywane w formie pisemnej za pomocg operatora pocztowego listem poleconym
albo w postaci elektronicznej- opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
osobiscie na adres Strony, do ktdrej sg kierowane lub do ragk jej Przedstawiciela, chyba, ze Umowa

stanowi inaczej.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi za

realizacje robot objetych umowg ze strony Zamawiajgcego sa:
.................................................. tel. cooeecadresmail: L,

Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do reprezentowania Wykonawcy w
ramach realizacji Umowy, w tym do sktadania wigzgcych oswiadczen woli i wiedzy, a takze ustalenh
co do terminéw

i sposobu wykonania jest:
.................................................. tel. cvviiieadresmails

Wskazane w niniejszym paragrafie osoby nie sg upowaznione do dokonywania
jakichkolwiek zmian Umowy, w tym w szczegdlnosci dotyczgcych Przedmiotu Umowy, chyba, ze
upowaznienie takie wynika z innych dokumentéw, a zmiana zostanie dokonana w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzujg sie do pisemnego informowania o wszelkich zmianach danych

kontaktowych. Wszelka korespondencja kierowana zgodnie z danymi wskazanymi w Umowie

Strona 20 z 25



Znak sprawy 3/ drogi/ 21

uwazana jest za skutecznie doreczong, chyba, ze druga strona poinformowata o zmianie danych

kontaktowych.

§17
ZMIANY UMOWY

. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowienn Umowy o ktérych mowa w art. 454 Ustawy Pzp.

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia.

. Zmiana postanowien zawartej umowy, moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie

w formie aneksu do umowy, ktéry dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy pisemnej

takiej zmiany, w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz

w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

. Zmiana terminu realizacji umowy o okres trwania nizej wymienionych przyczyn w nastepujacych

przypadkach:

1)

2)

3)

4)

wystgpienia sity wyzszej (zdarzenia nadzwyczajne, ktérego strony nie mogty przewidziec,
ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktdremu nie mogag przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w catosci lub czesci jego zobowigzan) lub innych okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca, przy zachowaniu naleznej starannos$ci
nie byt w stanie unikngé lub przewidzie¢, jak réwniez inne przeszkody lub utrudnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobe trzecig- o czas dziatania sity

wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw jej dziatania oraz usuniecia przeszkod;

w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robé6t dodatkowych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji-

0 czas niezbedny do ich wykonania lub usuniecia kolizji;

w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w pkt 2), zmiana

wynagrodzenia zostanie dokonana w ten sposéb, ze:

a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos¢ robot zaniechanych, zgodnie z wyceng

zawartg w kosztorysie Wykonawcy.

b) wynagrodzenie zostanie ustalone o roboty zamienne wycenione przy uwzglednieniu
aktualnych $rednich cen pracy sprzetu budowlanego i materiatdbw budowlanych dla
wojewoddztwa Dolnoslgskiego zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, a gdyby roboty te
nie byly tam ujete, przy uwzglednieniu innych powszechnie dostepnych informaciji, przy

czym wynagrodzenie okreslone w § 8 ust 1 umowy nie moze ulec zmianie.

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych

prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j
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umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkoéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem

okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é- o czas ich dziatania;

5) w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é- o czas niezbedny do ich wykonania;

6) w przypadku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢, a ktére Wykonawca udokumentuje i Zamawiajgcy zaakceptuje- o czas

niezbedny do ich uzyskania;

7) w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania prac;

8) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji wyniktych w toku robot,
a warunkujgcych wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa- o czas
niezbedny dla uzyskania stosownych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych oraz

naniesienia zmian;

9) w przypadku koniecznosci realizacji Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa- o czas

konieczny na opracowanie dokumentacji;

10) w przypadku wystgpienia podczas odbioru koncowego koniecznosci wykonania robot
dodatkowych zaleconych przez instytucje zewnetrzne biorgce udziat w odbiorze korncowym,
warunkujgcych odbiér Przedmiotu umowy i dopuszczenie do uzytkowania - o czas niezbedny

do ich wykonania;

11) w przypadku wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - o czas wstrzymania robat;

12) w przypadku opo6znienia w przekazaniu ternu budowy, ktére nie bedzie wynikiem dziatania lub

zaniechania Wykonawcy,

13) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 umowy

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej
itd.) oraz zmiany podwykonawcy w przypadku, gdy zmiana osob upowaznionych, jako
przedstawicieli stron (inspektoréw nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownikéw
robét, (...) w przypadku nieprzewidzianych zdarzern losowych takich jak choroba, $mier¢,

ustanie stosunku pracy lub na zadanie Zamawiajgcego w szczegolnosci w przypadku
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nienalezytego wykonywania obowigzkéw. W takim przypadku strona dokonujgca zmiany
zobowigzana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie. Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika
budowy oraz kierownikéw robot o podjeciu obowigzkéw wraz z kserokopig uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia potwierdzajgcego czionkostwo w Izbie Inzynieréw Budownictwa
oraz zaswiadczen GINB o wpisie do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia
budowlane lub kopie (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB (obowigzek legitymowania sie
w/w dokumentem dotyczy wytacznie tych oséb, ktére otrzymaty decyzje o wpisie z urzedu po
dniu wejscia w zycie tj. 11 lipca 2003 r. zmiany ustawy Prawo budowlane w przedmiotowym

zakresie),

2) zastgpienia materiatu wskazanego w ramach realizacji niniejszej umowy, materiatem nowym
posiadajgcym co najmniej takie same parametry jakie posiadat sprzet bedacy podstawg wyboru
oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzetu, ktéry ma byc¢

dostarczony, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego sprzetu nie ulegnie zwiekszeniu;
3) zastgpienia materiatu, ktéry zostat wskazany w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzetem

0 wyzszej jakosci, w przypadkach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania

umowy, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego asortymentu nie ulegnie zwiekszeniu;
4) obnizenia ceny przez Wykonawce,

5) zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego lub urzedowej wyktadni prawa, w szczegdélnosci w zwigzku

z implementacjg do krajowego porzadku prawnego przepiséw Rozporzgdzenia RODO;

Zmiana opisana w ust. 4 pkt 2) - 5) moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego po
uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierajgcej okolicznosci i przyczyny konieczno$ci
wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentéw

wymaganych w SWZ.

. Zmiana wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1) konieczno$ci wykonania robét zamiennych;
2) zaniechania wykonania cze$ci robot przez Zamawiajgcego.

. Wykonanie robét zamiennych w przypadku, gdy na skutek okolicznosci wczesniej nieznanych
stronom dla prawidtowego wykonania zamowienia konieczne jest wykonanie robot przy

zastosowaniu odmiennego rozwigzania.
. Za okolicznosci wczesniej stronom nieznane, o ktérych mowa w ust. 6 uznaje sie w szczegdlnosci:

1) nieinwentaryzowane czesci sieci, ktdre nie zostaty ujete w ogdélnodostepnej dokumentacji i o

ktérych Zamawiajgcy nie wiedziat na etapie udzielania zaméwienia,
2) odkrywki przedstawiajgce inny stan niz wynika to z dokumentacji,

3) zmiany jakie nastgpity po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

a na ktére to zmiany zadna ze stron nie miata wptywu
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8. Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 wymaga aneksu do umowy.

9. Strony moga wprowadzi¢ do umowy zmiany, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego, przy przestrzeganiu postanowien ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

10.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci aneksem do umowy i muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu
stron.

11.Niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, zmiana Umowy moze zostac
dokonana w kazdym przypadku w sytuacjach przewidzianych w Ustawie Prawo Zamoéwienh
Publicznych tj. art. 455.
§18
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wdrozyty i w peni realizujg obowigzki dotyczace przetwarzania
danych osobowych wynikajgcych z przepisdow unijnych i krajowych, a w szczegdélnosci
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzgdzenie
o ochronie danych) — dalej jako RODO.

2. W uwagi na to, ze realizacja Umowy wymaga wyznaczenia do kontaktu pracownikéw obu Stron,
Strony jako administratorzy danych osobowych w zakresie realizacji zbycia przedmiotu sprzedazy
wykonajg wzgledem pracownikéw Strony przeciwnej obowigzki, o ktérych mowa w art. 13 i 14
RODO.

§19
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawcy nie przystuguje prawo przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na
podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktérego prawa i obowigzki dotycza,
oraz organu zatozycielskiego Zamawiajgcego. Forma pisemna dla zgody, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.

2. Zbycie wierzytelnosci wynikajgcych z umowy, dokonane z naruszeniem postanowieh § 12 ust. 1
umowy, jest niewazne (art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej-
tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z pézn. zm.)

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu, adresu
e-mail lub numeru telefonu.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkéw
wynikajgcych z umowy na osoby trzecie.

3. Korespondencje uwaza sie za doreczong po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego na adresy
wskazane na wstepie umowy.
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4. Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac polubownie,
a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw bedg one rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

6. Umowe i zatgczniki sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
jednym dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1- Kosztorys ofertowy szczegotowy

Zatacznik nr 2- Opis Przedmiotu Zaméwienia

Zatgcznik nr 3- STWIORB

Zatgcznik nr 4- Polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem optacenia skfadek

Zatgcznik nr 5- Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

Zatgcznik nr 6- Dokumenty potwierdzajgce uprawnienia i kompetencje podwykonawcow

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Umowe sporzadzit, przy akceptacji jej tresci Kierownika Dziatu Administracyjnego:
Agnieszka SULKOWSKA - Specjalista Sekcji Zaméwien Publicznych.

Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy:

Tomasz GOLASKI- Kierownik Dziatu Administracyjnego
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