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Symbol

Nazwa opracowania

tomu
1700 PRZEDMIAR ROBOT [PR]
1701 | OGOLNE
1702 PROJEKT DROGOWO - TOROWY (DRT)
1702/01 Rozbudowa, przebudowa uktadu drogowo - torowego
1702/02 Parking Park&Ride
1702/03 Projekt matej architektury
1702/04 Odbudowa nawierzchni zwigzana z przebudowsg sieci
1702/05 Odbudowa nawierzchni zwigzana z przebudowsg sieci — zakres MPWiK S.A.
1702/06 Odbudowa nawierzchni zwigzana z remontem rozdzielczej sieci wodoc. — zakres MPWiK S.A.
1703 KONSTRUKCIJE OPOROWE (KO)
1704 ELEKTROENERGETYKA (ELE)
1704/01 Budowa zasilania podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce
Budowa podstacji trakcyjnej PT-J Swojczyce:
1704/21 Architektura i konstrukcja
1704/02 1704/22 Urzadzenia i instalacje elektryczne
1704/231 Instalacje sanitarne wewnetrzne
1704/232 Instalacja wentylacji
1704/03 Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej
1704/04 Budowa sieci kabli trakcyjnych niskiego napiecia zasilajgcych linie tramwajowg
1704/05 Budowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych, zasilanie smarownic
Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem
1704/06 1704/61 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem
1704/62 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem - parking P&R
Przebudowa sieci elektroenergetycznych:
1704/07 1704/71 Przebudowa sieci elektroenergetycznych Sni nN
1704/72 Posadowienie stacji transformatorowej Sn/nN
Budowa zasilania odbioréw nN (wlz)
Oswietlenie i infrastruktura na petlach
1704/08 1704/81 1704/811 | Oswietlenie i infrastruktura na petlach
1704/812 | Oswietlenie i infrastruktura na petlach - parking P&R
1704/82 Podstacja PT-J Swojczyce
1705 INFRASTRUKTURA DROGOWA (1D)
1705/01 Budowa sygnalizacji $wietlnych wraz zasilaniem obiektéw infrastruktury przystankowej
1705/02 Budowa sieci Swiattowodowej MAN-ITS dla obiektow infrastruktury drogowe;j
1706 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH (GWO)
1706/01 Zagospodarowania wod opadowych
1706/02 Zagospodarowania wod opadowych — parking P&R
1706/03 Zagospodarowania wod opadowych (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce) — zakres ,, MPK”
1706/04 Przebudowa instalacji odwodnienia na terenie Terminala Paliw ORLEN (TP111)
1707 SIEC WODOCIAGOWA (W)
1707/01 1707/01/01 Budowa i przebudowa magistrali sieci wodociggowej — zakres MPWIK S.A.
1707/01/02 Budowa i przebudowa magistrali sieci wodociggowe] — zakres Gmina Wroctaw
1707/02 Budowa i przebudowa sieci wodociggowej — zakres MPWIK S.A.
1707/03 Budowa sieci wodociggowej do petli tramwajowej Swojczyce - zakres Gmina Wroctaw
1707/04 Budowa magistrali wodociggowe]j pod Kanatami rzeki Odry — zakres MPWIK S.A.




1707/05

Budowa przytgcza wodociggowego (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce) — zakres MPK

Budowa przytacza wodociggowego do punktu socjalnego MPK na petli Sepolno — zakres Gmina

1707/06 Wroctaw
Budowa przytgcza wodociggowego do punktu socjalnego MPK na petli Swojczyce — zakres Gmina
1707/07
Wroctaw
Budowa przytgcza wodociggowego do toalety publicznej na petli Swojczyce — zakres Gmina
1707/08
Wroctaw
Budowa przytgcza wodociggowego do rezerwy terenowej dla punktu handlowego na petli
1707/09 .
Sepolno — zakres Gmina Wroctaw
1707/10 Remont rozdzielczej sieci wodociggowej - zakres MPWIK S.A.
1708 | SIEC GAZOWA (G)
1709 SIEC CIEPLOWNICZA (CO)
1710 SIEC SANITARNA (KST)
1710/01 Przebudowa kolizyjnych odcinkéw kanalizacji ttocznej — zakres Gmina Wroctaw
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce)
1710/02
— zakres MPK
1710/03 Przebudowa zbiornika bezodptywowego na posesji Swojczycka 82 — zakres Gmina Wroctaw
1710/04 Budowa kanatu ttocznego w ramach alternatywnego uktadu ttocznego Wroctaw-Wschdd
— zakres MPWIK S.A.
1710/05 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce) — zakres MPK
Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na petli Sepolno — zakres
1710/06 .
Gmina Wroctaw
Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na petli Swojczyce — zakres
1710/07 .
Gmina Wroctaw
Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej na petli Swojczyce — zakres Gmina
1710/08
Wroctaw
Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do rezerwy terenowej dla punktu handlowego na petli
1710/09 .
Sepolno — zakres Gmina Wroctaw
1711 TELEKOMUNIKACIJA (TK)
1711/01 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych
1711/02 Budowa kanatu technologicznego MKT, KSU
1711/03 Budowa kanatu technologicznego MKT, KSU - parking P&R
1712 | ZIELEN (2)
1712/01 Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjg oraz projekt wycinki i ochrony drzew
1712/02 Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjg oraz projekt wycinki i ochrony drzew - parking P&R
1712/03 Projekt zieleni
1712/04 Projekt zieleni - parking P&R
1713 | ROZBIORKA OBIEKTOW KUBATUROWYCH (R)
1713/01 Rozbidrka obiektéw kubaturowych
1713/02 Rozbidrka obiektéw kubaturowych - parking P&R
1714 INZYNIERIA RUCHU (IR)
1714/01 Projekt statej organizacji ruchu (SOR)
1714/02 Projekt statej organizacji ruchu (SOR) - parking P&R
1715 | URZADZENIA SRK (SRK)
1715/01 Przebudowa urzadzen sterowania ruchu kolejowego (automatyka kolejowa
1715/02 Przebudowa telewizji przemystowej
1716 ARCHITEKTURA
1716/01 Punkt socjalny — zakres ,, MPK”
1716/02 Ogdlnodostepna toaleta publiczna




Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
PRZEDMIAR ROBOT
1 Roboty demontazowe
2 Metoda bezwykopowa - CRACKING Dz225x13,4
3 Metoda wykopowa - przytagcza DN40, DN50
4 Hydranty
5 Ksztattki zeliwne
6 Ksztaltki PEHD
7 Armatura
8 Inne
9 Zasilane tymczasowe - wersja A
10 Zasilane tymczasowe - wersja B
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1.0PIS TECHNICZNY

Zadanie:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwiazku z budowa trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we
Wroctawiu

Przedmiotem opracowania jest PRZEDMIAR ROBOT dla bezwykopowego remontu sieci wodociagowej zeliwnej w200

na wodocigg PEHD Dz225 w ul. Swojczyckiej we wschodniej czes$ci Wroctawia.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w ramach linii rozgraniczajacych inwestycji budowy wydzielonej trasy tramwajowo — autobusowej
od petli Sepolno w ciggu drogi wojewddzkiej nr 455 do przejazdu kolejowego linii nr 292.

Zakres opracowania obejmuje remont sieci wodociggowej rozdzielczej w200 w ciggu ul. Swojczyckiej od skrzyzowania z przejazdem
kolejowym linii nr 292 do wysokosci posesji Swojczycka 101. Do przebudowy po trasie wyznaczono dwa przytacza z rur metalowych
(w32, w40) oraz zaprojektowano przepiecie jednego przytacza PEHD w40.

Zgodnie z zamowieniem nalezy zaprojektowa¢ remont zeliwnego wodociagu w200 w granicach remontu nawierzchni pasa drogowego
ulicy Swojczyckiej na odcinku od przejazdu kolejowego do kofica opracowania w ramach zadania budowy wydzielonej trasy
tramwajowo — autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu — remont wodociggu o dtugosci ~91 m.

Remont zaprojektowano w formie bezwykopowej metodg crackingu statycznego zastepujac istniejacy wodociag zeliwny DN200
rurociggiem PEHD DN225.

Do przebudowy po trasie istniejacych rurociagdéw wytypowano dwa przytacza:

+ w32 stal - zasilajgce budynek Swojczycka 99 - przebudowa do wezta wodomierzowego w piwnicy

budynku na PEHD DN40 o dtugosci 20,5 m;

+ w40 - zasilajace budynki Swojczycka 109b, 115b — przebudowa do studni wodomierzowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul.
Swojczyckiej na PEHD DN50 o dtugosci 12,5 m.

Do przepigcia do wyremontowane; sieci zaliczono przytacze w40 PEHD zasilajace budynek Swojczycka 101.
W ramach zadania nalezy wymieni¢ réwniez istniejacy hydrant przeciwpozarowy podziemny.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [Nrspec. techn.| Opis | wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe
1 S-01.03 | Demontaz rurociggu zeliwnego DN200. Zatadunek i wywéz m
d.1 materiatu z kosztami sktadowania/utylizacji
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
2 S-01.03 | Demontaz rurociggu stalowego DN32. Zatadunek i wywéz m
d.1 materiatu z kosztami sktadowania/utylizacji
14,80 m 14,80
RAZEM 14,80
3 S-01.03 | Demontaz rurociggu stalowego/otowianego DN40. Zatadunek i m
d.1 wywdz materiatu z kosztami sktadowania/utylizacji
12,40 m 12,40
RAZEM 12,40
4 S-01.03 | Demontaz hydrantu podziemnego kpl.
d.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Metoda bezwykopowa - CRACKING Dz225x13,4
5 S-01.01 | Przebudowa wodociggu - CRACKING - PEHD-RC SDR17 m
d.2 Dz225x13,4. W pozycji uja¢ potaczenie rur PE-HD metodg
zgrzewania, préby szczelnosci, dezynfekcja.
91,80 m 91,80
RAZEM 91,80
5.1 S-01.01 | Przebudowa wodociggu PE-HD RC Dz225x13,4 - CRACKING m
d.2
poz.5 m 91,80
RAZEM 91,80,
5.2 S-01.01 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigcz.
d.2 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
poz.5/6 zfgcz. 15,30
RAZEM 15,30
5.3 S-01.01 | Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |1200m -1
d.2 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm préb.
1 200m -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
5.4 S-01.01 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200- |odc.200
d.2 250 mm m
1 0dc.200 1,00
m
RAZEM 1,00
5.5 S-01.01 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm|(odc.200
d.2 m
1 0dc.200 1,00
m
RAZEM 1,00
6 S-01.01 | Przebudowa wodociggu - CRACKING - WYKOPY/KOMORY - w m3
d.2 pozyciji uja¢ wykopy technologiczne z umocnieniem Scian,
zasypaniem i zageszczeniem.
{wykopy technologiczne} 2,00 {dt.} * 1,50 {szer.} * (1,60 + 0,13 + m3 259,44
0,15) {$r.gt.} * 46
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Nrspec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 259,44
6.1 S-01.01 | Wykopy dla wodociggu. Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2 podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il z
transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na
sktadowisko wykonawcy wraz z kosztami sktadowania/utylizacji
{WR1-Wh13} 2,00 * 3,00 * (1,69 + 0,15) m3 11,04
{ANZ1} 1,50 * 1,50 * (1,71 + 0,15) m3 4,19
{ANZ2} 1,50 * 1,50 * (1,71 + 0,15) m3 4,19
{ANZ3} 2,00 * 4,00 * (1,80 + 0,15) m3 15,60
RAZEM 35,02
6.2 S-01.01 | Petne umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o gf. do 3,0 m2
d.2 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérkg
(Szer. do 1 m) - szalunki pfytowe/systemowe - wodocigg
rozdzielczy
{WR1-Wh13} 2,00 * (1,69 + 0,15) * 2 + 3,00 * (1,69 + 0,15) * 2 m2 18,40
{ANZ1} 1,50 * (1,71 + 0,15) *4 m2 11,16
{ANZ2} 1,50 * (1,71 + 0,15) *4 m2 11,16
{ANZ3} 2,00 * (1,80 + 0,15) * 2+ 4,00 * (1,80 + 0,15) * 2 m2 23,40
RAZEM 64,12
6.3 S-01.01 | Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d2
{WR1-Wh13} 2,00 * 3,00 * 0,15 m3 0,90
{ANZ1} 1,50 * 1,50 * 0,15 m3 0,34
{ANZ2} 1,50 * 1,50 * 0,15 m3 0,34
{ANZ3} 2,00 * 4,00 * 0,15 m3 1,20
RAZEM 2,78
6.4 S-01.01 | Obsypka i zasypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury - wykopy m3
d.2 otwarte.
{WR1-Wh13} 2,00 * 3,00 * (0,225 + 0,30) m3 3,15
{ANZ1} 1,50 * 1,50 * 0,30 m3 0,68
{ANZ2} 1,50 * 1,50 * 0,30 m3 0,68
{ANZ3} 2,00 * 4,00 * (0,225 + 0,30) m3 4,20
RAZEM 8,71
6.5 S-01.01 | Wywoz nadmiaru urobku na sktadowisko wykonawcy wraz z m3
d.2 zafadunkiem i roztadunkiem oraz kosztem zagospodarowania
poz.6.1 m3 35,02
RAZEM 35,02
6.6 S-01.01 | Koszt zakupu i dowozu gruntu w miejsce wbudowania gruntu do m3
d.2 zasypania wykopow, do spodu konstrukcji drogowej.
poz.6.1 {wykop} m3 35,02
-poz.6.3 {podsypka} m3 -2,78
-poz.6.4 {obsypka} m3 -8,71
RAZEM 23,53
6.7 S-01.01 | Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.2 m w gruncie Kat. I-Ill
p0z.6.6 m3 23,53
RAZEM 23,53
6.8 S-01.01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty Sypkie kat. I-Ill m3
dz2
p0z.6.6 m3 23,53
RAZEM 23,53

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4459



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Nrspec. techn. Opis | wyliczenia | jm | Poszcz. | Razem
3 Metoda wykopowa - przytacza DN40, DN50
7 S-01.01 | Przylacza wodociggowe DN40 wykonane przeciskiem m
d.3 pneumatycznym, wraz z wykopami (komora startowa/odbiorcza),
umocnieniem $cian wykopu, podsypka, obsypka, zasypka gruntem
z dowozu, z zageszczeniem wykopu, wywozem na sktadowisko i
kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, probg
szczelno$ci/dezynfekcja/ptukaniem sieci.
20,50 m 20,50
RAZEM 20,50
7.1 S-01.01 | Roboty ziemne - wykopy pod komore startowa/odbiorczg przy m3
d.3 budynku, z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi
na sktadowisko Wykonawcy, z kosztami sktadowania/utylizacji.
2,00 {szer} * (1,08 + 0,10) / 2 + 0,10) {gf} * 2,00 m3 2,76
RAZEM 2,76
7.2 S-01.01 | Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg - umocnienia m2
d.3 systemowe
2,00*1,18*1+2,00*1,18*2 m2 7,08
RAZEM 7,08
7.3 S-01.01 | PodtoZza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubo$ci 10cm | m3
d.3
(2,00 + 1,00) * 0,60 * 0,10 m3 0,18
RAZEM 0,18
7.4 ST-01 Przecisk - rura DN40 SDR11 PN 10 RC m
d.3
20,50 m 20,50
RAZEM 20,50
7.5 S-01.01 | Obsypka rurociqgu kruszywem dowiezionym - obsypka 30 cm m3
d3 ponad wierzch rury
(2,00 + 1,00) * 0,60 * (0,04 + 0,3) 0,61
A (Obliczenie pomocnicze) ========
0,61
{kubatura rury} 3,14 * 0,016 * 0,016 * (2,00 + 1,00) 0,00
B (Obliczenie pomocnicze) ========
0,00
poz.7.5A-poz.7.5B m3 0,61
RAZEM 0,61
7.6 S-01.01 | Pozyskanie gruntu do zasypki, dowoz w miejsce wbudowania m3
d.3
poz.7.1 m3 2,76
{podsypka pod rurocigg} - poz.7.3 m3 -0,18
{obsypka rurociggu} - poz.7.5 m3 -0,61
{kubatura rury} - 3,14 * 0,055 * 0,055 * poz.7 m3 -0,19
RAZEM 1,78
7.7 S-01.01 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych m3
d.3
poz.7.6 m3 1,78
RAZEM 1,78
7.8 S-01.01 | Zageszczenie wykopdw m3
d.3
poz.7.6 m3 1,78
RAZEM 1,78
7.9 S-01.01 | Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ~ 1200m -1
d.3 cisnieniowych o $r. do 100 mm prob.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Nrspec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.7/200 200m -1 0,10
prob.
RAZEM 0,10
7.10 | S-01.01 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do  [odc.200
d.3 150 mm m
poz.7/200 0dc.200 0,10
m
RAZEM 0,10
7.11 S-01.01 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200
d.3 mm m
poz.7 /200 0dc.200 0,10
m
RAZEM 0,10
8 S-01.01 | Przytacza wodociggowe DN50 wykonane przeciskiem m
d.3 pneumatycznym, wraz z wykopami (komora startowa/odbiorcza),
umocnieniem $cian wykopu, podsypka, obsypka, zasypka gruntem
z dowozu, z zageszczeniem wykopu, wywozem na sktadowisko i
kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, probg
szczelno$ci/dezynfekcja/ptukaniem sieci.
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
8.1 S-01.01 | Roboty ziemne - wykopy pod komore startowa/odbiorczg przy m3
a3 budynku, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na sktadowisko Wykonawcy, z kosztami sktadowania/utylizacji.
2,00 {szer} *((1,51+0,10) / 2+ 0,10) {gf} * 2,00 m3 3,62
RAZEM 3,62
8.2 S-01.01 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg - umocnienia m2
d.3 systemowe
2,00%1,61*1+200*1,61*2 m2 9,66
RAZEM 9,66
8.3 S-01.01 | Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10cm | m3
d.3
(2,00 + 1,00) * 0,60 * 0,10 m3 0,18
RAZEM 0,18
8.4 ST-01 Przecisk - rura DN50 SDR11 PN 10 RC m
d.3
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
8.5 S-01.01 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - obsypka 30 cm m3
d.3 ponad wierzch rury
(2,00 + 1,00) * 0,60 * (0,04 + 0,3) 0,61
A (Obliczenie pomocnicze) ========
0,61
{kubatura rury} 3,14 * 0,016 * 0,016 * (2,00 + 1,00) 0,00
B (Obliczenie pomocnicze) ========
0,00
p0z.8.5A-poz.8.5B m3 0,61
RAZEM 0,61
8.6 S-01.01 | Pozyskanie gruntu do zasypki, dowoz w miejsce wbudowania m3
d.3
poz.8.1 m3 3,62
{podsypka pod rurociag} - poz.8.3 m3 -0,18
{obsypka rurociggu} - poz.8.5 m3 -0,61
{kubatura rury} - 3,14 * 0,055 * 0,055 * poz.8 m3 -0,12
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Nrspec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,71
8.7 S-01.01 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych m3
d.3
p0z.8.6 m3 2,71
RAZEM 2,71
8.8 S-01.01 | Zageszczenie wykopow m3
d.3
p0z.8.6 m3 2,71
RAZEM 2,71
8.9 S-01.01 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych 200m -1
d3 cisnieniowych o $r. do 100 mm prob.
poz.8/200 200m -1 0,06
prob.
RAZEM 0,06
810 | S-01.01 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200
d.3 150 mm m
poz.8/200 odc.200 0,06
m
RAZEM 0,06
8.1 S-01.01 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200
d.3 mm m
poz.8/200 0dc.200 0,06
m
RAZEM 0,06
4 Hydranty
9 S-01.01 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm wraz ze skrzynkq kpl
d4 uliczng i pierScieniem betonowym
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10 S-01.01 | Podtoza betonowe - blok pod kolano - beton C20/25 szt
d.4
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
5 Ksztattki zeliwne
1 S-01.01 | Zakup i montaz - Lacznik rurowo-kotierzowy blokowany szt
d.5 DN225/200
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
12 S-01.01 | Zakup i montaz ksztattek - ztaczka zaciskowa stal/PE DN32 szt.
d.5
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
6 Ksztaitki PEHD
13 S-01.01 | Zakup i montaz - tréjnik redukcyjny PEHD PE100 Dz225/90 szt.
d.6 SDR17
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 S-01.01 | Zakup i montaz - tuk PE Dz90/45 SDR17 szt.
d.6
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
15 S-01.01 | Zakup i montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach | szt.
d.6 zgrzewanych - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 Dz40 SDR11
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Nrspec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
16 S-01.01 | Zakup i montaz - tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN225 + szt.
d.6 kotnierz luzny do rur PE DN200 + uszczelka NBR/EPDM
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17 S-01.01 | Zakup i montaz - tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN9O + szt.
d.6 kotnierz stalowy luzny DN80 + uszczelka NRB/EPDM
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
7 Armatura
18 S-01.01 | Zakup i montaz zasuwy $r. 80 zel. F-5 bezdtawikowa kotnierzowa kpl.
d.7 migkouszcz. epoksydowana + blok betonowy, obudowa
teleskopowa z nasadg czworokatng, skrzynka uliczna Zeliwna.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19 S-01.01 | Armatura nawiercajaco zamykajaca Dz225/50 + obudowa kpl.
d.7 teleskopowa z nasadag czworotatng, skrzynka uliczna zeliwna.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 S-01.01 | Armatura nawiercajgco zamykajaca Dz225/40 + obudowa kpl.
d.7 teleskopowa z nasada czworotatna, skrzynka uliczna Zeliwna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
8 Inne
21 S-01.01 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg m
d.8 lokalizacyjng koloru niebieskiego szer. 200mm z wtopiong wktadka
stalowg
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
22 S-01.01 | Oznakowanie trasy wodociagu - tabliczka do oznaczenia trasy kpl.
d.8 sieci wodociggowej, stupek wys. 1,50m nad teren, wraz z
fundamentem z betonu C16/20
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
23 S-01.01 | Oznakowanie trasy wodociagu - tabliczka do oznaczenia kpl.
d.8 hydrantéw, stupek wys. 1,50m nad teren, wraz z fundamentem z
betonu C16/20
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24 S-01.01 | Zakup i montaz ksztattek - przej$cie szczelne przez $ciang studni | ztgcz.
d.8 dla przytacza PE DN40
1,00 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
25 S-01.01 | Zakup i montaz ksztattek - przejscie szczelne przez $ciane studni | ziacz.
d.8 dla przytacza PE DN50
1,00 Ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
26 S-01.01 | Zestaw wodomierzowy - komplet elementow i ksztattek - wg kpl
d.8 projektu - montaz w studni wodomierzowej
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Nrspec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27 S-01.01 | Zestaw wodomierzowy - komplet elementow i ksztattek - wg kpl
d.8 projektu - montaz w budynku ul. Swojczycka 99
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9 Zasilane tymczasowe - wersja A
28 S-01.01 | Tymczasowe zasilanie w wode - budowa i demontazem instalacji m
d.9 wodociggowej DN63 wraz z niezbednymi ksztattkami.
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
28.1 S-01.01 | Rurociggi tymczasowe DN63 m
d.9
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
28.2 | S-01.01 | Demontaz rurociggow tymczasowych DN63 m
d.9
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
29 S-01.01 | Tymczasowe zasilanie w wode - budowa i demontazem instalacji m
d.9 wodociggowej DN40 wraz z niezbednymi ksztattkami.
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
29.1 S-01.01 | Rurociggi tymczasowe DN40 m
d9
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
29.2 | S-01.01 | Demontaz rurociggow tymczasowych DN40 m
d9
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
30 S-01.01 | Tymczasowe zasilanie w wodg - budowa i demontazem instalaci m
d.9 wodociggowej DN32 wraz z niezbednymi ksztattkami.
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
30.1 S-01.01 | Rurociggi tymczasowe DN32 m
d.9
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
30.2 | S-01.01 | Demontaz rurociggdéw tymczasowych DN32 m
d.9
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
31 S-01.01 | Zakup i montaz - kotnierz slepy DN200 szt.
d.9
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 Zasilane tymczasowe - wersja B
32 S-01.01 | Tymczasowe zasilanie w wodg - budowa i demontazem instalaci m
d.10 wodociggowej DN63 wraz z niezbednymi ksztattkami.
88,00 m 88,00
RAZEM 88,00
32.1 S-01.01 | Rurociggi tymczasowe DN63 m
d.10
88,00 m 88,00
RAZEM 88,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Nrspec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32.2 | S-01.01 | Demontaz rurociggéw tymczasowych DN63 m
d.10
88,00 m 88,00
RAZEM 88,00
33 S-01.01 | Tymczasowe zasilanie w wode - budowa i demontazem instalacii m
d.10 wodociggowej DN40 wraz z niezbednymi ksztattkami.
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
33.1 S-01.01 | Rurociggi tymczasowe DN40 m
d.10
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
33.2 | S-01.01 | Demontaz rurociqgéw tymczasowych DN40 m
d.10
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
34 S-01.01 | Tymczasowe zasilanie w wode - budowa i demontazem instalacji m
d.10 wodociggowej DN32 wraz z niezbednymi ksztattkami.
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
34.1 S-01.01 | Rurociggi tymczasowe DN32 m
d.10
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
34.2 S-01.01 | Demontaz rurociggéw tymczasowych DN32 m
d.10
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
35 S-01.01 | Zakup i montaz - kotnierz slepy DN200 szt.
d.10
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	PRZEDMIAR ROBÓT
	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego DN200. Załadunek i wywóz materiału z kosztami składowania/utylizacji
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego DN32. Załadunek i wywóz materiału z kosztami składowania/utylizacji
	Obmiar: <edit>14,80</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego/ołowianego DN40. Załadunek i wywóz materiału z kosztami składowania/utylizacji
	Obmiar: <edit>12,40</edit>

	Pozycja: Demontaż hydrantu podziemnego
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Metoda bezwykopowa - CRACKING Dz225x13,4
	Pozycja: Przebudowa wodociągu - CRACKING - PEHD-RC SDR17 Dz225x13,4. W pozycji ująć połączenie rur PE-HD metodą zgrzewania, próby szczelności, dezynfekcja.
	Obmiar: <edit>91,80</edit>

	Pozycja: Przebudowa wodociągu PE-HD RC Dz225x13,4 - CRACKING
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm
	Obmiar: <edit>poz.5 / 6</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 200-225 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przebudowa wodociągu - CRACKING - WYKOPY/KOMORY - w pozycji ująć wykopy technologiczne z umocnieniem ścian, zasypaniem i zagęszczeniem.
	Obmiar: <edit>{wykopy technologiczne} 2,00 {dł.} * 1,50 {szer.} * (1,60 + 0,13 + 0,15) {śr.gł.} * 46</edit>

	Pozycja: Wykopy dla wodociągu. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztami składowania/utylizacji
	Obmiar: <edit>{WR1-Wh13} 2,00 * 3,00 * (1,69 + 0,15)</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ1} 1,50 * 1,50 * (1,71 + 0,15)</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ2} 1,50 * 1,50 * (1,71 + 0,15)</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ3} 2,00 * 4,00 * (1,80 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) - szalunki płytowe/systemowe - wodociąg rozdzielczy
	Obmiar: <edit>{WR1-Wh13} 2,00 * (1,69 + 0,15) * 2 + 3,00 * (1,69 + 0,15) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ1} 1,50 * (1,71 + 0,15) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ2} 1,50 * (1,71 + 0,15) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ3} 2,00 * (1,80 + 0,15) * 2 + 4,00 * (1,80 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
	Obmiar: <edit>{WR1-Wh13} 2,00 * 3,00 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ1} 1,50 * 1,50 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ2} 1,50 * 1,50 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ3} 2,00 * 4,00 * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsypka i zasypka rurociągu 30 cm ponad wierzch rury - wykopy otwarte.
	Obmiar: <edit>{WR1-Wh13} 2,00 * 3,00 * (0,225 + 0,30)</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ1} 1,50 * 1,50 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ2} 1,50 * 1,50 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>{ANZ3} 2,00 * 4,00 * (0,225 + 0,30)</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz kosztem zagospodarowania
	Obmiar: <edit>poz.6.1</edit>

	Pozycja: Koszt zakupu i dowozu gruntu w miejsce wbudowania gruntu do zasypania wykopów, do spodu konstrukcji drogowej.
	Obmiar: <edit>poz.6.1 {wykop}</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.6.3 {podsypka}</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.6.4 {obsypka}</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.6.6</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.6.6</edit>


	Dział:Metoda wykopowa - przyłącza DN40, DN50
	Pozycja: Przyłącza wodociągowe DN40 wykonane przeciskiem pneumatycznym, wraz z wykopami (komora startowa/odbiorcza), umocnieniem ścian wykopu, podsypką, obsypką, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności/dezynfekcją/płukaniem sieci.
	Obmiar: <edit>20,50</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy pod komorę startową/odbiorczą przy budynku, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy, z kosztami składowania/utylizacji.
	Obmiar: <edit>2,00 {szer} * ((1,08 + 0,10) / 2 + 0,10) {gł} * 2,00</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 {szer} * ((1,51 + 0,10) / 2 + 0,10) {gł} * 2,00</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - umocnienia systemowe
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,18 * 1 + 2,00 * 1,18 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,61 * 1 + 2,00 * 1,61 * 2</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>(2,00 + 1,00) * 0,60 * 0,10</edit>

	Pozycja: Przecisk - rura DN40 SDR11 PN 10 RC
	Obmiar: <edit>20,50</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - obsypka 30 cm ponad wierzch rury
	Obmiar: <edit>(2,00 + 1,00) * 0,60 * (0,04 + 0,3)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>{kubatura rury} 3,14 * 0,016 * 0,016 * (2,00 + 1,00)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.7.5 A - poz.7.5 B</edit>
	Obmiar: <edit>poz.8.5 A - poz.8.5 B</edit>

	Pozycja: Pozyskanie gruntu do zasypki, dowóz w miejsce wbudowania
	Obmiar: <edit>poz.7.1</edit>
	Obmiar: <edit>{podsypka pod rurociąg} - poz.7.3</edit>
	Obmiar: <edit>{obsypka rurociągu} - poz.7.5</edit>
	Obmiar: <edit>{kubatura rury} - 3,14 * 0,055 * 0,055 * poz.7</edit>
	Obmiar: <edit>poz.8.1</edit>
	Obmiar: <edit>{podsypka pod rurociąg} - poz.8.3</edit>
	Obmiar: <edit>{obsypka rurociągu} - poz.8.5</edit>
	Obmiar: <edit>{kubatura rury} - 3,14 * 0,055 * 0,055 * poz.8</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.7.6</edit>
	Obmiar: <edit>poz.8.6</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie wykopów
	Obmiar: <edit>poz.7.6</edit>
	Obmiar: <edit>poz.8.6</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 100 mm
	Obmiar: <edit>poz.7 / 200</edit>
	Obmiar: <edit>poz.8 / 200</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.7 / 200</edit>
	Obmiar: <edit>poz.8 / 200</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.7 / 200</edit>
	Obmiar: <edit>poz.8 / 200</edit>

	Pozycja: Przyłącza wodociągowe DN50 wykonane przeciskiem pneumatycznym, wraz z wykopami (komora startowa/odbiorcza), umocnieniem ścian wykopu, podsypką, obsypką, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności/dezynfekcją/płukaniem sieci.
	Obmiar: <edit>12,50</edit>

	Pozycja: Przecisk - rura DN50 SDR11 PN 10 RC
	Obmiar: <edit>12,50</edit>


	Dział:Hydranty
	Pozycja: Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm wraz ze skrzynką uliczną i pierścieniem betonowym
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Podłoża betonowe - blok pod kolano - beton C20/25
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Kształtki żeliwne
	Pozycja: Zakup i montaż - Łącznik rurowo-kołnierzowy blokowany DN225/200
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zakup i montaż kształtek - złączka zaciskowa stal/PE DN32
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Kształtki PEHD
	Pozycja: Zakup i montaż - trójnik redukcyjny PEHD PE100 Dz225/90 SDR17
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zakup i montaż - łuk PE Dz90/45 SDR17
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Zakup i montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 Dz40 SDR11
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 DN225 + kołnierz luźny do rur PE DN200 + uszczelka NBR/EPDM
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 DN90 + kołnierz stalowy luźny DN80 + uszczelka NRB/EPDM
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Armatura
	Pozycja: Zakup i montaż zasuwy śr. 80 żel. F-5 bezdławikowa kołnierzowa miękouszcz. epoksydowana + blok betonowy, obudowa teleskopowa z nasadą czworokątną, skrzynka uliczna żeliwna.
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Armatura nawiercająco zamykająca Dz225/50 + obudowa teleskopowa z nasadą czworotątną, skrzynka uliczna żeliwna.
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Armatura nawiercająco zamykająca Dz225/40  + obudowa teleskopowa z nasadą czworotątną, skrzynka uliczna żeliwna
	Obmiar: <edit>2,00</edit>


	Dział:Inne
	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego szer. 200mm z wtopioną wkładką stalową
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>4,50</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu - tabliczka do oznaczenia trasy sieci wodociągowej, słupek wys. 1,50m nad teren,  wraz z fundamentem z betonu C16/20
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu - tabliczka do oznaczenia hydrantów, słupek wys. 1,50m nad teren, wraz z fundamentem z betonu C16/20
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zakup i montaż kształtek - przejście szczelne przez ścianę studni dla przyłącza PE DN40
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zakup i montaż kształtek - przejście szczelne przez ścianę studni dla przyłącza PE DN50
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zestaw wodomierzowy - komplet elementów i kształtek - wg projektu - montaż w studni wodomierzowej
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zestaw wodomierzowy - komplet elementów i kształtek - wg projektu - montaż w budynku ul. Swojczycka 99
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Zasilane tymczasowe - wersja A
	Pozycja: Tymczasowe zasilanie w wodę - budowa i demontażem instalacji wodociągowej DN63 wraz z niezbędnymi kształtkami.
	Obmiar: <edit>36,00</edit>

	Pozycja: Rurociągi tymczasowe DN63
	Obmiar: <edit>36,00</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągów tymczasowych DN63
	Obmiar: <edit>36,00</edit>

	Pozycja: Tymczasowe zasilanie w wodę - budowa i demontażem instalacji wodociągowej DN40 wraz z niezbędnymi kształtkami.
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Rurociągi tymczasowe DN40
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągów tymczasowych DN40
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Tymczasowe zasilanie w wodę - budowa i demontażem instalacji wodociągowej DN32 wraz z niezbędnymi kształtkami.
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Rurociągi tymczasowe DN32
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągów tymczasowych DN32
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Zakup i montaż - kołnierz ślepy DN200
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Zasilane tymczasowe - wersja B
	Pozycja: Tymczasowe zasilanie w wodę - budowa i demontażem instalacji wodociągowej DN63 wraz z niezbędnymi kształtkami.
	Obmiar: <edit>88,00</edit>

	Pozycja: Rurociągi tymczasowe DN63
	Obmiar: <edit>88,00</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągów tymczasowych DN63
	Obmiar: <edit>88,00</edit>

	Pozycja: Tymczasowe zasilanie w wodę - budowa i demontażem instalacji wodociągowej DN40 wraz z niezbędnymi kształtkami.
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Rurociągi tymczasowe DN40
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągów tymczasowych DN40
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Tymczasowe zasilanie w wodę - budowa i demontażem instalacji wodociągowej DN32 wraz z niezbędnymi kształtkami.
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Rurociągi tymczasowe DN32
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągów tymczasowych DN32
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Zakup i montaż - kołnierz ślepy DN200
	Obmiar: <edit>1,00</edit>





