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I. OPIS TECHNICZNY.
Do projekt budowlanego p.t. ZADANIE 1A

WYMIANA 1IZOLACJI TERMICZNEJ NA RUROCIAGACH SIECI
NAPOWIETRZNEJ OD GRANICY MIASTA BIELSKO - BIALA

W REJONIE KOMPENSATORA U9 DO PUNKTU STALEGO PS 16
PRZY UL. KONWOJOWEJ W BIELSKU - BIALEJ

REMONT PODPOR STALOWYCH 1 ZELBETOWYCH
OBIEKT KAT. XXVI

INWESTOR : PK THERMA Sp. z o.0.
ul. Grazynskiego 108
43 — 300 BIELSKO - BIALA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Wizja i pomiary w terenie

* Projekt archiwalny z 1972 r. dotyczacy budowy magistrali
napowietrznwj z ECIIdo FSM —u w Bielsku — Bialej wykonany
przez ENERGOPROJEKT WARSZAWA

* Inwentaryzacja napowietrznej sieci cieptowniczej 2 x DN 700 w
Bielsku — Bialej - Odcinek od U9 do PS 12 wykonana przez Pana
Grzegorza Juraszka

* Dokumentacja projektowa dla wymiany izolacji termicznej na
rurociagach sieci napowietrznej od Kompensatowa U9 do punktu
statego PS16 - cze$¢ technologiczna opracowana przez PROINSTAL
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w branzy budowlane;j .
Projekt obejmuje remont :

» 23 podpor zelbetowych $lizgowych TYPU A
* 11 podpér slizgowych TYPU B
* 5 punktow stalych

na rurociaggach napowietrznej sieci cieplowniczej od podpory P— S50
w rejonie kompensatora U9 do punktu stalego PS 16 przy
ul. Konwojowej w Bielsku — Biale;.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane roboty budowlane nie wprowadzaja zmian
w istniejacym zagospodarowamiu terenu .

2.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotowa naziemna sie¢ cieplownicza jest wykonana metoda
tradycyjng, Zostala utozona nad powierzchnia terenu. na 34 podporach
Slizgowych wykonanych jako zelbetowe konstrukcje posadowione

w zelbetowych fundamentach. Na trasie rurociaggu znajduje si¢ 5 punktéw
statych , ktére sg konstrukcjami zelbetowymi.

Stan techniczny podpér zostal szczegdétowo udokumentowany w czesci
rysunkowej [ inwentaryzacja oraz projekt wykonawczy ], ktore stanowig
integralng cze$¢ niniejszej dokumentacii.

2.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH.

2.4.1. ROBOTY ZIEMNE - polegajgce na zdjeciu warstwy ziemi w
rejonie funndamentu F2 wraz z uksztaltowaniem skarpy i rozplantowaniem
ziemi.

Objetosé ziemi : 8 m’
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2.4.2. FUNDAMENT F1 - oczyszczenie fundamentu z pylu i mchu,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednoskladnikowe] zaprawy
regeneracyjnej. Po wyschnigciu wykona¢ powloki malarskiej z farby olejnej

w kolorze wskazanym przez Inwestora. Gorng powierzchni¢ fundamentu
wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku na zewngtrz

Objetosé warstwy wyréownawczej - 0, 5 m’

Powierzchnia do pokrycia farba -2,5 m’

2.4.3. FUNDAMENT F2 - oczyszczenie fundamentu z pylu, ziemi,
oczyszczenie istniejgcego zbrojenia, odbudowa fundamentu stosujac
dodatkowe zbrojenie, wykonanie warstwy zabezpieczajacej oraz warstwy
zczepnej stosujac jednosktadnikowa zaprawecementowo — polimerows

zawierajgca mikrokrzemionke Gorng powierzchnie fundamentu wyprofilowac
ze spadkiem 0,5 % w kierunku na zewnatrz

Po wyschnigciu wykonac¢ powloki malarskiej z farby olejnej w kolorze .
Obj. warstwy wyréwnawczej - 0, 5 m®

Powierzchnia do pokrycia farbg - 2,5 m®

2.4.4. SLUPY S1 i S2- oczyszczenie powierzchni z pylu i mchu,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej zaprawy
regeneracyjnej. Konstrkcje stalowa - 6 ceownkow

o wysokosci 100 mm wraz z mocujacymi Srubami zdemontowac
i po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym zatozy¢
ponownie. Kgtowniki zabezpieczajace naroza stupa nalezy
oczys$ci¢ i pomalowaé.w kolorze wskazanym przez Inwestora .
Obj, warstwy wyrownawczej - 0,5 m3

Masa stali zbrojeniowej - 0, 5 kg

Pow. do pokrycia farba —1,25 m®

Po wyschnieciu czesci betonowe zabezpieczy¢é powloka malarskaj z farby
olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora .

2.4.5. BELKA B - oczyszczenie powierzchi belki z pylu 1 mchu,
wykonanie warstwy wyrownawczej z jednoskladnikowej zaprawy
regeneracyjne;j.
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Po wyschnieciu wykona¢ powtoki malarskie z farby olejnej w kolorze
wskazanym przez Inwestora .
Elementy stalowe belki oczysci¢ i pokryé 2 x farbg ochronng do metalu.
Obj. warstwy wyréwnawczej - 0, 1 m®

Powierzchnia do pokrycia farbg - 2,25 m’

PODPORY SLIZGOWE TYPU B

2.4.5. ROBOTY ZIEMNE — Zdjecie warstwy ziemi w rejonie fundamentu
F wraz z uksztattowaniem skarpy i rozplantowaniem ziemi.

2.4.6. FUNDAMENT F — oczyszczenie fundamentu i pylu i mchu,
wykonanie warstwy wyrownawczej z jednoskladnikowej zaprawy
regeneracyjnej. Po wyschnieciu wykona¢ 2 x powloke malarska z farby
olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. Gorng powierzchni¢
fundamentu wyprofilowa¢ ze spadkiem o 5% w kierunku na zewnatrz.

2.4.7. BELKA B —belka z dwoch ceownikdw o wysokosci 180 mm
rozstawionych na 250 mm. Belke oczysci€ z rdzy i innych zanieczyszczen
oraz pokry¢ 2 x farbg ochronng do metalu.

PUNKTY STALE PS12 do PS16

konstrukcjia zelbetowa : wypelnienie ubytkéw wykruszen licowej warstwy
podpory zaprawa regeneracyjng . Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni.

Stalowe elementy : oczyszczenie i zabezpieczenie farbg ochronng 2 x.




Il. ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBOT REMONTOWYCH.

L.P. NUMER AKTUALNY STAN PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE ILOSC ROBOT
PODPORY TECHNICZNY DLA 1 PODPORY
PODPORY
1 Podpory inwentaryzacja |!- ROBOTY ZIEMNE - zdjecie warstwy ziemi w rejonie | Objetos¢ ziemi: 8 m3
s 4o fundamentu F2 wraz z uksztattowaniem skarpy i
5"290“’9 typu A rozplantowaniem ziemi.
P-50 IN-02 2. FUNDAMENT F1 - oczyszczenie fundamentu z pylui | Objeto$¢ warstwy
P-51 IN-03 mchu, wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej | wyréwnawczej: 0,2 m3
zaprawy regeneracyjnej. Po wyschnieciu wykona¢ 2x powloke
P-52 IN-05 malarska z farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. | Powierzchnia do
P-54 IN-07 G6rng powierzchnie fundamentu wyprofilowac ze spadkiem pokrycia farbg: 2,5m?
0,5 % w kierunku na zewnatrz.
P-55 IN-08 3. FUNDAMENT F2 - oczyszczenie fundamentu z pytu, |
P-56 IN-09 ziemi, oczyszczenie istniejacego zbrojenia, odbudowa Obj. warstwy
P-57 IN-10 fundamentu stosujac dodatkowe zbrojenie, wykonanie warstwy | wyréwnawczej: 0,5 m3
= zabezpieczajacej oraz warstwy zczepnej stosujac
P-58 IN-11 jednoskiadnikowa zaprawe cementowo - polimerowa Powierzchnia do
P-59 IN-12 zawierajacq mikrokrzemionke. Gdma powierzchnie fundamentu | pokrycia farbg - 2,5m2
wyprofilowac ze spadkiem 0,5 % w kierunku na zewnatrz. Po
P-60 IN-14 wyschnieciu wykona¢ 2x powtoke malarska z farby olejnej w
P-62 IN-16 kolorze wskazanym przez Inwestora
4. SLUPY S1 i S2 - oczyszczenie powierzchni z pyhu i Obj. warstwy
P-63 IN-17 mchu, wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej | wyréwnawczej: 0,5 m2
P-64 IN-18 zaprawy regeneracyjnej. Konstrykcje §I§alowa - 6 ceownikéw'q
P-67 IN-21 wysokosci 100mm wraz z mocujgcymi Srubami zdemontowaci | Masa stali
= PO oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym zatozyé zbrojeniowej: 5 kg
P-70 IN-25 ponownie. Katowniki zabezpieczajgce naroza stupa nalezy
P-71 IN-26 oczysci¢ i pomalowac. Pow. do pokrycia farba:
- Po wyschnieciu czesci betonowe zabezpieczyé 2x powioka 1,25 m3
P-72 IN-27 malarska z farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora .
P-76 IN-32 5. BELKA B - oczyszczenie powierzeni belki z pytu i Obj. warstwy
mchu, wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej | wyréwnawczej: 0,1 m3
P-77 IN-33 zaprawy regeneracyjnej. Po wyschnieciu wykona¢ powtoke Powierzchnia do
P-78 IN-34 malarska z farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. | pokrycia farba: 2,25 m2
P-79 IN-35 Elementy stalowe belki oczysci¢ i pokry¢ 2x farbg ochronng do
- - metalu.
P-80 IN-36
P-81 IN-39
Podpo inwentaryzacja |1 ROBOTY ZIEMNE - zdjecie warstwy ziemi w rejonie | Objetos¢ ziemi : 1 m3
2 Sl pory Yy ) fundamentu F wraz z uksztattowaniem skarpy i
S 'Zg_O.We typu B rozplantowaniem ziemi.
P53 IN-06 2. FUNDAMENT F - oczyszczenie fundamentu z pyhu i Objetos¢ warstwy
P-61 IN-15 mchu, wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednoskiadnikowej | wyrownawczej: 0,2 m3
- zaprawy regeneracyjnej. Po wyschnigciu wykonaé 2x powtoke
P-65 IN-19 malarska z farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. | Powierzchnia do
P-66 IN-20 g;‘ér_nel;( _powiirzchnie funcil?zmentu wyprofilowac ze spadkiem 0,5 | pokrycia farbg: 12,5 m2
i o w kierunku na zewnatrz.
P-68 IN-23 3. BELKA B - belka z dwdch ceownikow o wysokosci Powierzchnia do
P-69 IN-24 180mm rozstawionych na 250 mm. Belke oczysci¢ z rdzy i pokrycia farba: 2,25 m2
IN-28 innych zanieczyszczen oraz pokry¢ 2x farbg ochronng do
g";i IN-29 metalu. . Masa belki: 174 kg
P-75 IN-30
P-81 IN-37
P-82 IN-38
‘ kty inwentaryzacja |Konstrukcja zelbetowa : wypetnienie ubytkéw i wykruszeri llo$¢ zaprawy : 0,30m3.
3 Pun state ry ) licowej warstwy podpory. Zabezpieczenie antykorozyjne Pow. do malowania:
powierzchni. 15,45m?
PS-12 IN-04 Stalowe elementy : oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen
PS-1 3 IN-13 antykorozyjnych.
PS-14 IN-22
PS-15 IN-31
PS-16 IN-40
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT.
KODY CPV:
*  45100000-8 - PRZYGOTOWANIE TERENU
 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE
454422009 - NAKEADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH

1. Zabezpieczenie antvkorozyjne podpor stalowych oraz innych
elementow stalowych podpor.

Powierzchnie konstrukcji stalowych podpdr oraz innych elementéw
takich jak $lizgi w podporach §lizgowych musza by¢ suche, wolne od
olejoe, smardw, zabrudzen i czastek rdzy.

Czyszczenie nalezy wykona¢ metoda strumieniowo —$cierna do III- go
stopnia czystosci wg PN —ISO- 8501-1.

Preparaty chemiczne do odrdzewiania i odtluszczania powierzchni musza
mieé aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych podtrzymujacych
rurociggi nalezy wykonac za pomoca malowania warstwowego farbg
antykorozyjng . Farbe nalezy nakladaé warstwowo z zachowaniem
wymaganego przez producenta czasu mi¢dzy nakladaniem kolejnych
warstw.

PODSTAWOWE MATERIALY ZESTAWU MALARSKIEGO.

Powierzchnie kratownic podpér stalowych oraz inne elementy stalowe
podlegaja zabezpieczeniu powlokami chlorokauczukowymi: podiadowa
[ dla elementéw nowych ] a po wyschnieciu dwukrotnie farba
nawierzchniowg w kolorze wskazanym przez Inwestora. Kolor warstwy
podktadowej od nawierzchniowej powinien znaczgco si¢ roéznié

Wszystkie warstwy muszg posiada¢ odporno$¢ na dzialanie temperatury
w suchej atmosferze min. 100° C, natomiast w wilgotnej atmosferze
min. 40°C.

Pozostate wiasnosci materiatlow powlok malarskich musza by¢ zgodne
z kartami technicznymi produktow sporzadzonymi przez producentow.
Karty te musza zostaé przedtozone przedstawicielowi zamawiajgcego
przy uzyskiwaniu jego akceptacji dla wybranego zestawu malarskiego.
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Temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich powinna
wynosi¢ od + 10% do + 35%., natomiast wilgotno$¢ wzgledna powietrza
powinna wynosi¢ ponizej 80%.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac malarskich podczas wystepowania
opadéw atmosferycznych.

2. Zabezpieczenie antvkorozyjne podpér zelbetowych.

W przypadku uszkodzonych powierzchni betonowych podpér statych i
Slizgowych nalezy je zregenerowal. Podloze betonowe nalezy
przygotowac poprzez :

» oczyszczenie z pozostatosci powlok ochronnych, pylow i czesci
luznych metodg strumieniowo — Scierna.

* Wykona¢ otuling z zaprawy regeneracyjnej

» Powierzchnie betonowe po uzupelnieniu ubytkdéw nalezy zatrze¢ na
gltadko az do uzyskania jednolitej powierzchni pomalowaé 2 — krotnie
farba chlorokauczukowa Srodki naprawcze do betonu powinny nalezeé
do jednego systemu.

» Jako zaprawe do reprofilizacji powierzchni betonowych nalezy
przyjaé 1 — skladnikowe zaprawy cementowe oraz substancje
zabezpieczajgca beton przed warunkami atmosferycznymi ,
promieniami UV oraz odladzaniem typu CT 14.

» Jezeli konstrukcja jest zbrojona lub wymaga uzupelnienia zbrojenia,
przed uzyciem zaprawy regeneracyjnej nalezy zastosowac
jednoskladnikowsg zaprawe cementowo — polimerowa zawierajgca
mikrokrzemionke. zabezpieczajagcg zbrojenie i stanowigca warstwag
sczepna pomiedzy podlozem a zaprawa naprawczg.

Teren wokol podpor betonowych musi byé :

» uporzagdkowany poprzez zdjecie warstwy ziemi o grubosci okolo
50 cm zalegajgcej wokol podpér mierzac od gérnej powierzchni
fundamentu kazdej podpory w osi II, dokona¢ uksztaltowania skarp
i rozplantowania nadmiaru ziemi.

* teren wokél podpor betonowych w osi I nalezy wyréwnac.
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3. Ogélne zasady prowadzenia prac.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich
zgodno$¢ z umows, dokumentacjg, pozostalymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami zarzadzajgcego realizacja z ramienia
Zamawiajgcego.

* Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie ze
sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami oraz umowg. W
trakcie robot jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
wlasciwych przepisow prawa, odpowierdnich do realizacji danego
zamOwienia, a w szczegodlnosci wykonawca odpowiada za wiasciwe
zabezpieczenie terenu.

4. Wymagania odbiorowe.

4.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajagcych powinien by¢ dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewntualnych korekt 1 poprawek bez
wstrzymywania ogolnego postepu robot. Odbiér ten powinien byé
dokonywany przez inspektora nadzoru zamawiajacego. Gotowosc
danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie
inspektorowi nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw potwirdzajacych realizacje zgodnie z
przyjeta technologiag i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacjg, normami i przepisami oraz uprzednimi
ustaleniami z Zamawiajgcym.

4.2. QOdbior czeSciowy .

Odbidr czegsciowy bedzie polegal na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umowy wg zasad

jak przy odbiorze ostatwecznym robot.
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4.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy bedzie polegat na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu [ ilosci ] oraz jakosci .
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi
by¢ zgloszona przez Wykonawce pisemnie na adres Zamawiajacego.
Odbiér koncowy prac nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
rob6t i przyjecia dokumantéw odbiorowych przewidzianych w umowie.

Odbioru koncowego prac dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonuje oceny jakosci robdt na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw, badaf i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6ét z dokumentacja.

W toku odbioru kofcowego prac, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
i przyjetychw trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcz w zakresie wykonywania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego bedzie Protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé dokumenty okreslone w umowie.

W przypadku, gdy wg komisji prace pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru.

4 | ¥

KRYSTYNA MARIA S'(g‘)SﬁA
magister inzynier budownictwa 13 ego
ey bUd'l<347/7ir1oiynioryjnej
j i konstrukcyjino- v i
zﬂ%escéz':‘zz‘dczlania prqjektéw buc:: anycf\.
-konstrukcyjnych :“:‘kiﬁ?t::'ﬁ;ckﬁé:w o

- jii en s y . 3
-m“a',?:éh‘-i'?ezt:nicznych w ogr. zakresie

43-300 Bielsko-Biata, ul. Korczaka 30 - tel. 607 583 155
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IV. INFORMACJA BIOZ

nazwa i adres obiektu budowlanego Z AD ANIE ! A
WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ NA RUROCIAGACH SIECI
NAPOWIETRZNEJ OD GRANICY MIASTA BIELSKO - BIALA
W REJONIE KOMPENSATORA U9 DO PUNKTU STALEGO PS 16
PRZY UL. KONWOJOWEJ W BIELSKU - BIALEJ

REMONT PODPOR ZELBETOWYCH

OBIEKT KAT. XXVI

Imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres

PK THERMA Sp. z o.0.
ul. Grazynskiego 108
43 -300 BIELSKO - BIALA

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje

Mgr inz. KRYSTYNA SOSNA l ,
ul. Korczaka 30 ]/( @“b/

43 — 300 BIELSKO - BIALA

KRYSTYNA MARIA SOSNA
magister inzynier budownictwa ladowego
specjain iupkr. bUd. 347/70

- ofci onstrukeyjno-inkyni inej
do sporzadzania projekty vr:foblindzga/'!:.;vy;zgj
-konstrukcyjnych wszelkich obiektéw budowlany: h

~instalacji urzadzen sanitarnych w Ogl. zakresie
- architektonicznych w ogr. zakresie

43-300 Bielsko-Biata, ul. Korczaka 30 - tel, 607 583 155

Bielsko — Biala, 15 .03. 2019
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegélnych obiektow.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem obejmuje roboty
budowlane zwigzane z remontem podpér elbetowych sieci napowietrznej
od podpory P-50 w rejonie kompensatora U9 do punktu stalego PS 16
w Bielsku — Biatej przy ulicy Konwojowej.

2. Wykaz istniejgcych obiektow.
Na dzialce jest zlokalizowany tylko przedmiotowy obiekt.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w zwiagzku z
robotami przekraczajgcymi wysokos¢ 5,0 m.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wystepuja roboty budowlane na wys. ponizej 5, 0m.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy bedg przeszkoleni na koszt Wykonawcy.

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przedmiotowy obiekt jest zlokalizowany przy ul. Konwojowej w Bielsku
— Bialej..

Ta lokalizacja zapewnia odpowiednie warunki dla ewakuacji w razie
pozaru, awarii i innych zagrozen dla zdrowia pracownikow

NIE MA KONIECZNOSCI OPRACOWANIA DLA DANEJ
INWESTYCJI PLANU BIOZ. \/A/M\

KRYSTYNA MARIA SOSNA
magister inzynier budownictwa ladowego
) Upr. bud. 347/70

specjalnodci konstrukcyjno-inzynieryjnej
do sporzadzania projektéw budowlanych:
-konstrukcyjnych wszelkich obiektéw budowlany

-instalacji i urzadzen sanitarnych w ogr. zakresie

- architektonicznych w ogr. zakresie

43-300 Bielsko-Biala, ul. Korczaka 30 - tel, 607 SR? 15
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisana KRYSTYNA SOSNA oswiadczam, Ze projekt
budowlany opracowany w marcu 2019 .r. dotyczacy inwestycji p.t. :
ZADANIE 1A
WYMIANA 1ZOLACJI TERMICZNEJ NA RUROCIAGACH SIECI
NAPOWIETRZNEJ OD GRANICY MIASTA BIELSKO —-BIALA
W REJONIE KOMPENSATORA U9 DO PUNKTU STALEGO PS 16
PRZY UL. KONWOJOWEJ W BIELSKU - BIALEJ

REMONT PODPOR STALOWYCH I ZELBETOWYCH

OBIEKT KAT. XXVI

opracowany na rzecz Inwestora : PK THERMA Sp. z o.0.
ul. Grazynskiego 108
43 — 300 BIELSKO - BIALA

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
KRYSTYNA MARIA SOSNA

magister inzynier budownictwa I3
pr. bud. 347/70 o
specjalnodci konstrukcyjno-intynieryjinej
do sporzadzania projektéw budowianych:
-konstrukcyjnych wszelkich obiektéw budowlanych
-instalacji i urzadze sanitarnych w ogr. zakresle
- architektonicznych w ogr. zakresie

43-300 Bielsko-Bialy, ul. Korczaka 30 - tel. 607 583 155
Data ; \LC f ‘{0\/

15.03..2019




\ Wartosé kosztorysowa:

Stownie;

PRZEDMIAR ROBOT

ZADANIE IA REMONT PODPOR STALOWYCH | ZELBETOWYCH OBIEKT KAT XXVI

Obiekt: WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ NA RUROCIAGU SIECI OD KOM- PENSATORA U9 DO PKT STALEGO PS16 W
BIELSKU-BIALEJ

Budowa: SIEC NAPOWIETRZNA PRZY UL KONWOJOWEJ W BIELSKU-BIALEJ
inwestor: P.K"THERMA" SP.z 0.0. 43-300 BIELSKO-BIAtA UL.GRAZYNSKIEGO 108

Wykonawca:
! ¢
Sporzadzit: KRYSTYNA KOPACZ U s 00
Sprawdzit. mgr iz KRYSTYNA SOSNA g/ DX
T \d =g

BIELSKO-BIAtA MARZEC 2019 R
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Przedmiar

strona223

WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ NA RUROCIAGU SIECI OD KOM- PENSATORA U9 DO PKT STALEGO PS16 W BIELSKU-BIALEJ -
SIEC NAPOWIETRZNA PRZY UL KONWOJOWEJ W BIELSKU-BIALEJ

Poz [ Podstawa, opis robét

[ Jm [ Poszczeg.

flos¢

3 |KNR 2-01 0203/02 Roboty ziemne wykonywane recznie z uksztattowaniem skarp i
rozplantowaniem ziemi gr kat I
23x2,0 m3 46
m3 46
4 | KNR 7-120107/07 Czyszczenie strumieniowo-Scierne, do 3-go st.czystosci powierzchni
betonowych przez analogie
232,50 m2 575
: m2 57,5
5 |KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zprawy regeneracyjnej jednosktadnikowej o
grub.srednio 10mm
23x2,5 m2 57,5
m2 57,5
6 KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedziem farbami olejnymi dwukrotnie
23x2,50 m2 57,5

7 |KNR 2-01 0203/02 Roboty ziemne wykonywane recznie z uksztattowaniem skarp i
rozplantowaniem ziemi gr kat i
23x6,0 m3 138
m3 138
8 |KNR 7-120107/07 Czyszczenie strumieniowo-$cierne, do 3-go st.czystosci powierzchni
betonowych przez analogie
23x2,50 m2 57,5
m2 57,5
9 KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednoskdadnikowej $r. o
grub.20mm wraz z warstwa zczepng z zaprawy polimerowej zawierajgcej mikrokrzemionke
232,502 m2 115
m2 115
10 | KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej o $redn.4,5mm
-dozbrojenie fundamentu
23x1,05%0,005 t 0,121
t 0,121
11 |KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie
23x2,50 m2 575

KNR 7—1 2 0107/07 Czyszczenie strumieriibv&&éb rne, do 3-go st.czyst

betonowych przez analogie
23x2x1,25 m2 57,5
m2 57,5
13 |KNR 7-120107/01 Czyszczenie strumieniowo-Scierne, od stanu B, do 3-go st.czystosci
konstrukeji petnoSciennych elementéw stalowych zdemontowanych i ponownie osadzonych
6,05x23 m2 139,15
m2 139,15
14 - |KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednoskfadnikowej
$rden.grub.10mm
23x2x1,25 m2 57,5
m2 57,5
15 |KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie
23x2x1,25 575

232,25

m2

51,75
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Przedmiar
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WYMIANA IZOLACJ! TERMICZNEJ NA RUROCIAGU SIEC! OD KOM- PENSATORA U9 DO PKT STALEGO PS16 W BIELSKU-BIALE -
SIEC NAPOWIETRZNA PRZY UL KONWOJOWEJ W BIELSKU-BIALEJ

Poz |Podstawa, opis robot Jm Poszczeg. llosé
m2 51,75
17 | KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednoskfadnikowej o grub.5mm
23x2,25 m2 51,75
m2 51,75
18 |KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pgdzlem farbami olejnymi dwukrotnie
23x2,25 ' 51,75

KNR 2-01 0263/02 Roboty ziemne wykonane recznie z uksztattowaniem skarp i
rozplantowaniem ziemi wokét fundamentu gr.kat.ili

11x1,0 m3 11
m3 11
20 |KNR 7-12 0107/07 Czyszczenie strumieniowo-$cierne, do 3-go st.czystosci
11x12,5 m2 137,5
m2 137,5
21 | KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednoskiadnikowe o
grub.10mm
11x12,5 m2 1375
m2 1375
22 | KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedziem farbami olejnymi dwukrotnie
11x12,5 m2 1375
m2 1375

7-1 07 Czyszczenie strumieniowo-$cierne, do 3-go st.czystosci
0,18x31x11

m2

m2

61,38

24

KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie

25 }KNR 7-12 0107/07 Czyszczenie strumieniowo-ciere, do 3-go st.czystosci przez analogie
5x15,45 m2 77,25
m2 77,25
26 | KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednosidadnikowej o
grub.20mm .
5x15,45 m2 77,25
m2 77,25
27 |KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie
m2 7725




