Zatacznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania pn.:

~Utworzenie skweru przy ul. Msciwoja II” - w ramach dodatkowych sSrodkéw na
realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021.

1. Zamawiajacy oraz adres zamawiajgcego

Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez ,DRMG”, tel.:
58 320-51-00.

2. Tryb udzielania zamdéwienia

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych, zwanej dalej ,ustawg” lub ,ustawg Pzp".

3. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
~Utworzenie skweru przy ul. Msciwoja II" - w ramach dodatkowych srodkéw na realizacje
zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021.

W ramach inwestycji ma powstac skwer zlokalizowany w pasie drogowym ul. Msciwoja Il
w Gdansku. Inwestycja bedzie realizowana z dodatkowych srodkoéw na realizacje zadan z
zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic. Zakresem zamowienia objeta jest renowacja i
nasadzenia zieleni na terenie skweru, zaprojektowane sg réwniez miejsca wypoczynkowe
w obrebie skweru.

Przedmiot zamdwienia obejmuje prace, czynnosci i roboty budowlano - montazowe oraz
instalacyjne zwigzane z zagospodarowaniem terenu i ksztattowaniem terenéw zielonych
i rekreacyjnych niezbedne do wykonania zadania inwestycyjnego w oparciu o
zatwierdzong dokumentacje projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w
SWZ wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia.

4. Zakres rzeczowy zamoéwienia:

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym m.in. nastepujgce elementy:

1) usuniecie warstwy humusu, wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na legalne
sktadowisko,
2) budowa Sciezek i placykéw z tawkami o nawierzchni mineralnej,



3) montaz obrzeza stalowego,

4) wyposazenie terenu w elementy matej architektury (tawki, kosze, stojaki rowerowe),

5) wprowadzenie nasadzen ozdobnych - nasadzenia drzew i krzewow (w tym 1058 szt.
Snieguliczki),

6) zatozenie 300 m? trawnika na przygotowanym gruncie (zgodnie z Zat. nr 2 do OPZ),

7) obsadzenie kwietnikéw bylinami, roslinami cebulkowymi, zabezpieczenie nasadzen i
terendw zieleni przed parkowaniem - palikami drewnianymi,

8) pielegnacja istniejgcej oraz nasadzonej zieleni,

9) usuniecie nasypu wraz z utylizacjg odpadéw budowlanych'*

10) roboty towarzyszgce - odtworzeniowe po wykonanych pracach.

UWAGA! Wykonawca przed przystapieniem do realizacji rob6t zobowigzany jest
przesta¢ do akceptacji Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng
potwierdzajacg prawidiowe zabezpieczenie zieleni znajdujgcej sie na placu
budowy*!.
*I Na drzewie oznaczonym w inwentaryzacji zieleni nr 27 - Lipa szerokolistna
znajduje sie stanowisko chronione porostu objetego ochrong czesciowa.
Drzewo na czas roboét nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie, aby nie
uszkodzi¢ stanowiska chronionego.

UWAGA! Nasadzenia drzew nalezy oznakowa¢ zgodnie ze wzorem informacji dla
nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GZDiZ (Zatgcznik nr 1 do OPZ).

T* Warunkiem usuniecia nasypu jest przeprowadzenie rozpoznania zasiegu korzeni
w trakcie robét budowlanych (Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
sprawozdania z rozpoznania, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
dendrologicznego i akceptacjg Zamawiajgcego, co pozwoli na przeprowadzenie
rob6t polegajacych na usunieciu nasypu).

Prace nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych lub za pomoca
sprezonego powietrza. Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
dendrologicznym . W przypadku stwierdzenia wystepowania w nasypie odpadéw
nalezy poddacd je utylizacji. Koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw, o ktérych
mowa wyzej, nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

DODATKOWE WYMAGANIA | UWAGI:

4.1. Zamawiajacy informuje, ze na powyzsze zadanie wydane zostato
zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robot budowlanych wydane przez
stosowny organ.

4.2. Zakresem opracowania nie jest objeta przebudowa istniejgcych zjazddéw.

Ponadto, o ile dla wykonania rob6t wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia bedzie
konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie decyzji i
zezwolen, to wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszenh oraz uzyska niezbedne
decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.



Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia nie jest zobowigzany do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych
przedmiotem zamdéwienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas
robot i uzgodnic¢ go z organem zarzgdzajgcym ruchem drogowym w Gdansku (jesli zajdzie
taka potrzeba).

4.3. Szczegbtowy zakres rzeczowy zamowienia okresla dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowana przez jednostke projektowg - Diogenes Studio Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych stanowi zatgcznik nr 3 do OPZ:

Zat. nr 3.1 - Projekt budowlany (z wytgczeniem PT),

Zat. nr 3.2 - Projekt techniczny zagospodarowania terenu,

Zat. nr 3.3 - Projekt techniczny gospodarki zielenig,

Zat. nr 3.4 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Zat. nr 3.5 - Przedmiary robot.

Wszystkie przedmiary robét petnia role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce, w tym co do ilosci i typoéw robét. W przypadku, gdy
jakies prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sa niezbedne do prawidtowego
wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢é w cenie
ofertowej.

Zamawiajgcy zatgcza nastepujgce dokumenty, ktére nalezy uwzgledni¢ przy realizacji
zamowienia:

Zatacznik nr 1 do OPZ wzér informacji dla nowych nasadzen drzew realizowanych na
terenach administrowanych przez GZDiZ,

Zatacznik nr 2 do OPZ lokalizacja trawnika do wykonania,

Zatacznik nr 3 do OPZ dokumentacja projektowa (PB, Przedmiar), PT, STWIORB
Zatacznik nr 4 Wz6r umowy na ,,ochrone drogi”,

Zatacznik nr 5 Zestawienie materiatdéw do odbioru od Wykonawcy,

Zatacznik nr 6 Zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych z
realizacjg robot w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych,

Zatacznik nr 7 Druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu,
Zatagcznik nr 8 Zasady odpowiedzialnosci utrzymania zieleni.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca moze dokonac w trybie
okreslonym w art. 284 ust. 1 ustawy.



W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami
Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Wszelkie prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania etc. nieopisane lub niewymienione w
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa,
sztuki i praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przed Wykonawce na podstawie
analizy tej dokumentacji i uwzglednione w cenie oferty.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora
nadzoru oraz uzytkownika - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdt. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien
okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robot z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w
zasoby S$rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku. W
harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez
Wykonawce decyzji, uzgodnienn i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z
warunkéw prowadzenia robot, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamodwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji  harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji  robot
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpozniej
w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SWZ
wraz z zatgcznikami) znakdédw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec¢ jako
przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan rdéwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za
rbwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany
w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria
rownowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca, ktéry na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania
rownowazne jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odnidst sie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je
rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzah réwnowaznych
opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana
jest w SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja



4.8.

4.9.

4.10.

techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 3 ustawy, nalezy przyjg¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
.lub rownowazna”.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych
w dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepisow prawa
majgcych zastosowanie do wykonywanych robot.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za wszelkie
szkody tych oséb wynikte w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiot zamowienia winien odpowiadad przepisom prawa i odnosnym
normom i standardom, a takze wymaganiom technicznym, obowigzujgcym w
dniu odbioru robdét.

5. Warunki prowadzenia rob6t

Uwaga:

Prace objete przedmiotowym zamowieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi decyzjami
administracyjnymi, pozwoleniami i zgtoszeniami.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania
robot i czynnosci stanowigcych przedmiot zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych uzyskac projekt tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodnic
oraz uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzgdzie Drég i Zieleni.
Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach og6lnych budowy.

Z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania okolicznych mieszkancéw i wiascicieli
oraz uzytkownikow samochodow parkujgcych w terenie, na ktérym
realizowane bedg prace i roboty, o planowanych pracach i robotach oraz
koniecznosci usuniecia samochoddéw na czas ich trwania (informacje w formie
ulotek, rozwieszenie informacji na klatkach schodowych itp.).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i
uzgodniony z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni projekt tymczasowej
organizacji ruchu izabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy,
sporzgdzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzglednic¢ go
w kosztach ogoélnych budowy. Zajecie pasa drogowego moze nastgpic jedynie
po ztozeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w
sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.
W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowac materiaty
0 zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekaza¢ je do Biura ds.
Komunikacji Spotecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-




ddi@gdansk.gda.pl. Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej
DRMG.

5.5. Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej
organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

5.5.1. organ zarzadzajagcy ruchem - Zespot ds. zarzadzania ruchem, Wydziat
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

5.5.2. zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres
gzdiz@gdansk.gda.pl

5.5.3. wiasciwego Komendanta Policji:

. Komenda Miejska Policji: mailem na adres
komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl

. Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres
kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

— €O najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w
przypadku catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

- €O najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje
o planowanym rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie
ma koniecznosci catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

5.6.  Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni
sposdb obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawrze¢ odrebng umowe o
ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta
dotyczy¢ powinna:

- biezgcego oczyszczania drog, po ktorych poruszac¢ sie beda pojazdy
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zamowienia,
w tym w szczegoélnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i
innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy,

- usuniecia ewentualnych szkéd powstaltych w pasie drogowym drog
publicznych prowadzgcych do terenu budowy, spowodowanych Srodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z
biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu technicznego tych drog.

W zatgczeniu ,Zasady dotyczace wprowadzania zmian w organizacji ruchu” oraz ,Druk
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” - zatgczniki nr 6 i 7 do OPZ.
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Wzér umowy na ,,ochrone drogi” stanowigcy zatgcznik nr 4 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.12.1.

5.12.2.

5.12.3.

5.12.4.

Realizacja przedmiotu zamdéwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu
statej przejezdnosci ulicy i mozliwosci wjazdéw na posesje znajdujgcych sie w
rejonie inwestycji.

Nalezy przewidzie¢ prowadzenie rob6t w dni wolne od pracy i w trybie
zmianowym.

Wykonaweca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robét zawartych w:
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

c) zatozeniach do technologii wykonania robo6t zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej,

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji
projektowej,

e) opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik do SWZ.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac
budowlanych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy obejmujgcy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca we witasnym zakresie (koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym):

zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod
realizacje zadania,

zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw
technicznych od uzytkownikdéw urzgdzen podziemnych.

w przypadku nie otrzymania warunkow technicznych, dostawa wody i energii
dla placu budowy nastgpi staraniem wykonawcy (np. agregat pragdotwaérczy).
zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozor budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne,
ogrodzenie i oSwietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP
i p.poz.,

c) realizacje przedmiotu zamdéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych, czy w godzinach nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

e) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,
f) koszty wynikajgce ze specyfiki lokalizacji inwestycji i ograniczonego tonazu
dla samochoddw realizujgcych dostawy na teren oraz utrudnionego dojazdu
do placu budowy,

g) wywoz i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).



Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej
obcigzajg wykonawce roboét i winien je uwzgledni¢ w cenie oferty.

5.13.
5.14.

5.15.

Nadzér autorski zapewnia Zamawiajacy.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i przy
zapewnieniu mozliwosci udziatu witascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z
terenem budowy i uktadem drogowym lub os6b korzystajgcych z tych
nieruchomosci w oparciu o inny tytut prawny, zobowigzany jest do
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw. W przypadku
wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) uzyskac zgode od zarzadcy terenu na zajecie pasa drogowego; koszty zajecia
pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy nalezy uwzglednic
w wynagrodzeniu ryczattowym,

2) zapewnié nadzér przyrodniczy - ornitologiczny, chiropterologiczny (w
przypadku stwierdzenia siedlisk ptakéw lub nietoperzy, uzyskaé
niezbedne zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk czy ich
likwidacje) przy prowadzeniu prac dot. pielegnacji i przyciecia zieleni.

4) ponies¢ koszty wynikajgce ze specyfiki i utrudnionego dojazdu/transportu
materiatéw do placu budowy,

5) przed przystgpieniem do robét budowlano - montazowych dokonac:

- sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu; w przypadku
rozbieznosci nalezy powiadomic¢ nadzér inwestorski,

- wyprzedzajacego zawiadomienia gestorow sieci o planowanym terminie
rozpoczecia robot uzbrojenia terenu,

6) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji
przedmiotu zamdwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych
robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

7) prowadzic¢ roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi
i teleinformatycznymi pod nadzorem pracownikéw gestorow sieci,

8) zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robot i
zaplecza budowy zgodnie z projektem ochrony drzew zawartym w
dokumentacji projektowej,

9) zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom poses;ji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

10) zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw nie objetych
zamowieniem oraz obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy
oraz drég dojazdowych w tym terenie,

11) zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z
czytelnym i widocznym oznakowaniem oraz catodobowym ciggtym nadzorem
nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w
organizacji ruchu,



12) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,

13) do systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu
budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w
nalezytym stanie technicznym i czystosci,

14) przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji
obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych
oraz wykonanych robdét,

15) wykona¢ ze szczegdlng starannoscia i bez zbednej zwioki, w jak
najkréotszym mozliwie okresie prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i
wywozeniem materiatow pochodzgcych z demontazu i rozbiorek,

16) zorganizowac we wtasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatéw
z rozbidrek i urobku powstatego podczas wykonywania robét,

17) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

18) sporzadzi¢ ,plan bioz” w 3 egz. i uzgodni¢ go z Zamawiajacym przed
terminem przekazania placu budowy, zgodnie z:

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w oSwiadczeniu o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy,

19) przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

20) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robét w sposéb
zapewniajacy:

- bezpieczenstwo 0sbéb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie

placu budowy,

- bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkdéw i urzadzen oraz witasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

- ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy
robotach rozbidrkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci,



eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidtowy sprzetu; zaktada sie
uzycie maszyn i urzgdzeh budowlanych powodujgcych minimalne zapylanie
powietrza,

- najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robot - poprzez zastosowanie
sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzetu,

21)

spetni¢ wymagania:

- ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- wynikajgce z decyzji i opinii zatgczonych do dokumentacji projektowej,

22)

po zakonczeniu robot teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do

stanu nalezytego.

Koszty wynikajgce z tytutu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

5.16.

5.16.1.

5.16.2.

5.16.3.

5.16.4.

5.16.5.

5.16.6.

5.16.7.

5.17.

5.17.1.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest (koszty z
tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy i cenie oferty):
zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie
budowy, w tym minimalizowac¢ ich ilos¢ gromadzi¢ je selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych
przed przedostaniem sie do sSrodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic
ich sprawny odbioér lub ponowne wykorzystanie;

odpady niebezpieczne, ktére mogg powsta¢ w trakcie robot budowlanych
segregowac i oddziela¢ od odpadoéw obojetnych, celem przekazania do firm
zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem;

wywiez¢ na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatow z
demontazu, gruzu z rozbiérek, odpaddw budowlanych i $mieci nie nadajgcych
sie do przetworzenia lub wykorzystania;

elementy nadajgce sie do wbudowania przewiez¢ na sktadowisko na paletach;
koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien uja¢ w kosztach ogdélnych
budowy;

odlegtos¢ dowozu materiatdbw masowych (np. piasek, zwir) ustali¢ we wiasnym
zakresie i uwzglednic koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym;
ztom wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym;

dostarczy¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w
wywozu na legalne sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg i
ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geotechniczng niezbedng przy realizacji
zamoéwienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia
Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:



5.17.2.

* wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,

* wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

* wykonywanie pomiarow biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

* inwentaryzacje powykonawczg,

+ odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.

Obstuga geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod katem zgodnosci
z wymogami dokumentacji projektowej i SST, zageszczenia (Js) i nosnosci (E2):
zasypek wykopobw po robotach sieciowych, podtoza gruntowego
projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczegélnych warstw z
mieszanek niezwigzanych projektowanych konstrukcji nawierzchni.

Wykonawca bedzie przeprowadzat badania na biezgco, a ich wyniki przekazywat
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego etapu robot.

Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych przez inne stuzby
laboratoryjne, przy czym jezeli pomiary sprawdzajgce potwierdzg, ze pomiary Wykonawcy
byly btedne, to Wykonawca zostanie obcigzony kosztem pomiaréw sprawdzajgcych.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robot
bedgcych przedmiotem zamdwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robot oraz robot przygotowawczych w zakres ktérych wchodzi
zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczen socjalnych i magazynowych,
urzgdzenie placu budowy z zasilaniem w energie i wode, odprowadzenie
Sciekow, zabezpieczenie mienia przed kradzieza.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane
niewtasciwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem
miejsca robot w czasie ich realizacji jak réwniez w okresie przerw w
prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak roéwniez wobec osob
trzecich.

Wykonawca robdét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec osob
trzecich za wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci
przedmiotu zamoéwienia. Zadne postanowienie OPZ nie wytgcza ani nie
ogranicza  odpowiedzialnosci  cywilnej  Wykonawcy  wynikajgcej z
obowigzujgcych przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w rejonie istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu
dokonania we wtasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych
niezalezng ocene jakosciowa.

W celu dokonania odbioréw elementéw ulegajgcych zakryciu, ktére nalezy
zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym
zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt



5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

odkry¢ roboty lub wykonac¢ odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki
niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdcic je do stanu
pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt przedtozy
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje odbiorowg robot, zgodnie z
zestawieniem stanowigcym zat. nr 5 do OPZ. Dokumentacja powinna by¢
skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej
zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca,
dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢ przektadkami, strony ponumerowane
zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja podzielona na branze.

Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowg w 3 egzemplarzach a kazdy z
wersjg elektroniczng .

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu
ryczattowym kosztébw realizacji przedmiotu zamowienia, w tym w
szczegolnosci:

a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

b) uzgodnien, odbiorow, wytgczenia sieci w celu wykonania robaot,

c) tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb budowy,

d) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektoéw sgsiadujgcych
z terenem budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy,

e) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

f) umdw przytgczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien,
odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania i odbioru robot,

g) sporzadzenia ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

h) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktaddéw pieszo - drogowych i terenu
zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie
prowadzenia robot,

j) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,
k) optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robdt,

l) zobowigzan wynikajgcych z warunkow prowadzenia rob6t, w tym uzgodnien,
odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania robadt,

m) sporzgdzenia protokotdéw z badan, pomiaréw i proéb.

n) nadzoru przyrodniczego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych
w dokumentacji projektowej norm, standarddéw oraz przepisow, w tym
rozporzadzen, dotyczgcych wykonywanych robot.

Parametry techniczne materiatdw i wyrobdw uzytych do wykonania
zamowienia oraz urzadzen nie mogg byc¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji
projektowe;j.



Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia winny spetnia¢ wymogi
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym:

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

5.29. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatbw budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych,
ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane
prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane
przez uprawnione instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub
europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

5.30. Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t udziat kierownika budowy,
posiadajgcego uprawnienia zgodne z SWZ i obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Rekojmia i gwarancja:

a) W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotéw zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami
Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

b) Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane.

7. Zataczniki:

Zatacznik nr 1 do OPZ wz6r informacji dla nowych nasadzen drzew realizowanych
na terenach administrowanych przez GZDiZ,

Zatacznik nr 2 do OPZ lokalizacja trawnika do wykonania,

Zatacznik nr 3 do OPZ dokumentacja projektowa (PB, Przedmiar),PT, STWIORB
Zatacznik nr 4 Wz6r umowy na ,ochrone drogi”,

Zatacznik nr 5 Zestawienie materiatow do odbioru od Wykonawcy,

Zatacznik nr 6 Zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu
zwigzanych zrealizacjg rob6t w pasach drogowych drég publicznych i
wewnetrznych.

Zatagcznik nr 7 Druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu.
Zatacznik nr 8 Zasady odpowiedzialnosci utrzymania zieleni.



