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UMOWA
zawarta w dniu ............. 2021 r. w Ustrzykach Dolnych pomiedzy:

Gming Ustrzyki Dolne, ul. Mikotaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,
REGON 370440070, NIP 6891190300

reprezentowang przez:

Burmistrza — Bartosza Romowicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ewy Kaczmaryk-Elmerych

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym” z jednej strony

zwanym/g w dalszej czeséci umowy ,,Wykonawcg” z drugiej strony.

Zat. nr 5do SWZ

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) Strony zawarty umowe

nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1
Wykonawca, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania -
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej — robot budowlanych zwigzanych

z zadaniem pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lobozew Dolny — etap
II”, wg dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania lub odbioru robdt,
pomocniczego przedmiaru roboét oraz zatgcznika graficznego z zakresem zadania,
stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy, i do usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w tym przedmiocie w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w przedmiarze robét zatgczonym
do niniejszej umowy i stanowigcy jej integralng czesc.

Zamawiajgcy, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do przekazania
terenu budowy oraz odebrania robo6t i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Oprocz robét okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci
niezbedne do wykonania zamowienia.

Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robot
wyszczegoélnionych w opisach do poszczegdinych tabel katalogéw przyjetych jako
podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegétowych do kazdego
rozdziatu katalogu KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach
ogolnych kazdego katalogu.

Zakres rzeczowy:

- przygotowanie terenu pod budowe, geodezyjne tyczenie trasy wodociagu,

- roboty ziemne,

- budowa sieci wodociggowej zaprojektowanej z rur SDR11 PE 40x3,7 mm, 50x4,6 mm,
90x8,2 mm, 125x11,4 mm, 160x14,6 mm; dlugos¢ sieci wodociggowej Dn 160 — 1334,9 m,
Dn 125 — 267,6 m; dtugosc sieci rozdzielczej wodociggowej Dn 90 — 15,4 m, Dn 50 —
77,7m, Dn 40 — 85,7 m,

- wykonanie przewiertow w rurach ochronnych PE SDR17 w gruncie kategorii V-VI;
przewierty wykonane rurami RC SDR11 w gruncie kategorii V-VI,



- montaz studni wodomierzowych — 16 sztuk,

- montaz zasuw wodociggowych — 16 sztuk.

- umocnienie skarp,

- wykonanie proby szczelnosci sieci wodociggowej, dezynfekcja i ptukanie sieci,

- odbudowa nawierzchni drég, rozplantowanie ziemi w pasie robot i obsianie trawa.

Termin

§ 2

Termin zakonczenia realizacji zadania wynosi 2 miesigce od dnia podpisania umowy tj. do
(o[ [F- R

Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana wymienionych w ust. 1 oséb w trakcie realizacji roboty budowlanej musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest Jacek Klodowski, tel. 13 460 80 05,
e-mail: j.klodowski@ustrzyki-dolne.pl

5. Osobg do kontaktow po stronie Wykonawcy jest .......... tel. .....,e-mail: ..........

6. Zmiana oso6b do kontaktu, okreslonych w ust. 4 i ust. 5, nie wymaga zmiany umowy.

Materiaty
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét z materiatdbw wtasnych, ktére co do
jakosci odpowiadajg wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane i stosownych rozporzgdzeniach,
oraz wymaganiom projektu.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow atest na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na Zzgdanie Zamawiajgcego, jakosci robdt wykonanych
z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia iloSci zuzytych
materiatdbw w stosunku do SST.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tych badanh.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sig, ze
zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty badz
wykonane roboty sg zgodne z umowa, to koszty tych badanh obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet

§5

1. Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym,
w szczegolnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscig sprzetu niezbednego do wykonania
robét zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy O prace o0sOb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia: roboty budowlane.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2. Kopia umowy o prace powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Informacje takie jak imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzediozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikébw na podstawie umowy o prace skutkujgce naliczeniem
Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 11.

Ubezpieczenia

§6

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét
budowlanych, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie
szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstate w mieniu nalezgcym do
Zamawiajgcegdo, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢ i szkode w mieniu 0sob trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej przez caty
okres obowigzywania umowy co najmniej na kwote réwng wysokosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy termin waznosci polisy bedzie uptywat przed dniem
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu, najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu waznosci polisy, dokument
potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej na warunkach nie
mniej korzystnych niz dotychczas, wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

Wynagrodzenie

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaftowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwote
........ zlotych (stownie: .............), tacznie z naleznym podatkiem VAT.

Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone w oparciu o ztozong oferte
przetargowg stanowigca integralng czesc niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
Zz wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci podatek VAT, koszty wykonania
wszelkich robot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
w tym robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania, a poézniej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
terenu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, odtworzenia drég
i chodnikéw zniszczonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych, wykonania
dokumentacji powykonawczej, doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po
zakonczeniu wykonywania robét budowlanych i innych czynno$ci wynikajacych z umowy,
jak réwniez wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania i prawidtowej eksploatacii
przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe,
pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki



btedow w obliczeniu ceny, wynikajgce z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga
wptyng¢ na koszt realizacji zadania.

Obowiazki Wykonawcy
§8

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie
z dokumentacjg zgtoszenia budowy stanowigcg zatgcznik do Specyfikacji Warunkow
Zamdodwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy oraz zgodnie
Z przepisami.

2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez

3) dopetnienie wszelkich wymogow formalnych wynikajgcych z prawa budowlanego i innych
przepisdéw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem rob6t budowlanych.

4) codzienny pobyt i nadzér na budowie kierownika budowy Ilub kierownika robét
budowlanych, potwierdzony wpisem na liscie obecnosci ktoéra bedzie stanowi¢ zatgcznik
do dziennika budowy.

5) dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw prob itp.

6) zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem
inwestycyjnym, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz
koordynowanie dziatah podwykonawcow.

7) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkow dla os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

8) przejecie placu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robét,

b) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robét podstawowych.

9) zapewnienie ciggtosci ruchu na istniejgcych drogach publicznych podczas prowadzenia
prac (robét budowlanych).

10) uprzedzanie pisemnie Zamawiajgcego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika
budowy, o kazdym przypadku opdznienia prac.

11) utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie lub sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadow, Smieci oraz urzadzeh
prowizorycznych, ktore nie sg potrzebne,

b) zapewniajgc ochrone mienia,

C) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad
bezpieczenhstwa,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robaét.

11) ponoszenie kosztow wykonania i biezgcego utrzymywania drog dla potrzeb budowy oraz
drég wokot terenu budowy, a takze kosztow ogrodzenia i chodnikow oraz kosztow
doprowadzenia wody, energii elektrycznej, fgcznosci itp. do placu budowy.

12) pokrywanie wszystkich kosztéw i opfat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci za energie elektryczng, wode, gaz, ogrzewanie, korzystanie z linii
telefonicznej oraz za zajecie pasa drogowego.

13) prowadzenie na biezgco dziennika budowy, ktory znajdowacé sie bedzie w biurze
kierownika budowy.

14) usuniecie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego
zaplecza itp. oraz pozostawienie catego terenu budowy czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania.



15) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

16) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbiér koncowy) po uprzednim
sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robot.

Podwykonawcy

§9

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy
samodzielnie.

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robot podwykonawcy stosuje sie zasady
okreslone w ust. 3 - 31.

3. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, wraz z wyszczegolnieniem zakresu prac, jaki chce powierzy¢ podwykonawcy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo,
ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
projektu  umowy o0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do zawartej umowy
0 podwykonawstwo. Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w nastepujgcych
przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej warto$ci umowy/ z tytutu wykonywania robat;

3) wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy,
przekracza wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie tych samych robét wskazanego
w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztorysdéw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym) lub tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika wartos$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia,;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od otrzymania przez Wykonawce,
zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie
z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub na inne niz okreslone
w umowie z Zamawiajgcym zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury
za wykonane prace.

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialnosci za wady jest krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

11)umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

12) umowa zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

13) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej lub
jej projektu przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do niej pisemne
zastrzezenia, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza do niej pisemny sprzeciw, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o kiérych mowa
w ust. 6 i ust. 9, Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy wykonywania robét objetych
niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 13, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 3 — 14, stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢
zawarte na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow jak za wtasne. Na roboty wykonane przez podwykonawcédw gwaranciji
udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg koordynacje robdt powierzonych poszczegolnym
podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamédwienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca
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zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci

okreslonych w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku powierzenia czesci robét podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest

zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie wszystkich naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur,

2) dowody zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcych z przediozonych przez nich faktur, na dzieh
wystawienia faktury przez Wykonawce. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia
przelewu,

3) oswiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ztozone nie wczesniej
niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi
wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw wynikajgcymi z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczeh Wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonacC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg Iub zmiany podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkow umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzuje sie koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcéw,

z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

W przypadku dokonania bezposredniej zapftaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.
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Koniecznosé¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania przez Wykonawce umow o podwykonawstwo, okreslone w niniejszym
paragrafie, majg odpowiednie zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami, z tym, ze do zawarcia umowy o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

Kary umowne
§10

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na
usuniecie wad;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie
gwarancji i rekojmi - w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie
wad;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/rob6t bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za kazdy stwierdzony przypadek braku odpowiedniego nadzoru na budowie w osobie
kierownika budowy Iub kierownika robo6t budowlanych potwierdzony brakiem
odpowiedniego wpisu na liscie obecnosci, o ktérym mowa w § 8 pkt 4 - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokoéci 0,05%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo Iub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 9 ust. 4 pkt 13, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

10)za odstgpienie od umowy, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ -
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 umowy;

11)za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii umow o prace osob wykonujgcych
czynno$ci, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 - w wysokosci 3% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu
okreslonego w § 5 ust. 3 umowy, za kazdg osobe.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwitoki liczony od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat by¢
zakonczony;



2) zazwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego - w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych

kar umownych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

W razie wystgpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad oraz zwtoki w wykonaniu

przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na

usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

Kontrola jakosci

§ 11

Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan
i program zapewnienia jakosci (BIOZ), stanowigcy integralng cze$¢ dokumentow budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot wymagan
dotyczgcych stosowania materiatéw, wyrobdw i urzgdzen oraz sposobow wykonania robot,
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot.

Przestrzeganie wymogow, o kiérych mowa w niniejszym paragrafie, nadzoruje i potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét
§12

. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w czasie realizacji rob6t Zamawiajgcy ma prawo
zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady/usterki
w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usunigcie takiej wady lub usterki osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory roboét
§13

Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — po zgtoszeniu przez Wykonawce,

b) odbiér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przediozeniu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 10,

c) odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét wpisem do dziennika

budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego, z okresleniem daty zakohczenia robat,

co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktorej wchodza:

a) przedstawiciel Zamawiajacego,
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b) inspektor nadzoru (o ile wystepuje),

c) przedstawiciel Wykonawcy,

d) kierownik budowy/robét (o ile wystepuje),

e) przedstawiciele podwykonawcow (o ile wystepujg) i dalszych podwykonawcow.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac Komisji sporzgdzone zostang protokoty

okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢

podstawe do wystawienia faktur.

W odniesieniu do rob6t podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza

réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to

Zamawiajacy odstepuje od odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc

termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy

podejmujg czynnosci zwigzane z odbiorem.

Odbidér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki obnizajg

przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robét.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru takich wad lub usterek, ktére nie nadajg sie

do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usungé w czasie

odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonej przez bieglego rzeczoznawce
budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy,
zachowujgc przy tym prawo potrgcenia rownowartosci poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru konncowego wszystkie dokumenty

i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow, swiadectwa techniczne i dokumenty

gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi

podczas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu w dniu dokonania odbioru

kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen i innych

elementdéw wraz z gwarancjami na nie.

Gwarancja
§14

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres

... miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru

kohcowego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng przedmiotu
umowy,

2) usuniecie wad i usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych
w okresie gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek

w terminie 14 dni liczgc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, mozliwe jest wydtuzenie

terminu do bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony

0o czas naprawy. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci

wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego

wezwania. Kosztami usuniecia wad lub usterek przez osobe trzecig zostanie obcigzony

Wykonawca.
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Postanowienie ust. 4 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdinych.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi
postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Po uptywie okresu gwarancji zostanie dokonany odbior pogwarancyjny, polegajgcy na
sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

Rekojmia
§ 15

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad lub usterek
przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub
usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru
przedmiotu umowy.
W okresie rekojmi za wady przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady
gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad
i ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglagdy gwarancyjne
przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego. W przypadku wykrycia wady lub usterki w okresach
miedzy przeglgdami Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu wazna jest data nadania pisma
u operatora pocztowego.
Do terminu usuniecia wad i skutkdw uchybien stosuje sie odpowiednio § 14.
Nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior
pogwarancyjny, ktéry stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi.
Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢,
a spowodowanej:
1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robdt i tkwita w obiekcie na dzien
zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu umowy,
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru kohcowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, jezeli wynikajgce z wypadku skutki ujawnity sie w okresie rekojmi,
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie okresu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos¢ wynagrodzenia
§ 16

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg
wystawiong po protokolarnym odbiorze kohcowym robét .

Podstawg wystawienia faktury kohncowej bedzie protokét koncowego odbioru robot
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru -
o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), podwykonawcy
i dalszych Podwykonawcow (o ile wystepujg).

. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone

w § 9 ust. 24 umowy.
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Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych podwykonawcom;

2) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im
wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury / rachunku.

. Warunkiem zapftaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodéw

potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma

wypfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych

Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich zaptaty.

Naleznosé stwierdzona fakturg bedzie pfatna przez Zamawiajgcego przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy.

Termin pfatnosci faktury wynosi 14 dni liczac od dnia otrzymania faktury przez

Zamawiajgcego.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzieh wydania polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek

bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§17

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie, wediug

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach, kwote réwng 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania

Zamawiajgcego Wynikajacego Z UMOWY, . ...eeeeeuieieiiiiii e zt:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy

i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie pozostawione

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zmiana umowy i odstapienie od umowy
§18

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu
wymogow z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zaméwienia.

. Zamawiajagcy przewiduje zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze
nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy.
Postanowienia umowy mogg ulec zmianie w zakresie terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 1 umowy, z powodu przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce okreslonych ponize;:
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d)

f)

9)

h)

jezeli wystgpig opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy: administracji pahstwowej, samorzgdowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
w szczegolnosci dotyczy to nastepujgcych sytuadii:

opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,
przediuzajgcej sie bezczynnosci tych organdw,

odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bteddw
w dokumentacji projektowej;

jezeli wystgpig warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku,
w szczegoblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie
robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzeh, dokonanie odbioréw
(powodzie, diugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe
dla danej pory roku anomalie pogodowe);

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w razie wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci; za site wyzszg, warunkujgcg zmiane
umowy, uwazac sie bedzie w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia;

w razie koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub
wystgpienia koniecznych zmian technologii wykonania robdt, ktére spowodujg
obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego;

jezeli powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
W momencie zawarcia umowy;

jezeli projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych (ktérych realizacje
Zamawiajgcy dopuszcza), w szczegodlnosci z powodu:

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

wad dokumentacji projektowej,

zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.

)

w przypadku wystgpienia wad lub brakow dokumentacji projektowej lub koniecznosci
wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zmiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowe;j
oraz czas realizacji przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg
projektows;

w przypadku zmian wynikajgcych z konieczno$ci wykonania robdt niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie
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10.

uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zmiana terminu
moze obejmowaé maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robot;

k) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza
realizacje przedmiotu umowy.

Zmiana terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego

i catoSciowego wykonania przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé¢

w szczegoblnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia

w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Wniosek powinien

zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce na przyczyny powodujgce koniecznos¢ zmiany

umowy.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkow okreslonych w umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy ztozone w ofercie oswiadczenia odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 3 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan
uzytych w umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci
umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapisoéw w celu jej jednoznacznej interpretacii;

2) dotyczacych skrocenia terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana
ta jest korzystna dla Zamawiajgcego;

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegolnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatdw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na
etapie postepowania o zamdwienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw ubiegajgcych
sie 0 zamowienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnosci
zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym, np. zmiana nr konta
bankowego, nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawne;j
w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

5) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw,
wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w sposéb satysfakcjonujacy
dla strony spotecznej;

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét

dodatkowych lub innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy, ktorych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu
rozpoczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i ktore nie zostaty ujete

w dokumentacji projektowej, Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz

zasadnosc¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy

zlecenia na wykonanie robdét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do

przystapienia do ich wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykonac zadnych robét, o ktéorych mowa w ust. 8 i ust. 9, bez

uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisémie. Wykonanie rob6t bez takiej zgody

(pisemnego zlecenia) spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty

wynagrodzenia za te roboty.
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11. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

12. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistnieniu
przestanek stanowigcych potrzebe zmiany umowy.

§19

1. Oprécz wypadkéow wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem ustawy Prawo zamowien publicznych
lub niniejszej umowy,

- w chwili zawarcia umowy Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych,

- Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

c) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy lub przerwat
jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go przez okres
7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

e) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w stosunku do ktérego Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

f) jezeli Wykonawca nie zaspakajajgc roszczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow spowodowat po stronie Zamawiajgcego  obowigzek
wielokrotnego (3 lub wiecej) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 umowy, lub koniecznosé
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
przedmiotu umowy;

g) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwioki w realizacji przedmiotu umowy
w stosunku do terminu okreslonego w § 2.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy;

c) Zamawiajacy jest w zwloce w zapfacie naleznosci stwierdzonych wymagalnymi
fakturami wystawionymi przez Wykonawce, przy czym za dzien zaptaty faktury
uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno
nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej;

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce zobowigzania szczegofowe:

a) w terminie siedmiu dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

15


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
odrebnym protokotem na koszt tej strony, po ktérej stronie lezata przyczyna
odstgpienia od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstgpienia usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i wniesione;

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

— dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

— przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;

. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

Postanowienia koncowe
§ 20

. Wykonawca moze dokonac cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wytgcznie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i inne
obowigzujgce przepisy prawa.

. Wszelkie spory moggce wynikng¢ pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy
lub z nig zwigzane w przypadku braku mozliwosci ich polubownego zatatwienia, beda
rozpatrywane przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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