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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

DOTYCZY: WI-K/PN/240112/1 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – KONCEPCJA PROGRAMOWA WRAZ 

Z UZYSKANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA ZADANIA PN.: 

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 OD SKRZYŻOWANIA ULICY 

JANA PAWŁA II Z ULICĄ HANDLOWĄ W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC DO GRANICY PAŃSTWA”. 
 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz 
z wyjaśnieniami, tj.: 
1 Zapytanie 
Czy Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia planuje realizować zamierzenia 
inwestycyjne gestorów sieci?  
Wyjaśnienie 
Wykonawca usługi winien przewidzieć przebudowę infrastruktury obcej (niezwiązanej z drogą) 
w zakresie wynikającym z kolizji z planowaną inwestycją. Nie przewiduje się wprowadzenia ulepszeń 
sieci, a jedynie ujęcie w ramach dokumentacji stosownych rozwiązań w zakresie zaistniałych kolizji w 
oparciu o warunki techniczne wydane przez gestorów sieci. 
2 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku realizacji zgodnie z wolą Zamawiającego zamierzeń 
inwestycyjnych gestorów sieci i wydłużających się w związku z tym terminów, nie wynikających z winy 
Wykonawcy, czy Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu wykonania zamówienia?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że przesłanki wydłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia określają 
zapisy Umowy. 
3 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wydłużonych terminów wydawania przez gestorów sieci 
uzgodnień i warunków (ponad 1 miesiąc od wystąpienia), Zamawiający przewiduje proporcjonalne 
wydłużenie terminu wykonania zamówienia?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że przesłanki wydłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia określają 
zapisy Umowy. 
4 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku rozpatrywania spraw przez organy administracji publicznej 
ponad zwykle terminy przyjęte w KPA Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu 
wykonania zamówienia?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że przesłanki wydłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia określają 
zapisy Umowy. 
5 Zapytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku pozyskania zadania przekazanie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie elektronicznej gwarancji bankowej oznaczonej elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym?  

Wyjaśnienie 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa wzór Umowy oraz 
proponowany wzór Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (wzór załącznika nr 11 
SWZ), a także p. 26 SWZ. 
6 Zapytanie 
W odniesieniu do par. 5a Waloryzacja wynagrodzenia Projektowanych Postanowień Umowy, zał. Nr 10 
Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisów projektu umowy do najnowszego orzecznictwa w zakresie 
waloryzacji. Wykonawca zwraca szczególną uwagę na fakt, iż „w ocenie Izby, zważywszy na aktualny 
poziom inflacji, która przekracza 17% i rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu, mając na 
uwadze, że okres obowiązywania Umowy wynosi 72 miesiące, dla zachowania zgodności z zasadami 
współżycia społecznego, za uzasadnione należy uznać podwyższenie tego progu. Chodzi bowiem o to, 
aby nie doszło do zdecydowanego zachwiania równowagi ekonomicznej stron na niekorzyść Wykonawcy, 
jak też, aby nadmierne podwyższenie wynagrodzenia nie doprowadziło do negatywnych konsekwencji 
dla Zamawiającego. (…) Izba uznała, że aktualnie zwiększenie maksymalnej wartości zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy netto do 20% jest wystarczające dla zapewnienia równowagi kontraktowej 
stron.” (Wyrok KIO z dnia 25 października 2022 r. KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22). „W ocenie 
Izby rozsądny w świetle zasad doświadczenia życiowego, a także uwzględnia aktualnego poziomu inflacji 
i jej możliwego wpływu na koszt realizacji zamówienia w zakładanym przez Zamawiającego okresie jest 
limit 20%”. (wyrok z 31 stycznia 2023 r., sygn. akt: KIO 133/23). Biorąc pod uwagę powyższe 
orzecznictwo tj. limit 20% przy maksymalnym zakładanym czasie realizacji Umowy wynoszącym 24 
miesięcy od zawarcia Umowy należy jednoznacznie stwierdzić, iż przyjęty przez Zamawiającego limit 
zmian w wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji tj. 5% jest tak niski, że w rzeczywistości 
oznacza obejście art. 439 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym umowa, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad 



 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przytoczone postanowienia Umowy mieszczą się w granicach swobody umów 
(art. 3531 k.c.). Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.  
7 Zapytanie 
Zamawiający wymaga w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w stosunku do wykonawcy 
doświadczenia w „wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi 
publicznej…”. Jakie stadium dokumentacji zamawiający dopuści w ramach doświadczenia? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wymaga, aby w ramach dokumentacji projektowej Wykonawca uzyskał decyzję 
środowiskową dla opracowanej dokumentacji projektowej – projektu budowlanego w zakresie 
przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi publicznej. 
8 Zapytanie 
Zamawiający wymaga posiadania uprawnień przez personel wykonawcy – projektanta drogowego 
i mostowego. Zamawiający dla tych projektantów wymaga uprawnień do kierowania robotami 
budowlanymi (w odpowiedniej specjalności) oraz doświadczenia zdobytego na stanowisku projektanta. 
Prosimy o zmianę rodzaju uprawnień na „do projektowania bez ograniczeń” w odpowiedniej specjalności. 
Uprawnienia do kierowania robotami nie uprawniają do sporządzania dokumentacji projektowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający koryguje błąd w określeniu warunku. Powinno być:  
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi kwalifikacje 
zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie 
do dysponowania tymi osobami tj.: 
1. 1 OSOBA -  PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ 

Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej 
bez ograniczeń w rozumieniu Prawa Budowlanego (lub odpowiadające im ważne 
uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych), 
Doświadczenie: minimum 4 lata na stanowisku projektanta od czasu uzyskania uprawnień.  
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać w Wykazie osób – załącznik 

nr 6 do SWZ: 
a. nazwę stanowiska; 
b. nazwę uprawnień; 
c. ilość doświadczenia. 

2. 1 OSOBA -  PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ MOSTOWEJ 
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej 

bez ograniczeń w rozumieniu Prawa Budowlanego (lub 
odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych), 

Doświadczenie: minimum 4 lata na stanowisku projektanta od czasu uzyskania 
uprawnień.  

Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać w Wykazie osób 
– załącznik nr 6 do SWZ: 
a. nazwę stanowiska; 
b. nazwę uprawnień; 
c. ilość doświadczenia. 

3. 1 osobą – Geodeta  
Kwalifikacje: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji 

w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: 
1–geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne 
i inwentaryzacyjne 
i 
2 – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz 
sporządzenie dokumentacji do celów prawnych  

Doświadczenie: minimum 3 lata od czasu uzyskania uprawnień 
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy w Wykazie osób – 

załącznik nr 6 do SWZ podać nazwę uprawień i datę ich uzyskania. 
lub 
2 osoby – Geodeci 
Kwalifikacje: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji 

w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: 
1–geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne 
i inwentaryzacyjne 
lub 
2 – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz 
sporządzenie dokumentacji do celów prawnych  



 

Doświadczenie: minimum 3 lata od czasu uzyskania uprawnień 
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać w Wykazie osób 

– załącznik nr 6 do SWZ: 
a. nazwę uprawnień; 

 b. ilość doświadczenia. 
W tym jedna osoba posiadająca uprawnienia w zakresie 1 oraz jedna osoba posiadająca 
uprawnienia w zakresie 2.  

 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk. 
 
9 Zapytanie 
W OPZ Rozdział IV Stan projektowany mamy w pkt. 3 długość drogi określoną na 21 km (str. 6), oraz ale 
dalej na stronie 8 – 24 km, strona 15 OPZ wymagania dotyczące mapy – długość odcinka szacuje się na 
23850m.  Prosimy o sprostowanie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 24 km. 
10 Zapytanie 
OPZ – strona 11. Wymagania pozostałe. Zamawiający wymaga wykonania zdjęć. Prosimy 
o potwierdzenie że chodzi o wykonanie zdjęć projektowanej drogi po zatwierdzeniu jej przebiegu. 
Prosimy o możliwość dopuszczenia wykonania zdjęć za pomocą drona. Prosimy o doprecyzowanie co ma 
się zawierać na zdjęciach (ew. w jakim pasie zrobić przelot dronem). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego drogi wojewódzkiej 
wraz z przyległymi nieruchomościami w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych. 
Dopuszcza się wykonanie zdjęć za pomocą drona, z zastrzeżeniem szczegółowości rozpoznania 
elementów zagospodarowania terenu. 
11 Zapytanie 
OPZ – strona 5, pkt. 8) – prosimy o wyjaśnienie w zakresie do wykonania: „uzgodnienie linii 
rozgraniczającej teren inwestycji wraz z jej wyznaczeniem na gruncie” – chodzi o stan istniejący czy 
projektowany. 
Wyjaśnienie 

Zamawiający wymaga uzgodnienia przebiegu projektowanej linii rozgraniczającej teren inwestycji 
a następnie jej wyniesienia w terenie celem bezpośredniej kontroli zakresu zadania i w razie konieczności 
wprowadzenia koniecznych korekt jej przebiegu. 
12 Zapytanie 
OPZ strona 14 i 15. Sporządzenie mapy do celów projektowych w zakresie S+W+U oraz E. Prosimy 
o wyjaśnienie skrótów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający rozdzielił sporządzenie mapy do celów projektowych na dwie części: Sporządzenie mapy do 
celów projektowych bez warstwy ewidencyjnej (którą określił skrótem S+W+U = sytuacja + 
wysokościówka + uzbrojenie terenu) oraz warstwę ewidencyjną mapy do celów projektowych którą 
określił skrótem E (ewidencja gruntów). 
13 Zapytanie 
PPU – par. Kary umowne ust. 1 lit. k) – prosimy o wykreślenie kary lub doprecyzowanie jakie inne 
obowiązki wykonawcy zamawiający ma na myśli. Kara umowna powinna być precyzyjnie określona. 
Sformułowanie zapisów dotyczących kary w obecnej formie jest krzywdzące w stosunku do wykonawcy 
z uwagi na nieograniczone możliwości przypadków naliczania kary na wykonawcę.  
Wyjaśnienie 
W ocenie Zamawiającego przytoczone postanowienie jako dotyczące niewymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 
b) – j) oraz l) – m) obowiązków umownych Wykonawcy nie budzi wątpliwości. Zamawiający nie zmienia 
zapisów SWZ w tym zakresie.  
14 Zapytanie 
PPU – par. Kary umowne ust. 1 lit. l) – prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez 
niewykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wykreśla pkt. 1 lit. l) z § 7 (kary umowne) Umowy. 
15 Zapytanie 
PPU – prosimy o wyrównanie kwot za odstąpienie od umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty aż 
30% wynagrodzenia za odstąpienie, a zamawiający tylko 10%. Przy takiej konstrukcji umowy naruszona 
jest zasada równości stron. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.  
16 Zapytanie 
PPU – suma kar. Prosimy o zmniejszenie sumy kar do 30% wynagrodzenia. Maksymalna wysokość kar 
umownych, którą mogą dochodzić strony, nie powinna być określana przez zamawiającego na zbyt 
wysokim poziomie. Tak określony maksymalny poziom kar umownych należy uznać za nadużycie przez 
zamawiającego prawa do jednostronnego kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Określając górny limit kar 
umownych, zamawiający powinien uwzględnić zakres i rodzaj naruszenia obowiązków umowy, wielkość 
i specyfikę przedmiotu zamówienia, a także zasadę proporcjonalności i uczciwej konkurencji. 
Z orzecznictwa Krajowej Izba Odwoławcza wynika, że maksymalny poziom kar umownych nie powinien 
przekraczać 30% wartości wynagrodzenia brutto wykonawcy. 



 

Wyjaśnienie 
Zamawiający dokonuje zmniejszenia maksymalnego limitu kar z § 7 ust. 2 (kary umowne) Umowy do 
30%.  
17 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje złożenia wniosku o DŚU w terminie 24 tygodni (tj. 
około 6 miesięcy), na nieuzgodnionym projekcie wstępnym, na który przewidziano 8 miesięcy (około 32 
tygodnie), bez pełnej inwentaryzacji środowiskowej oraz, że zgodnie z zapisami OPZ na str. 26 będzie 
w stanie zaakceptować taki materiał. Naraża to Zamawiającego na dodatkowe, nieuzasadnione koszty 
związane z koniecznością korekt wniosku.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje wymagania wskazane w dokumentacji przetargowej, dotyczące terminu 
złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
18 Zapytanie 
Prosimy o urealnienie terminów realizacji prac. Przy tak dużym zakresie przygotowanie KIP i wymogu 
złożenie wniosku o DŚU w terminie 6 miesięcy spowoduje brak możliwości zaplanowania rozwiązań 
optymalnych, szczegółowo przeanalizowanych z Zamawiającym. Rozsądnym terminem na przygotowanie 
wniosku o DŚU jest 12 miesięcy. Naraża to Zamawiającego na dodatkowe, nieuzasadnione koszty 
związane z koniecznością korekt wniosku.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje wymagania wskazane w dokumentacji przetargowej, dotyczące terminu 
złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
19 Zapytanie 
Jakie dostępne na rynku rodzaje oświetlenia ma na myśli Zamawiający na str. 5 OPZ? Analiza rodzajów 
oświetlenia jest bezcelowa na etapie koncepcji, przy założeniu kolejnego etapu jako projektuj i buduj. 
Naraża to Zamawiającego na dodatkowe, nieuzasadnione koszty.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Wykonawca w ramach analizy winien wziąć pod uwagę dostępne 
na rynku rodzaje oświetlenia, uwzględniając koszty budowy i eksploatacji. 
20 Zapytanie 
Na str. 5 OPZ mowa o zaznaczeniu linii w przypadku pozwolenia na budowę. KP nie podlega procedurze 
pozwalanie na budowę. Prosimy o uszczegółowienie wymogu.  

Wyjaśnienie 
Zamawiający przewiduje możliwość etapowania robót i nie wyklucza się uzyskania pozwolenie na 
budowę dla części zadania. 
21 Zapytanie 
Co w sytuacji braku uzyskania zgody na zajęcie nieruchomości, o której mowa w pkt. 6.  
Wyjaśnienie 
Warunkiem wyodrębnienia odcinka w procedurze pozwolenia na budowę jest uzyskanie wszystkich 
niezbędnych zgód na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane. 
22 Zapytanie 
W pkt. I mowa o odcinku inwestycyjnym około 24km, w pkt. IV mowa o odcinku 21km. Prosimy 
o ujednolicenie.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający koryguje zapisy OPZ - długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 24 km. 
23 Zapytanie 
Prosimy o rezygnację z konieczności drukowania dokumentacji, którą należy przekazać Zamawiającemu 
W obecnych czasach wydaje się to bezcelowe i naraża to Zamawiającego na dodatkowe, nieuzasadnione 
koszty.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 
24 Zapytanie 
Na stronie 11 OPZ mowa o wymaganiach dla zdjęć. O jakich zdjęciach mowa?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego drogi wojewódzkiej 
wraz z przyległymi nieruchomościami w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych. 
Dopuszcza się wykonanie zdjęć za pomocą drona, z zastrzeżeniem szczegółowości rozpoznania 
elementów zagospodarowania terenu. 
25 Zapytanie 
Prosimy o przedstawienie podstaw szacowania terminu wykonania projektu badań geologicznych 
w terminie 4 miesięcy, (tj. w połowie czasu przewidzianego na opracowanie projektu wstępnego) tzn. 
wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający uznał, ze można opracować projekt prac geologicznych, 
wg jego wymagań, bez opracowania i uzgodnienia z nim projektu wstępnego. Czy Zamawiający poniesie 
dodatkowe koszty, w przypadku konieczności korekty tego programu, gdy z powodu zmian 
wprowadzonych przez Zamawiającego będzie to konieczne? Naraża to Zamawiającego na dodatkowe, 
nieuzasadnione koszty.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Zwracamy uwagę, że opracowanie dotyczy istniejącej drogi, 
której przebieg jest znany. Wykonawca dokumentacji winien przedstawić szczegółowy harmonogram 
prac projektowych, również w zakresie wykonania projektu prac geologicznych. Zamawiający dopuszcza 
ewentualną możliwość uzupełnienia badań po doszczegółowieniu rozwiązań w ramach PWS w ramach 
zakresu badań wskazanego w OPZ i złożonej oferty przez Wykonawcę. 
26 Zapytanie 



 

Zapis dot. konieczności uzupełnienia badań geologicznych zawarty na str. 12, jest wyłącznym ryzykiem 
Wykonawcy, nawet jeżeli z obiektywnych przyczyn nie dało się przewidzieć tej konieczności. Ponadto 
Zamawiający ma prawo dokonać zmian w projekcie, takich, które zmianę opracowań geologicznych 
wymuszą w dowolnym momencie. Prosimy o jego usunięcie jako niezgodnego z prawem.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Zwracamy uwagę, że opracowanie dotyczy istniejącej drogi, 
której przebieg jest znany. Wykonawca dokumentacji winien przedstawić szczegółowy harmonogram 
prac projektowych, również w zakresie wykonania projektu prac geologicznych. Zamawiający dopuszcza 
ewentualną możliwość uzupełnienia badań po doszczegółowieniu rozwiązań w ramach PWS w ramach 
zakresu badań wskazanego w OPZ i złożonej oferty przez Wykonawcę. 
27 Zapytanie 
Mapa do celów projektowych będzie nieaktualna na etapie występowania o decyzje związane 
z pozwoleniem na budowę. Nie jest też wymagana do opracowania koncepcji, ani uzyskania DŚU. Naraża 
to Zamawiającego na dodatkowe, nieuzasadnione koszty. Prosimy o rezygnację z konieczności jej 
uzyskiwania.  
Wyjaśnienie 
Do wykonania zadania projektowego będącego przedmiotem przetargu należy dysponować aktualną 
mapą do celów projektowych o parametrach szczegółowo opisanych w OPZ. 
28 Zapytanie 
Prosimy o odstąpienie od konieczności opracowania koncepcji TOR. Jest to bezcelowe w przypadku 
kontynuacji prac w systemie Projektu i Buduj. Naraża to Zamawiającego na dodatkowe, nieuzasadnione 
koszty.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 
29 Zapytanie 
Czy do części B materiałów przekazywanych Zamawiającemu można wliczać elementy części A. np. 
Zamawiającemu niezbędne są 3 egz. MDCP wg części A, i konieczne są również 2 egz. MDCP wg części 
B. Łącznie Zamawiającemu potrzebne jest, aż 5 egz. MDCP czy 3 egz, MDCP która zdezaktualizuje się do 
czasu składana wniosku o pozwolenia na budowę? Naraża to Zamawiającego na dodatkowe, 
nieuzasadnione koszty.  
Wyjaśnienie 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 
30 Zapytanie 
Zamawiający w części K opisał wniosek o ZRID, który nie jest opisany w treści OPZ. Prosimy 
o wyjaśnienie, czy Inwestycja dotyczy koncepcji, czy projektu budowlanego? Jeżeli koncepcji, to w jakim 
celu Zamawiającemu potrzebny wniosek o ZRID na podstawie rozwiązań nieuszczegółowionych? Naraża 
to Zamawiającego na dodatkowe, nieuzasadnione koszty.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w części K OPZ dotyczą wykonania wstępnych materiałów do złożenia 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, dla których wymagania opisano w części D OPZ. Zamawiający szczegółowo opisał zakres 
zlecanej dokumentacji projektowej, w związku z powyższym wymagane jest, aby Wykonawca 
przygotował wymagany zapisami OPZ projekt wniosku o ZRID. 
31 Zapytanie 
Prosimy o korektę pkt. 3 OPZ ze strony 35. Czy powinno być: "Zamawiający i Wykonawca zastrzega 
sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych"? O jakich dodatkowych kosztach 
mowa?  
Wyjaśnienie 
Zapisy dotyczą dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy zwrotu nieuzasadnionych kosztów 
dodatkowych, spowodowanych niewłaściwie przyjętymi rozwiązaniami projektowymi. Pkt 3 ze str. 35 
OPZ: „rzega sobie praw dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych” należy wykreślić 
z OPZ. 
32 Zapytanie 
Na str. 37 mowa o czasie trwania inwestycji. Prosimy o potwierdzenie, że mowa o czasie trwania 
wyłącznie części inwestycji, której dot. niniejsze Zamówienie.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza, że zapisy dotyczą okresu trwania realizacji umowy na prace projektowe – 
wykonanie dokumentacji projektowej – koncepcja programowa wraz z uzyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
945 od skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Handlową w miejscowości Żywiec do granicy Państwa, 
w tym opracowanie dokumentacji projektowej”. 
33 Zapytanie 
Inwentaryzacja przyrodnicza nie ma określonego buforu badań przyrodniczych. W OPZ jest zapis co ma 
zawierać dokumentacja z inwentaryzacji:  
jednak "opis zagospodarowania" jest czym innym, niż "opis elementów przyrodniczych". Wykonawca 
prosi o wskazanie jaki bufor inwentaryzacji Wykonawca powinien przyjąć do wyceny? 
 
 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że zapis dotyczący szerokości pasa terenu przyległego do drogi, objętego 
analizą zagospodarowania (OPZ część B pkt. 1 lit. e tiret a),dotyczy również szerokości terenu objętego 



 

inwentaryzacją przyrodniczą. Zamawiający potwierdza, że inwentaryzacja przyrodnicza winna objąć 
teren przyległy do drogi w pasie szerokości co najmniej 500 m w każdą stronę od osi drogi, a w 
przypadku kolizji z obszarem Natura 2000 w pasie o szerokości co najmniej 1000m w każdą stronę od 
osi drogi.  
34 Zapytanie 
Zapis OPZ:  
Ostatnie zdanie wskazuje, że w przypadku, gdyby procedura OOS miała się przedłużać, to 
inwentaryzacja mogłaby trwać nawet 1,5 roku albo dłużej. Na potrzeby KIP/Raportu będzie 
wystarczająca inwentaryzacja trwająca rok, czy zatem Wykonawca może przyjąć do wyceny taki czas jej 
trwania (nie dłuższy)? Prosimy o zmianę zapisów OPZ. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że Wykonawca winien rozpocząć inwentaryzację przyrodniczą bezpośrednio po 
podpisaniu Umowy. Inwentaryzacja przyrodnicza winna być prowadzona co najmniej do czasu podjęcia 
decyzji w formie postanowienia przez organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o braku konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. W przypadku gdy niezbędne będzie opracowanie raportu o oddziaływaniu 
na środowisko, Wykonawca będzie prowadził inwentaryzację przyrodniczą do czasu zakończenia prac nad 
przedmiotowym raportem lub przez okres kolejnych 12 miesięcy (w przypadku gdy opracowanie raportu 
o odziaływaniu na środowisko będzie trwać dłużej).   
35 Zapytanie 
Szanowni Państwo, w OPZ zamawiający powołuje się na polskie normy geologiczne (np. wykonawca ma 
opracować Projekt Prac Geologicznych - a nie Projekt Robót Geologicznych). Prosimy o informację czy 
opracowania mają być wykonane wg polskich norm czy wg eurokodów. Jeśli wg eurokodów to prośba 
o zmianę zapisów. 
Wyjaśnienie 
Opracowanie winno być zgodne z normą europejską. 
36 Zapytanie 
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia alternatywnych wariantów przebiegu trasy? 
Wyjaśnienie 
Przedmiot zamówienia dotyczy rozbudowy istniejącej drogi wojewódzkiej. W ramach prac projektowych 
należy zaproponować alternatywne rozwiązania w zakresie elementów zagospodarowania terenu. 

Niezależnie wskazujemy, że w zakresie dotyczącym wymagań związanych z uzyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, Zamawiający wymaga spełnienia zapisów obowiązujących 
przepisów oraz OPZ. 
37 Zapytanie 
Czy istnieje możliwość wydłużenia okresu doświadczenia z 3 lat do 5 lat? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
 

Uwaga! 
W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert: 

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 27.03.2024 R. GODZ.: 08:00 
2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 27.03.2024 R. GODZ.: 08:05 
3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 24.06.2024 R. 
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