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Czes¢ opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji
sanitarnej w Koniczycach Matych w rejonie ul. Folwarcznej oraz wymiane elementu
wyposazenia w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Mysliwskiej w Koriczycach
Matych, dokonanie zgtoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowe w Starostwie
Powiatowym w Cieszynie i wykonanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami do budynkéw (zgodnie z zakresem zaznaczonym na mapie
stanowigcej zatacznik do PFU).

Ogodlna charakterystyka obiektu.

Planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
rurociggu grawitacyjnego (sie¢ i przytacza) w Konczycach Matych w rejonie
ul. Folwarcznej. Kanalizacje nalezy wykonaé z rur PCV kl. S ze $cianka litg taczong za
pomocg kielicha i uszczelki, zgodnie z warunkami wydanymi przez GZWiK
w Zebrzydowicach. W zaleznosci od miejsca lokalizacji i warunkéw posadowienie
nalezy stosowaé studzienki PP, PE, PCV lub betonowe. Studnie nalezy rozmiesci¢ co
ok. 40m oraz na kazdym zatamaniu kierunku i rozwidleniu zgodnie ze sztuka
budowlang. Studnie zlokalizowane na trasie sieci muszg by¢ studniami wtazowymi
w tym minimum co trzecia fi 1000 mm. Klase wytrzymatosci studni oraz witazu
zeliwnego nalezy dobra¢ odpowiednio do miejsca zabudowy studni. Przejscia
kanalizacji przez drogi nalezy wykonaé w formie uzgodnionej z zarzadca drogi.

llos¢ studzienek (min. co 40 m) jak i dtugos¢ kanalizacji uzalezniona bedzie od trasy
rurociggu, ktérej przebieg nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé po wczesniejszym
uzgodnieniu z wtascicielami parcel przez ktére ma przebiega¢ i zosta¢c wykonana
kanalizacja sanitarna. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przywrécenia do
stanu pierwotnego obszaru objetego inwestycjg. Zaprojektowana i wykonana
kanalizacja musi byé szczelna. Wykonana kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami do
budynkéw ma by¢ kanalizacjg grawitacyjng (umozliwia¢ grawitacyjny odbiér sciekéw
z budynkoéw).

Uwaga: zakazuje sie wigczania przytgczy do sieci kanalizacyjnej za pomocg ksztattek.
Wymiana elementu wyposazenia w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy
ul. Mysliwskiej w Konczycach Matych polega¢ bedzie na doborze i zabudowie zestawu
hydroforowego.

granica dziatki
’ ‘ podigczony budynek
sie¢ kanalizacyjna

instalacja wewnetrzna
przylqcze kanalizacyjne

Lokalizacja inwestycji.

Przewidziana do realizacji kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przytgczami do
budynkdow (,na gotowo” — tgcznie z przepieciem instalacji do przytgcza za pomoca
studni kanalizacyjnej fi 425 zlokalizowanej na tej samej dziatce co budynek
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podtgczony) wykonana zostanie w rejonie ul. Folwarcznej w Kornczycach Matych,
Gmina Zebrzydowice, powiat cieszynski.

Wymiana elementu wyposazenia w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wykonana
zostanie przy ul. Mysliwskiej w Koniczycach Matych, Gmina Zebrzydowice, powiat
cieszynski.

4. Orientacyjne zestawienie ilosci i dtugosci.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna fi 200 mm —tgcznie okoto 2,5 km;

Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160 mm — facznie okoto 1,5 km;

llos¢ podtaczonych gospodarstw domowych do wykonanej kanalizacji —tgcznie 51 szt.
Wymiana elementu wyposazenia w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy
ul. Mysliwskiej w Konczycach Matych — 1 kpl.

5. Celizakres opracowania.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie
programu funkcjonalno-uzytkowego inwestycji obejmujgcej w szczegdlnosci wykonanie
dokumentacji projektowej, az po uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robdét w przypadku natozenia takiego
obowigzku i wykonanie robdt budowlanych na podstawie wykonanej zatwierdzonej
dokumentacji projektowej zadania: ,Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej na terenie
miejscowosci Koriczyce Mate, Gmina Zebrzydowice”.

Realizacja wyzej wymienionego zadania wymiernie wptynie na poprawe gospodarki

wodno-sciekowej na terenie miejscowosci Konczyce Mate w Gmina Zebrzydowice.

Roboty budowlane oraz prace projektowe zostang podzielone na:

a) Czes¢ pierwsza zadania bedzie obejmowac:

e Etap I: od skrzyzowania ulic Folwarcznej — Btawatkowej — Malinowej o dtugosci
ok. 700 m, polegajgcy na budowie sieci kanalizacji sanitarnej stuzgcej do przesytu
Sciekdw do przepompowni oraz 2 przytgczy (o dtugosci ok. 60 m) oraz wymianie
wyposazenia (zestawu hydroforowego) w Stacji Uzdatniania Wody.

b) Czes¢ druga zadania obejmowac bedzie:

e Etap IlI: budowa sieci kanalizacji o dtugosci ok. 900 m wraz z 24 przytgczami
(o dtugosci ok. 720 m) wzdtuz ul. Folwarcznej;

e Etap lll: budowa sieci kanalizacji o dfugosci ok. 900 m wraz z 25 przytgczami
(o dtugosci ok. 750 m) wzdtuz ul. Folwarczne;.

Przedmiot zaméwienia obejmuje ponadto:

e zorganizowanie na swodj koszt placu budowy oraz prowadzenie robdét zgodnie
z przepisami bhp oraz ppoz.,

e pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkiej dokumentacji umozliwiajgcej realizacje
zadania, np. map do celow projektowych, wypiséw z rejestrow gruntéw,

e opracowanie materiatéw do uzyskania stosowanych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen do wiasciwych organéw lub instytucji, wiascicieli
nieruchomosci wymaganych przy realizowaniu zadania,

e dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgtoszen, zezwolen i pozwolen, raportéw,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa
ochrony srodowiska, prawa wodnego),

e spetnienie obowigzkéw wynikajgcych z natozonych nadzoréw branzowych,
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uzyskanie pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci lub zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych z klauzulg o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej,

uzyskanie dziennika budowy,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan i odbioréw oraz
kompletowanie dokumentacji obejmujacej zakres robdét objetych przedmiotem
zamowienia,

petng obstuge geodezyjng w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacja
geodezyjng powykonawcza w wersji papierowej wraz z klauzulag WODG w Cieszynie
i wersji elektronicznej — pliki .shp, dxf, gml,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go
Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru korcowego,

przeptukanie i prébe szczelnosci wykonanej instalacji,

naprawe zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robét,

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczeciem robét,
dokumentac;ji fotograficznej robét z realizacji zadania, oraz poza zakonczeniu robot
ktdra nastepnie powinna zosta¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej,

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy
do czasu odbioru koricowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

nadzoru nad bhp,

ustalania i utrzymywania porzadku,

zagospodarowania materiatdw pochodzgcych z rozbiérki z zastosowaniem przepiséw
okreslonych w ustawie o odpadach,

odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru
mienia,

dostarczenia atestéw zastosowanych materiatéw, wynikdéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach przedmiotu zaméwienia do przeniesienia na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich
polach eksploatacji - w tym okreslonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z pdzn. zm.).

6.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Zakres opracowania obejmuje:

a)

b)

przedtozenie do uzgodnienia projektu w formie opisowej i rysunkowej, nie zajecie
stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Zamawiajgcego w przeciggu 14 dni
kalendarzowych od daty ztozenia kompletnej dokumentacji do zaopiniowania bedzie
uwazane za przyjecie jej bez zastrzezen,

opracowanie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej i wersji papierowej
zawierajacej:

- projekty niezbedne do realizacji zadania - 4 egz.
- kosztorys inwestorski - 2 egz.
- przedmiar robét -1 egz.
- specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych -1 egz.

- oswiadczenie projektanta o kompletnosci opracowania
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- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych - 2 egz.
- dokument potwierdzajgcy zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas
wykonywania robat.

Wersja elektroniczna w/w dokumentdw winna zosta¢ przekazana w 1 egzemplarzu.

c) uzyskanie pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci lub zgtoszenia zamiaru
wykonania robdét budowlanych z klauzulg o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej,

d) uzyskanie dziennika budowy,

e) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty czas realizacji projektu.

f) Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru
pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym czasie wady
dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany poprawi¢ w trybie
awaryjnym niezwfocznie po ich ujawnieniu (otrzymanym zawiadomieniu).

g) Projekt budowlany winien spetnia¢ wszelkie wymogi obowigzujgcej ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

h) W przypadku zmiany przepiséw prawa obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy lub
wejscia w zycie nowych regulacji nalezy opracowac poszczegélne materiaty i uzyskac
decyzje wedtug nowych unormowan.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wifasnym zakresie prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od wtascicieli gruntéw.

Zamawiajgcy oczekuje wykonania dokumentacji wykonawczej] wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci:

- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 2351, Dz. U. z 2022
poz. 88)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2 lutego 2022 r. poz. 248).

7. Wykonanie robét opracowanych w dokumentacji

Zakres robot przeznaczonych do wykonania obejmuje realizacje petnego zakresu prac
uzgodnionych i zatwierdzonych w prawomocnych projektach. Zgtoszenie zakonczenia
robét w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jezeli bedzie to
wymagane na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego a co za tym idzie
otrzymanie potwierdzenia na kopi zgtoszenia o braku sprzeciwu z jego strony. Nadzor
nad prowadzonymi robotami przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.
Obstuge geodezyjng, dostarczenie po wykonaniu zadania kompletnej dokumentac;ji
powykonawczej wraz z oswiadczeniami mieszkaricéow o uporzadkowaniu terenu
i przedstawieniu odbioréw zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami branzowymi.
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Il. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

1. Mapa - lokalizacja planowanej operacji wzgledem aglomeracji.

Lokalizacja planowanej operacji wzgledem Aglomeracji Koriczyce Mate
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2.

1)

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
z odrebnymi przepisami

Dokument planistyczny dla miejscowosci Konczyce Mate, w ktorej planowana jest
realizacja operacji — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zostat
zatwierdzony:

Uchwatg nr XXX1/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Slaskiego w dniu 8 marca 2018r. poz. 1547),

link: http://dzienniki.slask.eu/WDU S/2018/1547/akt.pdf

zmiang Uchwatg nr XXI11/310/22 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2022r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Zebrzydowice (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slaskiego w dniu 13 kwietnia 2022r.
poz. 2596).

link: http://dzienniki.slask.eu/WDU S/2022/2596/akt.pdf
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http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/2596/akt.pdf

2) Wydruk z Systemu Informacji Przestrzennej - Zagospodarowanie przestrzenne.

Zebrzydowice - System Informacji Przestrzennej
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3. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zebrzydowice 6.02.2023 .

Oswiadczenie

W zwiazku z planowang budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej,
Jasminowej i Malinowej w Konczycach Malych o$wiadczam, ze trasa tego kanatu
sanitarnego moze zosta¢ zlokalizowana w dziatkach nr 1686/8, 1819/3, 1807/1, 1806/1, 2204,
1820, 1584/13, 1807/2, 1947/13, 1838 stanowigcych wiasno$¢ Gminy Zebrzydowice.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 2351, Dz. U. z 2022 poz.
88)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2 lutego 2022 r. poz. 248);

Obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie robdt ujetych w przedmiocie
zamoéwienia, bezpieczenstwa, higieny i ochrony pracy.
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5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

1) Warunki techniczne

KT.4312.004.2023 Zebrzydowice, dnia 08.02.2023

WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZENIA SCIEKOW

Inwestor: Gmina Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6 , 43-410 Zebrzydowice

Adres obiektu: 43-410 Kornczyce Male, rejon ul. Folwarcznej

1. Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych z okoto 50 budynkéw mieszkalnych

- do istniejacej studzienki na kanalizacji sanitarnej @ 200 mm jak pokazano na zalgczonym planie

2. Warunki

Kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykona¢ z rur PVC o $ciance litej klasy S (SDR 34: SN 8), faczonych na uszczelki
gumowe .

Studnie rewizyjne nalezy wykonaé z PE lub PP nim. @ 600 mm. W przypadku wystepowania trudnych
warunk6éw gruntowo-wodnych oraz w przypadku zataman trasy na znacznych glebokosciach studnie nalezy
zaprojektowaé jako betonowe prefabrykowane wykonane z betonu C35/45 o érednicy wewnetrznej min. 800
mm. Stopnie ztazowe wykona¢ w wersji antyposlizgowej zgodnie z wymaganiami PN-EN-13101.

Na odplywie kanalizacji sanitarnej z miejsc zagrozonych zalaniem na skutek przeptywu zwrotnego sugerujemy
zabudowg urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z normg PN-EN 13564.

Zaleca sig réwniez, aby wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej posiadata rur¢ wentylacyjna wyprowadzong
ponad pota¢ dachu.

Informacje ogdlne dotyczace warunko6w i zasad budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej dostepne sa w siedzibie
Zakladu oraz na stronie internetowej pod adresem: www.gzwik.zebrzydowice.pl.

W przypadku przejscia pod droga rozwigzanie uzgodni¢ z administratorem.

W przypadku niewystarczajacego przykrycia rurociggu przewidzie¢ ocieplenie.

W przypadku skrzyzowania z liniowym podziemnym uzbrojeniem terenu kolizje rozwigzaé zgodnie
z obowigzujacymi normami .

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
na rynku polskim.

Oznaczenia graficzne planu sytuacyjnego winny by¢ zgodne z PN-B-01027:2002

Warunki odbioru $ciekéw z przylaczonej nieruchomosci okresli umowa, ktéra zostanie zawarta po odbiorze
przylacza.

Zabrania si¢ wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wod opadowych, drenazowych i przemystowych.

Przed rozpoczgciem wykopu pod przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé wykop kontrolny w miejscu
wlgczenia do sieci oraz w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem.

Trasa przylacza na uzgodnieniu z obcymi gestorami sieci winna by¢ zgodna z trasg przylacza w zalaczniku
mapowym do warunkéw technicznych

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ dostarczona w wersji papierowej i cyfrowej w formie
pliku n.dxf przestana na adres elektroniczny ds@gzwik.zebrzydowice.pl.

W przypadku wykonania przylacza przez dziatki nie bedace wlasnoscia Inwestora nalezy uzyskaé pisemna
zgode ich wlascicieli na posadowienie, wlaczenie i poZniejsza eksploatacje przylgcza.

Zamontowa¢ przeplywomierz ultradzwickowy 2z dostosowaniem do istniejgcego systemu GZWiK
Zebrzydowice.

3. Pozostale uregulowania okres§la “ REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA

Niniejsze warunki techniczne sq wazne 2 lata.
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2) Woytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej prowadzeniem:
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zorganizowa¢ na swoj koszt placu budowy oraz prowadzenie robdét zgodnie
z przepisami bhp oraz ppoz.;

pozyska¢ we witasnym zakresie wszelkiej dokumentacji umozliwiajgcej realizacje
zadania, np. map do celéw projektowych, wypisow z rejestrow gruntow;

opracowac¢ materiatdw do uzyskania stosowanych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzenr, zgtoszen do wtasciwych organdéw lub instytucji, wiascicieli
nieruchomosci wymaganych przy realizowaniu zadania,

dokonac i uzyskaé¢ odpowiednie zgtoszenia, zezwolenia i pozwolenia, raporty, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony
srodowiska, prawa wodnego),

spetni¢ obowiazki wynikajgce z natozonych nadzoréw branzowych,

uzyska¢ pozwolenie na budowe z klauzulg ostatecznosci lub zgtoszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych z klauzulg o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej,

uzyskac dziennik budowy;,

zorganizowac i przeprowadzi¢ niezbedne badania i odbiory oraz kompletowac
dokumentacje obejmujacg zakres robdét objetych przedmiotem zamdwienia,

petni¢ obstuge geodezyjng w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej wraz z klauzula WODG w Cieszynie
i wersji elektronicznej — pliki .shp, dxf, gml,

uporzadkowac teren budowy po zakornczeniu robét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpozniej do dnia odbioru koricowego,

przeptukad i prébe szczelnosci wykonanej instalacji,

naprawi¢ zinwentaryzowane urzadzenie podziemne uszkodzone podczas
wykonywania robdét,

sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng placu budowy przed rozpoczeciem robét,
dokumentacje fotograficzng robét z realizacji zadania, oraz po za zakorniczeniu robét,
ktdra nastepnie powinna zostaé dotgczona do dokumentacji powykonawczej,

od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru korcowego Wykonawca jest
gospodarzem na terenie budowy i zobowigzany jest do:

ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

nadzoru nad bhp,

ustalania i utrzymywania porzadku,

zagospodarowania materiatow pochodzgcych z rozbidrki z zastosowaniem przepiséw
okreslonych w ustawie o odpadach,

odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru
mienia,

dostarczenia atestéw zastosowanych materiatéw, wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego zamdwienia.
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