



ZMIANA Nr 2 treści SWZ

udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej uPzp),

w dniu ¹⁴.....02.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa ulic: Sowiec, Strusia, Kogucia, Gradowa, Rajdowa w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj”, nr sprawy 001/2022

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ a Zamawiający, w związku z czasem potrzebnym na udzielenie wyjaśnień, w oparciu o art. 284 ust. 3 uPzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 18.02.2022 r. godz.10:00 i na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:
 - dotychczasową datę „16.02.2022 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „18.02.2022 r.”
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
 - dotychczasową datę „17.03.2022 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, zmienia na datę: „19.03.2022 r.”
- II. ZMIANA Nr 2 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
- III. ZMIANA Nr 2 treści SWZ staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 568223).

p.o. DYREKTORA

Wojciech Gajda

.....
(podpis kierownika zamawiającego)