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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00

dla inwestycji pt. Rozbudowa i przebudowa budynku giéwnego, rozbudowa budynku
gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skéry

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego

Niniejsze opracowanie odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét budowlanych,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt. Rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku
gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

1.2. Przedmiot i Zakres Robo6t objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robot sg prace w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania obiektéw do
uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ogtoszong przez
Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:



Grupa

Klasa

ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Kategoria robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i | 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe rozbioérki obiektéw budowlanych; budowe i roboty ziemne
roboty ziemne
ST- 02.00.00 Wymagania w zakresie robot ziemnych i rozbiérkowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i | 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
budowe rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
ST- 03.00.00 Wymagania w zakresie robét budowlanych
45200000-9 Roboty  budowlane  w | 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania | 45262700-8 Przebudowa budynkéw
zakresie wznoszenia pokry¢ i konstrukcji dachowych i
kompletnych obiektow inne podobne roboty
budowlanych lub ich czesci specjalistyczne
oraz roboty w zakresie | 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie | 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy
inzynierii lagdowej i wodnej budynkéw obiektéw budowlanych  zwigzanych ze
szkolnictwem
45200000-9 Roboty  budowlane w | 45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie | 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
zakresie wznoszenia konstrukcji
kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej | 45320000-6 | Roboty izolacyjne 45200000-9 Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i
akustyczne budynku
45262500-6 | Roboty murarskie i murowe 45262522-6 Roboty murarskie

ST- 04.00.00 Wymagania w zakresie robot wykonczeniowych
45400000-1

Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow
budowlanych

45410000-4 | Tynkowanie

45421000-7 | Roboty w zakresie stolarki | 45421131-1 Instalowanie drzwi
budowlanej 45421132-8 Instalowanie okien

45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie 45442100-8 Roboty malarskie
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45430000-0 | Pokrywanie podidg i scian 45431000-7 Kfadzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

ST- 05.00.00 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

45233000-9 Roboty w zakresie | 45233200-1 | Roboty w zakresie ro6znych | 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
konstruowania, nawierzchni

fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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1.3 Zakres stosowania

Podane dane nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
¢ Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00
e Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-02.00.00
e Roboty budowlane ST-03.00.00
¢ Roboty wykonczeniowe ST-04.00.00
e Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- oznakowanie miejsc pracy zgodnie z wymogami BHP,

- wykonanie przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

- wykonanie rusztowan, pomostéw roboczych i pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wyposazenia technologicznego

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajagca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatar zwigzanych
z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia"
niniejszej Specyfikacii.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego

1.5.1.5. Kierownik Budowy
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Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.
Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim
podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogoélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcoéw nalezy poinformowac¢ Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Tablice informacyjne o projekcie
Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego,
konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o ewentualnym pomocowym
wspoétfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg. Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach
Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac¢ przez okres wykonywania robét (w tym pokry¢ koszty
dzierzawy terenu, na ktérym stoi tablica) 2 tablice informacyjne. Tablice powinny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujacych dotyczacych przedsiewzie¢
Funduszu Spoéjnosci lub innych funduszy pomocowych. Miejsce ustawienia tablic musi zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego i zatwierdzone przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda zgodne z:

—  Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

- Zasadami promociji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
umieszczonymi na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl Tresé tablic informacyjnych o minimalnych
wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego Robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic¢:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,
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-zabezpieczenia i konserwacji istniejgcych przewoddw i sieci,
-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:
Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie
ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem =zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego
jak i dla os6b postronnych.
Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegélnych stref wraz
z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.
Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

— rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

— instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady,

usuwanie smieci i odpadow,
— organizacji wewnetrznej i postanowienn BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji.

— wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

— usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

— oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

—  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

—  zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

— zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

— zapewnienia ochrony zdrowia

— zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

— odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.2.4 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inzyniera
projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wilasnego uzytku. Biura bedg znajdowad sie na lub w sasiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiorki,
wigczajac w to koszty pozwoleh i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych mediéw do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych medidw zgodnie z
obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub
modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie
nienowych winny one by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociaggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizac;ji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszyé
chronionych prawem intereséw osob trzecich, tzn. wtascicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu
budowy. Zwigzane jest to z wtadciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, $wiata roslinnego i
zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w szczegdlno$ci:
-stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pézniejszymi zmianami),
-stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi
zmianami),

-stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami)

-stosowac zapisy zawarte w decyzjach srodowiskowych dotyczgcych kontraktu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

b) zanieczyszczeniem istniejacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,

C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w miejscach wyznaczonych,
a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakornczeniu Robdét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatédw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zakfada sie staly pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wilasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazyé pracownikow w
wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

—  bariery na obrzezach rusztowan,

—  znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

—  prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,

— pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

— porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

— wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

— kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdlnych robo6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego.

1.5.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— program zapewnienia jakosci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  projekt zagospodarowania placu budowy i projekt technologii i organizacji roboét,

—  projekt organizacji ruchu na czas budowy

—  projekt zabezpieczen BHP,

—  projekty warsztatowe,

—  projekty robot tymczasowych,

- dla zakoAczonych robét ewidencje $rodkéw trwatych zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych,

— inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg Robot wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami,

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét w szczegélnosci dla robét
zanikajacych,

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa nie pozwala na wtasciwe
wykonanie Robét, uruchomienie i przekazanie do uzytkowania,

— dokumentacje powykonawczg,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

— instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim,

— wszelkg inng dokumentacje, ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wiasciwego wykonania Robét, w
odniesieniu, do ktérej Inzynier przedstawit odpowiednie uzasadnienie, wskazujgce na konieczno$c¢ jej
wykonania,

— inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki wykonywanych robét, a
wymagajgcych zatwierdzenia Inzyniera.

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wtasnym wszelkie niezbedne uzgodnienia formalne zwigzane
z wykonaniem tych opracowan i ich wdrozeniem do realizac;ji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Powinny one zostaé
dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim, ktéry powinien stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest
uwazany za gotowy do przegladu i zatwierdzenia.
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O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegdtowych dat, zaden przeglad Dokumentu Wykonawcy nie
powinien trwaé dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia, w ktérym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem
przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat zatwierdzony bez
uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spetnia wymagan Kontraktu i podac zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak
to opisano powyzej. Bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu
przegladu, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit swoje zastrzeZzenie zgodnie z procedurg
powyzej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robot (np. pozwolenia wodno — prawne na
wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne
do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wkasnym staraniem wazno$¢ przez caty czas trwania kontraktu wszelkich
map, dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie
obliczenia rysunki szczegétowe, ktére niezbedne bedg do ukonczenia robét.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robét.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

1.5.8.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale
przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno — kartograficzna, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb Koncowych.
Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,
forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 5
egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno — kartograficzng
Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.5.9. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét, powiadomienia Inzyniera i wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz
postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia
23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

1.5.10. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych
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Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkdw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy,
na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec¢/filmu i opisu) nalezy przekazac Inzynierowi w dwéch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacjg o braku uszkodzenh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po uzgodnieniu terminu
wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby
uzyskac aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposoéb ciggty bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego
przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku,
kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu

1.6 Okreslenia podstawowe

Inzynier —oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze réwniez oznaczaé osobe Inzyniera w rozumieniu
warunkéw kontraktowych FIDIC.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;j.
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Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposaéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski
oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zZrodet miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$c
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadoéw
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i
urzagdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym
do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatow. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania,
wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.
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2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatdw wykonczeniowych musi byé zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona
zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w
miejscu eksploataciji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomi¢ i odigczyé doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych fadunkéw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu, powinny by¢ szersze o
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1,2m od pojazddw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdéw. Predkosé
pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata
wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢é wiekszy niz
120stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okre$lenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac¢ stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie
powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze
dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu
nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego
badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz taczenie lin stalowych na dtugo$ci jest zabronione.
Drogi dla wézkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustradg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy
poreczg a deskg kraweznikowag wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od
konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej
wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materialéw z poziomu terenu na platforme dzwigu
nalezy wykonac¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé, co najmniej 2m, liczgc od zewnetrznej krawedzi
platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie oséb miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigow
budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu
roboczego.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep wytgcznie
osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Moga one przebywac w tych pomieszczeniach
wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzgdzen. Przed
wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne sSrodki
ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika
budowy i Inwestora.

W celu wiasciwego wykonania instalacji nalezy korzystac ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii robét.
W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zachowaé wszelkie wynikajagce z przepiséw srodki ostroznosci
zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401) oraz Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu
bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych i
wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilo$¢
przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosc¢ tadunkowg $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie materiatu.
Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zragcymi
cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce fadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem.

Przy transporcie nalezy zachowacé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywa¢ z dala od Zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ Scisle jedna obok
drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek
obustronny.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilosé
przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnos¢ fadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zalaman powodujacych zniszczenie materiatu.
Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zragcymi
cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce fadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkéw przechowywania
materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
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wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie
robét powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie intereséw
0sdbb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany
w dokumentac;ji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.p0z.1579)
w czasie prac przy obiektach objetych w/w rozporzgdzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.

Warunki wykonywania robét wg wymogoéw ogdlnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robdt
instalacyjnych oraz producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakonczeniu robdt nalezy:

* sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robot

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

« przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

23



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego,
rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatébw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
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laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pd6zniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementéw Robét,
- przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzagdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieth do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robat,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robé6t dokonuje Inzynier.
Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowe
wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu cywilnego).

Ustalona w Akcie Umowy wysoko$¢é wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robot
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji, nawet jezeli
Wykonawca skfadajgc oferte nie mogt tych wszystkich kosztéw przewidzieé. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuije
wykonanie kompletnego, gotowego do uzytkowania obiektu wraz z otoczeniem, spetniajgcego wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie to obejmuje takze roboty posrednio wynikajaca z
Kontraktu t.j. niewyszczegdlnione i nieopisane bezposrednio w Kontrakcie, ale niezbedne dla kompletnego
wykonania Robét tak jak ilustruje to Kontrakt.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac¢ w szczegdlnosci:

— koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii, decyzji, pozwolen,
uzgodnienh, warunkow technicznych itp.,

—  Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacje budowy

— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

— warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do wykonania
robét) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
specjalistyczny nadzér nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i
inne.
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—  koszty ogdlne przedsigbiorstwa,
— koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do wykonania Robot,
przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,
—  koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,
— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad,
— opfaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji
— wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych
—  zaplecze budowy
— zmianeg organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas budowy wraz
z optatami za zajecie pasa drogowego
—  koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu
Podane ponizej zasady ogélne obmiaru znajdg zastosowanie w przypadku koniecznosci rozliczenia
ewentualnych robét dodatkowych.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robodt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robét nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi koncowemu.
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Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

1) dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

2) ustaleniami z Inwestorem

3) ustaleniami z Projektantem

4) wiedzg i sztukg budowlang

5) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

6) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

8.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robé6t z Dokumentacjg Projektowg i ST W
toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robé6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
—  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
— Recepty i ustalenia technologiczne.
—  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
— Dzienniki Budowy (oryginaty).
—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
—  Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
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— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét witascicielom
urzadzen.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.3. ,0dbior wstepny Robot”.

Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploataciji
obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowe
wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikajagcymi z art. 632 Kodeksu cywilnego). Cena
niniejsza winna uwzglednia¢ wszelkie koszty zawigzane z wykonaniem rob6t towarzyszacych i tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku gospodarczego i
budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

— inwentaryzacja budynku

—  Ekspertyza stanu bezpieczenstwa ppoz

— Ocena stanu technicznego

— Audyt termomodernizacyjny budynku

— mapa do celéw projektowych

— aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

— instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

—  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

— Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

— Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.03.169.1650 Rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych z 6.02.2003r

— Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

— Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

— Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6zn. zm. i
powigzane rozp.

— Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

— Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
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— Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

— Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pozn. zm. i

— Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

— Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia

— Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzenh transportu bliskiego

— Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i
powigzane rozp.

— ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

— PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine

— PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdlne

— PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

— PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja

— PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

— PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

— PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

— PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéow
budynkéw. Wymagania ogdlne

— PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

— PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na
ogien zewnetrzny

— PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

— PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

— PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci
materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

— PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci dymotwérczych
materiatow

— PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych
produktéw rozktadu i spalania materiatow

— PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

— PN-EN 45014 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

dla inwestycji pt. Rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku
gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczagcych wykonania i odbioru Robo6t w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt. Rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa
zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu oraz
urzgdzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy, w zakresie petnej realizacji budowlanej ww.
przedsiewziecia i oddania obiektéw do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomos$cig
sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

Grupa Klasa Kategoria robot
ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45100000- | Przygotowanie | 45110000- | Roboty w | 45111200- | Roboty w zakresie
8 terenu pod | 1 zakresie 0 przygotowania terenu pod
budowe burzenia i budowe i roboty ziemne
rozbiorki
obiektow
budowlanych;
roboty ziemne

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego. Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacja Ogdlng Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich
specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw w terenie

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nazwy witasne podane na w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej maja charakter wylgcznie
orientacyjny; Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych, po uzyskaniu
uzgodnienia Inzyniera kontraktu.
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Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetniaé wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie ponadto
zadnych szczegdlnych wymagan odno$nie materiatdw Ilub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych w
dokumentac;ji projektowej i Specyfikacji Ogoélnej Wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.
U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM

PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk
archeologicznych lub niewypatéw nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomié odpowiednie organy
administracyjne.

Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu robét i sktadowania materiatéw budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub utylizacji
Sciekow

4) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji

7) zapewnieni tgcznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a
razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe na
terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co
najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz :

1) dla woézkéw szynowych - 4%

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%
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3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie
balustrada, ktéra powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzer miedzy deskg kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz
10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach
nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Wyjscia z magazynow oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sie
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegto$ci nie mniejszej niz 15m
ustawia sie oznakowane bramki, owietlone w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajace dopuszczalne
gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Teren budowy musi zostaé wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie
budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min. 2m, w
sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwo$¢ odczytania zawartych
na niej informac;ji.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy, w
sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki przej$cia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu
i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazddw szeroko$¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkéw
ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢
balustradami, ktére powinny sktadac¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15¢cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzehn miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadacé
przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych Ilub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed
spadaniem przedmiotow.

Terminy wykonywania robét, wytgczen instalacji i sposob utylizacji materiatéw zdemontowanych nalezy uzgadniaé
z Kierownikiem Stacji i administracjg budynku.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania Zawarto w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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Pozostate wymagania zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku gtdwnego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa
zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

inwentaryzacja budynku

Ekspertyza stanu bezpieczenstwa ppoz

Ocena stanu technicznego

Audyt termomodernizacyjny budynku mapa do celéw projektowych

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyroboéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pdzn. zm. i
powigzane rozp.

Dz. U. 04.150.1579 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badah konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z p6zniejszymi zmianami
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lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-
03.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH | ROZBIORKOWYCH

dla inwestycji pt.: Rozbudowa i przebudowa budynku giéwnego, rozbudowa budynku
gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestyciji pt. Rozbudowa
i przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stac;ji
Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdét bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty ziemne w zakresie petnej realizaciji
budowlanej przedsiewziecia i oddania obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig
sztuki budowlane;.

1.2.2 Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robo6t

Grupa Klasa Kategoria robot

ST-02.00.00 Wymagania w zakresie wykonania robot ziemnych i rozbiérkowych

45110000- | Roboty w zakresie | 45111000- | Roboty w zakresie | 45111300- | Roboty rozbiérkowe

1 burzenia i rozbioérki | 8 burzenia, roboty | 1
obiektow ziemne
budowlanych;

roboty ziemne

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego oraz tgcznie ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce
- oznakowanie miejsca prac zgodnie z wymogami BHP
- wywoz i utylizacja gruntu z wykopu oraz materiatéw rozbiérkowych niezdatnych do wykorzystania

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji roboét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1 Roboty rozbiérkowe- — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w skiad
istniejgcego obiektu budowlanego.

1.6.2 Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nazwy wiasne podane na w opisach i rysunkach w dokumentaciji projektowej majg charakter wytgcznie orientacyjny;
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
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Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie Zzadnych
szczegolnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Ogéinej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzagdzen transportu bliskiego (Dz.
U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robdt w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot
sprzet nie moze powodowac

uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementoéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina sie
o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do
kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone
i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowaé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywa¢ z dala od Zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzeh
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych roboét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty
ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robo6t powinien zapewnic jego staty dozér.
W sktad robot ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:

— wykonanie zabezpieczen

—  reczne wykopy
Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w projekcie
technicznym. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inzyniera.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy
jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegto$¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
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naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzgdzajgcg dang instalacjg
dalszy sposéb wykonywania roboét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne
do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych
powinny odbywac sie recznie. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokaot
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej, o
wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci min. 1,1m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokos$ci. Dodatkowo balustrady takie powinny byé zaopatrzone
w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast
balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,17m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

— tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopu

— wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

— przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

— przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien okreslony w
jej dokumentacji techniczno-ruchowej

— wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy

— przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni
w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokos$ci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mieé¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wdod z od
krawedzi wykopu;

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych
(silne opady deszczu).

Wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikngé osuwania
sie skarp.:

— powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

— warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonac recznie.

— w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

— w miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykona¢ odpowiednio zageszczong zasypke

Zasypanie wykopow powinno nastgpi¢ zaraz po zakonczeniu prac, aby nie dopuscic¢ do ostabienia struktury gruntu
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Odbidér powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z
rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wplyw na przyjete rozwigzania
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtérnego odbioru z udziatem projektanta
konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej bedacej podstawg opracowania
projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomi¢ Inzyniera

Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopoéw. Nie wolno stosowaé do
zasypywania gruntow zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszczaé warstwami grubosci
nieprzekraczajgcej 20cm.
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Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac¢ z gruntdw piaszczystych, zwiru lub pospdtki (zakres objety
kontraktem).
Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonaé z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérng warstwe grubosci 0,15 m
stabilizowa¢ cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu — przy uzyciu ciezkiego
sprzetu, np spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubosé¢ 0,20 m.
Mozna jg zageszczad recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé mniejszy niz:
1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m
1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci
0,95 — dla warstw ponizej 1,20 m.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatbw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢c za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-8931-02.
Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien
spetnia¢ wymagania podane wyze;.
Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié.
Wilgotno$é gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zaggeszczang warstwe gruntu nalezy
polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien byé
osuszony.
Wilgotno$é optymalna i maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie:
— dla piaskéw, zwiréw — 10%.
Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
— rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
— warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢
urzgdzenia zageszczajgcego
Ziemia z wykopdw powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okre$li kierownik budowy
w projekcie zagospodarowania terenu budowy.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej z
zachowaniem przepiséw BHP.
Roboty rozbiérkowe w szczegdlnosci obejmuja:
- rozbidrki schodowe wewnetrznych i zewnetrznych
- rozbidrka balkonu na elewaciji zachodniej
- rozbidrka pokrycia dachu
- lokalne rozbiérki w obrebie budynku
- lokalne przekucia o powiekszenia otworéw okiennych i drzwiowych
- demontaz instalacji wewnatrznych
PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:
— wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbidrki.
— odigczenie instalacji
— demontaz wyposazenia technologicznego
— wyburzanie elementéw konstrukcji budynku mtotem elektrycznym
— wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego
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Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0), a w szczegolnosci:

= Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig innego

= Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

= W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

= Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt, zostang, jeéli
wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i etapéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegotowymi warunkami
okreslonymi w ogdlnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okreslenia
jakosci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét dokona¢ komisyjnych odbioréw.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonanie robét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy powiadomi¢ wiascicieli badz zarzadcoéw sgsiednich dziatek o
planowanym terminie przystgpienia do rozbiérki oraz zawiadomi¢ dostawcéw medidw, o koniecznosci odciecia
mediow

Gruz nalezy na biezgco usuwac z terenu budowy.

Po zakonczeniu prac nalezy teren robot oczys$ci¢ i uporzgdkowac.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Roboty w zakresie usuwania gleby

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB. Oprocz wymagan zawartych w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot
budowlanych przy realizacji wykopéw fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage na statecznos$¢ Scian wykopow,
naruszenie struktury gruntu w wykopie.

6.2 Roboty rozbiérkowe

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ prowadzenia prac z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami dotyczacymi
BHP.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania Zawarto w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg:
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- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem
i Specyfikacja Techniczna,
- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera

8.2 Roboty w zakresie usuwania gleby

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji oraz dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci
- zapewnienie statecznosci skarp

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie)

Pomiary ksztattu wykopu.
Tolerancja przy wymiarach wykopéw:

+15 cm dla wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m
+5 cm dla wykopow o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m

Tolerancja dna wykopow: 2 cm

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa
zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

inwentaryzacja budynku

Ekspertyza stanu bezpieczenstwa ppoz

Ocena stanu technicznego

Audyt termomodernizacyjny budynku

mapa do celéw projektowych

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. i
powigzane rozp.

Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badah archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i
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— Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

— Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

— Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektérych urzadzen transportu bliskiego

— Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

— ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

— PN-75/S-965015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego;

— PN-EN 206-1:2003 - Beton cz. 1. Wymiarowanie, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

— PN-S-96012:1997 — Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem;

— Ogodlne specyfikacje techniczne GDDKIA D-05.03.04 — Nawierzchnie betonowe;

— PN-B-06250:1998 — Beton zwykty;

— e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli — Obcigzenie state; .

— PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe;

— PN-B-02014:1988 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem;

- PN-B-03010:1983 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

—  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

— PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”,

— PN-B06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
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IV.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

dla inwestycji pt.: Rozbudowa i przebudowa budynku giéwnego, rozbudowa budynku
gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00 - Wymagania w zakresie robot budowlanych odnosi sie odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.
Rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszern nad
basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizaciji
budowlanej przedsiewziecia i oddania obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig
sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:
ST- 03.00.00 Wymagania w zakresie robo6t budowlanych

45200000 | Roboty 45260 | Roboty w zakresie | 45262700-8 | Przebudowa budynkéw
-9 budowlane  w | 000-7 wykonywania
zakresie pokry¢ i konstrukciji
wznoszenia dachowych i inne
kompletnych podobne roboty
obiektéw specjalistyczne
budowlanych 45210000Rbboty budowlane | 45214200-2 | Roboty budowlane w
lub ich czesci w zakresie zakresie budowy obiektow
oraz roboty w budynkow budowlanych  zwigzanych
zakresie ze szkolnictwem
inzynierii
lgdowej i wodnej
45200000 | Roboty 45223 | Roboty budowlane | 45223210-1 | Roboty konstrukcyjne z
-9 budowlane  w | 000-6 w zakresie wykorzystaniem stali
zakresie konstrukcji
wznoszenia
kompletnych 45223500-1 Konstrukcje z
obiektow betonu zbrojonego
budowlanych 45320 | Roboty izolacyjne 45200000-9 | Izolacje przeciwwilgociowe,
lub ich czesci | 000-6 termiczne i akustyczne
oraz roboty w budynku
zakresie 45262 | Roboty murarskie i | 45262522-6 | Roboty murarskie
inzynierii 500-6 | murowe
lgdowej i wodnej

1.3 Zakres stosowania ST

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizaciji
budowlanej przedsiewziecia i oddania obiekiéw zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie

42



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego,
rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig
sztuki budowlane.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace
- inwentaryzacja powykonawcza
- wykonanie podpdr, konstrukcji montazowych i rusztowan

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji roboét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu roboét instalacyjnych nalezy stosowaé wytgcznie materiaty, wyroby, urzgdzenia, armature
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i wymogoéw sanitarnych.

2.1 Izolacja przeciwwilgociowa
2.1.1 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa

-przeznaczona do izolacji fundamentéw, dopuszczona do stosowania za styropianem i polistyrenem
ekstrudowanym, 2 warstwy

- dyspersja wodna asfaltéw modyfikowanych, dyspersja kauczukéw, mikrowtdkna, woda

- Wodoodporna

- Catkowicie wodoszczelna

- Mrozoodporna

- Tiksotropowa

- Elastyczna- pozwala na niwelowanie peknie¢ do 5Smm

2.1.2 Folia kubetkowa

na ocieplonej $cianie fundamentowej wykona¢ zabezpieczenie z folii kubetkowej ponizej oktadziny z plytek
ceramicznych

- wykonana z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) 0.935 - 0.970 g/cm3

- grubosé- ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wyttaczana

- gramatura- 440-450 g/m2 +-10%

- do wysokosci terenu

2.1.3 Izolacjaw pom. mokrych i basenéw wewnetrznych

- reaktywna zywica epoksydowa

- dwusktadnikowa zywica uszczelniajgca, stosowana do uszczelniania powierzchni poziomych, pionowych i
pochytych

- tworzy elastyczng i szczelng membraneg, bezposrednio pod okfadzing ceramiczng

- przeznaczona do powierzchni narazonych na agresje srodowiska- np. basenéw solankowych

2.1.5 Paroizolacja- folia PE
- tréjwarstwowa folia polietylenowa o gr. 0,2mm
2.1.5 Folia dachowa

Membrana paroprzepuszczalna do stosoania nap okryciach o kacie min 13°

Gramatura: 115 g/m?
Odpornos¢ na przesigkanie wody: Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m

Wytrzymato$é mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 190 N/50 mm
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Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 100 N/50 mm

2.2 Izolacja termiczna i akustyczna
2.2.1 1zolacja termiczna scian fundamentowych
- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego

- wspétczynnik przenikania ciepta A=0,034W/mK

- deklarowany naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >500kPa

2.2.2 Izolacja scian zewnetrznych parteru

- styropian A p = 0,030W/mK, wytrzymatos¢ na zginanie = 75 kPa, Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg

do powierzchni czotowych= 80 kPa, grubos¢ 12cm
- klasa reakcji na ogien E

2.2.3 Izolacja $cian | pietra

- tréjwarstwowe panele izolacyjne skladajgce sie z plyty z pianki poliuretanowej pokrytej paroizolacjg i

wykonczonego ptytg GK.

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,022 W/mK
- wytrzymato$¢ na Sciskanie = 120 kPa

- klasa ogniowa Euroclass B s1 d0 wg to EN 13501-1
- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pianki PIR p 50-100

2.2.4izolacja pomieszczenia 0.16

- ptyty warstwowa z rdzeniem PIR przeznaczonej do izolacji chtodni.
- rdzen ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR A=0,022

- oktadzina ze stali nierdzewnej o grubosci 0,5mm

- powtoka poliestrowa grubosé 25um

- grubos¢ rdzenia 12cmm, U=0,18W/m2K

- klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, NRO, EI30

- profilacja gtadka

- kolor biaty

2.3 Izolacja termiczna dachu

- maty z wetny mineralnej migkkie;j.

- wspotczynnik przenikania A D = 0,035W/mK

- grubosci 23cm

- reakcja na ogien A1

W obrebie pompowni wody morskiej strop dociepli¢ panelem wg punktu 2.23

2.5 Pokrycie dachu
2.5.1 Blachodachéwka- budynek glowny

- blacha grubosci 0,5mm

- wysokos¢ profilu 25mm

- powtoka poliuretanowa matowa o grubosci 50u
- minimalne nachylenia potaci 10°

- odpornosc¢ na promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacjg RUV4 —wg normy EN 10169/2)

- RAL8017

2.5.2 Papa termozgrzewalna- budynek gospodarczy

- spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego Broof(t1)

- masa z dodatkiem modyfikatorow

- osnowa- welon z witékna szklanego
- z posypka

- kolor szary
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2.5.3 Plyty z poliweglanu- zadaszenia basenéw
Pokrycie dachu z ptyt z poliweglanu litego dymionego lub mlecznego gr. 8mm. Plyty z filtrem UV

Przepuszczalnos¢ swiatta 35%.

Temperatura miekniecia 145°C

Temperatura odksztatcenia cieplnego 135 °C

Temperatura degradacji>200 °C

Montaz do konstrukcji drewnianej za pomoca profili z aluminium dostosowanych do grubosci piyty.

2.5.4 Rynny i opierzenia

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy zewnetrznej obiektu
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku
obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi
ustawami i wymogami przepisow.

Rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej gr. 0,5mm powlekanej. Kolor wg projektu wykonawczego
Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréow lub 35 mikrometréw, na
stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometréw, grubos$¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000mm lub 1250x2000 mm

2.6 Konstrukcje drewniane

Elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczy¢é do cechy NRO przez malowanie preparatami
wodorozciehnczalnymi do impregnacji przeciwogniowej drewna.

2.6.1 Dach i zadaszenia na elewacji

Konstrukcja z weztami potgczonymi gwozdziami. Konstrukcje tg nalezy wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych i
przekrojow. Projektuje sie elementy wiezby z litego drewna iglastego klasy C24. Potgczenia na wreby ciesielskie,
gwozdzie, sruby oraz plytki wspornikowe oraz katowniki. Gwozdzie 01.00 4x100, 01.00,5x125

2.6.2 Taras wzdtuz elewacji zachodniej

Taras w konstrukcji drewnianej, zabezpieczonej przeciwko korozji biologicznej lakierobejcami na kolor brgzowy.

Z drewna litego sosnowego klasy C24. Potagczenia konstrukcji nalezy wykonac jako gwozdziowane

Posadzka tarasu z desek pomostowy z kompozytu drewnianego wzmacnianego o klasie antyposlizgowosci R10.
Grubos¢ 4cm.

2.6.3 Zadaszenia basenow

Konstrukcja zadaszenia drewniana z drewna litego sosnowego klasy C24. Potgczenia na wreby ciesielskie,
gwozdzie, sruby oraz plytki wspornikowe oraz kgtowniki. Gwozdzie 01.00 4x100, 01.00,5x125

2.7 Sciany

- projektowane $ciany no$ne Sciany zaprojektowano z blokéw silikatowych M18 i M24 na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy 5SMPa lub cienkospoinowej systemowe;j.
- Sciany zewnetrzne budynku gospodarczego z bloczkéw z gazobetonu gr. 24cm
Parametry minimalne:
- $rednia wytrzymatos$¢ na Sciskanie=5,0N/mm?
- deklarowana klasa wytrzymato$ci na Sciskanie 3
- skurcz pod wptywem wilgoci 20,25mm/m
- przepuszczalnos¢ pary wodnej 5/10
- deklarowana klasa gestosci brutto 600kg/m3
- wspotczynnik przewodzenia ciepta dla $ciany 24cm U< 0,45W/m2K

- zamurowania nalezy wykonac¢ z blokéw z betonu komérkowego na zaprawie cemntowowapiennej klasy 5MPa lub
cienkospoinowej systemowej
- projektowane $ciany dziatowe wykonac z bloczkéw z gazobetonu gr. 12cm.
Parametry minimalne:
- $rednia wytrzymato$é na $ciskanie=3,0N/mm?
- deklarowana klasa wytrzymatosci na $ciskanie 3
- skurcz pod wptywem wilgoci 20,25mm/m
- przepuszczalnos¢ pary wodnej 5/10
- deklarowana klasa gestosci brutto 600kg/m?3
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- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,16W/mK
- zaprojektowano podciagi nadproza wg czesci konstrukcyjnej
- zbrojenie i dylatacje Scian dziatowych wg wytycznych producenta wybranego materiatu
- lokalnie zabudowa z pltyt GKB

2.8 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Projektowane elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji. Zabezpieczenie pozarowe
elementéw stalowych wzmocnienia poddasza do R60 w obrebie klatki schodowej KS1 ( uwagi na wydzielenie
klatki). Pozostate elementy zabezpieczy¢ do R30 zgodnie z wymaganiami dla gtéwnej konstrukcji nosnej. Sposob
zabezpieczenia- obudowa ptytami silikatowo cementowymi.

2.8.1 Beton

Na budowie nalezy stosowacé beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250:
a) wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50
b) nasigkliwos¢ do 5%
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:
— Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
—  Wskaznik wodno-cementowy w/c ma byé mniejszy od 0,50,
— Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,
—  Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
. 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
. 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
— Maksymalne ilosci cementu:
. 400 kG/m3 — dla betonu klasy B20 i B25
. 500 kG/m3 — dla betonu B35
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego kontraktu
stosowac nalezy stal zgodng z opisami w projekcie wykonawczym konstrukc;ji.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje
sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.8.2 Stal zbrojeniowa

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.

llos¢ i rodzaj wg zestawien zawartych w projekcie wykonawczym.

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-
1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Apl

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwoérce
stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych. Przy srednicach wigkszych niz
12 mm stosowac drut wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.9 Konstrukcja stalowa

Projektowane elementy konstrukcyjne wykonaé zgodnie z projektem konstrukcji. Zabezpieczenie pozarowe
elementéw stalowych wzmocnienia poddasza do R60 w obrebie klatki schodowej KS1 ( uwagi na wydzielenie
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klatki). Pozostate elementy zabezpieczy¢ do R30 zgodnie z wymaganiami dla gtéwnej konstrukcji nosnej. Sposéb
zabezpieczenia- obudowa ptytami silikatowo cementowymi.
Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac¢ atest hutniczy.
llos¢ i rodzaj wg zestawien zawartych w projekcie wykonawczym.
- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN
10279: 2003,
- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998,
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- miec¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom:

- miec¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztaltowniki
- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-EN
10219-2:2000,
- ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01,
PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06.
taczniki

- Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom

norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341,

PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Materialy do spawania
Materiaty do spawania konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:

- elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-

67/M-69356.
Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos$¢ na korozje takg samg jak stal czesci
taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.
U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robdét w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

- srodek transportowy

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- zuraw okienny przenosny 0,15t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przewozone tadunki muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu i przed
mozliwoscig uszkodzenia. Spoiwa zabezpieczone przed zamoknieciem i zawilgoceniem. Pozostate wymagania
zgodnie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00

4.1 Mieszanka betonowa

Srodki do transportu betonu:

— mieszanki betonowe mogg byé¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

— ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze + 15°C

— 70 min. — przy temperaturze + 25°C

— 30 min. — przy temperaturze + 30°C

4.2 Stalowe elementy konstrukcyjne:

Wysyiki elementéw montazowych mozna dokonywa¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytwérni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na s$rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona
byta stateczno$¢ elementu oraz, zeby unikng¢ trwatych odksztatcehh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy ta uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu oraz
zapewnic jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

4.3 Materialy termoizolacyjne:

Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$é potamania ptyt lub uszkodzenia
krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkoéw termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

Zaprawe klejowg nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Piyty z wetny mineralnej fabrycznie zapakowane mogg by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych. Raz
rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

4.4 Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe i pozostate elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane z
dala od ciggéw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie beda narazone na uszkodzenia. Wykonawca powinien
posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien okazaé na
zgdanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

4.5 Materiaty murarskie

Elementy dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasmg lub opakowanych folig na paletach. Jezeli
zachodzi koniecznos$¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobow na srodkach transportu powinno odbywac sie
delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobéw.
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Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawieraé:

. znak firmowy producenta,

. nazwe i adres producenta ,

. nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,
. date produkcji i nr partii produkcyjne;,

. symbol Aprobaty Technicznej ITB,

. masg poszczegolnych pakietéw (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

Kazdy worek powinien posiadaé nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane jw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1 Izolacje $cian fundamentowych i posadzek na gruncie

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych budynkéw nalezy
przestrzegaé nastepujgcych wymagan ogélnych:

- izolacje powinny stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej,
- izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebieh lub wybrzuszen, izolacja pozioma powinna w sposéb ciggty przechodzi¢ w izolacje
pionowa, bez przerw,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakornczona
w sposo6b uniemozliwiajgcy wnikanie woéd opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w
sposéb powodujacy ich destrukcje,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny byé uszczelnione w sposdéb
wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny byé wykonywane w warunkach umozliwiajgcych ich
prawidtowe utozenie, tzn.: po zakohczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne, mogacych stanowic przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania
poszczegdlnych materiatéw izolacyjnych,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.1.2 Izolacja pionowa scian fundamentowych

Masa dyspersyjna

Przed natozeniem preparatu nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie. Podioze powinno by¢ czyste, suche
lub matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekéw i innych substanciji
zmniejszajgcych przyczepnosé, zagruntowane.

Gruntowanie podtoza wykona¢ preparatem rozcienczonym z wodg w proporcji 1:1 dokfadnie wymieszanym i
aplikuje za pomocg pedzla lub szczotki dekarskiej na przygotowang powierzchnie.

Na uprzednio zagruntowane poditoze nanosi¢ mase bez rozcienczania za pomocg pedzla lub pacy,

tak aby sucha pozostato$¢ miata minimum 1 mm grubosci. Kazda operacja powinna odbywac¢ sie po wyschnieciu
poprzedniej warstwy. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

5.2 Izolacja cieplna

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieplnej winny by¢ wykonane Scisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu izolacji nalezy przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie.
Wykonanie izolacji termicznej winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz z wszelkimi
wymaganiami podanymi przez producenta zastosowanych materiatéw.

5.2.1 Izolacja scian parteru BSO

- styropian A p = 0,030W/mK, wytrzymatos¢ na zginanie = 75 kPa, Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg
do powierzchni czotowych= 80 kPa, grubos¢ 12cm
- klasa reakcji na ogien E
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Ocieplenie wykona¢ do wysokosci $ciany szachulcowej | pietra..

Niniejszy projekt umozliwia zastosowanie kompletnych rozwigzan systeméw BSO opracowanych przez wiele firm
— zaleca sie zwrOcenie szczegolnej uwagi na jako$¢ materiatow przyjetych do wykonywania elewacji oraz ich
zgodnos$¢ z niniejszym projektem a takze warunkami ich dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium Polski.
Jakos¢ stosowanych materiatdw ma wptyw na trwato$¢ wykonywanej elewacji oraz jej wyglad.

Przyjety system musi posiada¢ wtasciwg aprobate techniczng, z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrobek

poszczegolnych detali przyjmowac wg jednego wybranego sytemu.

- bezwzglednie stosowac¢ styropian samogasnacy odmiany EPS 70-030

- styropian musi by¢ sezonowany

Prace wstepne:

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac dociepleniowych nalezy:

- wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych

- zmontowac rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw technicznych

Montaz rusztowanh — w niniejszym rozwigzaniu przewidziano wykonywanie prac z rusztowania stojgcego-
ramowego. Szczegotowy projekt rusztowania powinien zosta¢ opracowany przez wykonawce z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw i dokumentacji technicznej konkretnego typu rusztowania. W montazu rusztowan
obejmujacych elewacje nad istniejgcymi dachami konieczne jest uwzglednienie przeniesienia sit na nosne podtoze.
Moze odbywac sie to za pomocg systemowych kratownic kotwionych do muru lub podparcia istniejgcego stropu.

- demontaz elementéw z elewacji w szczegdlnosci: kamer monitoringu, lamp zewnetrznych, tabliczek
identyfikacyjnych obiektu, krat z okien, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz uchwytéw do flag.
Wszelkie okablowania prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia

Sprawdzenie i przygotowanie istniejgcego podioza.

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy:

- usung¢ istniejace okfadziny klinkierowe

- dokfadnie sprawdzi¢ powierzchnie $cian, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnac ubytki oraz doktadnie oczyscic,
a nastepnie wykona¢ probne badanie metoda pull off.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek przyttumiony
$wiadczy o tym, e tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy
go zbi¢ i wyréwnac.

Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usung¢ i wyrownac¢. Do wyréwnania nalezy wykorzystaé
materiaty wskazane przez przyjetego do realizacji Systemodawce BSO (grunt i zaprawe od wypetniania ubytkéw),
nalezy pamietaé o koniecznosci zapewnienia wiasciwej przyczepnosci pomiedzy podiozem a materiatem
wykorzystywanym do wyréwnania. Powtoki malarskie lub wyprawki tynkarskie , ktore tuszczg sie w sposdb
widoczny nalezy usung¢ za pomocg szczotek drucianych , piaskowania lub innymi metodami. W przypadku
stwierdzenia nieréwnosci i ubytkow do 10mm nalezy je réwniez wyréwnac w przypadku wiekszych odchylen nalezy
je uwzgledni¢ w grubo$ci materiatu izolacyjnego.

Nastepnie catg powierzchnie Scian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ wodg. Przygotowane
podioze nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie préby pull off. llos¢ punktdw pomiarowych winna by¢ reprezentacyjna
dla ilosci naprawianych powierzchni jednak nie mniejsza niz 3. Wytrzymato$¢ na rozciggane w prébie pull off
powinna wynosi¢ co najmniej 0,08Mpa.

Z uwagi na nieznany stan podtoza (ij. technologie jego wykonania, wczes$niejsze warunki eksploatacji itp.) w
projekcie zatozono konieczno$¢ wykonania dodatkowego mocowania mechanicznego. Na przygotowanym do
wykonywania prac podtozu nalezy wykonaé sprawdzenia/doboru tgcznikéw poprzez wykonanie 4-6 préb
okreslajgcych site wyrywajgca taczniki. Zakotwienie tgcznikéw nie powinna by¢ nizsze ni¢ 300kPa. Proponowana
gtebokosé

zakotwienia fgcznikéw to 9cm

Przygotowanie masy klejacej

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania systemy BSO
wszelkie materiaty winny by¢ wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez poszczegdinych
Systemodawcow. W szczegdlnosci dotyczy to rowniez sposobu przygotowania masy klejgcej, temperatur przy
ktérych moze byé¢ to wykonywane oraz czasu jej sprawnosci. Po dokonaniu wyboru systemu nalezy zazgdac¢ od
dostawcy dostarczenia szczegoétowej instrukc;ji i kart technologicznych. Koniecznym jest przy dokonywaniu wyboru
uwzgledni¢ warunki meteorologiczne w jakich bedzie przebiegat montaz (wystepowanie temperatur ponizej
+5st.celcjusza)

Mocowanie plyt styropianowych
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Przyklejenie ptyt na powierzchniach pionowych winno odbywaé sie wg metody obwodowo punktowej — polegajacej
W uproszczeniu na wykonaniu ramki zewnetrznej z kleju oraz dodatkowych plackéw wewnatrz. llo$¢ kleju powinna
zapewnia¢ ponad 40% powierzchnie mocowania.

Przyklejenie ptyt na powierzchniach poziomych winno odbywaé sie wg metody grzebieniowej — polegajacej na
roztozeniu kleju za pomoca pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm)

Grubos$¢ warstwy kleju w obu przypadkach nie moze przekraczaé wartosci wskazanych jako graniczne w kartach
technologicznych produktu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nie zabrudzenie klejem powierzchni styku ptyt
styropianowych. Zaprawe klejowa nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Projekt przewiduje przyklejenie ptyt styropianu o grubosci 12cm. Do ocieplenia gliféow okiennych i drzwiowych
nalezy zastosowa¢ materiat o grubo$ci ok. 2cm.

Do wykonania warstw ocieplenia innych niz cokotowe (do min. 0,3m nad ujednolicony poziom teren- wg oznaczenia
na rysunkach) przewiduje sie uzycie styropianu EPS 70-030 . Dla warstw izolacji potozonych na cokole projektuje
sie wykonanie izolacji ze styropianu EPS 150-030.

Piyty izolacyjne nalezy uktada¢ w cegietke z przewigzaniem na naroznikach budynku. Piyty izolacyjne dookota
otwordéw powinny by¢ tak utozone, aby ich krawedzie nie znajdowaty sie na przedtuzeniu krawedzi otwordw.

Klej nie moze znajdowac¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi wypetni¢
paskami styropianu lub piankg poliuretanowa. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie ptyt po raz drugi, jak
réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

Aby elewacja nie bytg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegdlnymi ptytami nalezy zeszlifowac przy pomocy ptyty
szlifierskiej.

Warstwa Grubosc Uwagi

1 Giebokosé zakotwienia tacznika w podtozu:
dla podiozy betonowych, muréw ceramicznych

la i silikatowych petnych +3+6cm
dla podiozy z betonu komoérkowego, muréw .

1h ceramicznych i silikatowych szczelinowych +6=9cm
lub +3 cm dla budynkéw istniejgcych,

2  Grubosé kleju: +1cm otynkowanych (istniejacy tynk+warstwa
kleju).

3  Grubosc¢ termoizolaciji: + XX cm
lub +0 cm w przypadku montazu nie

. . . N zagtebionego, gdy powierzchnia
4 Montaz zagtebiony (zaslepki): -2cm talerzyka kolka jest zlicowana

z powierzchnig izolacji
DLUGOSC EACZNIKA: = SUMA powyzszych grubosci

Projekt zaktada réwniez kotwienie piyt styropianowych za pomocag fgcznikdw mechanicznych. Koniecznosé
mechanicznego kotwienia wynika z braku pewno$ci dotyczacej istniejgcego poditoza i jako uzupetniajgce nie
wymaga wykonania obliczen. llos¢ tgcznikdw powinna by¢é zgodna z wymaganiami Systemodawcy BSO i
producenta tgcznikow.

Kotkowanie ptyt nalezy rozpoczg¢ po catkowitym stwardnieniu kleju (po 24 godzinach od ich przyklejenia) za
pomocg kotkdw wpuszczanych w warstwe zastosowanej termoizolacji, Projektuje sie zastosowanie kotkow
rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu, z talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w
termoizolacje.

Wymagang, minimalng dtugos¢ tgcznika mozna policzy¢ zgodnie z ponizszymi wskazéwkami, dodajgc lub
odejmujgc grubosci poszczegodlnych warstw. Ocena grubosci poszczegdlnych warstw tj. grubosé starego tynku, czy
warstwa kleju powinna by¢ dokonana przez wykonawce i odpowiada¢ faktycznym wielkosciom na danej inwestyc;ji.

Nalezy stosowac tagczniki z trzpieniem metalowym z gtdéwkg z tworzywa. Talerzyk kotka powinien mie¢ $rednice co
najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajgcymi przyczepnosc zaprawy
klejacej. W celu unikniecia powstania mostkow termicznych i efektu tzw. ,biedronki” talerzyki nalezy odpowiednio
zagtebi¢ w plycie i zakry¢ je zaslepkami ze styropianu grafitowego.

W strefie krawedziowej nalezy stosowac zwigkszong liczbe tacznikéw, ze wzgledu na dodatkowe czynniki
wplywajgce na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie wiatru.

Nalezy stosowa¢ min 6 sztuk kotkéw na 1m2 na $cianach i 8szt. na 1m? w strefach krawedziowych o szerokosci
2m.

W pierwszej kolejnosci nalezy montowac tgczniki w krawedziach ptyt izolacyjnych. Nalezy zaniechaé montazu
mechanicznego ptyt izolacyjnych w miejscach w ktérych ich kotwienie naruszato by ciggtos¢ izolacji przeciwwodnej
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lub przeciwwilgociowej. W tych miejscach klej uzyty do montazu ptyt styropianowych winien by¢ dostosowany do
wymagan tej izolacji — uszczelniajgca masa cementowa.

W przypadku warunkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjaé rozwigzania
podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian” opracowanych przez Stowarzyszenie na rzecz systeméw ocieplen.
Montaz profili i siatki zbrojacej

Po zakonczeniu montazu ptyt izolacyjnych nalezy wykona¢ montaz elementéw uzupetniajgcych w ramach systemu
wykonanie warstwy zbrojonej. W sktad tych elementéw wchodzg miedzy innymi:

- profile ochronno uszczelniajgce w styku z osciezami okien i drzwi

- profile narozne ze stali szlachetnej wykonczone fartuchami z siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego

- profile ,podparapetowe” lub wykonanie obrébki pod parapetem w sposéb umozliwiajgcy jego

przyklejenie

- wykonanie montazu siatek diagonalnych w naroznikach otworéw. Wklejenie siatek z wtdkna

szklanego pod katem 45 stopni o wymiarach co najmniej 25x35cm.

% |

rys. 2. Wzmocnienie narozy otworéw

- wykonanie montazu tasm dylatacyjnych pionowych (systemowych profili $ciennych dylatacyjnych w miejscach
wystepowania dylatacji konstrukcyjnych obiektu.

- wykonanie montazu dylatacji poziomych z obrébek blacharskich za pomocg szczelin tozyskowych wypetnionych
pianka rozprezng i kitami trwale elastycznymi.

Istotnym jest wtasciwe rozmierzenie wszelkich otworéw tak by byty zachowane wspdlne linie krawedzi pionowych i
poziomych.

Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetnié¢ poliuretanowg piang montazowg PVC.
Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem ani innymi zaprawami.

Na tak przygotowang powierzchnie za pomocg pacy ze stali nierdzewnej naktada¢ warstwe zaprawy i natychmiast
zatopi¢ siatke za pomocg pacy ruchami wzdtuz widkien siatki od srodka pasa ku brzegom. (technika wykonania
tego elementu winna by¢ zgodna z zaleceniami systemodawcy). Siatke nalezy ukfadaé¢ na zaktadke zgodnie z
wymaganiami systemodawcy jednak nie mniej niz 6 cm. Wyprawe nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wplywami
atmosferycznymi do momentu jej petnego wyschniecia. Siatka musi by¢é dokiadnie zatopiona tak, aby na
powierzchni nie byt widoczny jej kolor.

Z uwagi na stosowanie okladziny ceramicznej, przewiduje sie wzmocnienie tynku poprzez podwdjne
ulozenie siatki — dopuszcza sie réowniez wykonanie zbrojenia z uzyciem siatki ,,pancernej”

52



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego,
rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

Odpornosc¢ na dzialanie alkaliow

Wzgledna
Odpornosc odpornosc na
Opis na zerwanie Zerwanie po
po starzeniu starzeniu w
(N/mm) odniesieniu do stanu

dostawy (%)

Masa
powierzchniowa:
150 g/m?

Siatka zwykia

Rozmiar oczek:
3.6x43mm

| Masa
powierzchniowa:
160 g/m= =90

I
[y}
o

Siatka wzmocniona

Rozmiar oczek:
36x38m

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania systemy BSO
wszelkie materiaty winny by¢ wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez poszczegdlnych
Systemodawcéw. W szczegdlnosci dotyczy to réwniez sposobu przygotowania zaprawy klejowej oraz siatek,
temperatur przy ktérych moze by¢ to wykonywane oraz czasu sprawnosci materiatdbw. Po dokonaniu wyboru
systemu nalezy zazgdac od dostawcy dostarczenia szczegdtowej instrukcji i kart technologicznych.

W przypadku warunkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjgé rozwigzania
podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian” opracowanych przez Stowarzyszenie na rzecz systemow ocieplen.

W partii parteru pokrytego oktadzing z plytek klinkierowych przewiduje sie wzmocnienie poprzez zatopienie
2 warstw siatki.

Uktadanie ptytek mozna rozpoczgé po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po 24 godzinach od
zakohczenia gruntowania.

W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez
kolejne kilka dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

5.2.2 Sciany zewnetrzne | pigtra

Izolacje Scian | pietra, oraz $cian od strony ul. Morskiej wykona¢ z tréjwarstwowego panelu izolacyjnego
sktadajgcego sie z ptyty z pianki poliuretanowej pokrytej paroizolacjg i wykonczonego ptytg GK.

Parametry:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,022 W/mK

- wytrzymato$¢ na Sciskanie = 120 kPa

- klasa ogniowa Euroclass B s1 d0 wg to EN 13501-1

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pianki PIR p 50-100

Panele montowac na klej bezposrednio do podtoza z cegty lub betonu.

Podtoze powinno by¢ réwne oraz gwarantujgce dobrg przyczepnos¢ kleju. Szybko wchianiajgce wilgo¢ cegty muszg
by¢ zwilzane. Tynki gipsowe i gtadki beton powinny wstepnie sprawdzone pod wzgledem przyczepnosci. Wazne,
aby woda wigzaca klej do ptyt g-k mogta swobodnie wyparowac nalezy tgcza ptyt uszczelnia¢ po uptywie
odpowiedniego czasu umozliwiajgcego swobodne wyparowanie wody. Panele nie powinny by¢ rowniez szczelnie
docisniete. Nie klei¢ w temperaturach nizszych niz 5stopni C ani na zamarzniety Scianach.

Przed przyklejaniem ptyt do Sciany, usunaé sadze, ttuszcz, kurz, tapete i luzny tynk. Zupetnie suche powierzchnie
powinny zosta¢ zwilzone co najmniej 15 minut przed klejeniem.

Narzucenie kleju na ptyte wykonaé kielnig. Placki kleju gipsowego sg uktadane na catkowitej powierzchni piyty.
Placki i pasy majg szeroko$¢ 40 do 80 mm i grubosci 5 do 40 mm. Placki kleju na srodku paneli mozna zrobi¢ nieco
grubsze. Pasy kleju przy krawedziach powinien by¢ ukfadany w odlegtosci od 10 do 100 mm od krawedzi ptyty.
Zaleca sie kleje wolnowigzace.

Ptyte na klinach drewnianych/ paskach ptyty GK przyktadac¢ do $ciany, a nastepnie pionowac przy uzyciu taty / deski
i gumowego miotka.
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Ptyty po przyklejeniu zostawi¢ bez wykonczenia (fagczenia) na 1-2 doby, aby woda zawarta w kleju mogta swobodnie
wyparowac.

Po tym czasie wykonac tgczen ptyty, przy uzyciu siatki i gipsu. W celu uszczelnienia szczelin miedzy ptytami stosuje
sie niskorozprezng piankg poliuretanowa. To samo nalezy wykona¢ na styku ptyty z posadzka i stropem. Nadwyzke
pianki nalezy wycig¢ i uzupetni¢ akrylem, aby byto mozliwe malowanie.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ ugiecia na szerokosci powierzchni pityty zaleca sie w celu osiggniecia idealnej
ptaszczyzny szpachlowanie na catej powierzchni. Szpachlowanie nalezy poprzedzi¢ zagruntowaniem warstwy ptyty
GK preparatem zalecanym przez dostawce stosowanej masy wyréwnujgcej. W przypadku réznic powyzej 5Smm
zaleca sig stosowanie tadmy do tynkéw, ktéra ma zapobiec odspajaniu warstw.

W celu unikniecia peknie¢ tgczen pomiedzy ptytami nalezy przed / podczas / po uktadaniu unikac:

1.zawilgocenia ptyty GK na etapie przed (podczas sktadowania) lub podczas montazu co staje sie moze powodem
napecznienia GK, a nastepnie jego kurczenia powodujgcego pekanie podczas i po wyschnieciu

2.klejenia ptyt w temperaturze ponizej 7 stopni Celsjusza

3.wykanczania potaczen pomiedzy ptytami w temperaturze ponizej 7 stopni Celsjusza

4.zbyt malej ilosci kleju natozonego na krawedziach

5.niewlasciwego natozenia kleju bez zachowania po obwodzie stosownego ,warkocza”

6.zbyt szybkiego zamkniecia szczelin pomiedzy ptytami fizeling i szpachlg w sposéb uniemozliwiajacy wyschniecie
kleju (odparowanie wilgoci) co powoduje utrate lub pogorszenie jego wlasciwosci gwarantujgcych stosowng
przyczepnosé

7.miejscowego braku fizeliny na tgczeniu

5.2.3 Ocieplenie stropu nad | pietrem

Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy belkami izolujgc termicznie i akustycznie
przegrody zewnetrzne.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéow
tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitéw.

Do ocieplenia stropodachu mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich
nieszczelnosci  pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej, usunieciu uszkodzen i wykonaniu
zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

Przed wykonaniem ocieplenia uktada sie folie paroizolacyjng pod planowanym ociepleniem z wetnym.

Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do wymiarow
nominalnych.

Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na proste;j listwie pas filcu, ktérego dtugosé réwna jest odlegtosci w $wietle miedzy
krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2cm naddatku potrzebnego do =zaklinowania wetny w
przestrzeni miedzy belkami iszczelnego wypetnienia nieréwnosci.

Kazdy nastepny element doktadnie docisngé do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkéw
termicznych.

5.2.5 Montaz rynien

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki przykreci¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukgc;ji
dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny wsungé w haki i
odpowiednio potaczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod kgtem hakéw. W
tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggnaé linke.

Zaktadanie tgcznika na potaczeniu rynien.

tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagigé przedni zaczep tgcznika w dot i
obrécic¢ go do rynny oraz zamkngé tgcznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od odlegtosci
pomiedzy Sciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowac¢ obejme odpowiednig do materiatu Sciany.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzigé pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna
znajdowac¢ sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.
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Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem i tgczy¢
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.3 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
5.3.1 Wykonawstwo warsztatowe.

Ciecie materiatu

Ciecia elementow mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych Ilub
pétautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi
nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki te brzegi, ktore
majg by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R sg
mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sie odksztatcania na
zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania
nalezy dokonywaé na gorgco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz
950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie
elementéw powinno odbywac¢ sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody. Po
wyprostowaniu nalezy sprawdzic, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajgc
zgorzeliny i nierébwnosci. Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce
powierzchnie ciecia wg PN-M.-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nieliniowos$¢ cigcia recznego wynosi 20% grubosci
materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5 mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie
obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gteboko$é 1 mm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac
zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.

Konstrukcje stalowe zaliczone sg | klasy konstrukcji spawanych.

5.3.2 Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy ta uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wéd opadowych lub $niegu oraz
zapewnic jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.3.3 Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.
Przed przystgpieniem do robdot przy scalaniu elementow wysytkowych, catosé konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potgczen
montazowych.

5.3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Oczyszczenie strumieniowo- Scierne do stopnia czystosci, co najmniej Sa2 1/2 powierzchnia winna by¢ sucha,
odttuszczona i odpylona. wg PN ISO 8501-1

Elementy malowane, powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami w przypadku
przechowywania elementéw przez 6 miesiecy na wolnym powietrzu nalezy elementy te pomalowa¢ dodatkowo
jedng warstwa farby nawierzchniowej. Usuwanie wszelkich uszkodzen dokonywaé¢ tymi samymi farbami .

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe- np. wodorozcienczalng farbe przeznaczona do wykonywania
zabezpieczenh ogniochronnych elementéw konstrukcji stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, o profilach
otwartych i zamknietych, stosowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, w srodowisku o stopniu agresywnosci
korozyjnej srodowiska od C1 do C5-M wg PN-EN ISO 12944. Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia
nalezy oczysci¢ do stopnia Sa21/2 lub Sa 2 wg PN-ISO 8501-1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania
powinna by¢ sucha, pozbawiona $ladéw ttuszczu, kurzu i innych zanieczyszczen. Do wykonania warstwy
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podktadowej zabezpieczenia powinna by¢ stosowana dowolna farba epoksydowa antykorozyjna. Grubos$¢ warstwy
podktadowej (po wyschnieciu) powinna wynosi¢ co najmniej 60um. Grubos$¢ warstwy peczniejgcej nalezy
przyjmowac zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowej, temperatury krytycznej stali oraz wspétczynnika
masywnosci (U/A) zabezpieczanego elementu, stosowanie do zalecen producentéw wybranego systemu.
Wymagana aprobata techniczna ITB i Karta Technologiczna.

Elementy malowane musza by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta, aprobatg techniczng, polskimi
normami. Okres gwarancji min. 5 lat.

5.4 Konstrukcje z betonu zbrojonego
5.4.1 Zbrojenie:

Czyszczenie pretow.
prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.
prety zbrojenia zattluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary przekrojow poprzecznych pretow.
stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.
prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mitotkdw i prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretdw zbrojeniowych wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j sie rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
taczenie pretdow za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).
— zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedng spoing boczng,
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,
— potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt teowy,
— spawanie fukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej dwoma spawami bocznymi,
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z ptaskg lub ksztattowang statg czterema spoinami bocznymi.
— taczenie pojedynczych pretdw na zaktad (bez spajania)- potgczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p.
8.1.6.3. PN-B-03264.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, miekkim.

5.4.2 Betonowanie konstrukcji

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje technologiczng
zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca:

—  wybor sktadnikéw betonu

—  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

—  sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej

—  sposo6b transportu mieszanki betonowej
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— kolejnosc¢ i sposdb betonowania

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

— sposoéb pielegnacji betonu

— warunki rozformowania konstrukcji

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna byé stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$é wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
—  prawidtowos¢ wykonania deskowan
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych

—  prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezmienno$c¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacC pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

— potozenie zbrojenia

— zgodnos¢ rzednych z projektem

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastepujgce warunki:

— wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowa¢ czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawa wibratora.

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w
stanie wibrujgcym.

— kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-
3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

w przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
odby¢ sie pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczeéniej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z
nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.5 Konstrukcje drewniane

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej no$nosci podpér i zakotwien.
Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Inzyniera na montaz konstrukcji po dokonaniu ogledzin miejsca montazu.
Elementy drewniane osadzone w $cianie nalezy impregnowaé przed montazem.

Klasa drewna, rodzaje potaczen i facznikdow winny by¢ zgodne z projektem wykonawczym

5.6 Pokrycie dachu

Przed przystgpieniem do robét nalezy skontrolowaé wiezbe dachowg tj. nalezy zmierzy¢ kat nachylenia
potaci i porowna¢ z dokumentacjg projektowa, a nastepnie nalezy sprawdzi¢, czy pofac jest prostokatna,
zmierzy¢ dtugosci jej przekatnych.  Niewielkie odchylenia mozna wyréwnac wiatrownicg , przy wiekszych
réznicach nalezy poprawi¢ wiezbe dachu. Przed przystgpieniem do montazu blachy nalezy sprawdzié
wilgotno$¢ drewna wiezby dachowej w tym tatikontrtat . Wilgotno$¢ drewna nie powinna by¢ wigksza niz 21%
Uwaga! Do konserwowania drewna nie nalezy stosowa¢ impregnatéw solnych. Do krokwi nalezy przymocowaé
kontrtaty w max odlegtosci 1000 mm i nastepnie nabi¢ faty. Nastepnie utozyé membrane dachowg Wkrety
LBS przykreca sie w co druga fale do co drugiej faty. Przy bocznej krawedzi blach nalezy mocowa¢ do
kazdej faty, natomiast wzdtuz gérnej i dolnej krawedzi arkusza, wkrety przykrecamy w kazdej fali. Wkrety
mocujemy zawsze w dolnej cze$ci przettoczenia. Przy = zakiadce  poprzecznej wkrety nalezy
umieszcza

nieco bardziej przy prawej krawedzi, dzieki czemu arkusze przylegag do siebie i potgczenie bedzie szczelne .
Gsior systemowy nalezy przymocowac¢ za pomocg wkretow samo nawiercajgcych do blach po obu stronach
kalenicy. Gasiory faczy sie” ze sobg z 14-cm zaktadke. Nastepnie nalezy doszczelnié przestrzen pomiedzy
gasiorami a blachg, aby zapobiec nawiewaniu $niegu i deszczu pod pokrycie. Jednoczesnie nalezy pamietaé
o prawidtowej wentylacji przestrzeni pod blachg, zapewniajgc swobodny przeptyw powietrza od okapu do
kalenicy. W strefie okapu nalezy zamontowa¢ pasy nad- i podrynnowe. -70 mm.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materialy do wykonywania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci wydane przez producenta i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robét z :

Dokumentacja Projektowg

Specyfikacjg Techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu

Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow

Poleceniami Inwestora

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
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Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych w specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktore stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzy¢ przy
dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze
roboty i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

6.2 Izolacja cieplna, przeciwwilgociowa i paroizolacja:

Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych robot. Odbior
czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
—  jakos¢ przygotowania podfoza
— jakosci zastosowanych materiatow
jakos¢ zamocowania ptyt styropianowych i z wetny mineralnej oraz powtoka izolacyjnych
prawidtowo$¢ ocieplenia osciezy okiennych drzwiowych
— doktadnos$ci wykonania warstwy elewacyjnej
Odbiodr koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolaciji.
Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacje techniczng
i dziennik budowy.

6.2.1 Izolacja scian zewnetrznych

Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych robét. Odbior
czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakos¢ przygotowania podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw

- jako$¢ zamocowania ptyt styropianowych i z wetny mineralnej oraz powtoka izolacyjnych

- prawidlowos¢ ocieplenia osciezy okiennych drzwiowych

- dokfadnosci wykonania warstwy elewacyjnej
Odbidr kofncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji.
Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr kohcowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacje techniczng
i dziennik budowy.

6.3 Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;

—  biezgcej kontroli wykonawstwa w wytworni

— sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do rob6t malarskich

—  biezgcej kontroli prac montazowych

—  kontroli jakosci spawania
Kontrola jakosci wykonania
1.Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

—  kompletnosci dostawy,

— zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

— pod wzgledem stanu technicznego,

—  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

—  kompletnosci dokumentacji,

— wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200.
2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie
o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3.Elementéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywacé w obiekty. Ewentualne niewielkie
usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usung¢ przed montazem.

Wymagana doktadnos¢ montazu konstrukcji stalowej i: wg PN-B-06200:2002.
Wyjasnienia dotyczgce szczegdétowego zakresu badan nalezy przyjg¢ wg PN-B-06200:2002 pkt. 9.4.2 i tabl. 19 ,
oraz Zatgcznik B tablica B.3
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Klasa konstrukcji stalowej :

Klasa 2 - stupy gtéwne, rygle gtéwne

Klasa 3 - elementy dodatkowe

Wymagania dotyczgce jakosci spoin :

Klasa 2 - wg PN-B-06200:2002

Jakos¢ wyrobdéw hutniczych -atest ,2.1" PN-EN-10204+A1 oraz PN-EN 10025

» Badania spoin wg PN-EN 5817

- wszystkie spoiny - wizualne (VT) - 100 %, poziom niezg. - B,C - PN-B-06200:2002 tabl. B.3

- sp. pachwinowe - penetracyjne (PT)- 1 %, poziom niezg. - C - PN-EN-1291

- sp. czotowe - ultradz. (/UT) - 2 %, poziom niezg. - C - PN-EN-12517

Klasa 3 wg PN-B-06200:2002

Jakos¢ wyrobdéw hutniczych -atest ,, 2.1" PN-EN-10204+Aloraz PN-EN 10025

Badania spoin

- wszystkie spoiny - wizualne (VT) - 100 %, poziom niezg. - B,C,D - PN-B-06200:2002 tabl. B.3

Dodatkowe stykowanie warsztatowe elementéw wymaga zawsze indywidualnego uzgodnienia dla elementéw w
klasie 2

Dodatkowe wymagania dla poszczegdlnych ztaczy wg rysunkow i uzgodnien szczegoétowych.

Kazda czynnos$é kontroli lub odbioru musi byé przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

Nalezy dokona¢ czesciowych odbiorow w zakresie:

- pomiaru usytuowania rzednych wierzchu stép fundamentowych (przed rozpoczeciem montazu),

- sprawdzenia zgodno$ci zmontowanej konstrukcji z projektu pod wzgledem kompletnosci elementdw i potaczen
(przed rozpoczeciem montazu obudowy).

-sprawdzenia, czy odchytki montazowe nie przekraczajg warto$ci dopuszczalnych (przed rozpoczeciem montazu
obudowy).

6.4 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

w dhugos$ci elementu

- przy wymiarze do 1 m:
- przy wymiarze powyzej 1 m: +5 mm
+10 mm
w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
- przy $rednicy d <20 mm:

- przy $rednicy d > 20 mm:

+10 mm

w potozeniu odgigé pretow: +0,5d

w grubosci warstwy otulajacej: +2d

w potozeniu potaczen (stykoéw) pretow: +10 mm, - 0 mm
+25 mm

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane
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aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

na 1 m. wysokosci - 5mm
na catg wysokos¢ konstrukgji - 20 mm
na stupach podtrzymujgcych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5mm
na catg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

6.5. Roboty w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementéw i materiatéw niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.6. Roboty murarskie
6.6.1 Badania kontrolne

Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
—  Ksztattu i wymiaréw
—  Uszkodzen
—  Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowe;j
- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie
— Cechowanie
Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobow.

6.6.2 Tolerancja wymiaréow

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonaé za pomoca szablonu i przyrzadow
pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.
Ksztalt — wg Normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady ksztattu:
— odchylania od kata prostego sgsiednich powierzchni (nieprostopadtosciennos¢)[mm]- <1
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1
— dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01
— uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni

<1000 mm?

— uszkodzenia krawedzi-nie wiecej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.

— rysy, pekniecia technologiczne-nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dh
<1000 mm?

— 0golne uszkodzenia w ilosci elementow stanowigcej < 6,5 % ilosci elementéw w palecie.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréow [mm] — wg Normy BN-90/6745-01:
— Diugosc¢ < £1,5
—  Woysokos¢ < +£1,0
— Szerokos¢ <+1,5
—  Grubos¢ elementu nadprozowego < +1,5

6.6.3 Badanie innych wtasciwosci technicznych

Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotwdrczych — wg instrukcji ITB nr 234/95

Gestosé objetosciowa w stanie suchym —wg Normy BN-89/B-06258

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproza)
Blokowa wytrzymatos$é na Sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

Zmiany wymiaréw — skurcz —wg Normy BN-89/B-06258

Wilgotnos¢ sorpcyjna w warunkach t = 23 °© C, & = 80% [% masy] - wg Normy
BN-89/B- 06258 - <4

Wilgotnos¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8

Wilgotnos¢ ,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

Gestosc¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3] — 780 (bloczki), 650 (nadproza)

Wspotczynnik przenikania pary wodnej 10 = [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)

Deklarowana przewodno$¢  cieplna [W/(m'K)] - wg ISO  8301:1991, ISO  8302:1991,
ISO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)

Mrozoodpornos¢ — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258

Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)

Spadek wytrzymatosci na Sciskanie - < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez naniesienie
plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.

6.6.4 Zaprawa murarska

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
—  Woygladu suchej mieszanki
— Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza
—  Gestosci nasypowej
—  Woygladu $wiezej zaprawy
—  Konsystencji
—  Zmiany objetosci
Biezgce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Odbiér konstrukcji stalowej

Odbidr robdt warsztatowych

1.0dbiory czesciowe

- odbidr warsztatowo wykonanej konstrukcji
- odbidr scalania konstrukcji na montazu
2.0dbiér koncowy

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

. atestacje materiatow

. sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi
. sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

. sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

. sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Odbiér zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze Swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytworce.
Odbidér robot montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.
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8.2 Roboty izolacyjne

Podstawg do odbioru robét izolacyjnych powinny by¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

1) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

m) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wszystkie roboty nalezy
traktowac jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowg specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badan) nalezy okres$li¢ zakres prac i rodzaj materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Konstrukcje i pokrycia dachowe

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b)jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu..

Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonane go pokrycia i obrébek blacharskich i
potagczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.4 Roboty murarskie

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiaréow wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegodlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodno$¢ ksztattow i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng

- grubo$¢ muru

- wymiaru otwordéw okiennych i drzwiowych

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi

- poziomosc¢ warstw bloczkow

Odbidr koncowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego winny by¢ dotgczone wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze Swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez
wytworce.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa
zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skéry

— inwentaryzacja budynku

—  Ekspertyza stanu bezpieczenstwa ppoz

— Ocena stanu technicznego

— Audyt termomodernizacyjny budynku

— Mapa do celéw projektowych

— aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

— instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
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—  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

— Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

— Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z 6.02.2003r

— Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

— Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzern technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych

— Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. i
powigzane rozp.

— Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badarn konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkédw oraz badah archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

— Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i

— Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow

— Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

— DzU.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego

— Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

— ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— PN-EN 206-1:2003 - Beton cz. 1. Wymiarowanie, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

— PN-B-06250:1998 — Beton zwykty;

— PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli — Obcigzenie state; .

— PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe;

— PN-B-02014:1988 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem;

- PN-B-03010:1983 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

— PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-04.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

dla inwestycji pt.: Rozbudowa i przebudowa budynku giéwnego, rozbudowa budynku
gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych "Wymagania w zakresie robét
wykonhczeniowych w obiektach budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robot w zakresie robét wykonczeniowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: Rozbudowa i
przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeh nad basenami Stac;ji
Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego,
ogolnobudowlanego w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku
zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robo6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

ST- 04.00.00 Wymagania w zakresie robot wykonczeniowych

45400000 | Roboty 45410 | Tynkowanie

-1 wykonczeniowe | 000-4
w zakresie | 45421 | Roboty w zakresie | 45421131-1 | Instalowanie drzwi
obiektow 000-7 stolarki budowlanej | 45421132-8 Instalowanie okien
budowlanych

45440 | Roboty malarskie i | 45442100-8 | Roboty malarskie
000-3 szklarskie

45430 | Pokrywanie podiég | 45431000-7 | Kladzenie ptytek
000-0 i $cian

45432100-5 | Kladzenie i wykfadanie
podtog

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywaé ze Specyfikacja Ogoélng Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00, zawierajgcg wymagania ogoélne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegbtowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce
— inwentaryzacja powykonawcza
—  wykonanie pomostéw roboczych, montaz i demontaz rusztowan

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
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1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogélnymi zawartymi
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

2.1 Tynki
2.1.1 Zewnetrzne

Na | pietrze wykonaé¢ remont tynkow sciany szachulcowej- oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw tynkéw cementowo-
wapiennych. Malowanie farbami silikonowymi, po uprzednim zagruntowaniu podioza.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty. Do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przedwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.1.2 Plytki klinkierowe

- wymiar ok. 240x65x6mm

- mrozoodporne

- do zastosowania zewnetrznego

- faktura zblizona do cegty

- w systemie ptytki kgtowe do wykonczenia naroznikow

- oScieza okien parteru wykonczone ptytkami

- kolor brgzowy- do uzgodnienia w trakcie realizacji z Projektantem i Uzytkownikiem
Parametry:

- nasigkliwos¢ do 6%

- mrozoodpornosc F2

- wytrzymato$¢ >20N/mm?

Fugi 4-5mm, wypetnione zaprawg do fugowania w kolorze szarym

2.1.3 Tynk wewnetrzny

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy:
dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

dla wykonania narzutu — 3, 5

dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.
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Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako tréjwarstwowe, pospolite, kat. 1ll, sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego
lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego
i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna. Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno hydratyzowane:piasek
1:1:9 1:1:9
1,5 1:15:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:45 1:0,5:45

2.1.4 Boazerie drewniane i drewniane elementy dekoracyjne

Istniejgce boazerie zabezpieczy¢ na czas remontu. Poddaé renowacji- szlifowaniu, szpachlowaniu ubytkéw oraz
wymianie zniszczonych elementéw. Wszystkie drewniane elementy zabezpieczy¢ co najmniej do cechy
trudnozapalnosci.

2.2 Stolarki
2.2.1 Stolarka okienna drewniana- budynek gtéwny

- okna drewniane uchylno- rozwieralne:

- rama skrzydta o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru
- pakiet 3-szybowy. dwie uszczelki wrebowe i uszczelka krawedziowa.

- Umax,0,9W/m2K

- izolacynos¢ akustyczna min 31dB

- wodoszczelnos¢ klasa 9A

- przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5

- klasa antywtamaniowos$ci RC2 z szybg P4 w oknach wskazanych w zestawieniu
- w wybranych oknach nawiewniki ci$nieniowe o wydajnosci min 30m3/h
- kolor od zewnatrz ciemny orzech, od wewnatrz sosna

2.2.2 Okna ppoz

—  Profil aluminiowy, trzykomorowy, izolowany termicznie o gtebokosci min 78mm, z przektadkami
termicznymi

- Umax,0,9W/m2K

— izolacyjno$¢ akustyczna min 32dB

— Ramka stalowa ocynkowana

—  Okucia spetniajgce wymagania ppoz. Okno z mozliwoscig otwarcia technicznego (na kluczyk)

— uszczelki peczniejgce

—  szklenie szyba ogniochronng zespolong.

— Kolor od zewnatrz okleina ciemny orzech, od wewnatrz okleina sosna

2.2.2 Okna PCV- budynek gospodarczy

- okna z profili PCV min trzykomorowych
- Dla okna Uw=1,4 W/m?K lub lepszy.
- Kolor szkfa neutralny.
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- Rama od zewnatrz okleinowana na kolor ciemnego drewna
2.2.3 Parapety i opierzenia

- wewnetrzne — w pomieszczeniach laboratoryjnych parapety z konglomeratu , w pomieszczeniach biurowych,
socjalnych i noclegowych drewniane lakierowane

- zewnetrzne- wymiana istniejgcych skorodowany parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
kolor wg rysunkéw elewacji

- rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej gr. 0,5mm ocynkowanej i powlekanej, kolor wg rysunkow
elewacji

Wszystkie elementy obrébek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy zewnetrznej obiektu
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku
obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi
ustawami i wymogami przepisow.

2.2.4 Drzwi zewnetrzne przeszklone

Drzwi przeszklone na profilach aluminiowych o grubosci futryny 74mm. Szyba dwukomorowa, szklenie pakietem
ESG/Ar/VSG/Ar/VSG. Wspotczynnik przenikania ciepta catkowity Umax<0,8W/m3K,

izolacyjnos¢ akustyczna min Rw=35dB, odpornos¢ na uderzenie E5/I5. Na stykach konstrukcji aluminiowe;j i
stalowej- uszczelki EPDM. Szerokos¢ skrzydta czynnego min 90cm- drzwi ewakuacyjne. Samozamykacz, wktadka
do zamka, 3 szt. zawiasow.

2.2.5 Drzwi gtéwne

Drzwi zewnetrzne dgbowe wzmacniane:
Izolacyjnosé termiczna Ud<0,8 W/m2K

Klasa antywlamaniowa, certyfikowana: RC2
Grubos¢ skrzydta: min 78 mm

Wzmocnienie ramy skrzydtfa stalowe lub aluminiowe
Oscieznica drewniana

Zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach: 4 szt.
Zamek 3-punktowy, listwowy

Zestaw szybowy antywtamaniowy P4 - trzyszybowy
Dwie uszczelki

Prég stalowy ocieplany

2.2.6 Drzwi zewnetrzne stalowe

Drzwi zewnetrzne stalowe Skrzydto musi zapewnia¢ szerokos¢ przejscia min 90cm.

Ptyta drzwiowa wypetniona piankg poliuretanowg z przegrodg termiczng. Grubos¢ skrzydta min 40mm, grubos¢
blach 0,8mm.

Ud<0,8W/mK lub lepszy.

Oscieznica i prog z przegroda termiczng i uszczelkami obwiedniowymi.

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

Drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria uzytkowania:
Klasa 3, Trwatos¢: Klasa 7.

Prog stalowy ocieplany

2.2.7 Drzwi do zaplecza lab. akwariowego

Drzwi zewnetrzne stalowe Skrzydto musi zapewnia¢ szerokos$¢ przejscia min 90cm.

Ptyta drzwiowa wypetniona piankg poliuretanowg z przegrodg termiczng. Grubos¢ skrzydta min 40mm, grubos¢
blach 0,8mm.

Ud<0,8W/m3K lub lepszy.

Oscieznica i prog z przegroda termiczng i uszczelkami obwiedniowymi.

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

Drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria uzytkowania:
Klasa 3, Trwatos¢: Klasa 7.

Zestaw szybowy antywlamaniowy P4 - trzyszybowy

Prég stalowy ocieplany

2.2.8 Drzwi wewnetrzne pomieszczen biurowych itd.
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system przylgowy

ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg stabilizujgca -
ptytg otworowang

z pionowym przeszkleniem

zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt.)

zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wktadke

0 podwyzszonych parametrach akustycznych minimum 35dB z

oscieznice regulowane ST wykonczone tym samym laminatem HPL co skrzydto drzwi.

zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacja, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,

drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych,
Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwato$¢: Klasa 7.

Kolor jasne drewno

2.2.9 Drzwi wewnetrzne do sanitariatéw, umywalni i szatni

system przylgowy
ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg stabilizujaca -
ptyta otworowang

zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. )

w drzwiach do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do blokady
tazienkowej

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci
tuleje wentylacyjne o tgcznej powierzchni min. 0,022m?

zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacja, zamki z czotlem ze stali nierdzewne;,
samozamykacze szynowe.

Wyposazone w odbojniki

drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych,
Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwato$¢: Klasa

2.2.10 Drzwi wewnetrzne ppoz

Do pomieszczen technicznych

klasa odpornosci wg opiséw w zestawieniu stolarki,
Skrzydto blacha stalowa grubosci 0,8mm

Oscieznica stalowa kgtowa, ocynkowana, $cianka grubosci 1,5mm (El 30) lub 1,8mm
(E160), z wgtebieniem dla uszczelki EPDM

Zabezpieczenie powierzchni powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane
Wykonczenie powierzchni lakier proszkowy

Wyposazenie standardowe- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka,
wkiadka patentowa, komplet uszczelek

Wyposazenie standardowe — drzwi dwuskrzydtowe - rygiel krawedziowy z zabezpieczeniem
prowadzenia preta oraz belka przymykowa z uszczelkg przymykowg oraz peczniejgcy
montowang do skrzydta biernego.

Grubos¢ skrzydta min 54mm (EI30) lub min 63mm (EI60)
Wypetnienie wetna mineralna

Min dwa zawiasy

wyposazone w samozamykacz hydrauliczny
wyposazone w odbojniki

okleinowane na kolor drewna

drzwi dymoszczelne w klasie S200

2.2.11 Drzwi przeszklone ppoz dymoszczelne

a)
b)

d)

Klasa odpornosci wg zestawienia stolarki EIS30

Na elementy Slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopoéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

Grubos¢ scianek profili: 1,8+2,0 mm,

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY

Sity operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005
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Odpornos¢ na obcigzenia pionowe |\ . o PN-EN 1192:2001
dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta:

Odpornosc¢ na skrecanie statyczne: |Klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie Klasa 3 PN-EN 1192:2001
ciatem twardym:

Qdpornosc na uderzenie Klasa 3 PN-EN 1192:2001
ciatem miekkim i ciezkim:

Odporno_sc.na W|elokrotne cykliczne Klasa 6 PN-EN 12400-2004
otwieranie i zamykanie:

Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelno$c: Klasa 3A PN-EN 1208:2001
Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw =32 do 40 dB

e) Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/350 rozpietosci,

f) Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego
TPE; spetniajace wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek powinny by¢
zgodne z dokumentacjg systemowa; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki
zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobér uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia
zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w
sposob gwarantujgcy wymagana trwatg odpornos$¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosc¢ przylgi
spoin; uszczelki musza by¢ wymienialne; nalezy tylko i wylgcznie stosowac przewidziane uszczelki
systemowe,

g) Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony
do uszczelnienia potgczeh zgodnie z dokumentacja systemowa,

h) Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

i) Woypetnienia nieprzezierne z ptytami GKF, gipsowo-wioknowa

j) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowa¢ przektadka z PCV lub EPDM

k) Klasa dymoszczelnosci S200

I) Z samozamykaczem i zamkiem zapadkowo- ryglowym

2.2.12 Drzwi do pom. laboratoryjnych

- system przylgowy

- ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg stabilizujgca -
ptytg otworowang

-z pionowym przeszkleniem

- zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. )

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wktadke

- o podwyzszonych parametrach akustycznych minimum 35dB

- oscieznice regulowane ST wykonczone tym samym laminatem HPL co skrzydto drzwi.

- zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacja, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,

-  zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci

- zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacja, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,
samozamykacze szynowe.

- Wyposazone w odbojniki

- drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych,
Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwatosc¢: Klasa

2.2.13 Drzwi ocieplone w obrebie lab. akwariowego

- Skrzydio blacha stalowa grubosci 0,8mm

- Oéscieznica stalowa katowa, ocynkowana

-  Zabezpieczenie powierzchni powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane

- Woyposazenie standardowe- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka,
wkiadka patentowa, komplet uszczelek

- Wypetnienie wetna mineralna lub pianka poliuretanowa

- Min 3 zawiasy dla skrzydet 90cm
- wyposazone w odbojniki
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- okleinowane na kolor wg projektu wykonawczego
- U=0,8W/m?K

2.3 Posadzki
2.3.1 Posadzki gresowe

Na parterze oraz w pom .sanitarnych na pietrze posadzki z gresu nieszkliwionego, 60x60x1,0 cm ; powierzchnia
naturalna, cokoliki wysokos$¢ 10cm z tych samych ptytek gresowych.

Parametry minimalne:

- Nasigkliwosé< 0,1%

- wytrzymatos$¢é na zginanie min. 45N/mm2

- sita zginajgca 2500N

- mrozoodporny

- odporno$¢ na Scieranie wgtebne max 130mm3

- odporny na plamienie

- antyposlizgowo$¢ R10

- kolor i faktura betonu

Pod ptytkami w pomieszczeniach laboratoriéw, toalet, pom. gospodarczym oraz umywalniach i tazienkach izolacja
z folii PCV w plynie.

W aneksach rehabilitacyjnych posadzka z ptytek z gresu szkliwionego 30x30x1cm w kolorze szarym.
Klasa Scieralnosci: PEI 5

Antyposlizgowosé: R10

Rodzaj powierzchni: Matowa

Technologia: Gres szkliwiony

Fuga- epoksydowa, szybkowigzaca, elastyczna, odporna na wode i zabrudzenia zaprawa fugowa, szerokos¢ fugi
4mm, kolor srebrno- szary.

Parametry minimalne

-dwusktadnikowa masa do spoinowania na bazie zywic

-Szerokos¢ spoiny: 1-10 mm

-Do pomieszczen i na zewnatrz

- Do &cian i podtég

- klasa RG

- myko bariera

- Absorpcja wody po 240min<0,1g

- Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi oktadziny i wysoka trwatos¢ kolorow
Kolory dostosowany do koloru plytek.

2.3.2 Panele podtogowe

- Klasa $cieralnosci AC4

- Trudnopalnos¢ Cfl-s1

- Grubos$¢ min 8 mm

- Montaz typu click

- V fuga czterostronna

Panele uktada¢ na podktadzie z podktadu podtogowego PE o grubosci min 2mm
Kolor jasne drewno- dobér w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

2.4 Sufity
2.4.1 Tynkowane

Istniejgce sufity tynkowane na parterze po wymianie izolacji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, przez uzupetnienie
tynkéw cementowo- wapiennych , szpachlowanie i malowanie na biato.

2.4.2 Obudowa ppoz stropu nad | pietrem
Obudowa tropu z ptyt krzemianowo- wapniowych do REI30, w obrebie klatki schodowej KS1 do REIGO0:
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Wihasciwosci
Klasyfikacja ogniowa A1 (wg EN 13501-1:2002)
w zakresie niepalnosci
Wyglad zewnetrzny Powierzchnie licowe gtadkie, matowe o jednolitym

zabarwieniu

Wartosci statyczne
(ugiecie f < 1/250, wspotczynnik bezpieczenstwa v = 3)

Wytrzymatosc¢ na zginanie g Ok. 4,5 N/mm? (w kierunku podtuznym)
Wytrzymatosc na sciskanie | Ok. 6,6 N/mm? (prostopadle do powierzchni plyty)

Obudowy elementéw konstrukcji stalowej z plyt silikatowo cementowych do R30 lub R60 wg opiséw na rysunkach.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systeméw zabudowy ppoz pod warunkiem utrzymania wymaganej klasy
zabezpieczenia ppoz/

6.10.3 Sufit modutowy z pom. komunikacji

- sufit modutowy konstrukcja widoczna

- kolor ptyt biaty

- wymiary ptyt 120x60

- grubos¢ ptyt min 19mm

- materiat rdzenia ptyty- wetna szklana

- klasyfikacja ogniowa- euroklasa A2-s1,d0
- odbicie swiatta >87%

- pochtanianie dzwieku (NRC) 0.70

- odpornosc¢ na wilgo¢ (RH%) 95

2.5 Wykonczenie scian
2.5.1 Malowanie $cian

- §ciany wewnatrz budynku malowa¢ trzykrotnie farbg lateksowag zmywalna, odporng na szorowanie, przeznaczong
do wymalowan wewnetrznych. Parametry minimalne:

- wyglad powtoki matowa

- Lepkosc¢ Brookfield RVT, 20 +2°C, [mPas] 7500 + 25000

- Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm3], najwyzej 1,500

- Odpornos¢ na szorowanie Klasa 1

- Zawartos$¢ czesci statych, [%wag] co najmniej 45,0

- llos¢ warstw 1-2 w zaleznosci od koloru

- Czas schniecia powtoki, 23°+2°C,[h] 2

- Rozcienczalnik woda

- w pomieszczeniach mokrych (w pom. mokrych 0.13, 0.17) stosowac farbe nawierzchniowg przeznaczong do
malowania sScian i sufitbw wewnatrz pomieszczen wymagajgcych o podwyzszonej wilgotnosci. Z zawartoscig
aktywnego srebra, zapobiegajgcego wzrostowi bakterii oraz srodka grzybobdjczego. odpornos¢ na szorowanie na
mokro wg SFS-EN 13300 Klasa 1.

2.5.2 Plytki ceramiczne

Oktadziny $cienne z ptytek glazurowanych do wysokosci:

- w pomieszczeniach sanitarnych (toalety, umywalnie) oraz laboratoriach do wysokosci 2,0m ponad poziomem
posadzki

- w pomieszczeniach laboratoriéw, lab. akwariowym i aneksach rehabilitacyjnych do wysokosci sufitu- ptytki
20x20x1cm glazurowane w kolorze popielatym lub biatym.

- baseny w oktadzinie w ptytek jw.

Kolory wg uzgodnienia z Uzytkownikiem
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Styki ptytek wypetnione fuga epoksydowa:

Fuga- epoksydowa, szybkowigzgca, elastyczna, odporna na wode i zabrudzenia zaprawa
fugowa, szerokos¢ fugi 4mm, kolor srebrno- szary.

Parametry minimalne

-dwusktadnikowa masa do spoinowania na bazie zywic

-Szerokos¢ spoiny: 1-10 mm

-Do pomieszczen i na zewnatrz

- Do $cian i podtég

- klasa RG

- myko bariera

- Absorpcja wody po 240min<0,1g

- Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi oktadziny i wysoka trwatos¢ koloréw

Kolory dostosowany do koloru plytek.

W pomieszczeniach laboratoridw, toalet, pom. gospodarczym oraz umywalniach i tazienkach- pod ptytkami izolacja
z folii PVC w ptynie.

W pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie umywalki nalezy wykonac fartuchy $cienne w ptytek ceramicznych.
Kolory wg uzgodnienia z Uzytkownikiem.

2.5 Balustrady

—  Zdrewna litego sosnowego, zabezpieczanego przeciw korozji biologicznej oraz zabezpieczy¢ co najmniej
do cechy trudno zapalnosci lakierobejca dekoracyjna.

— Balustrady na wzor istniejgcych.

— Zewnetrzna balustrada przy rampie transportowej- demontowalna. W ptycie osadzi¢ gniazda montazowe
do stupkow balustrady (ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie) wyposazone w zaslepki, na czas usuniecia
balustrady.

2.6 Wycieraczki

wycieraczki systemowg sktadajgcg sie z profili aluminiowych wypetnionych wktadem elastomerowym. Wycieraczka
pomigdzy profilami gtéwnymi powinna miec profile aluminiowe wypetnione szczotkg listwowg. Gtdwne profile
aluminiowe powinny od spodu posiada¢ uszczelki gumowe zapewniajgce prawidiowe utozenie wycieraczki na
podtozu. Wysokos$¢ wycieraczki ok. 23 - 25 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji niektdrych urzadzen transportu bliskiego (Dz.
U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkéw, pace metalowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Przy transporcie nalezy zachowacé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelkie materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywa¢ z dala od Zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $cisle jedna obok
drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek
obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkéw przechowywania
materiatow

4.1 Masy tynkarskie i zaprawy klejowe:

Masy nalezy transportowac i przechowywac¢ w temperaturze 5° - 25°C.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy worek
powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w czasie
przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres
max 6 miesiecy.

4.2.Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i
skladowania na budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku stolarki drewnianej-
zawilgocenia.

4.3 Farby.

Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu i
skladowania na budowie nalezy zabezpieczyé je prze wptywami wysokiej temperatury, wilgoci oraz
nastonecznienia.

4.4 Ptytki ceramiczne i gresowe.

Transport ptytek powinien odbywa¢ sie w opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zawilgoceniem. Zaprawy klejowe i masy do spoinowania przewozi¢ zapakowane fabrycznie
przez producenta, szczegdlnie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1 Tynkowanie

Przed przystgpieniem do robét tynkowych muszg by¢ ukohczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem
otworéw, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, a takze wszystkie
elementy konstrukcyjne oraz ukorniczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni
przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowaé przerw wynikajgcych z konstrukcji budynku i szczelin
dylatacyjnych.

Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie. Tynki wykonywa¢ bezwzglednie zgodnie z
technologig producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie i by¢é mocno
przywigzana drutem.

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszg byé réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usungé.
Istniejagce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywac¢ rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozciehczac farby. Nie stosowac¢ watkdw malarskich. Farbe nalezy
naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ wodg.

5.1.1. Tynki cementowo wapienne
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Przed przystgpieniem do robdt tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone os$cieznice drzwiowe i okienne oraz meble
wbudowane.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
Przygotowanie podfozy

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos$¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji tlustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.
Wykonywanie tynkow zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-
EN 1289:2002
Sposéb wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.
Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodny z
normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kat. Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kat. IV zalicza sie do odmian doborowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.
Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5
cm.
Na Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy ptytami.
Na naroznikach wypuktych scian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajgce.
Na wszystkich $cianach i sufitach wykonaé nowe gtadzie.
Przed przystgpieniem do wykonania robét gtadzi gipsowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty , roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkfady przewidziane w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie naleza do
tzw. stolarki konfekcjonowanej.—Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze
przekracza¢ 80%.
Przyczepnos¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajgca na potgczeniu sie z podtozem powinna zapewni¢ takie
przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Odpornos$¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.
Grubosé gotowych gtadzi gispwych w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm
Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgca z techniki obrobienia powierzchni,
a takze odznaczac¢ sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny
pyli€. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzigipsowych.5.5.6.Prawidtowos$¢
wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane,
aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne
miejscowe nierownosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sagniedopuszczalne.5.5.7.Wykonczenie
narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi
gipsowych powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Gfadzie gipsowe na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknigciami i odpryskami przez odciecie.
5.1.2 Obrébki blacharskie
a) Nowe obrébki i inne elementy wykonaé biorgc pod uwage grubosc warstwy ocieplenia.
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b) Obroébki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane
w taki sposéb, aby zabezpieczatly elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

C) Powinny by¢ mocowane do kotkdbw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obroébki podokiennikdw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej
powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm, wiekszg
od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min.
2 cm. Dtugosé podokiennikow powinna byé o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle styropianu.
Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsunaé¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowa, pionowag krawedz pod okapnik w
ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego
nastonecznienia

5.2 Stolarka drzwiowa

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych nalezy wykonac¢ przed potozeniem tynkéw.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otworéw sg zgodne z projektem i obowigzujgcymi
normami.

5.2.1 Montaz drzwi bez wymagan ppoz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢, czy wymiary otworu sg zgodne z podanymi na opakowaniu
drzwi oraz sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy
wykonczenia posadzki nalezy zachowaé odpowiednia szczeline montazowg (grubo$¢ elementow
wykonczeniowych + 5 mm).

Przed rozpoczeciem montazu nalezy usung¢ element tgczeniowy umieszczony w podstawie oscieznicy. Ustawié
oscieznice odpowiednio w otworze muru i zamocowaé prowizorycznie przy pomocy rozpoérek i klinéw. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na ustawienie elementow o$cieznicy w pionie i w poziomie oraz réwnolegto$¢ obu
stupkéw. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy stupki oscieznicy nie sg skrecone wokot osi pionowej (skrzydto i
odpowiednie ptaszczyzny oscieznicy muszg byé réownolegle). Zaleca sie przeprowadza¢ montaz na wczesniej
przygotowanej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej, koncowej
powierzchni posadzki.

Po ustawieniu oscieznicy nalezy umocowac oscieznice w murze przy pomocy kotkdw rozporowych. Kotki rozporowe
nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcjg ich producenta
oraz regutami sztuki budowlanej. Nalezy stosowac tylko kotki stalowe o $rednicy ® 10 i dlugosci min 112 mm. Kotki
rozporowe nie wchodzg w sktad kompletu drzwi dostarczanego przez producenta. Oscieznica musi by¢ ustalona
za pomocg klinéw (klockéw dystansowych) osadzonych w poblizu kotkdow rozporowych pomiedzy oscieznicg a
murem. Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na jakos¢ zamocowania oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie
zamocowanie moze skutkowa¢ miedzy innymi opadnigciem skrzydta.

W celu przesuniecia potozenia kotkdw w Scianie nalezy uzy¢ blach kotwigcych, po uprzednim przykreceniu ich do
oscieznicy. Blachy kotwigce nalezy zamocowaé do $ciany na pomocg kotkéw lub wkretéow. Blachy kotwigce nie
nalezg do wyposazenia standardowego drzwi.

Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowaé przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych kotkéw rozporowych
(lub 8 blach kotwigcych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych oscieznice nalezy montowaé przy pomocy nie mniej
niz 9 stalowych kotkéw rozporowych (lub 9 blach kotwigcych).

Przestrzen pomiedzy murem i oscieznicg nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng lub gipsowg, w
przypadku $cian wykonanych z ptyt GKF.

Dla oscieznic wewnetrznych nalezy wykonaé analogiczne czynnosci wypetniajgc catos¢ klejem do ptyt GK lub
zalewajgc oscieznice zaprawg cementowo-wapienng. Nastepnie nalezy dokreci¢ wkret kotka rozporowego w celu
maksymalnego usztywnienia oscieznicy.

Dopuszcza sie wypetnienie szczelin pomiedzy oscieznicg a murem ptytami GK.

W przypadku o$cieznic obejmowanych regulowanych dopuszcza sie wypetnienie klejem do ptyt GK lub zaprawg
cementowo-wapienng tylko czesci statej oscieznicy. Regulowang obejme, jako element nie stanowigcy przegrode
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pozarowg, mozna montowa¢ z wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montazowego lub innych materiatéw
budowlanych.

Oscieznica musi by¢ zamocowana sztywno w sposob nie pozwalajacy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie
uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementowo-wapienng.
Oscieznice osadza¢ z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1- 1,5cm. Luzy na
wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych powinny by¢ uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien.
Drzwi wewnetrzna uszczelnia¢ sie rozprezng piankg poliuretanowg, wetng mineralng lub watg szklana.

Do zamocowania oscieznicy w o$ciezu stosowal kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety, zgodnie z
zaleceniami producenta. Rodzaj tgcznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetniaty wymogi
bezpieczenstwa uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien.

Szczeling miedzy rama oscieznicy, a osciezem nalezy wypelni¢ materiatem uszczelniajgcym. Materiat
uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiarow szczelin. Wypetnienie
powinno by¢ mozliwie petne w kierunku grubosci oscieznicy i ciggte na obwodzie okna.

Zamontowane oscieznice nalezy uszczelni¢ zgodnie z wybrang technologia.

5.2.2 Montaz drzwi ppoz

Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu
atestowanych materiatéw ognioodpornych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢, czy wymiary otworu sg zgodne z podanymi na opakowaniu
drzwi oraz sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy
wykonczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednig szczeline montazowg (grubos¢ elementow
wykonczeniowych + 5 mm).

W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na brak uszkodzeh
mechanicznych, szczegdlnie w uszczelkach.

Drzwi dostarczane sg na plac budowy w postaci zmontowanej (jedynie drzwi o wiekszych wymiarach dostarczane
sg w elementach).

Przed rozpoczeciem montazu nalezy usung¢ element tgczeniowy umieszczony w podstawie oscieznicy. Ustawié
oscieznice odpowiednio w otworze muru i zamocowaé prowizorycznie przy pomocy rozpoérek i klinbw. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na ustawienie elementow o$cieznicy w pionie i w poziomie oraz réwnolegto$¢ obu
stupkéw. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy stupki oscieznicy nie sg skrecone wokot osi pionowej (skrzydto i
odpowiednie ptaszczyzny oscieznicy muszg byé réwnolegte). Szczelina pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig
skrzydta powinna wynosi¢ maksymalnie 6 mm. Zaleca sie przeprowadza¢ montaz na wczesniej przygotowane;j
posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej, koncowej powierzchni posadzki.
Po ustawieniu oscieznicy nalezy umocowac oscieznice w murze przy pomocy kotkdw rozporowych. Kotki rozporowe
nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcjg ich producenta
oraz regutami sztuki budowlanej. Nalezy stosowac tylko kotki stalowe o $rednicy @ 10 i dtugosci min 112 mm. Kotki
rozporowe nie wchodzg w sktad kompletu drzwi dostarczanego przez producenta. Oscieznica musi by¢ ustalona
za pomocg klindw (klockéw dystansowych) osadzonych w poblizu kotkéw rozporowych pomiedzy oscieznica a
murem. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na jako$¢ zamocowania oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie
zamocowanie moze skutkowa¢ miedzy innymi opadnieciem skrzydta.

W celu przesuniecia potozenia kotkdw w Scianie nalezy uzyé¢ blach kotwigcych, po uprzednim przykreceniu ich do
oscieznicy. Blachy kotwigce nalezy zamocowaé do $ciany na pomocg kotkéw lub wkretow. Blachy kotwigce nie
nalezg do wyposazenia standardowego drzwi.

Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowaé przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych kotkéw rozporowych
(lub 8 blach kotwigcych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych oscieznice nalezy montowaé przy pomocy nie mniej
niz 9 stalowych kotkéw rozporowych (lub 9 blach kotwigcych).

Przestrzen pomiedzy murem i oscieznicg nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng lub gipsowa, w
przypadku $cian wykonanych z ptyt GKF.

Dla oscieznic wewnetrznych nalezy wykonaé analogiczne czynnosci wypetniajgc catosé klejem do ptyt GK lub
zalewajgc oscieznice zaprawg cementowo-wapienng. Nastepnie nalezy dokreci¢ wkret kotka rozporowego w celu
maksymalnego usztywnienia oscieznicy.

Dopuszcza sie wypetnienie szczelin pomiedzy oscieznicg a murem ptytami GK.

W przypadku oscieznic obejmowanych regulowanych dopuszcza sie wypetnienie klejem do ptyt GK lub zaprawg
cementowo-wapienng tylko czesci statej oscieznicy. Regulowang obejme, jako element nie stanowigcy przegrode
pozarowg, mozna montowa¢ z wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montazowego lub innych materiatow
budowlanych.
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Oscieznica musi by¢ zamocowana sztywno w sposob nie pozwalajgcy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie
uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementowo-wapienng.
Drzwi jedno i dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej El 30 i El 60 oraz drzwi bez odporno$ci ogniowej w oscieznicy
stalowej mogg by¢ montowane w otworach budowlanych przy uzyciu przeciwpozarowej pianki poliuretanowej. W
przypadku montazu o$cieznicy na pianke w miejscu kotwienia jej do $ciany nalezy zastosowac podktadki pod
oscieznice z ptyty krzemianowo-wapniowe;.

Uszczelke peczniejacg samoprzylepng mocujemy na catym obwodzie oscieznicy. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych dodatkowo uszczelka jest mocowana na pionowej belce przymykowej. Uszczelka peczniejgca
powinna by¢ przyklejana na oczyszczong i odtluszczong powierzchnie. W oscieznicach naroznych i wewnetrznych
uksztattowano specjalny rowek, w ktérym nalezy umiesci¢ uszczelke peczniejgcg. W pozostatych typach oscieznic
uszczelke umieszcza sie w linii kotkdw mocujgcych. Do drzwi o odpornosci El 30 stosuje sie uszczelki o przekroju
10x2 mm, do odpornosci ogniowej El 60: 20x2 mm.

Zawias sprezynowy zapewnia samoczynne zamykanie skrzydta drzwi, w tym drzwi przeciwpozarowych, ale dopiero
zastosowanie samozamykacza hydraulicznego:

- zapewnia podwyzszony komfort uzytkowania,

- zabezpiecza przed skutkami nadmiernych przeciggéw; réznicy cisnienn uniemozliwiajgcych zatrzasniecie

drzwi,

- umozliwia ograniczenie hatasu (zabezpiecza przed trzaskaniem przy zamykaniu).

Regulacje zawiasu sprezynowego przeprowadza sie w hastepujgcy sposoéb:

- umiesci¢ pret w gniezdzie kotnierza zawiasu,

- haciggngc¢ sprezyne, obracajac w kierunku otwierania drzwi,

- zablokowac sprezyne bolcem unieruchamiajgcym, wkfadajgc go w otwér zawiasu.

Po wykonaniu tych czynnosci nalezy sprawdzi¢, czy skrzydto drzwiowe zamyka sie samoczynnie, poczynajgc od
kata wynoszacego 45°.

Poddanie powtoki lakierniczej pokrytej folig ochronng oddziatywaniu stofca i wilgoci moze spowodowac trwate jej
uszkodzenie. Dlatego po zamontowaniu drzwi nalezy niezwtocznie usuna¢ folie zabezpieczajaca.

Dla drzwi dwuskrzydtowych

Po osadzeniu drzwi dwuskrzydtowych nalezy zamontowac tulejke rygla recznego lub automatycznego.

W tym celu nalezy swobodnie zamkng¢ skrzydto bierne drzwi i zaryglowac je. Nastepnie oznaczy¢ na posadzce
miejsce, w ktérym pret rygla trafia w posadzke. Wywierci¢ w posadzce otwdr o odpowiedniej Srednicy i wklei¢ tuleje
rygla przy pomocy zaprawy cementowej, kleju do glazury lub kleju montazowego. Na koricu nalezy sprawdzic¢
poprawnosc¢ ryglowania drzwi.

Nie zamontowanie tulei rygla moze doprowadzi¢ do uszkodzenia skrzydta drzwiowego. Usterki powstate na skutek
braku tulei nie podlegajg gwarancji.

Po odblokowaniu rygla skrzydta biernego nie mozna otwiera¢ skrzydfa, ciggngc za ciegno rygla — moze to
doprowadzi¢ do mechanicznego uszkodzenia rygla.

Uwaga: odryglowanie rygla automatycznego nastepuje po odchyleniu ciegna rygla do pofozenia bliskiemu
poziomowi (90°), dalsze przesuwanie ciegna ku gorze moze spowodowac uszkodzenie rygla

5.3 Stolarka okienna
5.3.1 Montaz okien

Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywng ocene stwierdzajgcg przydatno$¢ do stosowania w budownictwie w
postaci: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych przepiséw, -
deklaracje zgodnosci z wlasciwg normg, badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyréb nie jest objety certyfikatem
na znak bezpieczenstwa.

Przy montowaniu okien nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowg kolejnosé szkia.

Szyby powinny by¢ czyste i nie zarysowane.

Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajgce;j.

Zabezpieczy¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas transportu.

Do montazu okien skrzydta nalezy zdjg¢. W czasie wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianek poliuretanowych
oraz kitow oraz podczas prowadzenia robét malarsko- tynkarskich okna muszg by¢ ostoniete folig i ochronng tasmag
malarskg. Przed wlasciwym zamocowaniem oscieznice nalezy zablokowa¢ w osciezu za pomocag klindw
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskdw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach nadprozu,
a w osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka. Prég oscieznicy podeprzec klinami lub klockami
podporowymi, ktére zostang na state. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy powinny by¢ rozmieszczone przy
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narozach os$cieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementdéw oscieznic. Do zamocowania oscieznicy w osciezu
stosowac kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety, zgodnie z zaleceniami producenta.

Rodzaj tgcznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetniaty wymogi bezpieczehstwa uwagi na
obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien.

Szczeling miedzy ramag oscieznicy, a osciezem nalezy wypelni¢ materiatem uszczelniajgcym. Materiat
uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiardw szczelin. Wypetnienie
powinno by¢ mozliwie petne w kierunku grubos$ci oscieznicy i ciggte na obwodzie okna.

Zamontowane oscieznice nalezy uszczelni¢ zgodnie z wybrang technologia.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczyc¢ ptytami z lekkiego betonu komérkowego o grubosci 3cm

Miejsce potgczenia ramy okiennej z osciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowg. Oscieza pomalowac farbg
akrylowa, kolor dostosowac do istniejgcych wymalowan pomieszczen.

Oscieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawg tynkiem cementowo- wapiennym.

5.3.2 Montaz parapetéw wewnetrznych.

- wewnetrzne — istniejgce parapety z lastrico zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét, nastepnie poddac¢ renowacji.
Usung¢ stare warstwy malarskie i zabrudzenia, uzupetni¢ ubytki szpachlg i zaimpregnowaé preparatem
przeznaczonym do lastrico.

Po ocenie stanu technicznego parapety zniszczone lub uszkodzone wymieni¢ na nowe. Grubos¢ 4cm, brzegi
zaokraglone. Kolor dobra¢ do istniejacych parapetéw

Dtugos¢ podokiennikow dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos$¢ parapetow

powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm .

W przypadku okien sgsiadujgcych ze sobg na jednej Scianie w poszczegdlnych pomieszczeniach, podokienniki
powinny przebiegac na tej samej wysokosci i w jednej linii.

Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod
ramg okienna.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowg.

- zewnetrzne- wymiana istniejgcych skorodowany parapetéw na nowe z blachy stalowej gr. 0,7mm ocynkowanej
malowanej proszkowo kolor wg rysunkéw elewac;i

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy zewnetrznej obiektu
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku
obudowy, oraz spetniaé wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi
ustawami i wymogami przepisow.

5.4 Instalowanie sufitow podwieszanych

Przed montazem sufitu muszg by¢ zakohczone roboty zwigzane z utozeniem instalacji w przestrzeni podsufitowej
oraz wszelkie prace zwigzane ze wzmochieniem konstrukcji stropéw i zabezpieczeniem ppoz elementow
stalowych.

Zmierz pomieszczenie. Ustal kierunek przebiegu profili gltéwnych (zwré¢é uwage na przeszkody w postaci kanatow
wentylacyjnych, instalacji elektrycznej itp.). Wyznacz poziom sufitu za pomocg poziomicy laserowej lub szlauchwagi
i odznacz ten poziom na Scianach przy pomocy sznura traserskiego.

Oblicz wymiar ptyt skrajnych (dla pomieszczeh o wymiarach nie bedgcych wielokrotnoscig 600 mm). Ptyty przy
Scianach powinny mie¢ szeroko$¢ wiekszg od potowy ptyty. Aby to obliczy¢ podziel dtugos¢ Scian przez 600 mm.
Otrzymang liczbe catkowitg zmniejsz o 1 — bedzie to iloS¢ catych ptyt. Do reszty z dzielenia dodaj 600 i podziel
przez 2. Otrzymasz wymiar ptyt przy scianach. Teraz nalezy wyznaczy¢ linie przebiegu profili gitdwnych.

Zamocuj profile przyscienne na catym obwodzie pomieszczenia, jak rowniez wokot stupow, kolumn itp. Profil
przyscienny powinien by¢é mocowany kotkami/Srubami w rozstawie 450mm. Uwazaj zeby nie przecigé przewodow
elektrycznych.

W miejscach przebiegu profili gtdwnych zamocuj do istniejgcego stropu wieszaki i zawies$ pierwszy profil gtéwny.
Rozstaw wieszakow wzdtuz profili gldwnych moze wynosi¢ maksymalnie 1200mm. Zalecana maksymalna
odlegtos¢ wieszaka od Sciany to 600mm.

Naciagnij linke pod pierwszym profilem gtéwnym i prostopadle do niej drugg linke w odlegtosci od $ciany rowne;j
wyznaczonej szerokosci ptyty skrajnej (rysunek nr2). Pomoze Ci to utrzymac kat prosty na przecieciu profili. Zawies
pozostate profile gtéwne w odstepach co 1200mm (kontroluj poziom sufitu poprzez regulowanie wieszakow)
pamietajgc o odpowiednim docieciu profili (rysunek nr 3), a nastepnie uzupetnij siatke rusztu poprzeczkami 1200mm
i 600mm. Obcinaj profile nozycami do blachy.
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Wi6z petne ptyty w siatke rusztu a nastepnie dotnij ptyty na obwodzie pomieszczenia oraz tam, gdzie jest to
konieczne (przy stupach, kolumnach itp.) Ptyty mozna cig¢ uzywajgc ostrego noza (np. noza do ciecia tapet o
tamanych ostrzach). Do ciecia krzywizn zréb szablon z kartonu lub drutu.

Lampy, anemostaty, czujniki, gtosniki umieszczone w ptytach sufitowych zawsze wymagajg dodatkowego
podwieszenia do stropu wtasciwego lub oparcia na konstrukcji sufitu podwieszonego.

Malowanie uformowanej recznie krawedzi ptyt frezowanych nie jest konieczne o ile krawedz ta jest umiejscowiona
przy Scianie, listwy przy$cienne mozna w naroznikach instalowa¢ na zakfadke.

5.5 Ktadzenie ptytek

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg opisowg i rysunkowag.

Plytki przykleja¢c odpowiednimi, gotowymi zaprawami klejgcymi, rozprowadzanymi na podktadzie pacg zebatg.
Grubos$¢ warstwy dostosowac do rozmiaru ptytek. Zaprawe dobra¢ tak, aby zapewniata odpowiednig elastycznos¢
zwigzang ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Podtoza gruntowaé emulsjg pod zaprawy.

Ptytek nie uktada¢ na styk, lecz ze spoing min. 3mm wypetniong specjalistyczng fugg (stosowa¢ odpowiednie
krzyzyki dystansowe). Fugowanie wykonac¢ po uptywie, okreslonego przez producenta zaprawy klejowej, czasu od
utozenia ptytek. Do spoinowania stosowaé gotowe masy spoinowe przeznaczone do stosowania na zewnatrz.
Zaprawe do fugowania wymiesza¢ mechanicznie przy pomocy mieszadia az do uzyskania jednolitej, pozbawionej
grudek, konsystencji. Dla uzyskania wigkszej jednorodnosci materiatu, najpierw konsystencja powinna by¢ nieco
gestsza, nastepnie nalezy jg rozciehczy¢ do witasciwej do obrébki przez dodanie wody. Po uptywie czasu
dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie doktadnie wymieszac.

Swiezg zaprawe fugowg wprowadzié¢ do wyskrobanej i czystej spoiny, lekko zwilzonej wodg w zaleznosci od
grubosci i chtonnosci plytek, przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskajgc, tak aby doktadnie wypei¢ caly jej
przekrdj. Nie obsypywac suchg zaprawg fugowa.

Po odpowiednim czasie zafugowang oktadzine z ptytek zmyé do czysta, po przekatnej do siatki spoin, bez
wymywania ich powierzchni. Zaspoinowana powierzchnia staje sie przez to wygtadzona i zageszczona. Podczas
procesu utwardzania spoine ewentualnie zwilzyé czystg woda.

W przypadku materiatdbw z kamienia naturalnego oraz przy ceramicznych materiatach oktadzinowych o
profilowanych, szorstkich, nie szkliwionych, nie polerowanych powierzchniach oraz przy polerowanych gresach,
ktére na powierzchni posiadajg zrdznicowanej wielkosci mikropory, zalecane jest zwilzenie oktadziny i
przeprowadzenie probnego fugowania dla sprawdzenia mozliwosci zmycia pozostatosci cementu i pigmentéw. Przy
zmywaniu, wode czesto wymieniaé. Przy chtonnej oktadzinie, po uptywie kilku godzin od zafugowania, spoine
zwilzy¢ wodg 2-3 krotnie w odstepie 3 godzin.

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed szkodliwym dla procesu utwardzania wptywem wysokiej temperatury, wiatru,
deszczu lub mrozu.

Przebieg wigzania i intensywnos$¢ barwy twardniejgcej zaprawy w istotny sposéb uzaleznione sg od réwnomiernego
nawilzenia podczas procesu wigzania. Szczegdlnie mocno chtonne elementy budowlane, jak i tradycyjne zaprawy
grubowarstwowe, zastosowane pod ceramicznymi materiatami okfadzinowymi, mogg prowadzi¢ do zmiany
odcienia zaprawy fugowej, ktory jednak w czasie trwania procesu wysychania moze sie wyréwnac.

Dla zapewnienia uzyskania rownomiernej barwy, zwlaszcza w przypadku silnych pigmentdw i ciemnych koloréw
zapraw fugowych, nalezy doktadnie przestrzega¢ podanej przez producenta ilosci wody, materiat doktadnie
wymieszac, a takze przestrzegac czasu dojrzewania. Przy zmywaniu nalezy stosowa¢ mozliwie najmniejszg ilosé
wody, wode czesto wymieniac i nie pozostawiac jej na powierzchni fugi. Przetarcie umytej spoiny zmniejsza ryzyko
pbézniejszego powstawania wykwitow i wzmaga intensywnos¢ barwy na powierzchni spoiny.

Petne wtasciwosci hydrofobowe fuga osigga po 7 dniach.

Srodowiska kwasowe, w zaleznosci od stopnia koncentracji, mogg prowadzié do naruszenia i zniszczenia
cementowej zaprawy fugowej. Z tego powodu, przy uzyciu kwasowych srodkéw czyszczacych nalezy dokfadnie
przestrzega¢ stosowania instrukcji producenta. Przed zastosowaniem kwasowego $rodka czyszczgcego,
powierzchnie zwilzy¢é wodg i po oczyszczeniu natychmiast zmy¢ wystarczajgcy iloscig wody.

Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie wykonywania prac niezwtocznie usuwac wilgotng ggbkg. Po zakonczeniu
robét posadzki zmywaé gotowymi preparatami do usuwania zanieczyszczen.

5.7 Posadzki z paneli podiogowych

80



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego,
rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

Przed montazem panele nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknigtym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac¢ sie do temperatury otoczenia.-Montaz powinien
odbywa¢ sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢é pomieszczen. Po 24 godzinach
mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze.

Przygotowanie podioza:

Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i thuszczace sie
warstwy zapraw. Podioze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107
nie mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i
szczelin. Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu. Na przygotowane podtoze nalezy utozyé pianke pod
panele.

Montaz paneli

-Ze wzgledow optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtéwnego zrodta swiatta.

-Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz 5cm)
Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci.

-Montaz paneli podtogowych ptywajgcy tzn. panele nie mogg by¢ przyklejane do podtoza, przybijane gwozdziami
lub mocowane w inny sposdb. Zaklejane powinno by¢ tylko piéro i wpust. Listwy przyScienne nalezy przymocowac
po montazu tylko do Scian nie do podtogi.

-Przy dopasowywaniu podfogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mitotkiem w piéro, a zawsze uzywac
odpowiedniego klocka do pobijania.

-Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejgcego juz rzedu, tak
aby piéro lezato przy piérze.-Panele powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany.

-Rzad nalezy dokfadnie wyréwnagé, tak aby potaczenia piéra i wpust byty prawidtowe i przebiegaty prosto.-Nowy
rzad nalezy rozpoczac¢ czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu paneli powinno
by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposéb otrzymujemy optymalny uktad
wizualny podtogi.-Po utozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpocza¢ klejenie. Klej natozy¢ na piéro paneli.-
Doktadne utozenie trzech pierwszych rzedow jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci montazu rzedéw
kolejnych.

-W miejscach trudno dostepnych tj. wystajgce z podtogi rury, najpierw nalezy przycigé panel do prawidtowej
dtugosci, nastepnie utozy¢ przycietg czes¢ na wiasciwym miejscu i odmierza¢ za pomocg caléwki miejsca
wiercenia.-Wypoziomowanie podfoza i zachowanie kgtow prostych miedzy Scianami gwarantuje dobrg jako$¢
utozenia paneli

5.8 Roboty malarskie

Wszelkie roboty malarskie wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykie i wysokojako$ciowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg opisowg i rysunkowa.

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania
przez usuniecie zagtebien i wzniesien, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnie
zagruntowad.

Malowanie wykonywac¢ po wyschnieciu tynkow.

Wiasciwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywaé po ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych.

Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknige¢, powinna odpowiadaé Polskim Normom, nie moze byé
zanieczyszczona.

Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna by¢ réwna, bez wgieé, wgtebien lub
wypuktosci oraz odstajgcych brzegéw, pozbawiona rdzy.

Podkfady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do rodzaju malowania, warunkéw zastosowania i
rodzaju podioza.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
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6.1 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonywania robét muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci wydane przez producenta i uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci wykonania robét z :

— Dokumentacja Projektowg

—  Specyfikacjg Techniczng

—  Polskimi lub branzowymi normami

—  Warunkami technicznymi wykonania i montazu

— Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw

— Poleceniami Inwestora
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych w specyfikacji, powinny by¢é ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzy¢ przy
dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze
roboty i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jako$c¢.

6.2. Tynkowanie

Kontroli podlega przygotowanie powierzchni do tynkowania oraz sposéb natozenia kolejnych warstw.

Kontrola jako$ciowa wykonanych tynkéw powinna obejmowac sprawdzenie atestéw jakosci uzytych materiatow.
Jezeli jako$¢ materiatébw nie jest potwierdzona zaswiadczeniem lub atestem, nalezy przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm.

Minimalna wymagana przyczepnosé tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat.:

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,

odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi,

odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji: nie wiekszy niz 3 mm/m,
odchylenia promieni krzywizny od promienia projekt owego 7 mm

miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m? tynku,
Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

6.3 Stolarka budowlana

Badania kontrolne stolarki powinny obejmowac zgodnos$¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz
zgodnos$¢ z zamowieniem. Ponadto nalezy kontrolowaé odchylenia od pionu montowanych o$cieznic drzwiowych
oraz sposob otwierania i zamykania skrzydet.

6.4 Instalowanie sufitow podwieszanych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢ plyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzenh powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

Sprawdzeniu podlega jako$¢ zamontowania $cianek oraz zgodnos$¢ z dokumentacje projektows.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzeh kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé

karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia

sprawdzenie wymiarow — odchyiki:

grubosé (I gatunek) 12,5 0,5 mm

szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac¢ sie z powierzchnig sasiadujgcych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopaditych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie  powierzchni | odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie

suchego tynku od | pionowego poziomego przecinajacych sie

ptaszczyzny i odchylenia ptaszczyzn od kata

krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksze niz 2 mm i w | nie wieksze niz | nie wieksze niz | nie wigksze niz 2 mm

liczbie nie wiekszej niz | 1,5 mm/1 miogdétem nie |2 mm/1 m i ogétem nie
2 na cafej dtugosci faty |wiecej niz 3 mm w|wiecej niz3 mm na catej
kontrolnej o dt. 2 m pomieszczeniach do | powierzchni

3,5 m wysokosci, oraz|ograniczonej $cianami,
nie wiecej niz 4 mm w | belkami, itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

6.6 Posadzki

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola
miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac przygotowania podtoza, kontrola kohcowa wykonania posadzek
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do wtasciwosci catej
posadzki (kontrola koncowa) — po zakonczeniu montazu desek i wyktadziny, sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac¢ przez pordéwnanie wykonanych posadzek z dokumentacjg
opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw
czesciowych poditoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw. Sprawdzenie ciggtosci spawodw, zgodnosci wzordw i kolorystyki z dokumentacjg

Wiasciwa kontrola podioza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobdr odpowiednich produktéw majg kluczowe
znaczenie dla ostatecznego efektu robot. Przed przystgpieniem do montazu posadzek nalezy skontrolowac¢ stan
podtoza i sporzadzi¢ protokdt. Z przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci podtoza metodg CM nalezy sporzgdzié
protokdt pomiaru oraz odnotowaé¢ wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw
wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych
poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé
prawidtowosé oznakowania poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio
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jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

6.7 Roboty malarskie

Kontroli podlega przygotowanie powierzchni do malowania oraz sposéb natozenia kolejnych warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét, dane
geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich
uwarstwien, gtebokos¢ przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020,
poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnos$ci srodowiska
gruntowo — wodnegdo, uziarnienia warstw wodonos$nych, stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez
podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenie podziemne przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy, a takze
przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i armatury

Dziennik Budowy

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami

Dtugos$é odcinka sieci podlegajgcego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50m. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Obiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
—  protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci
—  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw i urzgdzen
— instrukcje obstugi
— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng
—  projekt powykonawczy
Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstep od Dokumentacji Projektowej
—  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
— aktualno$¢ Dokumentac;ji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
—  prawidtowosc¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania urzadzen i armatury
protokoty badan szczelnosci

8.3. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg:

. pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i Specyfikacjg
Techniczna,
. inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.

8.4. Tynkowanie

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
— atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw
— wyglad zewnetrzny tynku:
—  powinien by¢ jednolity,
— masa tynkarska réwnomiernie roziozona na catej powierzchni, bez widocznych przeswitow
podtoza,
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niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkéw, oraz pylenia powierzchni.

— grubo$¢ tynku powinna odpowiadac¢ zalecanej przez producenta masy

przyczepnosé tynku do podtoza

jakos¢ wykonczenia tynkdw na naroznikach, obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych;
Tynki powinny zosta¢ zbadane nie pdzniej niz 6 miesiecy od daty ukonczenia robat tynkarskich.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z projektem nalezy dokona¢ poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i
faktury. Tynk nie moze mie¢ wykwitéw i spekan.

Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dtonia.

Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majacej nie
wiecej niz 5 000 m2. Prébki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta¢ wyciete w taki sposéb, aby zostato odstoniete,
lecz nieuszkodzone podtoze. Pomiar grubosci wykonuje sie z doktadno$cig do 1 mm, a za grubo$¢ przyjmuje sie
sSrednig z pieciu prébek.

Sprawdzenie przyczepnosci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim mtotkiem drewnianym — brak gluchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okresli¢ przyczepno$é wg PN-B-
04500.

Sprawdzenie jakosci wykonczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.

Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni.
Jezeli jedno z badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zostac
przyjety.

8.5 Stolarki budowlane

Komisja odbioru ocenia: zgodnosc¢ stolarki z dokumentacja, jako$¢ uzytej stolarki, prawidtowo$¢é zamontowania
stolarki, szczelno$¢ stolarki, wyglad i doktadnos$¢é zamontowania.
Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w dwdch etapach:

1) w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progow,
zamocowania oscieznic, uszczelnienie luzéw)
2) po wbudowaniu

Przy wbudowywaniu drzwi i okien nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué.

8.6 Roboty malarskie

Odbidr wykonuje sie przed przystapieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni, po
pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukonczeniu malowania na danym obiekcie lub jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podkfadéw przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukonczenia.
Badanie powtok przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukonczenia robot.
Badania techniczne przeprowadzac przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podtozy, materiatow, podktadéw i powlok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za wykonane
poprawnie.
Jezeli czes¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
— catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
— poprawi¢ wykonane niewfasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych badan.
Typowe usterki malarskie:
—  przes$wiecanie spodnich warstw,
—  $lady pedzli na powierzchni powtoki,
— plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
— matowe plamy na powierzchni powtoki,
— sfatdowanie powtoki malarskiej,
— odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa
zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory
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— inwentaryzacja budynku

—  Ekspertyza stanu bezpieczenstwa ppoz

— Ocena stanu technicznego

—  Audyt termomodernizacyjny budynku

— mapa do celdw projektowych

— aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

— Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

— Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

— Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

— Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z 6.02.2003r

— Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

— DzU.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

— Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. |
powigzane rozp.

— Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. | powigzane
rozp.

— Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

— PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i Zzaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta. Cze$¢é 1: Metoda uproszczona

— PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogoélne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.

— PN-ENISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

— PN-ENISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes$¢ 3: Zasady projektowania

— PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki

— PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywno$ci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajéw uszkodzenia (wszystkie arkusze)

— PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknigcia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamkg lub
ptytkg naciskowa - Wymagania i metody badan

— PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

— PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.”

— PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych

— PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Witasciwosci
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-
05.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla inwestycji pt.: Rozbudowa i przebudowa budynku giéwnego, rozbudowa budynku
gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skéry

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00 - Wymagania w zakresie robot robo6t drogowych odnosi sie odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.
Rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeh nad
basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizaciji
budowlanej przedsiewziecia i oddania obiektow zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomos$cig
sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
ST- 05.00.00 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

45233000 | Roboty w | 45233 | Roboty w zakresie | 45233260-9 | Roboty budowlane w
-9 zakresie 200-1 réznych zakresie drég pieszych
konstruowania, nawierzchni
fundamentowan
ia oraz
wykonywania
nawierzchni
autostrad, drog
45111291 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
-4

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego, razem z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogoélne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegétowych.
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce
- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie
- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
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Przy wykonywaniu roboét instalacyjnych nalezy stosowacC wylgcznie materiaty, wyroby, urzadzenia, armature
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i wymogow sanitarnych.

2.1 Nawierzchnia chodnika

- kostka betonowa 6cm typu cegietka fazowana o gtadkiej krawedzi wymiary (szeroko$¢ x dilugosé x grubosc):
10x20x8cm8cm, kolor szary

- podsypka piaskowa 3cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 10cm

Nawierzchnie wykonczy¢ od strony terenu zielonego obrzezem chodnikowym 8x30cm, uktadanym na fawie
betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

2.2 Brama wjazdowa

Z uwagi na koniecznos$¢ poszerzenia wjazdu nalezy zamontowa¢ brame w $wietle pomiedzy budynkiem Stacji a
sklepikiem. Szerokos$¢ 3,35m (do sprawdzenia po realizacji ocieplenia budynku- skrzydta montowane do $ciany
obu budynkéw. Brama dwuskrzydiowa ze zintegrowang furtkg o szerokosci 90cm (w Srodkowej czesci skrzydia).
Konstrukcja bramy z profili stalowych zamknietych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor
bragzowy. Poszycie z desek heblowanych i lakierowanych na kolor ciemnego drewna dopasowany do koloru
drewnianych elementéw na elewacji. Okucia ze stali nierdzewne;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.
U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogéinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przewozone tadunki muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie¢ w czasie transportu i przed
mozliwoscig uszkodzenia. Spoiwa zabezpieczone przed zamoknieciem i zawilgoceniem. Pozostatle wymagania
zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione. Kruszywo nalezy sktadowaé
w pryzmach.

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1 Nawierzchnia z kostki betonowej

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy dokonac ogledzin pozostatej nawierzchni i zdemontowac te partie, ktére
wymagajg przetozenia. Nalezy rowniez dokonaé ogledzin podbudowy pod nawierzchnie i dokona¢ ewentualnego
jej wzmocnienia.

Nawierzchnie uktadaé z kostki zdemontowanej z dziedzinca

88



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego,
rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie
w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow i
ksztattow kostek.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dofozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢

dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg fuki, dokiadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
$ciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang
na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebraé i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, zaprawg cementowo-
piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposdb zapewniajgcy jej wystarczajaca
ptynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacjg
projektowg lub wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie
przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne
poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywno$ci podtoza. Zaleca sie
wykonywac szczeliny podiuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowopiaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ zpiasku i mozna oddac¢ do uzytku.

5.2 Brama wjazdowa
Nrame montowaé w istniejgcym otworze miedzy budynkami

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci rob6t budowlano-montazowych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i powinno zawierac:

zasady komisyjnej kontroli materiatéw, urzgdzen:

a) jakosci materiatéw, wyrobow, elementéw, okresla sie na podstawie:

- dokumentdw zatgczonych do dostawy

- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone

w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegétowych
specyfikacji technicznych

- badan wykonanych robét podziemnych

- badan wykonanych instalacji

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalaciji

- préb i sprawdzen instalacji, urzadzenh technicznych i przewodéw

- sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji

Wszystkie czynnosci kontroli jako$ci materiatéw i robét dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych, jako$¢é materiatéw i robét zapisuje sie w odpowiednich protokotach
lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki
pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie o odbioru kohcowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru koncowego
budowy.

6.2 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonywania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac $wiadectwa jakosci wydane przez producenta i uzyska¢ akceptacje
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kontrola jako$ci wykonania roboét z :

- Dokumentacja Projektowg

- Specyfikacjg Techniczng

- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow

- Poleceniami Inwestora
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych w specyfikacji, powinny byé ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzy¢ przy
dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiajgcego moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania nawierzchni do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny obidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy nie ulegty destrukciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku gtéwnego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa
zadaszen nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skory
— inwentaryzacja budynku
— Ekspertyza stanu bezpieczenstwa ppoz
— Ocena stanu technicznego
— Audyt termomodernizacyjny budynku
— mapa zasadnicza do celéw projektowych
— aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
— instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
—  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
— Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzgdzenia
— Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
— Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.
— Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
— Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
— Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z 6.02.2003r
— Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
— Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzenh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
— Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. i
powigzane rozp.
— Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkédw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
— Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
— Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
— Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
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— Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i
— Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
— Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
— Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika
2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen

transportu bliskiego

— Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane

rozp.

— ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

— PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

— PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

— PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwiezto$¢)

— PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
—  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
— PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
— PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
— PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
— PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne.
— PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Oznaczanie sktadu ziarnowego

Oznaczanie ksztattu ziarn

Oznaczanie nasigkliwosci

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacj
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

—  PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

— PN-B.11111 - Kruszywa mineralne.

— BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.
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