
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. RopaPakiet: L. Ropa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Ropa 03-13-1-02-78    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  3,00 116 CP-W

Ropa 03-13-1-02-88    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,20 116 CP-W

Ropa 03-13-1-02-88    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,00 116 CP-W

Ropa 03-13-1-02-95    -a   -99 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  4,00 116 CP-W

CW

Ropa 03-13-1-02-78    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 112 CW-W

Ropa 03-13-1-02-88    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 112 CW-W

Ropa 03-13-1-02-88    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 112 CW-W

Ropa 03-13-1-02-95    -a   -99 CW>30D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 112 CW-W

H-POZ

Ropa 03-13-1-02-141   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-141   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-88    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-88    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-89    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-89    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-98    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-98    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

PIEL Ropa 03-13-1-02-147   -d   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 3 HA  0,75 108 KOSZ UB

ŁR
D-UPRŁ

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,35 170 ŁR-BRON

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,35 169 ŁR-KULT

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,35 177 ŁR-NAWM

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,35 166 ŁR-ORKA

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,26 189 ŁR-WYKŁW

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,35 180 ŁR-WYSNR

Ropa 03-13-1-02-140   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-140   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-140   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,23 189 ŁR-WYKŁW

Ropa 03-13-1-02-87    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,79 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZR
Ropa 03-13-1-02-96    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Ropa 03-13-1-02-96    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 146 K GRODZEŃ

Ropa 03-13-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 146 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Ropa 03-13-1-02-147   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Ropa 03-13-1-02-147   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Ropa 03-13-1-02-87    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Ropa 03-13-1-02-87    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

O-ZWPOZ
Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-ZWUPRP
Ropa 03-13-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. ----- M3P  5,00 148 PORZ-SPAL

Ropa 03-13-1-02-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,50 160 US PDRZ U

POZ

IVA
Ropa 03-13-1-02-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00   2 CWD-D

IVD

Ropa 03-13-1-02-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-89    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 054,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 054,00   2 CWD-D

IVDU
Ropa 03-13-1-02-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  293,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  293,00   2 CWD-D

POZ-P
Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8
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POZ

POZ-P
Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

PR
Ropa 03-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

PTP
Ropa 03-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

TPP

Ropa 03-13-1-02-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  643,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  643,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  422,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  422,00   2 CWD-D

ZS

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Ropa 03-13-1-02-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Ropa 03-13-1-02-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Ropa 03-13-1-02-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  800,00 399 DR-ODSNIE

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

UT-MEL-UE

Ropa 03-13-1-02-89    -d   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Ropa 03-13-1-02-89    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Ropa 03-13-1-02-89    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST
Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA
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