



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wągrowcu

ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec tel. (067) 262 14 62
e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl www.gzgkimwagrowiec.pl

GZGKiM.3331-49/22.DZ

Wągrowiec, dnia 30 czerwca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie pkt XII Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno-Przysieczyn - etap I” (nr GZGKiM.3331-49/22.DZ z dnia 25 maja 2022 r.) Zamawiający **unieważnia postępowanie** prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn „Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania pn: „Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno-Przysieczyn - etap I”

Uzasadnienie

Postępowanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno-Przysieczyn - etap I” (ID 618203) zostało ogłoszone przez Zamawiającego na platformie zakupowej Open Nexus w dniu 25 maja 2022 r. Otwarcie ofert zostało przewidziane na 06.06.2022 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie prawidłowo złożone oferty przez:

	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena brutto 100%
1.	WOD-KAN PROJEKT Sp. z o.o. Jakub Mizerny ul. Stargardzka 11B/103, 54-156 Wrocław	38 600.00
2.	BIPROJEKT Sp z o.o. Paweł Budziak Pabianicka 26A M5, 04-219 Warszawa	95 940.00

Zgodnie z protokołem z otwarcia ofert z dnia 06.06.2022 r. kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowania przedmiotowego zamówienia wynosiła 35.000,00 zł brutto.

W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

DYREKTOR

mgr Jarosław Kapalezyński