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I. WSTĘP 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji 

polegającej na: budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie 

Bolesławiec – w zakresie kanalizacji sanitarnej będzie obejmować zakres obejmujący budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka-Koziołek, 

a następnie wykonanie na jej podstawie niezbędnego zakresu robót budowlanych, dla 

skanalizowania terenów położonych wzdłuż projektowanych sieci. 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego  

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. 

Niniejsza dokumentacja obejmuje opis zadania budowlanego, w którym wskazuje się 

przeznaczenie obiektów powstałych w wyniku zakończonych robót budowlanych oraz stawiane 

im wymagania techniczne, ekonomiczne, konstrukcyjne, materiałowe i funkcjonalne.  

Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Użytkowego odpowiada Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.). 

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 

1) planowane koszty realizacji prac projektowych 

2) planowane koszty realizacji robót budowlanych 

Zasady wyliczeń kosztów realizacji prac projektowych oraz realizacji robót budowlanych 

określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.). 

 

1. Założenia wyjściowe 

1.1. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami   

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej planuje się do realizacji w systemie grawitacyjnym 

oraz w systemie ciśnieniowym. Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwi przyłączenie się do 

gminnej sieci nieruchomości położonych wzdłuż trasy kanału.  

1.2. Informacja dotycząca uwarunkowań środowiskowych 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373), Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) na niniejszą inwestycję wymagane jest uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego – Uchwała  nr XXVI/221/2002 z dnia 03.06.2002 r. Rady Gminy w Bolesławcu  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bolesławiec. 

 

2. Koncepcja budowy sieci i przyłączy  

Opracowanie projektów oraz realizacja robót budowlanych powinna być zgodna z: 
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1) wydanymi warunkami do budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 

2) innymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, które będą uzyskane w trakcie trwania prac 

projektowych. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka-Koziołek. 

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) należy wykonać na odcinku od 

miejscowości Kamionka do miejscowości Koziołek, wzdłuż drogi powiatowej przebiegającej 

przez las, a następnie dalej w kierunku m. Koziołek w kierunku drogi gminnej, przy której 

przewiduje się budowę przepompowni ścieków.  

Z uwagi na ukształtowanie terenu w dolnym (południowym) odcinku inwestycji przewiduje się 

lokalizację przepompowni ścieków. 

Planuje się do wykonania kanał główny grawitacyjny o średnicy 200mm o długości około 620 m 

ze studniami rewizyjnymi DN1000 zlokalizowanymi maksymalnie co 65m. W celu umożliwienia 

odbioru ścieków z nieruchomości przewiduje się wykonanie ok. 14 sięgaczy (podejść 

kanalizacyjnych) do granicy nieruchomości. Przyłącza kanalizacyjne należy zakończyć na granicy 

nieruchomości korkiem/zaślepieniem, które będzie zabezpieczać kanał do czasu przyłączenia się 

odbiorcy. 

Przewidywana średnia głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej wahać się będzie od 

około 2,2 do 2,5m. Dla celu zachowania odpowiednich parametrów przepływu ścieku w kanale, 

przewiduje się że spadek wahać się będzie od 0,5-1,2%. 

 

Z uwagi na konieczność realizacji pompowni ścieków, planuje się do wykonania rurociąg 

ciśnieniowy o średnicy 90mm o długości około 1500 m. Kanał ciśnieniowy będzie tłoczył ścieki 

na odcinku od miejscowości Koziołek do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kamionka. 

Włączenie w istniejącą sieć planuje się wykonać poprzez zabudowę studzienki rewizyjnej 

DN425-DN600 na kanale ks200, poprzedzoną wcześniej studnią rozprężną DN1000. 

Podczas realizacji należy kierować się wydanymi decyzjami Zarządcy Drogi w zakresie lokalizacji 

oraz odtworzenia nawierzchni. 

Proponowany przebieg odcinków kanałów sanitarnych i sięgaczy został przedstawiony w części 

graficznej opracowania. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie uzasadnionych zmian w rozwiązaniach technicznych, 

technologicznych lub funkcjonalnych w stosunku do rozwiązań zawartych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym. Zmiany takie muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie 

wykonania dokumentacji projektowej. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

3. Zamawiający 

Gmina Bolesławiec 

Rynek 1 

98-430 Bolesławiec 

 

4. Nazwa inwestycji 

Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec. 

 

Powyższe zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej obejmować będzie budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka-Koziołek. 

 

5. Rodzaj zamówienia 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.  

6. Lokalizacja inwestycji 

Budowa kanalizacji sanitarnej przewidziana jest w miejscowości Kamionka-Koziołek, 

Województwo łódzkie, Gmina Bolesławiec, Jednostka ewidencyjna Bolesławiec – obszar wiejski 

101801_5, obręb 0005 Kamionka (101801_5.0005), działka ewidencyjna 246; 520 oraz obręb 

0010 Żdżary (101801_5.0010), działka ewidencyjna 1804; 95; 1733; 42/1; 1774/2. 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie mało zurbanizowanym i zagospodarowanym, 

głównie w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, gospodarskich oraz planowanych budynków 

mieszkalnych. Teren inwestycji stanowią głównie pasy dróg publicznych. 

W związku z koncepcyjnym charakterem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w wyniku 

dalszych decyzji i uzgodnień prowadzonych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 

mogą nastąpić zmiany tras sieci i przyłączy. Faktyczną lokalizację przyłączy do poszczególnych 

nieruchomości ustali Projektant. 

 

7. Stan formalno-prawny terenu inwestycji 

Odcinki planowanych do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej będą zlokalizowane w pasach dróg 

publicznych (gminnych i powiatowych), a także na innych terenach stanowiących własność 

prywatną. 

Zamawiający jest w posiadaniu zgody właściciela nieruchomości pod lokalizację przepompowni, 
natomiast pozostałe uzgodnienia dla przebiegu sieci i lokalizacji przyłączy w działkach 
prywatnych i instytucji leżą po stronie Projektanta Wykonawcy. Inwestor zobowiązuje się 
udzielić pomocy w uzyskaniu zgód od nieruchomości prywatnych, natomiast w przypadku braku 
zgody należy zastosować art. 124 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
obejmujący realizację inwestycji celu publicznego. 

W celu weryfikacji zakresu zamierzenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie decyzji i 
uzgodnień, które są w jego posiadaniu po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.  
 
8. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i innych opracowań wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, które posłużą do wykonania robót 

budowlanych dla budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w zakresie 
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umożliwiającym odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów nieruchomości położonych 

wzdłuż dróg w m. Kamionka-Koziołek. 

2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w niniejszym PFU oraz na 

podstawie wykonanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej (zgodnie z powyższym 

punktem nr 1.) i innych opracowań uzyskanych przez Wykonawcę. 

3. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. robót budowlanych. 

 

Realizacja inwestycji w powyższym zakresie uwarunkowana jest planowanym rozwojem 

mieszkalnictwa na terenach nie posiadających obecnie dostępu do gminnej sieci kanalizacji 

sanitarnej.  

W związku z powyższym, przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej na podstawie: 

a) Warunków technicznych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, które zostaną wydane na 

początku prac projektowych, 

b) Decyzji zarządców dróg, 

c) Uzgodnień z właścicielami i zarządcami terenów, 

d) Pozostałych decyzji, warunków i opinii, które będą pozyskane przez Projektanta na etapie 

realizacji dokumentacji projektowej. 

9. Zakres rzeczowy zamówienia 

Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając na każdym 

etapie aspekty technologiczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne, środowiskowe i 

społeczne.  

Dobór właściwej technologii robót dla poszczególnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami do nieruchomości zabudowanych stanowi element prac projektowych, a tym 

samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania projektowe i metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz przyłączy, powinny zapewniać wszystkie wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe 

określone w niniejszym PFU, a w szczególności odnoszące się do:  

− przepisów techniczno-budowlanych, 

− podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I 

do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 r., a o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo budowlane, 

− warunków i wytycznych Zamawiającego,  

− zapewnienia odpowiedniej trwałości, a co za tym idzie szczelności sieci i przyłączy oraz 

zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów i studni.  

Realizacja poniżej wskazanego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  

Zaznacza się, że Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót 

objętych zadaniem. 

9.1. Dokumentacja projektowa 

W ramach zamówienia należy opracować pełną i kompletną dokumentację projektową wraz z 

uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień dla realizacji budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej, a także przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości, w zakres 

których wchodzi między innymi: 
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1) Przeprowadzenie wizji w terenie i na terenie nieruchomości planowanych do 

przyłączenia; 

2) Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

3) Aktualizacja map do celów projektowych; 

4) Pozyskanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów; 

5) Wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych i badań podłoża gruntowego oraz 

sporządzenie projektu geotechnicznego – o ile będzie wymagany; 

6) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego (tj. Projektu Planu Zagospodarowania 

Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego) zgodnie z 

obowiązującymi na dzień jego sporządzenia przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz 

Rozporządzenia Ministra rozwoju z dn. 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.).  

Uwaga: dopuszcza się realizację projektu budowlanego w myśl Art. 34 ust. 3b. Ustawy 

Prawo budowlane.  

Zaznacza się również, że przyłącza mogą stanowić odrębne opracowanie zbiorcze oraz 

mogą być realizowane w trybie Art. 29a Ustawy Prawo budowlane (tj. na zgłoszenie u 

eksploratora sieci wod-kan). 

7) Opracowanie Projektu Technicznego lub sposób uszczegółowienia projektu budowlanego  

powinien zawierać rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne niezbędne do 

wykonania robót budowlanych dla co najmniej nw. branż: 

a. sanitarnej (sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami), 

b. konstrukcyjnej (zabezpieczenie wykopów, posadowienie obiektów np. rur, studni, 

itp.),  

c. drogowej (odbudowa konstrukcji nawierzchni w przypadku lokalizacji sieci w pasie 

dróg i poboczy, i in.), 

8) Złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do właściwego organu administracji 

architektoniczno-budowlanej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia 

budowy/wykonania robót budowlanych,  

9) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu 

z Zamawiającym, 

10) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiającego, 

11) Opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego (ORZ) na 

czas trwania robót, 

12) Uzyskanie opinii, uzgodnień, decyzji, materiałów, a w tym m.in.: 

a. Zatwierdzenia u Zamawiającego przebiegu tras i rozwiązań technicznych budowy sieci 

kanalizacyjnej wraz z przyłączami, 

b. Narady Koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, 

c. Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie oraz Urzędu Gminy Bolesławiec, tj. decyzji 

zezwalającej na lokalizację infrastruktury technicznej i urządzeń niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

d. Uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wód płynących 

(m.in. rowów) lub przebudowy urządzeń melioracyjnych które mogą kolidować z 

projektowanymi sieciami i przyłączami (m.in. drenaży, sączków), 

e. Uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji;  

f. Lokalizacji zaplecza budowy oraz decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, 

g. i innych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 



10 

 

13) Wykonanie pozostałych badań w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji 

projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiających prowadzenie 

robót budowlano-montażowych zamierzenia inwestycyjnego, 

14) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji wraz z dokonywaniem zmian 

wynikających na etapie budowy.  

9.2. Wykonawstwo robót inżynieryjno-budowlano-montażowych 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

niezbędny zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: 

1) Prace przygotowawcze, takie jak: 

− Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z dojazdem do dróg 

publicznych, 

− Zabezpieczenie terenu przez oznakowanie, ogrodzenie i wskazanie stref 

niebezpiecznych, 

− Wytyczenie robót, 

− Zabezpieczenie drzew i krzewów, 

− Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) z powierzchni terenu robót i ewentualnych 

dróg dojazdowych wraz z hałdowaniem lub transportem w miejsce tymczasowego 

składowania, 

− Wykonanie tymczasowych dróg, zjazdów technologicznych i przejazdów w obszarze 

inwestycji, 

2) Roboty rozbiórkowe i demontażowe, takie jak: 

− Rozbiórka nawierzchni dróg i chodników oraz rozbiórka krawężników i obrzeży, 

− Demontaż i likwidacja ewentualnych kolizji z sieciami i przyłączami kanalizacji 

sanitarnej wraz ze zgłoszeniem ich likwidacji/demontaży w ośrodku geodezyjnym, 

3) Roboty ziemne oraz roboty konstrukcyjne, takie jak: 

− Wykonywanie wykopów wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem ścian wykopów, 

− Sortowanie i hałdowanie gruntu nadającego się do powtórnego wykorzystania, 

− Załadunek, wywóz do utylizacji gruntu nienadającego się do wykorzystania, 

− Przygotowanie (wyrównanie) i zagęszczanie podłoża pod rurociągi i obiekty, 

− Wykonanie komór dla metod bezwykopowych wraz z zabezpieczeniem ścian 

wykopów oraz wykonaniem przecisku/przewiertu sterowanego, 

− Dowóz gruntu, zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem, 

− Usuwanie/demontaż zabezpieczeń ścian wykopów, 

4) Budowa sieci i przyłączy: 

− Montaż kanałów sanitarnych wraz ze studniami, 

5) Odbudowa nawierzchni: 

− Zagęszczanie podłoża po wykonanych wykopach dla budowy sieci i przyłączy, 

− Wyrównanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy i jezdni, 

− Rozścielanie warstw konstrukcyjnych wraz z zagęszczeniem, 

− Układanie odtwarzanej nawierzchni z elementów prefabrykowanych i rozścielanie 

nawierzchni asfaltowych, 

− Rozkładanie warstw ziemi urodzajnej w terenach rolnych oraz w obrębie 

ewentualnych dróg dojazdowych. 

6) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

8) Zawiadomienie właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót 

budowlanych w imieniu Zamawiającego, z brakiem sprzeciwu tego organu wobec 
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złożonego zawiadomienia lub uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie obiektu po zakończeniu robót budowlanych (o ile będzie wymagane). 

10. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

10.1. Sieć kanalizacji sanitarnej  

L.p. Opis elementu J.m. Ilość 

1. Rura kanalizacyjna DN200 PVC/PP m ~ 655,00 

2. Rura kanalizacyjna ciśnieniowa PE100 RC DN90 SDR17 m ~ 1 500 

2. Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000 z włazem kl. D400 kpl. 11 

3.  
Pompownia ścieków sanitarnych DN2000 wraz z armaturą, 

zasilaniem WLZ 
kpl. 1 

4.  Studnia rozprężna dn1000 kpl. 1 

5. Studnia rewizyjna DN425 lub DN600 na istniejącym kanale ks200 kpl. 1 

W wyniku dalszych uzgodnień prowadzonych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 

mogą nastąpić zmiany tras sieci, a co za tym idzie ich długości i ilości elementów składowych. 

Każda studnia powinna posiadać uformowaną kinetę dla kanału głównego, a także dla 

przyszłościowych podłączeń.  

10.2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej przewiduje się zaprojektować i wykonać do nieruchomości 

zabudowanych położonych wzdłuż realizowanych sieci kanalizacji sanitarnej.  

L.p. Lokalizacja Zakres 

1. Kamionka-Koziołek 

8x około 7m (łącznie ~56m) – bezwykopowo. 

4x około 2 m (łącznie ~8m) – wykopowo. 

2x około 4 m (łącznie ~8m) – wykopowo. 

Zakończone korkiem w granicy nieruchomości. 

W wyniku dalszych uzgodnień prowadzonych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 

mogą nastąpić zmiany tras przyłączy, a co za tym idzie ich długości. 

Nie dopuszcza się włączenia kanałów deszczowych i drenażowych do projektowanej sieci i 

przyłączy kanalizacji sanitarnych. 

UWAGA: Powyżej wskazane długości sieci i przyłączy oraz ilości materiałów są 

orientacyjne. Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości zawarte 

w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym mogą ulec w trakcie 

opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej. 

11. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia – opis stanu 

obecnego 

11.1. Układ drogowy i tereny planowanego prowadzenia prac budowlano-

montażowych 

Pas drogowy drogi powiatowej o nr P4727E posiada nawierzchnię z masy bitumicznej. Po obu 

stronach drogi powiatowej w większości występują grunty leśne. Na odcinku leśnym (od strony 

m. Kamionka) nawierzchnia asfaltowa jest w dobrym stanie technicznym, a w dalszym 

przebiegu w stronę m. Koziołek posiada nową nawierzchnię asfaltową (dz. 95 i częściowo 1804) 

– która zgodnie z ustaleniami PZD w Wieruszowie jest objęta gwarancją. 
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W granicy pasa drogowego drogi powiatowej znajduje się jezdnia szer. ~4 m, dwustronne 

pobocza gruntowo-trawiaste, dwustronne rowy przydrożne o zmiennej głębokości ~ 0,5- 1 m. 

Miejscami pobocza porośnięte są drzewami oraz dzikorosnącymi krzewami. Zaleca się, aby 

rurociąg ciśnieniowy poprowadzić w rowie przydrożnym, metodą przewiertu.  

Kanalizacja grawitacyjna poprowadzona będzie w pasie nieutwardzonej drogi gminnych oraz 

planuje się na terenach nieruchomości prywatnych (będących własnością prywatną).  

 

Wg miejscowego planu zagospodarowania terenu: 

- tereny od miejscowości Kamionka, jako 4.7 MZ, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny 

mieszkaniowe oraz 4.9 RP, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych, 

- tereny od miejscowości Koziołek, jako 4.15UI, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny 

usługowe, 10.72 MZ tj. podstawowe przeznaczenie - tereny mieszkaniowe oraz 10.2 RP, tj. 

podstawowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych, 

- odcinek przez las, jako 10.82 Ls, tj. podstawowe przeznaczenie – zieleń leśna. 

Podczas realizacji należy kierować się wydanymi decyzjami Zarządców Dróg w zakresie 

lokalizacji oraz odtworzenia nawierzchni. Zakres odtworzenia – głównie w zakresie pobocza 

drogi powiatowej na całej długości projektowanego kanału oraz profilowanie rowów po 

zakończeniu robót wykopowych. Odtworzenie terenów prywatnych – zgodnie z ustaleniami z ich 

właścicielami. 

11.2. Opis warunków wodno-gruntowych 

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji 

projektowej spoczywa szczegółowe dokonanie badań geotechnicznych i badań podłoża 

gruntowego oraz sporządzenie projektu geotechnicznego. Zaznacza się, że dla celów PFU 

wykonano otwory badawcze. Opinia geotechniczna stanowi załącznik PFU.  

12. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe  

Zamierzenie budowlane, realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj (czyli w postaci prac 

projektowych oraz robót budowlanych), powinno być wykonane w oparciu o podstawowe 

wymagania, które zapewnią prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wykonanym 

obiektom. 

1) Jako podstawę opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych 

należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać 

spodziewany efekt inwestycji. 

2) Wykonanie i oddanie do użytku sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami musi być 

również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, 

m.in.: 

− z Ustawą Prawo budowlane,  

− z przepisami techniczno-budowlanymi,  

− obowiązującymi polskimi normami,  

− wydanymi przez Gminę Bolesławiec warunkami do budowy nowej sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami, 

− wydanymi decyzjami na lokalizację inwestycji celu publicznego oraz decyzjami i 

uzgodnieniami właścicieli/zarządców dróg i terenów,  

3) Rozwiązania projektowe, dobór parametrów technicznych zastosowanych materiałów 

oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność 

budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich 
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pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 

projektowania i wykonania robót budowlanych. 

4) Zastosowane do budowy materiały oraz urządzenia powinny charakteryzować się wysoką 

jakością, trwałością, niezawodnością, a roboty budowlane wysokim standardem 

wykonania.  

Do obowiązków Wykonawcy należy weryfikacja podanych w PFU rozwiązań koncepcyjnych 

poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych oraz konstrukcyjnych w 

niezbędnym zakresie. Dokładne trasy projektowanych sieci i przyłączy, ostateczne długości, 

średnice, ilości i inne parametry urządzeń oraz pozostałych elementów projektowanych sieci i 

przyłączy, a także poszczególne rozwiązania i sposób ich wykonania zostaną określone przez 

Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych i uszczegółowione w projekcie 

budowlanym i m.in. w projektach technicznych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wykonanie obliczeń i przyjęte rozwiązania. 

Dane określone w PFU są wielkościami koncepcyjnymi i szacunkowymi. W przypadku, gdy 

wynikną rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a 

opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych Wykonawcy, 

− wynikami badan i pomiarów własnych Wykonawcy, 

− zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 

Programie Funkcjonalno–Użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

szczegółowej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie 

zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca powinien mieć świadomość stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, 

że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 

rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 

zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy nieuwzględnienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy. 

13. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

Nie dotyczy.  

Przewidywane do wykonania obiekty stanowią infrastrukturę liniową, dla której nie można 

określić dokładnych wskaźników powierzchniowo-kubaturowych. 
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14. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie wszystkie dodatkowe elementy 

budowlane, instalacje i prace, które nie zostały wyszczególnione w wymaganiach 

Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego wykonania i 

późniejszego funkcjonowania wybudowanych sieci i przyłączy oraz spełnienia warunków 

gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy Oferenta. Przedłożone w ofercie rozwiązania 

powinny odnosić się do niniejszego PFU, a także winny gwarantować osiągnięcie celu, jakim jest 

umożliwienie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z nieruchomości położonych wzdłuż 

planowanych odcinków kanalizacji sanitarnej. 

Parametry techniczne i cechy materiałów, muszą wykazywać zbieżności z danymi określonymi w 

niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, warunkach określonych przez zarządców i 

właścicieli terenów, warunkach technicznych dla niniejszej inwestycji oraz wskazaniach 

Zamawiającego określonych na etapie przetargu.  

 

Planowana do realizacji inwestycja realizowana będzie prowadzona w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj", który wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ceny ryczałtowej za wykonanie 

następujących elementów kontraktu: 

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, 

zgodnie z zakresem wskazanym w punkcie 9.1 niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego, a także wykonanie na własny koszt wszystkich pozostałych badań, ekspertyz i 

analiz uzupełniających, nie wynikających wprost z niniejszego PFU, ale niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, a w tym:  

1) Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz pozostałych załączników niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj; 

2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu  

z Zamawiającym, który będzie obejmować wykaz kluczowych elementów realizacji oraz 

wskazanie etapowania robót; 

3) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

4) Opracowanie planu zapewnienia jakości wykonywanych prac budowlanych; 

5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do akceptacji przez 

Zamawiającego; 

6) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla etapu: projektowego, sprzed realizacji robót 

budowlanych, w trakcie robót budowlanych oraz po wykonaniu inwestycji; 

7) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonywanych obiektów – o ile będzie wymagane; 

8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem map powykonawczych do 

zasobów właściwego ośrodka geodezji i kartografii. 

Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty koszty związane z prowadzeniem nadzoru 

autorskiego oraz koszty związane z prowadzeniem pozostałych nadzorów, np. przedstawicieli 

właścicieli lub eksploatatorów uzbrojenia podziemnego i in. 

Wykonania na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych i obiektów opisanych w 

niniejszym opracowaniu, a w szczególności: 

1) Budowę głównych kanałów sanitarnych wraz z niezbędnymi obiektami, 

2) Budowę sięgaczy (przyłączy) kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości,  

3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy. 
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14.1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Z uwagi na zakres realizacji dla budowy kanałów sanitarnych na etapie projektowym należy 

uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

Podczas realizacji zamierzenia opisanego w niniejszym PFU, należy uwzględniać wskazane 

poniżej rozwiązania chroniące środowisko:  

− W trakcie budowy darnina i ziemia urodzajna zostaną usunięte z terenu objętego robotami 

ziemnymi oraz z tych części zaplecza i placu budowy, gdzie mogłaby ulec zniszczeniu lub 

zanieczyszczeniu. Prace polegające na usunięciu humusu nie będą wykonywane w czasie 

silnych opadów deszczu lub w przypadku gruntu nadmiernie nasyconego wodami 

opadowymi.  

− Wykorzystywany sprzęt zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawcę przed 

wyciekami substancji ropopochodnych i innych do środowiska glebowego.  

− Wszystkie powstające odpady będą segregowanie i zbierane w przeznaczonych do tego 

celu miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie usuwanie z zaplecza i placu budowy przez 

wyspecjalizowaną firmę,  

− Baza zaplecza budowy, w tym park maszyn i teren magazynowania materiałów 

budowlanych usytuowane będą możliwie daleko od budynków mieszkalnych, co ma na celu 

zmniejszenie uciążliwości spowodowanej hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniem 

powietrza (m.in. spalinami i pyleniem), 

− Zaplecze budowy i trasy przeznaczone do poruszania się sprzętem budowlanym 

utrzymywane w należytej czystości i porządku,  

− Zaplecze budowy będzie posiadało sorbenty, maty bądź biopreparaty do neutralizacji i 

likwidacji ew. rozlewów olejowych podczas tankowania i konserwacji sprzętu,  

− Zaleca się aby prace budowlane będą prowadzone w godzinach 6 – 20,  

− Materiały sypkie (kruszywo) przewożone będą odpowiednio do tego przystosowanymi 

pojazdami, a naczepy pojazdów będą zabezpieczone plandeką,  

− Drzewa i krzewy znajdujące się w obszarze prac ziemnych lub w miejscach poruszania się 

sprzętu budowlanego, należy odpowiednio zabezpieczyć (jeśli będą narażone na 

uszkodzenia). 

15. Wymagania szczegółowe  

15.1. Dokumentacja projektowa 

W pierwszym etapie realizacji inwestycji należy wykonać dokumentację projektową dla 

zamierzenia budowlanego oraz uzyskać wszelkie zgody, opinie i decyzje oraz pozostałe 

dokumenty i opracowania niezbędne do wykonania projektu budowlanego, który będzie służyć 

uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu budowy.  

Projekt budowlany, służący do realizacji planowanych robót budowlanych, będzie wykonany 

zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.), a także 

pozostałymi aktualnymi na dzień sporządzenia dokumentacji przepisami prawnymi i normami 

branżowymi. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie warunki wynikające z 

pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji.  

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z 

wyborem metody budowy, doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót, a w 

szczególności być sporządzony w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna 

ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich 
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wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo Budowlane 

oraz wynikających z innych ustaw. 

Podczas realizacji dokumentacji projektowej wymaga się przedstawienia Zamawiającemu analizy 

kosztów w zakresie i formie umożliwiającej przyjęcie rozwiązań materiałowych lub technologii 

realizacji robót, szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na obniżenie kosztów wykonawstwa i 

eksploatacji inwestycji. Dotyczy to m.in. przedstawienia Zamawiającemu wariantów 

materiałowych przy wykonaniu sieci metodą rozkopową lub bezwykopową. Warianty muszą 

uwzględniać możliwe do zastosowania materiały do budowy kanału, technologię i metody 

zabezpieczenia wykopów.  

Po akceptacji przedłożonych rozwiązań przez Zamawiającego, Wykonawca wykona 

dokumentację zgodnie z przyjętymi na wcześniejszym etapie założeniami. 

Zakres planowanych prac projektowych został wskazany w punkcie 9.1 niniejszego PFU. 

Zgodnie obowiązującymi przepisami oprawia się następujące elementy projektu budowlanego:  

- projekt zagospodarowania terenu; 

- projekt architektoniczno-budowlany; 

- projekt techniczny; 

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 

ustawy Prawo Budowlane. 

Poszczególne elementy projektu budowlanego powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.) 

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane Wykonawca może opracować jedynie 

projekt zagospodarowania terenu jeśli całość problematyki może zostać przedstawiona w tym 

projekcie, jednakże Zamawiający wymaga dodatkowego opracowania i uzgodnienia z nim 

projektu technicznego, który będzie służył Wykonawcy robót. 

Oprócz projektu budowlanego w ramach zamówienia należy przedłożyć zbiór dokumentów 

formalno-prawnych (w dodatkowej teczce/skoroszycie) w skład których będzie wchodzić m.in.: 

− mapa ewidencyjna z przebiegiem projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej; 

− wypisy z ewidencji gruntów (uproszczone) lub wykaz podmiotów ewidencyjnych wraz z 

uzgodnieniami przebiegu sieci i przyłączy 

− decyzje od zarządców dróg z załącznikami mapowymi 

− decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonać w 

odniesieniu do projektu budowlanego (oraz przyjętych w nim technologii realizacji) oraz w 

nawiązaniu do Programu Funkcjonalno-Użytkowego TOM 2, w zakresie wskazanym w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2454 ze zm.). 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz przyłączy w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od Zamawiającego, a także na 

podstawie własnych dokumentów, ustaleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych powstałych w 

wyniku wizji lokalnych (oględzin) i inwentaryzacji dla celów projektowych. 
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Przy projektowaniu należy uwzględnić warunki wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Gminy Bolesławiec oraz 

właścicieli/zarządców nieruchomości na których zlokalizowano elementy projektowanych sieci i 

przyłączy.  

Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy a także elementów odtworzenia nawierzchni, które są 

istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 

Zakres ilościowy dokumentacji projektowej przekazywanej Zamawiającemu: 

Lp. Wyszczególnienie 

Ilości 

egzemplarzy 

w wersji 

papierowej 

Ilości 

egzemplarzy w 

formie 

elektronicznej 

1. Dokumentacja terenowo – prawna (oryginał + kopia) 1 + 1 egz. 

1 egz. 

2. Dokumentacja geotechniczna (geologiczno-inżynierska) 2 egz. 

3. 
Projekt sieci kanalizacyjnej dla każdego zakresu (oryginał+ 

kolorowa kopia) 
1 + 1 egz. 

4. 
Projekt przyłączy dla każdego zakresu (oryginał + kolorowa 

kopia) 
1 + 1 egz. 

5. 
Projekty organizacji ruchu zastępczego (dla każdego 

zakresu) 
1 egz. 

6. Projekty odtworzenia nawierzchni (dla każdego zakresu) 1 egz. 

7. 
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (dla każdego zakresu) 
po 1 egz. 

8. Matryce map zasadniczych  1 egz. 

9. Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień 1 egz. 

10. 

Zestawienie tabelaryczne elementów składowych 

dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniami o 

kompletności pod względem celu do jakiego ma służyć 

1 egz. 1 egz. 

 

Oprócz dokumentacji w formie papierowej, jw., należy przekazać: 

1. kompletną  dokumentację w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie pdf i 

doc., a rysunki w formacie tiff, .jpg lub pdf - 1 egz., 

Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać w 

formie: 

A. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 

rozdzielczością 300 dpi zapisując je w plikach PDF, 

B. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 

rozdzielczością od 300 dpi  zapisując je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF), 

15.2. Wykonanie robót budowlano-montażowych 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonania robót budowlanych, opisano w PFU TOM 

2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Poniżej wymieniono podstawowe elementy składające się na wykonanie robót budowlano-

montażowych. 
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15.2.1. Przygotowanie terenu budowy i działania przed rozpoczęciem robót 

W pierwszej kolejności, podczas rozpoczynania robót budowlanych, na Wykonawcy ciąży 

obowiązek zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie budowy, zaplecza budowy oraz 

w miejscu robót realizowanych poza placem budowy (np. miejsca tymczasowego składowania 

urobku, publiczne drogi dojazdowe, itp.) w czasie trwania kontraktu. W szczególności, do zadań 

Wykonawcy należy m.in: 

− Zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

− Przygotowanie i ustawienie niezbędnych znaków i tablic informacyjnych mających wpływa 

na bezpieczeństwo,  

− Zapewnienie odpowiednich warunków BHP na stanowiskach pracy oraz w miejscach pobytu 

osób wykonujących prace budowlane, 

− Zapewnienie niezbędnej ochrony przeciwpożarowej poprzez m.in. dostęp do hydrantów, 

wyposażenie zaplecza budowy i pojazdów w sprzęt gaśniczy, a także zabezpieczenie 

materiałów łatwopalnych przed dostępem osób niepowołanych, 

− Zapewnienie ochrony mienia własnego, Zamawiającego (w przypadku, gdy warunki 

kontraktu będą obejmować) oraz osób i podmiotów trzecich, na które przedmiotowa 

inwestycja będzie oddziaływać w trakcie trwania kontraktu, 

− Ustanowienie kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia wymagane 

przepisami prawa budowlanego obowiązującego w Polsce, 

− Sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− Zgłoszenie rozpoczęcia robót, 

− Uzyskanie dziennika budowy, 

− Ustanowienie koordynatora BHP. 

15.2.2. Organizacja ruchu zastępczego i wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych 

Zgodnie z zakresem zamówienia wskazanym w pkt. 9 niniejszego opracowania, Wykonawca 

robót ma za zadanie wykonać, uzgodnić i wdrożyć projekt tymczasowej organizacji ruchu 

zastępczego (ORZ) dla dróg publicznych będących w obrębie inwestycji.  

Ponadto, w przypadku wystąpienia takiej konieczności Wykonawca będzie musiał wykonać 

niezbędne zjazdy z dróg, tymczasowe drogi dojazdowe i przejazdy o nawierzchniach 

utwardzonych pozwalających na poruszanie się w obrębie inwestycji pojazdom i maszynom 

budowlanym, kadrze wykonującej prace budowlane i służbom nadzoru. 

15.2.3. Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem ustali lokalizację zaplecza budowy w odniesieniu do 

warunków lokalnych pozwalających na skomunikowanie zaplecza budowy z terenem budowy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów, 

na których planuje lokalizację zaplecza budowy oraz opracowanie i uzgodnienie projektu 

tymczasowego zjazdu/dojazdu do dróg publicznych. 

W ramach zaplecza budowy Wykonawca doprowadzi do niego niezbędne media potrzebne w 

realizacji inwestycji oraz pozwalające na osiągnięcie wymagań stawianych przez odpowiednie 

przepisy dotyczące BHP w miejscu pracy. 

W obrębie zaplecza budowy znajdować się będą w odpowiednich ilościach: pomieszczenia 

biurowe i socjalne dla pracowników, pomieszczenia techniczno-warsztatowe i magazynowe, 

park maszyn i urządzeń oraz odpowiednie powierzchnie składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowania.  
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Ponadto, w ramach zagospodarowania zaplecza budowy, Wykonawca: 

− wyposaży je w pojemniki/kontenery do selektywnej zbiórki odpadów; 

− wyposaży je w sorbenty, maty sorpcyjne lub biopreparaty do neutralizacji substancji 

ropopochodnych, 

− podejmie inne działania w celu ochrony środowiska, a także minimalizowania 

negatywnego oddziaływania na teren sąsiadujący. 

Teren zaplecza budowy powinien być ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem 

osób nieupoważnionych, a Wykonawca zobowiązany jest także do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej.  

Wymaga się od Wykonawcy robót utrzymywania czystości zaplecza budowy, wyjazdów z placu 

budowy, dróg publicznych w obrębie inwestycji, po których poruszać się będą maszyny i 

samochody Wykonawcy. 

15.2.4. Roboty przygotowawcze 

15.2.4.1. Roboty pomiarowe 

Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

− sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i 

urządzeń,  

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

− zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 

− wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w 

przypadku możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i 

ponowne odtworzenie po wykonanych pracach, 

− odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

Prace powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Pomiary  wytyczenia powinne być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

15.2.4.2. Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu)  

Teren inwestycji przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. 

Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia m.in. 

przy odtworzeniu terenów zielonych.  Zakłada się, że wierzchnia warstwa obecnych terenów 

zielonych, składająca się z gruntów organicznych zalega do głębokości ~0,2 – 0,3 m p.p.t. 

Podczas prac przygotowawczych przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a 

następnie jej hałdowanie w miejscach, które nie będą narażone na nadmierne zawilgotnienie, a 

także nie będą powodować utrudnień w transporcie wewnętrznym w obszarze budowy. W 

przypadku konieczności, należy zorganizować załadunek i wywóz na czasowe składowisko.  

W przypadku, gdy w humusie zdjętym podczas prac przygotowawczych będzie występować 

duża ilość gleby jałowej, Wykonawca zapewni wywóz oraz jej wymianę na ziemię urodzajną w 

odpowiedniej ilości. Odwóz ziemi nieurodzajnej należy przewidzieć na składowiska odpadów, 

które mają odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 
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15.2.4.3. Rozbiórka nawierzchni   

W obrębie inwestycji występują nawierzchnie terenu, które przewiduje się do rozbiórki przed 

wykonaniem robót ziemnych: 

− pobocza utwardzone  

− nawierzchnie asfaltowe dróg powiatowych i gminnych 

− nawierzchnie z kostki betonowej dróg dojazdowych, zjazdów. 

Elementy uszkodzone nie nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na 

odpowiednie składowisko odpadów, które ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego 

rodzaju działalność. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami 

Ustawy o odpadach. 

15.2.5. Roboty ziemne 

15.2.5.1. Wykopy 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w ciągu wytyczonych tras sieci i przyłączy należy 

wyznaczyć wiadome miejsca skrzyżowań z istniejącym i projektowanym (zgodnie ze 

zgłoszeniami na Narady Koordynacyjne) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogą 

wpływać negatywnie na pozostałe elementy zagospodarowania, takie jak: słupy oświetleniowe, 

słupy linii napowietrznych i in.(jeśli występują). Wykonawca powinien rozpoznać zagrożenia 

mogące wystąpić przy prowadzeniu robót na zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia.  

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia 

istniejącego uzbrojenia podziemnego krzyżującego się lub przebiegającego wzdłuż 

projektowanych sieci i przyłączy. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zastosowania podczas prac wszystkich zaleceń i warunków 

realizacji uzyskanych na etapie projektowania (m.in. w uzgodnieniach branżowych oraz w opinii 

Narady Koordynacyjnej). W przypadku uszkodzenia czynnych sieci, Wykonawca poniesie 

odpowiedzialność za dokonanie napraw, a także wynikającą za przerwy w dostawach oraz z 

tytułu innych roszczeń. Przewody uzbrojenia podziemnego napotkane podczas wykopów, 

krzyżujące się lub przebiegające równolegle powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych 

szalunkami systemowymi. Obudowy wykopów należy realizować metodą pogrążania wraz z 

pogłębianiem wykopu do wymaganej głębokości. W miejscach występowania skrzyżowań z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym, rodzaj umocnienia ścian wykopu zostanie odpowiednio 

dobrany przez Wykonawcę w odniesieniu do warunków lokalnych i możliwości zastosowania.  

Rodzaj obudowy wykopów liniowych i obiektowych powinien być zgodny z zatwierdzonym 

projektem technicznym.  

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa będzie dopuszczać wykonanie 

wykopów otwartych, szerokoprzestrzennych o ścianach nieumocnionych, nachylenia skarp 

należy przyjmować: 

a) o nachyleniu min. 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny) 

b) o nachyleniu min. 1:1,25 – w gruntach mało spoistych  

c) o nachyleniu min. 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków, gdy grunty te 

występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 

pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0m.  
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W przypadku wykopów w o głębokości powyżej 2,0m ppt, niezależnie od rodzaju gruntu należy 

bezwzględnie wykonywać wykopy o ścianach pionowych z odpowiednim umocnieniem ścian. 

Minimalna szerokość wykopu umocnionego dla rur o średnicy Dn<200mm powinna być zgodna 

z normą PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2015-10, a także uzależniona od jego głębokości. 

Zaleca się stosowanie minimalnych szerokości wykopu zgodnie z tabelą zaczerpniętą z WT 

COBRTI INSTAL – Zeszyt 9: 

Głębokość wykopu „A” Minimalna szerokość wykopu 

m m 

A < 1.00 nie jest wymagana 

1.00 ≤ A ≤ 1.75 0.80 

1.75 < A ≤ 4.00 0.90 

A > 4.00 1.00 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). W przypadku 

wykonywania wykopów dla budowy sieci i przyłączy układanych równolegle obok siebie, a także 

wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie się ponad 

dnem wykopu, podane wymiary szerokości należy odpowiednio powiększyć.  

Podczas realizacji wykopów przy istniejących fundamentach i obiektach (np. studniach) należy 

stosować ich zabezpieczenie zgodnie ze wskazaniami określonymi w dokumentacji projektowej.  

Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków 

lokalnych, takich jak: głębokość wykopu (uzależniona od głębokości posadowienia rurociągów i 

obiektów), występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, odległości od obiektów i 

fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

Grunt wydobyty z wykopu powinien być sortowany w celu wydzielenia gruntów nadających się 

do ponownego wbudowania. Masy ziemne nadające się do ponownego wykorzystania mogą być 

składowane z jednej strony wykopu, w sposób nie powodujący nacisku na klin odłamu. W 

przypadku braku możliwości składowania gruntu wzdłuż wykonywanych wykopów, wydobywane 

masy ziemne należy załadowywać i przewozić samochodowymi środkami transportu na czasowy 

odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji 

projektowej spadkami rurociągów. Przed posadowieniem rurociągów i obiektów, Wykonawca 

jest zobowiązany do przeprowadzenia badań nośności podłoża i zagęszczenia podsypki. 

Wykonawca powinien wykonywać roboty w sposób zapewniający odprowadzenie wód 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i 

nawodnieniem. Podczas wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie dna 

wykopów oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie 

dopuszcza się sytuacji, gdy grunt uległ zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia prawidłowe 

posadowienie obiektów, W takim wypadku grunt nadmiernie zawilgocony powinien zostać 

odspojony i przewieziony na odkład.  

Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić od najniżej położonego miejsca wskazanego na 

profilu podłużnym. 

15.2.5.2. Metody bezwykopowe 

Budowa kanałów w technologii bezwykopowej, uzależniona będzie od decyzji Projektanta w 

tym zakresie. Wszelkie prace należeć wykonać zgodnie: z normą PN-EN 12889:2003; 

wskazaniami w projekcie technicznym, a także zaleceniami producentów rur do technologii 
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bezwykopowych. Wybór rodzaju technik bezwykopowych (np. przewiert sterowany WPS / 

przecisk) uzależniony będzie od warunków gruntowych, warunków określonych przez właścicieli 

i zarządców pasa drogowego oraz właścicieli terenów, na których planowana jest inwestycja. 

Podstawowe czynności przy realizacji przewiertu poziomego: 

1. Przed realizacją przewiertu lub przecisku należy odkryć wszelkie krzyżujące się sieci i 

instalacje oraz potwierdzić ich przebieg i rzędne posadowienia w celu wyeliminowania kolizji 

z projektowaną trasą i zagłębieniem przewodu kanalizacyjnego. 

2. Wykonanie komory startowej i odbiorczej zlokalizowanej zgodnie z dokumentacją.  

Komory przewiertowe powinny posiadać wielkość zapewniającą montaż wiertnicy oraz jej 

pracę.  

3. Wykonanie przewiertu żerdziami pilotowymi. 

4. Rozwiercenie otworu z wykorzystaniem modułowych tymczasowych (dla przewodów z rur 

kamionkowych) lub docelowych rur stalowych (dla przewodów z rur z tworzyw sztucznych). 

 

15.2.5.3. Odwodnienie wykopów 

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji 

projektowej spoczywa szczegółowe dokonanie badań geotechnicznych i badań podłoża 

gruntowego oraz sporządzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej 

dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzję o zastosowaniu odpowiednich urządzeń i metod 

odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igłofiltry lub inne).  

15.2.5.4. Podsypka 

Rodzaj podłoża zależy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych. 

Stosuje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podłoża 

wzmocnione, takie jak: żwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z 

zatwierdzonym projektem budowlanym i projektem wykonawczym. 

Do wykonania podsypek pod rurociągi i obiekty zaleca się stosować mieszanki żwirowo-

piaskowe i pospółki o grubości warstwy wynoszącej minimum 10cm. Dla rur łączonych 

kielichowo, w podsypce należy przygotować zagłębienia montażowe dla zastosowanych długości 

rur. 

Mieszanki żwirowo–piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 

następujące wymagania: 

− uziarnienie do 16mm 

− zawartość frakcji pyłowej do 2% 

− zawartość cząstek organicznych do 2% 

W zależności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje 

podłoża: 

1) podłoże naturalne – o ile stanowią go grunty suche piaszczyste: piaski grube,  średnie i 

drobne. W tych warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym 

podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury. 

2) dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  Warunki 

posadowienia rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 

10cm. 

3) dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak nasypy niebudowlane. Warunki 

stabilności rur wymagają usunięcia w/w gruntu do osiągnięcia poziomu gruntu nośnego 

oraz wymienienia go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 



23 

 

Projektant, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej powinien określić dokładny 

sposób wykonania podsypki wraz z określeniem wskaźnika zagęszczenia podsypki dla 

odpowiedniego rodzaju stosowanych rur.  

Robót związanych z przygotowaniem podłoża nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty 

lub nawodniony po opadach. 

15.2.5.5. Obsypka i zasypka 

Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza 

się zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w 

pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód 

powinien być odkryty. 

Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę kanałów i przewodów kanalizacyjnych. Rury w 

pierwszej kolejności zasypywać ręcznie rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie 

rozścielając go na całej szerokości wykopu. Takie wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia 

rur przez duże kamienie mogące wystąpić w gruncie zasypowym, a także możliwości 

wystąpienia naprężeń wywołanych przez nacisk gruntu na rury, co mogłoby powodować ich 

przemieszczenie w pionie. 

Pierwszą warstwę obsypki, tj. o grubości 30cm ponad wierzchem rur wykonywać z należytą 

starannością i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta 

rur.  

W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonywać gruntami dowiezionymi lub pochodzącymi z 

wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm, nośnymi, które zapewnią 

niezbędne, minimalne zagęszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.  

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co 

około 30cm) usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, 

maksymalna grubość poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu 

mechanicznym lub 15cm przy zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami). 

15.2.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

Projektuje się odcinki kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym oraz w ciśnieniowym. 

Zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej rury, kształtki rurowe i studnie muszą być 

dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o 

wyrobach budowlanych, a także być wykonane zgodnie z odpowiednią dla materiału normą lub 

w przypadku braku odpowiedniej – zgodnie z aprobatą techniczną.  

15.2.6.1. Materiały do budowy kanałów 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować: 

a) w przypadku realizacji metodą wykopową z rur i kształtek z litego PVC lub litego PP o 

wytrzymałości min. SN8 wraz z przykanalikami do granic zabudowanych 

nieruchomości przylegających do pasa drogowego. Kanał główny zaprojektować o 

średnicy DN200mm, natomiast boczne odejścia do działek o średnicy DN160mm. 

Przejścia poprzeczne przez jezdnie i przeszkody terenowe wykonać bezwykopowo z 

zastosowaniem rur osłonowych. 

b) w przypadku realizacji metodą bezwykopową (przecisk trójstopniowy WPS) z rur 

kamionkowych do realizacji bezwykopwych o średnicy kanału głównego DN200mm o 

wytrzymałości min. FN 80kN/m oraz dla przykanalików do granic zabudowanych 



24 

 

nieruchomości przylegających do pasa drogowego o średnicy DN150mm o 

wytrzymałości min. FN 64kN/m 

Zastosowanie konkretnego typu rur należy uwarunkować m.in. wyborem technologii realizacji, 

warunkami gruntowo-wodnymi oraz zapisami decyzji zarządców/właścicieli terenu. Dla całości 

zakresu budowy sieci należy zapewnić ciągłość wykonania kanału w danej technologii 

materiałowej.  

Wyboru materiału do budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych dokona Projektant w odniesieniu  

do projektowanej średnicy i warunków, w jakich będzie kanał budowany i eksploatowany. 

Każdorazowo należy dołączyć obliczenia statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji kanału oraz 

uwzględnić przyjętą technologię realizacji inwestycji. Materiał użyty do budowy kanału musi 

zapewnić jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i 

ścieranie. 

Zastosowany materiał ma spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego w tym zakresie, 

a także wymagania wszelkich norm odnoszących się do proponowanych materiałów i wyrobów 

budowlanych. Przyjęcie faktycznego materiału rur kanalizacyjnych należy przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego. 

15.2.6.2. Studnie kanalizacyjne 

Na sieci kanalizacji sanitarnej należy zabudować studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe, 

włazowe o średnicy wewnętrznej min. 1000mm, prefabrykowane z kręgów betonowych lub 

żelbetowych. Studnie muszą odpowiadać normie PN-EN 1917. Studnie rewizyjne lokalizować co 

maksymalnie 65-70m. 

Z uwagi na przepływ przez studnie ścieków posiadających typowe parametry ścieków bytowo-

gospodarczych, należy stosować elementy betonowe lub żelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z 

betonu min. kl. C35/45 i wskaźniku w/c≤0,45, o nasiąkliwości mniejszej niż 5%, 

wodoszczelności W10, z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego.  

Dolna część (dennica) w wykonaniu monolitycznym z fabrycznie wykonaną kinetą i osadzonymi 

przejściami szczelnymi lub króćcami połączeniowymi zgodnymi z materiałem zastosowanych rur 

kanalizacyjnych. Kineta uformowana do wysokości 3/4 wysokości kanału oraz ze spocznikiem 

posiadającym spadek w kierunku ścieku.  

Powyżej dennicy stosować kręgi betonowe lub żelbetowe (o wysokościach 1,0m, 0,5m, 0,25m) 

z prefabrykowanych elementów łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Ostatni element 

stanowić będzie zwężka asymetryczna 1000/625.  

Zwieńczenie studni wykonać włazami kanałowymi, okrągłymi o średnicy Ø600mm. Ze względu 

na lokalizację studni w obrębie dróg publicznych należy zastosować włazy kl. D400. Dla studni 

zlokalizowanych w terenach rolnych zastosować włazy minimum kl. C250. Górna krawędź włazu 

zlicowana z poziomem nawierzchni drogi z wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni 

dystansowych z betonu o parametrach jak kręgi betonowe. Dla połączenia poszczególnych 

pierścieni dystansowych oraz na połączeniu ich ze zwężką stosować wodoszczelne zaprawy 

cementowe. Suma wysokości pierścieni dystansowych wraz z włazem nie może być większa niż 

45cm. 

Stosować włazy o konstrukcji żeliwnej z wypełnieniem betonowym kl. C35/45, niewentylowane, 

osadzone na ramie (korpusie) o wysokości min. 115mm.  

W studniach zastosować stopnie złazowe lub klamry spełniające wymagania normy PN-EN 

13101 (DIN 1212E), zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego, montowane 

w układzie drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer, muszą być 

one wykonane z prętów ze stali ocynkowanej Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm pokrytych 
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tworzywem o strukturze antypoślizgowej. Nie dopuszcza się stosowania stalowych profili 

„pustych” (tj. klamry z rury powlekanej antykorozyjnie). 

15.2.6.3. Posadowienie studni  

Dokładny sposób posadowienia studni określi projektant na etapie sporządzenia dokumentacji, 

w odniesieniu do występujących warunków gruntowo-wodnych. 

15.2.6.4. Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych  

Należy projektować studzienki rewizyjne niewłazowe, połączeniowe lub przelotowe o średnicy 

wewnętrznej rury trzonowej studzienki 425mm, z kinetą dla rur z PVC/PP/kamionka. Każda 

studzienka będzie się składać z 3 podstawowych elementów, tj. kinety przelotowej lub 

połączeniowej z PP lub PVC z fabrycznie montowaną uszczelką, rury trzonowej z PP lub PEHD z 

uszczelką i teleskopu zwieńczonego pokrywą klasy D400 dla lokalizacji w miejscach 

przejezdnych. Zaleca się oparcie włazu na prefabrykowanym elemencie odciążającym, 

dostarczonym przez producenta studni. Wykonanie obsypki studni i zagęszczenie strefy oparcia 

prefabrykatu odciążającego powinny gwarantować brak osiadania włazu. Każda studzienka 

powinna stanowić przedmiot kompleksowej dostawy przez jednego producenta w celu 

zapewnienia szczelności konstrukcji. 

15.2.6.5. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

W celu zapewnienia ciągłości materiałowej, przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur i 

kształtek z tego samego materiału jak kanał główny. 

Wpięcia do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizować za pomocą studni 

połączeniowych lub połączeń trójnikowych, które będą zabudowane na kanale w sposób nie 

powodujący zaburzeń przepływu ścieków (zestaw: trójnik skośny 45° + kolano 45°). Dopuszcza 

się stosowanie trójników skośnych 45°, redukcyjnych DN200/160.  

15.2.7. Rurociąg tłoczny 

Przewiduje się rurociąg tłoczny ścieków z rur i kształtek PE100 SDR17 na ciśnienie PN10 o 
średnicy zgodnej z obliczeniami hydraulicznymi, które są przeznaczone do przesyłu ścieków. 

Rury polietylenowe łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowo. Połączenia z 

armaturą wykonywać tulejami kołnierzowymi z luźnym kołnierzem stalowym. 

Na załamaniach trasy należy zastosować formowane łuki doczołowe lub elektrooporowe o 

odpowiednich średnicach i właściwym typoszeregu SDR.  Nie dopuszcza się stosowania 

kształtek segmentowych.  

Ponadto, nie dopuszcza się realizacji załamań o kącie większym niż 45°, tj. przypadku 

konieczności uzyskania większego kąta (np. 90°), należy stosować kombinację kształtek np. 2x 

45° lub 3x 30°. 

 

W miejscach załamań na trasie rurociągu dopuszcza się lokalne gięcie rur polietylenowych 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. 
Temperatura 

otoczenia 
Rura SDR17 

1. ≥ 20C 20 x Dzew 

2. ≥ 10C 35 x Dzew 

3. ≥ 0C 50 x Dzew 

W przypadku realizacji wykopowej trasę rurociągów wykonanych z rur PE należy oznakować 

taśmą o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową i opisem „Kanalizacja tłoczna”. 
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15.2.8. Pompownia ścieków 

Komorę retencyjną projektuje się w wykonaniu z kręgów żelbetowych lub z polimerobetonu o 

wewnętrznej średnicy min. 1500mm. Zbiornik musi zapewniać zachowanie szczelności oraz 

spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie.  

Z uwagi na wyniesienie powyżej terenu pompowni, przykrycie zbiornika stanowić będzie płyta 

nie wymagająca dopuszczenia do stosowania w terenach obciążonych ruchem kołowym (typ 

lekki). 

Zwieńczenie komory pompowni wykonać włazem zapewniającym szczelność, ze stali 

nierdzewnej-kwasoodpornej z dociepleniem. Na pokrywie zbiornika lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiornika należy zamontować żurawik do wyciągania pomp. Dno komory powinno 

być wyprofilowane za pomocą skosów, tak aby w żadnym jego miejscu nie następowało 

gromadzenie się zawiesin (skosy o nachyleniu min. 45º). 

Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i 

elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku 

nierównomiernego osiadania komory pompowni i rurociągów.  

Komorę pomp wyposażyć w dwa kominki wentylacyjne z rur PE, PP lub PVC o średnicy 

DN110mm (nawiewny oraz wywiewny).  

Zbiornik wyposażyć w podest technologiczny i drabinę zejściową ze stali kwasoodpornej 1.4401 

lub 1.4404. Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z 

normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy włazie, na pokrywie komory pompowni lub na 

poziomie terenu zamontować poręcze umożliwiające bezpieczne zejście do zbiornika. Do 

montażu wyposażenia stałego w zbiornikach należy stosować kotwy ze stali kwasoodpornej 

mocowane zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika. 

Przepompownię zaprojektować w układzie dwupompowym, z pompami zatapialnymi, 

pracującymi naprzemiennie (1+1). Dla projektowanych parametrów pracy pompowni, przyjęto 

zastosowanie pomp z wolnym przelotem, z wirnikiem typu vortex.  Dla obliczeniowych 

parametrów pracy zastosować 3~ (trójfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy wirowe o 

średnicy króćca przyłączeniowego DN80mm (zapewniające swobodny przelot min. 60mm). 

Połączenie pomp z króćcem tłocznym wykonać przez zespół kolana stopowego z szybkozłączem 

umożliwiającym łatwy montaż i demontaż pomp. 

Piony tłoczne wykonać z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4401 (OH18N10, AISI 316) lub 

ze stali 1.4404 (AISI 316L) o średnicy DN80. Wspólny odcinek pionu wewnątrz pompowni 

powinien być wyposażony w nasadę hydrantową 52mm umożliwiającą płukanie rurociągu 

tłocznego. 

Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny kulowy pionowy 

prosty lub kolanowy z pełnym otwarciem zaworu dla prędkości przepływu 0,7 m/s odporny na 

zatykanie przez substancje znajdujące się w ściekach oraz zasuwę odcinającą. 

ZALECENIA MONTAŻOWE: 

1) Piony tłoczne mocować do ściany zbiornika za pomocą obejm z wewnętrzną wkładką 

gumową odporną na działanie ścieków. 

2) W komorze pompowni powinny znajdować się urządzenia sterowania pracą pomp (m.in. 

pływaki i sonda hydrostatyczna). 

W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 

przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silników pomp), należy zastosować 

połączenia wyrównawcze. Z końcowym podłączeniem do szyny ekwipotencjalnej. 
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Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napięciu 400V, bezpośredni, składający 

się z licznika umożliwiającego jednokierunkowy pomiar energii czynnej zostanie zlokalizowany w 

zestawie złączowo-pomiarowym (ZK). Zestaw oraz jego zasilanie będzie wykonane w ramach 

inwestycji Przedsiębiorstwa Energetycznego i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

Zabezpieczenia przedlicznikowe zainstalowane zostaną w części pomiarowej zestawu złączowo-

pomiarowego (ZK). 

Podstawowym układem pracy szafki sterowania-zasilania będzie praca z zasilaniem z sieci 

energetycznej w układzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego powinno się 

zapewnić możliwość przełączenia rozdzielnicy na pracę z zasilaniem awaryjnym.  

Dla awaryjnego zasilania przepompowni przewiduje się agregat przewoźny (nie jest 

przedmiotem dostawy przez Wykonawcę). Szafkę sterowania-zasilania należy przystosować do 

pracy z agregatu prądotwórczego jako alternatywnego źródła zasilania.  

Podłączenia agregatu przewoźnego przewiduje się za pośrednictwem wtyczki odbiornikowej 

zainstalowanej na ściance bocznej szafki. 

W zakres opracowania elektrycznego wchodzi: 

− wewnętrzna linia zasilająca (WLZ), 

− oświetlenie terenu przepompowni, 

− instalacja uziemiająca, 

− dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Wewnętrzna linia zasilająca WLZ 

Połączenie pomiędzy zestawem złączowo-pomiarowym (ZK) a szafką zasilająco-sterującą SZS 

przepompowni wykonać kablem o odpowiednim przekroju. Kabel należy na całej długości 

chronić rurą osłonową o średnicy min. De50. 

Oświetlenie terenu 

Oświetlenie przepompowni projektuje się wykonać za pomocą oprawy montowanej na 

metalowym, ocynkowanym słupie oświetleniowym o wysokości 4,0m zlokalizowanym na terenie 

pompowni. Słup należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z wytycznymi 

producenta. Oprawę zasilić z szafki zasilająco-sterującej. Oświetlenie sterowane będzie 

przełącznikiem ręcznie lub wyłącznikiem zmierzchowym z czujnikiem zlokalizowanym w miejscu, 

które nie jest oświetlane bezpośrednio przez projektowaną oprawę (montaż np. na słupie lub 

ściance szafki sterującej). 

Instalacja uziemiająca 

Obok szafki zasilająco-sterującej należy zastosować uziom pionowo-poziomy, do którego należy 

podłączyć szynę PE szafki. Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające oraz 

sporządzić protokół z pomiarów. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja części czynnych, które znajdują się pod 

napięciem. Jako ochronę przy uszkodzeniu należy zastosować samoczynne wyłączania zasilania 

z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo-prądowych. Jako ochronę uzupełniającą należy 

zastosować uziemione miejscowe połączenia wyrównawcze w komorze przepompowni oraz 

wyłącznik przeciwporażeniowy o czułości 30mA. Instalację należy wykonać w systemie sieci TN-

S. Zaleca się stosowanie rozdzielnic, osprzętu i urządzeń elektrycznych wykonanych w drugiej 

klasie ochronności. 
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Ochrona przepięciowa 

W szafce sterowania-zasilania należy zabudować czteropolowy ogranicznik przepięć typu 1 

kombinowany. Ogranicznik musi być wyposażony w iskierniki dla stopnia 1. Zastosowana 

ochrona ma na celu zabezpieczenie urządzeń i aparatury przed skutkami przepięć łączeniowych 

pochodzących z sieci energetycznej oraz z wyładowań atmosferycznych. 

Sterowanie i przesył danych 

Przepompownię wyposażyć w wolnostojącą szafkę zasilająco-sterującą, zlokalizowaną w pobliżu 

zbiornika z pompami. Przyjmuje się, że szafka zasilania-sterowania (wraz z okablowaniem do 

urządzeń zlokalizowanych na terenie przepompowni) dostarczana będzie przez producenta lub 

dostawcę przepompowni jako komplet. 

Układ sterowania i monitorowania pracy pompowni powinien być zgodny z istniejącym 

systemem monitoringu funkcjonującym na terenie Gminy Bolesławiec. 

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu pompowni 

Dojazd do pompowni będzie umożliwiony od drogi gminnej, na której przewiduje się wykonanie 

utwardzonego zjazdu. 

Teren przepompowni i zjazd należy utwardzić kostką betonową typu POLBRUK lub HOLLAND o 

grubości 8 cm. Sugerowana konstrukcja nawierzchni pompowni: 

- kostka betonowa gr.  8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa gr.  3 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie                           

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa  

gr. 20 cm 

gr. 15 cm 

 Σ  46 cm 

 

Nawierzchnię z kostki betonowej obramować obrzeżem betonowym o wymierzę 6x20x100cm 

posadowionego na ławie fundamentowej. 

Zaprojektować ogrodzenie panelowe (panele zgrzewane z kraty prostej) z gotowych elementów 

o wys. ~1,8m z typową bramą dwuskrzydłową o szer. 3,0m (otwieraną do wewnątrz). Panele 

montowane pomiędzy dwoma słupkami z profilu stalowego ocynkowanego za pomocą obejm. 

Pod słupkami należy zastosować betonowe, prefabrykowane elementy podmurówki (proste lub 

narożne), a pomiędzy które następnie należy ustawiać betonowe płyty podmurówki. 

Elementy bramy i ogrodzenia powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. Bramę i furtkę 

wejściową wyposażyć w kasetę zamka z klamką i wkładką zamka patentowego (w systemie 

„jeden klucz” – tzn. klucz pasujący zarówno do zamka w bramie i do zamka w furtce).  

Na etapie realizacji należy w ogrodzeniu wykonać otwór przystosowany do gabarytów szafki 

złącza kablowego. 

15.2.9. Próby i badania kanałów sanitarnych 

Niezbędne badania przewodów wykonywać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015. 

Próba szczelności 

Badanie szczelności przewodów i studni kanalizacyjnych wykonać z użyciem wody (metoda W).  

Podczas próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

− ciśnienie próby jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu, przy czym ciśnienie nie powinno być większe niż 50kPa i 

mniejsze niż 10kPa licząc od poziomu wierzchu rury, 

− czas trwania próby powinien wynosić 30min, 
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− ciśnienie wody powinno być utrzymywane poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego 

poziomu (= poziomowi terenu), 

− ilość wody przeznaczanej do uzupełniania w trakcie badania powinna być mierzona i 

rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Próbę szczelności należy uznać za pozytywną, jeśli ilość uzupełnionej wody nie przekracza: 

1) 0,15 l/m² w czasie 30min dla kanałów, 

2) 0,20 l/m² w czasie 30min dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi włazowymi, 

3) 0,40 l/m² w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych, 

Gdzie m² odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej (tj. kanałów, studni). 

 

Wybudowaną kanalizację tłoczną (ciśnieniową) poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-

B10725 lub PN-EN 805. Próbę wykonać dla całego przewodu.  

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów. Wszystkie złącza powinny być 

odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy upewnić się, że kołpaki i 

zaślepki są odpowiednio zamocowane. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

− próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 

− przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 10°C; 

− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, 

aby umożliwić jego odpowietrzenie, 

− temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 

− po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin 

w celu ustabilizowania się ciśnienia; 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 

Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez 

uwzględnienia uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, 

natomiast z uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego – dla rurociągu przesyłowego: STP = 

maksymalne ciśnienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa 

(wybrać mniejszą wartość). 

Faza główna próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie 

obliczonego ciśnienia próbnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle 

długi by otrzymać wiarygodne wyniki. Jeśli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek 

ciśnienia, świadczy to o nieszczelnym układzie. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je 

naprawić a cały proces próby przeprowadzić jeszcze raz. Po zakończeniu próby szczelności 

należy zmniejszyć ciśnienie powoli, w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony 

z wody. 

15.2.10. Próby i badania instalacji elektrycznej 

Prace przy układaniu kabli oraz pomiary kabli wykonać zgodnie N SEP – E 004:2014.  W trakcie 

realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 

- sprawdzić stan kabli, 

- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem, 

- sprawdzić ciągłość żył kabli i zgodność faz, 

- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli. 
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Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić zgodnie z PN HD 60364 – 6:2008r. 

Zgodnie z ww. normą przy sprawdzeniu instalacji bezwzględnie wykonać oględziny instalacji 

oraz pomiary instalacji, a także sprawdzenie funkcjonalne działania przepompowni. Dokładny 

zakres prac do wykonania określa ww. norma. 

15.2.11. Odtworzenie nawierzchni 

Odtworzenie elementów pasa drogowego 

− nawierzchnię z mas bitumicznych należy odtworzyć w wykopie na konstrukcję minimum 

KR-3 (dla dróg powiatowych) oraz KR-1 dla dróg gminnych z przewiązaniami 

poszczególnych warstw konstrukcyjnych po min. 40 cm z każdej strony. Warstwę ścieralną 

odtworzyć na połowie pasa drogi (w przypadku realizacji robót wykopowych wzdłuż 

krawędzi jezdni i pobocza do 1/3 całej szerokości jezdni) oraz na całej szerokości (w 

przypadku robót wykopowych powyżej 1/3 szerokości jezdni). Zakres odtworzenia – na 

całej długości wykopu z zakładem po min. 1,0m po obu stronach od skrajnego śladu 

wykopu. 

− wszystkie naruszone nawierzchnie z kostki betonowej, chodniki i miejsca parkingowe 

należy odtworzyć w pasie prowadzonych robót wykopowych – z zaznaczeniem, że należy 

odtworzyć również nawierzchnie w miejscach, które zostały uszkodzone podczas 

poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym. Odtworzenie wykonać na podbudowie w 

kruszywa o grubości min. 15cm po zagęszczeniu, podsypce cementowo-piastowej o 

grubości min. 3cm, przy użyciu materiału z rozbiórki – pełnowartościowego, 

nieuszkodzonego i oczyszczonego, a w przypadku stwierdzenia ubytków i uszkodzeń - 

wymienionego na nowy materiał o takich samych parametrach wytrzymałościowych i 

walorach estetycznych (m.in. kolorystyka i kształt). 

Zaznacza się, że sposób odtworzenia nawierzchni należy uzgodnić z właściwym zarządcą pasa 

drogowego na etapie pozyskiwania zgody na zajęcie pasa drogowego.  

15.2.12. Procedury odbiorowe 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiorowi częściowemu, 

3. odbiorowi końcowemu, 

4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Częstotliwość wykonania poszczególnych odbiorów przez Zamawiającego będzie wynikała z 

postępu prac, a także z zapisów Umowy. 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

16. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Celem inwestycji, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków jest zapewnienie odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny 

z terenów zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowę. 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Z uwagi na miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie inwestycji, dla 

każdego z planowanych odcinków nie jest wymagane uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji 

celu publicznego.  
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Ochrona zabytków 

Na terenie inwestycji nie występują znane dotychczas stanowiska archeologiczne, a w 

przypadku natrafienia podczas realizacji prac na znaleziska o charakterze archeologicznym, 

należy podjąć działania zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad Zabytkami.  

Pozostałe dokumenty stwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z odrębnymi 

przepisami Wykonawca uzyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej we 

własnym zakresie. 

17. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Dla realizacji sieci uzyskano wstępne zgody i opinie właścicieli lub zarządców terenów, na 

których zaplanowano zamierzenie budowlane opisane w niniejszym PFU.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentacji projektowej oświadczenie o prawie do 

dysponowania gruntem na cele budowlane w momencie zakończenia prac nad projektem 

budowlanym przekazywanym do organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Przygotowanie wzoru oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane wraz ze 

wskazaniem danych ewidencyjnych należy do Wykonawcy prac projektowych. 

18. Pełnomocnictwa 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do realizacji przedmiotu 

zamówienia na podstawie wniosku zawierającego niezbędne dane i wskazującego cel, któremu 

pełnomocnictwo ma służyć. 

19. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Użytkowego odpowiada Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458) 

20. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz 

bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienie ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji. W przypadku, ich braku należy stosować odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – art. 

30 Ustawy. 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 682 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze 
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zm.); 

4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 

ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

344); 

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 

2023 r. poz. 977),  

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 7791587); 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 ze 

zm.) 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1336); 

10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 

poz. 840); 

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz.U. 2023 r. poz. 215); 

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 

1225 ze zm.); 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463); 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1518 ze zm.); 

16. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. 

poz. 1679 ze zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2454 ze zm.). 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz.U. 

2003 nr 121 poz. 1137 ze zm.); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70); 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839); 

21. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. 

(Dz.U. 2020 poz. 10 ze zm.) 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554); 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 poz. 1686); 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.); 

25. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000782
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urządzeń kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757); 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 

1650); 

 

Polskie Normy: 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1610:2015  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne 

zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 

PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów 

ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa 

PN-EN 124-3:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia wpustów 

ściekowych i studzienek włazowych wykonane ze stali lub stopów 

aluminium 

PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia wpustów 

ściekowych i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą 

PN-EN 124-5:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów 

ściekowych i studzienek włazowych wykonane z materiałów 

kompozytowych 

PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek 

włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

PN-EN 13101:2005      Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności. 

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu 

PN-EN ISO 1452-1:2010  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część 1: Wymagania ogólne 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=gvWsX4Fp&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12889%3A2003P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561867&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561867&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561867&page=1
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PN-EN ISO 1452-2:2010  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część 2: Rury 

PN-EN ISO 1452-3:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część 3: Kształtki 

PN-EN ISO 1452-4:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część 4: Armatura 

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 

1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń 

PN-EN 295-2:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 

2: Ocena zgodności i testowanie 

PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 

3: Metody badań 

PN-EN 295-4:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 

4: Wymagania dotyczące adapterów, połączeń i złączy elastycznych 

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 

1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

PN-B-11210:1996  Materiały kamienne. Kamień łamany 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

 

Inne dokumenty: 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych – 2003 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – 1994 r. 

 Instrukcje układania i montażu rurociągów wydane przez producentów rur. 

 Katalogi i instrukcje montażowe producentów studzienek z elementów prefabrykowanych. 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED). 

 Decyzje, opinie, uzgodnienia dotyczące projektowanej kanalizacji sanitarnej i przyłączy. 
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