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I. WSTEP

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestyciji
polegajacej na: budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie
Bolestawiec — w zakresie kanalizacji sanitarnej bedzie obejmowaé zakres obejmujgcy budowe
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kamionka-Koziotek,

a_nastepnie wykonanie na jej podstawie niezbednego zakresu robdt budowlanych, dla
skanalizowania terendw potozonych wzdtuz projektowanych sieci.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych.
Niniejsza dokumentacja obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym wskazuje sie
przeznaczenie obiektéw powstatych w wyniku zakonczonych robdt budowlanych oraz stawiane
im wymagania techniczne, ekonomiczne, konstrukcyjne, materiatowe i funkcjonalne.
Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Uzytkowego odpowiada Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).
Zamawiajacy ustalajgc wartos¢ zamdwienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:
1) planowane koszty realizacji prac projektowych
2) planowane koszty realizacji rob6t budowlanych
Zasady wyliczenn kosztow realizacji prac projektowych oraz realizacji robdt budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.).

1. Zalozenia wyjSciowe
1.1.Siec¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej planuje sie do realizacji w systemie grawitacyjnym
oraz w systemie ciSnieniowym. Budowa kanalizacji sanitarnej umozliwi przytaczenie sie do
gminnej sieci nieruchomosci potozonych wzdtuz trasy kanatu.

1.2.Informacja dotyczaca uwarunkowan srodowiskowych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373), Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywal na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) na niniejszg inwestycje wymagane jest uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata nr XXVI/221/2002 z dnia 03.06.2002 r. Rady Gminy w Bolestawcu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bolestawiec.

2. Koncepcja budowy sieci i przytaczy

Opracowanie projektow oraz realizacja robdt budowlanych powinna by¢ zgodna z:




1) wydanymi warunkami do budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej,
2) innymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, ktdre bedg uzyskane w trakcie trwania prac
projektowych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Kamionka-Koziotek.

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ciSnieniowej) nalezy wykona¢ na odcinku od
miejscowosci Kamionka do miejscowosci Koziotek, wzdtuz drogi powiatowej przebiegajgcej
przez las, a nastepnie dalej w kierunku m. Koziotek w kierunku drogi gminnej, przy ktérej
przewiduje sie budowe przepompowni $ciekéw.

Z uwagi na uksztattowanie terenu w dolnym (potudniowym) odcinku inwestycji przewiduje sie
lokalizacje przepompowni $ciekow.

Planuje sie do wykonania kanat gtdwny grawitacyjny o $rednicy 200mm o dtugosci okoto 620 m
ze studniami rewizyjnymi DN1000 zlokalizowanymi maksymalnie co 65m. W celu umozliwienia
odbioru $ciekdw z nieruchomosci przewiduje sie wykonanie ok. 14 siegaczy (podejsc
kanalizacyjnych) do granicy nieruchomosci. Przytgcza kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ na granicy
nieruchomosci korkiem/zaslepieniem, ktore bedzie zabezpieczac kanat do czasu przytaczenia sie
odbiorcy.

Przewidywana $rednia gteboko$¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej waha¢ sie bedzie od
okoto 2,2 do 2,5m. Dla celu zachowania odpowiednich parametréw przeptywu Scieku w kanale,
przewiduje sie ze spadek wahac sie bedzie od 0,5-1,2%.

Z uwagi na koniecznosS¢ realizacji pompowni Sciekdw, planuje sie do wykonania rurociag
ciSnieniowy o Srednicy 90mm o dtugosci okoto 1500 m. Kanat ciSnieniowy bedzie ttoczyt Scieki
na odcinku od miejscowosci Koziotek do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kamionka.
Wigczenie w istniejgcg sie¢ planuje sie wykona¢ poprzez zabudowe studzienki rewizyjnej
DN425-DN600 na kanale ks200, poprzedzong wczesniej studnig rozprezng DN1000.

Podczas realizacji nalezy kierowac sie wydanymi decyzjami Zarzadcy Drogi w zakresie lokalizacji
oraz odtworzenia nawierzchni.

Proponowany przebieg odcinkdw kanatdéw sanitarnych i siegaczy zostat przedstawiony w czesci
graficznej opracowania.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie uzasadnionych zmian w rozwigzaniach technicznych,
technologicznych lub funkcjonalnych w stosunku do rozwigzan zawartych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Zmiany takie muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
wykonania dokumentacji projektowej.




II. CZESC OPISOWA
3. Zamawiajacy

Gmina Bolestawiec
Rynek 1
98-430 Bolestawiec

4. Nazwa inwestycji

Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolestawiec.

Powyzsze zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej obejmowac bedzie budowe
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kamionka-Koziotek.

5. Rodzaj zamoéwienia
Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych.
6. Lokalizacja inwestycji

Budowa kanalizacji sanitarnej przewidziana jest w miejscowosci Kamionka-Koziotek,
Wojewodztwo tddzkie, Gmina Bolestawiec, Jednostka ewidencyjna Bolestawiec — obszar wiejski
101801_5, obreb 0005 Kamionka (101801_5.0005), dziatka ewidencyjna 246; 520 oraz obreb
0010 Zdzary (101801_5.0010), dziatka ewidencyjna 1804; 95; 1733; 42/1; 1774/2.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie mato zurbanizowanym i zagospodarowanym,
gtédwnie w sasiedztwie zabudowan mieszkalnych, gospodarskich oraz planowanych budynkéw
mieszkalnych. Teren inwestycji stanowig gtdwnie pasy droég publicznych.

W zwigzku z koncepcyjnym charakterem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w wyniku
dalszych decyzji i uzgodnien prowadzonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
mogq nastgpi¢ zmiany tras sieci i przytgczy. Faktyczng lokalizacje przytaczy do poszczegdinych
nieruchomosci ustali Projektant.

7. Stan formalno-prawny terenu inwestycji

Odcinki planowanych do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej bedg zlokalizowane w pasach drog
publicznych (gminnych i powiatowych), a takze na innych terenach stanowigcych wiasnosc
prywatna.

Zamawiajacy jest w posiadaniu zgody wiasciciela nieruchomosci pod lokalizacje przepompowni,
natomiast pozostate uzgodnienia dla przebiegu sieci i lokalizacji przytgczy w dziatkach
prywatnych i instytucji lezag po stronie Projektanta Wykonawcy. Inwestor zobowigzuje sie
udzieli¢ pomocy w uzyskaniu zgdd od nieruchomosci prywatnych, natomiast w przypadku braku
zgody nalezy zastosowa¢ art. 124 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
obejmujacy realizacje inwestycji celu publicznego.

W celu weryfikacji zakresu zamierzenia, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie decyzji i
uzgodnien, ktdre s3 w jego posiadaniu po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawca.

8. 0golny opis przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem Zamdwienia jest:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej i innych opracowan wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, opinii oraz decyzji administracyjnych, ktére postuzg do wykonania robét
budowlanych dla budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w zakresie




umozliwiajgcym odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z terendw nieruchomosci potozonych
wzdtuz drég w m. Kamionka-Koziotek.

2. Wykonanie robdt budowlanych w zakresie okreSlonym w niniejszym PFU oraz na
podstawie wykonanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej (zgodnie z powyzszym
punktem nr 1.) i innych opracowan uzyskanych przez Wykonawce.

3. Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. robot budowlanych.

Realizacja inwestycji w powyzszym zakresie uwarunkowana jest planowanym rozwojem
mieszkalnictwa na terenach nie posiadajacych obecnie dostepu do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej.

W zwigzku z powyzszym, przewiduje sie budowe sieci kanalizacyjnej na podstawie:
a) Warunkoéw technicznych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, ktdre zostang wydane na
poczatku prac projektowych,
b) Decyzji zarzadcdw drdg,
¢) Uzgodnien z witascicielami i zarzgdcami terendw,
d) Pozostatych decyzji, warunkdw i opinii, ktére bedg pozyskane przez Projektanta na etapie
realizacji dokumentacji projektowe;j.

9. Zakres rzeczowy zamowienia

Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowaé cato$¢ inwestycji uwzgledniajgc na kazdym
etapie aspekty technologiczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne, Srodowiskowe i
spoteczne.

Dobdr wiasciwej technologii robét dla poszczegdinych elementéw sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami do nieruchomosci zabudowanych stanowi element prac projektowych, a tym
samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce rozwigzania projektowe i metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przytaczy, powinny zapewnial wszystkie wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe
okreslone w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci odnoszace sie do:
— przepisdw techniczno-budowlanych,
— podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku I
do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r., a o ktérych mowa w art. 5 Ustawy Prawo budowlane,
— warunkow i wytycznych Zamawiajgcego,
— zapewnienia odpowiedniej trwatosci, a co za tym idzie szczelnosci sieci i przytaczy oraz
zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggdw i studni.

Realizacja ponizej wskazanego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne dos$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doSwiadczeniu zawodowym.

Zaznacza sie, ze Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

9.1. Dokumentacja projektowa

W ramach zamodwienia nalezy opracowac petng i kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnien dla realizacji budowy
sieci kanalizacji sanitarnej, a takze przytaczy kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci, w zakres
ktorych wchodzi miedzy innymi:




1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Przeprowadzenie wizji w terenie i na terenie nieruchomosci planowanych do

przytaczenia;

Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

Aktualizacja map do celéw projektowych;

Pozyskanie aktualnych wypiséw z ewidencji gruntéw;

Wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych i badan podtoza gruntowego oraz

sporzadzenie projektu geotechnicznego — o ile bedzie wymagany;

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego (tj. Projektu Planu Zagospodarowania

Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego) zgodnie z

obowigzujgcymi na dzien jego sporzadzenia przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz

Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.).

Uwaga: dopuszcza sie realizacje projektu budowlanego w mys$| Art. 34 ust. 3b. Ustawy

Prawo budowlane.

Zaznacza sie réwniez, ze przylgcza mogg stanowi¢ odrebne opracowanie zbiorcze oraz

mogg byc¢ realizowane w trybie Art. 29a Ustawy Prawo budowlane (tj. na zgtoszenie u

eksploratora sieci wod-kan).

Opracowanie Projektu Technicznego lub sposdb uszczegdtowienia projektu budowlanego

powinien zawiera¢ rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne niezbedne do

wykonania robét budowlanych dla co najmniej nw. branz:

a. sanitarnej (sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami),

b. konstrukcyjnej (zabezpieczenie wykopdw, posadowienie obiektdw np. rur, studni,
itp.),

c. drogowej (odbudowa konstrukcji nawierzchni w przypadku lokalizacji sieci w pasie
drdg i poboczy, i in.),

Ztozenie kompletnej dokumentacji projektowej do wiasciwego organu administracji

architektoniczno-budowlanej i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji

pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia

budowy/wykonania robdt budowlanych,

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu

z Zamawiajacym,

10) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i

uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiajgcego,

11) Opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego (ORZ) na

czas trwania robot,

12) Uzyskanie opinii, uzgodnien, decyzji, materiatéw, a w tym m.in.:

a. Zatwierdzenia u Zamawiajgcego przebiegu tras i rozwigzan technicznych budowy sieci
kanalizacyjnej wraz z przytaczami,

b. Narady Koordynacyjnej dziatajgcej przy Starostwie Powiatowym w Wieruszowie,

c. Powiatowego Zarzadu Drog w Wieruszowie oraz Urzedu Gminy Bolestawiec, tj. decyzji
zezwalajgcej na lokalizacje infrastruktury technicznej i urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

d. Uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wod ptynacych
(m.in. rowdéw) lub przebudowy urzadzen melioracyjnych ktére moga kolidowaé z
projektowanymi sieciami i przytgczami (m.in. drenazy, saczkow),

e. Uzyskanie decyzji Srodowiskowych uwarunkowan realizacji inwestycji;

Lokalizacji zaplecza budowy oraz decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego,

. i innych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.
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13) Wykonanie pozostatych badan w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji

projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz umozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlano-montazowych zamierzenia inwestycyjnego,

14) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji wraz z dokonywaniem zmian

wynikajgcych na etapie budowy.

9.2. Wykonawstwo robét inzynieryjno-budowlano-montazowych

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
niezbedny zakres robdt budowlanych obejmuje miedzy innymi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

Prace przygotowawcze, takie jak:

—  Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z dojazdem do drdg
publicznych,

— Zabezpieczenie terenu przez oznakowanie, ogrodzenie i wskazanie stref
niebezpiecznych,

—  Wytyczenie robot,

—  Zabezpieczenie drzew i krzewdw,

—  Usuniecie warstwy urodzajnej (humusu) z powierzchni terenu robdt i ewentualnych
drég dojazdowych wraz z hatdowaniem lub transportem w miejsce tymczasowego
sktadowania,

- Wykonanie tymczasowych drdg, zjazdéw technologicznych i przejazdéw w obszarze
inwestycji,

Roboty rozbidrkowe i demontazowe, takie jak:

—  Rozbidrka nawierzchni drog i chodnikdw oraz rozbidrka kraweznikéw i obrzezy,

— Demontaz i likwidacja ewentualnych kolizji z sieciami i przytagczami kanalizacji
sanitarnej wraz ze zgtoszeniem ich likwidacji/demontazy w osrodku geodezyjnym,

Roboty ziemne oraz roboty konstrukcyjne, takie jak:

- Wykonywanie wykopdw wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem $cian wykopdw,

— Sortowanie i hatdowanie gruntu nadajgcego sie do powtdrnego wykorzystania,

— Zatadunek, wywdz do utylizacji gruntu nienadajgcego sie do wykorzystania,

— Przygotowanie (wyréwnanie) i zageszczanie podtoza pod rurociagi i obiekty,

—  Wykonanie komodr dla metod bezwykopowych wraz z zabezpieczeniem $cian
wykopow oraz wykonaniem przecisku/przewiertu sterowanego,

— Dowdz gruntu, zasypywanie wykopOw wraz z zageszczaniem,

— Usuwanie/demontaz zabezpieczen Scian wykopdw,

Budowa sieci i przytaczy:

- Montaz kanatdéw sanitarnych wraz ze studniami,

Odbudowa nawierzchni:

—  Zageszczanie podtoza po wykonanych wykopach dla budowy sieci i przytaczy,

- Wyrdéwnanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne poboczy i jezdni,

- Rozscielanie warstw konstrukcyjnych wraz z zageszczeniem,

- Ukfadanie odtwarzanej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych i rozscielanie
nawierzchni asfaltowych,

— Rozktadanie warstw ziemi urodzajnej w terenach rolnych oraz w obrebie
ewentualnych drég dojazdowych.

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Zawiadomienie wilasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot

budowlanych w imieniu Zamawiajgcego, z brakiem sprzeciwu tego organu wobec
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ztlozonego zawiadomienia lub uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robét budowlanych (o ile bedzie wymagane).

10. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét
budowlanych

10.1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

L.p. Opis elementu Jm. Ilos¢
1. | Rura kanalizacyjna DN200 PVC/PP m ~ 655,00
2. | Rura kanalizacyjna ci$nieniowa PE100 RC DN90 SDR17 m ~ 1500
2. | Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000 z wtazem kl. D400 kpl. 11
Pompownia Sciekéw sanitarnych DN2000 wraz z armaturg,

3. . kpl. 1
zasilaniem WLZ

4. | Studnia rozprezna dn1000 kpl.

5. | Studnia rewizyjna DN425 lub DN600 na istniejgcym kanale ks200 | kpl. 1

W wyniku dalszych uzgodnien prowadzonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
mogag nastapi¢ zmiany tras sieci, a co za tym idzie ich dtugosci i ilosci elementéw sktadowych.

Kazda studnia powinna posiada¢ uformowang kinete dla kanatu gtéwnego, a takze dla
przysztosciowych podtgczen.

10.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zaprojektowacC i wykona¢ do nieruchomosci
zabudowanych potozonych wzdtuz realizowanych sieci kanalizacji sanitarne;j.

L.p. | Lokalizacja Zakres

8x okoto 7m (fgcznie ~56m) — bezwykopowo.
4x okoto 2 m (fgcznie ~8m) — wykopowo.

2x okoto 4 m (tacznie ~8m) — wykopowo.
Zakonczone korkiem w granicy nieruchomosci.

1. | Kamionka-Koziotek

W wyniku dalszych uzgodnien prowadzonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
mogag nastapi¢ zmiany tras przytaczy, a co za tym idzie ich dtugosci.

Nie dopuszcza sie wigczenia kanatdow deszczowych i drenazowych do projektowanej sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnych.

UWAGA: Powyzej wskazane dlugosci sieci i przylaczy oraz ilosci materialdw s3g
orientacyjne. Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjq, ze rodzaje robot i ilosci zawarte
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym moga ulec w trakcie
opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej.

11. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia — opis stanu
obecnego

11.1.Uklad drogowy i tereny planowanego prowadzenia prac budowlano-
montazowych

Pas drogowy drogi powiatowej o nr P4727E posiada nawierzchnie z masy bitumicznej. Po obu
stronach drogi powiatowej w wiekszosci wystepujg grunty lesne. Na odcinku leSnym (od strony
m. Kamionka) nawierzchnia asfaltowa jest w dobrym stanie technicznym, a w dalszym
przebiegu w strone m. Koziotek posiada nowg nawierzchnie asfaltowg (dz. 95 i czeSciowo 1804)
— ktéra zgodnie z ustaleniami PZD w Wieruszowie jest objeta gwarancja.
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W granicy pasa drogowego drogi powiatowej znajduje sie jezdnia szer. ~4 m, dwustronne
pobocza gruntowo-trawiaste, dwustronne rowy przydrozne o zmiennej gtebokosci ~ 0,5- 1 m.
Miejscami pobocza porosniete sy drzewami oraz dzikorosngcymi krzewami. Zaleca sie, aby
rurocigg cisnieniowy poprowadzi¢ w rowie przydroznym, metodg przewiertu.

Kanalizacja grawitacyjna poprowadzona bedzie w pasie nieutwardzonej drogi gminnych oraz
planuje sie na terenach nieruchomosci prywatnych (bedacych wtasnoscig prywatng).

Wg miejscowego planu zagospodarowania terenu:

- tereny od miejscowosci Kamionka, jako 4.7 MZ, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny
mieszkaniowe oraz 4.9 RP, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych,

- tereny od miejscowosci Koziotek, jako 4.15UI, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny
ustugowe, 10.72 MZ tj. podstawowe przeznaczenie - tereny mieszkaniowe oraz 10.2 RP, tj.
podstawowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych,

- odcinek przez las, jako 10.82 Ls, tj. podstawowe przeznaczenie — zielen lesna.

Podczas realizacji nalezy kierowa¢ sie wydanymi decyzjami Zarzadcdw Drég w zakresie
lokalizacji oraz odtworzenia nawierzchni. Zakres odtworzenia — gtdwnie w zakresie pobocza
drogi powiatowej na catej diugosci projektowanego kanatu oraz profilowanie rowdéw po
zakonczeniu robdt wykopowych. Odtworzenie terendw prywatnych — zgodnie z ustaleniami z ich
wiascicielami.

11.2.0pis warunkéw wodno-gruntowych

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji
projektowej spoczywa szczegdtowe dokonanie badan geotechnicznych i badan podtoza
gruntowego oraz sporzadzenie projektu geotechnicznego. Zaznacza sie, ze dla celéw PFU
wykonano otwory badawcze. Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik PFU.

12. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Zamierzenie budowlane, realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj (czyli w postaci prac
projektowych oraz robdt budowlanych), powinno by¢ wykonane w oparciu o podstawowe
wymagania, ktore zapewnig prawidlowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wykonanym
obiektom.

1) Jako podstawe opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych
nalezy przyjg¢ zatozenia i wymagania przedstawione w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac
spodziewany efekt inwestycji.

2) Wykonanie i oddanie do uzytku sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami musi byc
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia,
m.in.:

— z Ustawg Prawo budowlane,

— z przepisami techniczno-budowlanymi,

— obowigzujgcymi polskimi normami,

— wydanymi przez Gmine Bolestawiec warunkami do budowy nowej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami,

— wydanymi decyzjami na lokalizacje inwestycji celu publicznego oraz decyzjami i
uzgodnieniami wiascicieli/zarzadcow drdg i terendw,

3) Rozwigzania projektowe, dobdr parametréw technicznych zastosowanych materiatow
oraz jako$¢ wykonanych robot powinny zapewnia¢ wysokg trwato$¢ i niezawodnos¢
budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich
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pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i wykonania robdt budowlanych.

4) Zastosowane do budowy materiaty oraz urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysoka
jakoscig, trwatoscig, niezawodnosScig, a roboty budowlane wysokim standardem
wykonania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy weryfikacja podanych w PFU rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych oraz konstrukcyjnych w
niezbednym zakresie. Doktadne trasy projektowanych sieci i przytaczy, ostateczne dtugosci,
$rednice, ilosci i inne parametry urzadzen oraz pozostatych elementdéw projektowanych sieci i
przytaczy, a takze poszczegdlne rozwigzania i sposob ich wykonania zostang okreslone przez
Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych i uszczegbétowione w projekcie
budowlanym i m.in. w projektach technicznych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie obliczen i przyjete rozwigzania.

Dane okreSlone w PFU sg wielkosciami koncepcyjnymi i szacunkowymi. W przypadku, gdy
wynikng rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkéw, zagtebien i innych,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych Wykonawcy,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych Wykonawcy,

— zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w ninigjszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
szczegotowej dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie
zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢ stopnia
ztozonosci, rozmiarow i wymogdw przedmiotu zamowienia i ze wartoS¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktdére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze warto$¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiazkdw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy nieuwzglednienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

13. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Nie dotyczy.
Przewidywane do wykonania obiekty stanowig infrastrukture liniowa, dla ktérej nie mozna
okresli¢ doktadnych wskaznikdéw powierzchniowo-kubaturowych.
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14. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca skfadajacy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie wszystkie dodatkowe elementy
budowlane, instalacje i prace, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, lecz sa wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego wykonania i
pozniejszego funkcjonowania wybudowanych sieci i przylgczy oraz spetnienia warunkow
gwarancji wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy Oferenta. Przedtozone w ofercie rozwigzania
powinny odnosi¢ sie do niniejszego PFU, a takze winny gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest
umozliwienie odbioru Sciekéw bytowo-gospodarczych z nieruchomosci potozonych wzdtuz
planowanych odcinkéw kanalizacji sanitarne;j.

Parametry techniczne i cechy materiatdow, muszg wykazywac zbieznosci z danymi okreslonymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkach okreSlonych przez zarzadcow i
wiascicieli terendw, warunkach technicznych dla niniejszej inwestycji oraz wskazaniach
Zamawiajgcego okreslonych na etapie przetargu.

Planowana do realizacji inwestycja realizowana bedzie prowadzona w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj", ktéry wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ceny ryczattowej za wykonanie
nastepujacych elementéw kontraktu:

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien,
zgodnie z zakresem wskazanym w punkcie 9.1 niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, a takze wykonanie na wiasny koszt wszystkich pozostatych badan, ekspertyz i
analiz uzupetniajgcych, nie wynikajacych wprost z niniejszego PFU, ale niezbednych dla
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, a w tym:

1) Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie
uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych oraz pozostatych zatgcznikdw niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia w trybie zaprojektuj i wybuduj;

2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu
z Zamawiajagcym, ktory bedzie obejmowal wykaz kluczowych elementéw realizacji oraz
wskazanie etapowania robot;

3) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

4) Opracowanie planu zapewnienia jakosci wykonywanych prac budowlanych;

5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt do akceptacji przez
Zamawiajgcego;

6) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej dla etapu: projektowego, sprzed realizacji robdt
budowlanych, w trakcie robot budowlanych oraz po wykonaniu inwestycji;

7) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonywanych obiektéw — o ile bedzie wymagane;

8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem map powykonawczych do
zasobow wilasciwego osrodka geodezji i kartografii.

Wykonawca jest zobowigzany ujg¢ w cenie oferty koszty zwigzane z prowadzeniem nadzoru
autorskiego oraz koszty zwigzane z prowadzeniem pozostatych nadzoréw, np. przedstawicieli
wiascicieli lub eksploatatoréw uzbrojenia podziemnego i in.

Wykonania na podstawie powyzszej dokumentacji robét budowlanych i obiektéw opisanych w
niniejszym opracowaniu, a w szczegolnosci:

1) Budowe gtéwnych kanatéw sanitarnych wraz z niezbednymi obiektami,

2) Budowe siegaczy (przytaczy) kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci,

3) Rozbiodrke i odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy.
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14.1.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Z uwagi na zakres realizacji dla budowy kanatéw sanitarnych na etapie projektowym nalezy
uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Podczas realizacji zamierzenia opisanego w niniejszym PFU, nalezy uwzglednia¢ wskazane
ponizej rozwigzania chronigce Srodowisko:

— W trakcie budowy darnina i ziemia urodzajna zostang usuniete z terenu objetego robotami
ziemnymi oraz z tych czesci zaplecza i placu budowy, gdzie mogtaby ulec zniszczeniu lub
zanieczyszczeniu. Prace polegajgce na usunieciu humusu nie bedg wykonywane w czasie
silnych opaddéw deszczu lub w przypadku gruntu nadmiernie nasyconego wodami
opadowymi.

— Wykorzystywany sprzet zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawce przed
wyciekami substancji ropopochodnych i innych do $rodowiska glebowego.

— Wszystkie powstajgce odpady bedg segregowanie i zbierane w przeznaczonych do tego
celu miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie usuwanie z zaplecza i placu budowy przez
wyspecjalizowang firme,

- Baza zaplecza budowy, w tym park maszyn i teren magazynowania materiatow
budowlanych usytuowane beda mozliwie daleko od budynkdw mieszkalnych, co ma na celu
zmniejszenie ucigzliwoéci spowodowanej hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniem
powietrza (m.in. spalinami i pyleniem),

— Zaplecze budowy i trasy przeznaczone do poruszania sie sprzetem budowlanym
utrzymywane w nalezytej czystosci i porzadku,

— Zaplecze budowy bedzie posiadato sorbenty, maty badz biopreparaty do neutralizacji i
likwidacji ew. rozlewow olejowych podczas tankowania i konserwacji sprzetu,

— Zaleca sie aby prace budowlane bedg prowadzone w godzinach 6 — 20,

— Materiaty sypkie (kruszywo) przewozone beda odpowiednio do tego przystosowanymi
pojazdami, a naczepy pojazdow bedg zabezpieczone plandeka,

— Drzewa i krzewy znajdujace sie w obszarze prac ziemnych lub w miejscach poruszania sie
sprzetu budowlanego, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (jesli bedg narazone na
uszkodzenia).

15. Wymagania szczegotowe
15.1.Dokumentacja projektowa

W pierwszym etapie realizacji inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg dla
zamierzenia budowlanego oraz uzyska¢ wszelkie zgody, opinie i decyzje oraz pozostate
dokumenty i opracowania niezbedne do wykonania projektu budowlanego, ktdry bedzie stuzy¢
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu budowy.

Projekt budowlany, stuzacy do realizacji planowanych robdt budowlanych, bedzie wykonany
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.), a takze
pozostatymi aktualnymi na dzien sporzadzenia dokumentacji przepisami prawnymi i normami
branzowymi. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie warunki wynikajgce z
pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody budowy, doborem materiatdw oraz sposobu prowadzenia robdt, a w
szczegolnosci by¢ sporzadzony w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byta jednoznaczna
ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich
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wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych przez Prawo Budowlane
oraz wynikajgcych z innych ustaw.

Podczas realizacji dokumentacji projektowej wymaga sie przedstawienia Zamawiajgcemu analizy
kosztdw w zakresie i formie umozliwiajgcej przyjecie rozwigzan materiatowych lub technologii
realizacji robot, szczegdlnie, gdy mogg one wptyng¢ na obnizenie kosztéw wykonawstwa i
eksploatacji inwestycji. Dotyczy to m.in. przedstawienia Zamawiajgcemu wariantow
materiatowych przy wykonaniu sieci metodg rozkopowg lub bezwykopowg. Warianty muszg
uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania materialy do budowy kanatu, technologie i metody
zabezpieczenia wykopow.

Po akceptacji przediozonych rozwigzan przez Zamawiajgcego, Wykonawca wykona
dokumentacje zgodnie z przyjetymi na wczesniejszym etapie zatozeniami.

Zakres planowanych prac projektowych zostat wskazany w punkcie 9.1 niniejszego PFU.

Zgodnie obowigzujgcymi przepisami oprawia sie nastepujace elementy projektu budowlanego:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- projekt techniczny;

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane.

Poszczegdine elementy projektu budowlanego powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.)

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane Wykonawca moze opracowac jedynie
projekt zagospodarowania terenu jesli cato$¢ problematyki moze zosta¢ przedstawiona w tym
projekcie, jednakze Zamawiajgcy wymaga dodatkowego opracowania i uzgodnienia z nim
projektu technicznego, ktdry bedzie stuzyt Wykonawcy robot.

Oprocz projektu budowlanego w ramach zamoéwienia nalezy przedtozy¢ zbior dokumentow
formalno-prawnych (w dodatkowej teczce/skoroszycie) w sktad ktdrych bedzie wchodzi¢ m.in.:
— mapa ewidencyjna z przebiegiem projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej;
— wypisy z ewidencji gruntéw (uproszczone) lub wykaz podmiotéw ewidencyjnych wraz z
uzgodnieniami przebiegu sieci i przytaczy
— decyzje od zarzadcdw drog z zatgcznikami mapowymi
— decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — wykona¢ w
odniesieniu do projektu budowlanego (oraz przyjetych w nim technologii realizacji) oraz w
nawigzaniu do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego TOM 2, w zakresie wskazanym w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przylaczy w zakresie wynikajagcym z zapisow niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego i w oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego, a takze na
podstawie wtasnych dokumentdw, ustalen, uzgodnien i decyzji administracyjnych powstatych w
wyniku wizji lokalnych (ogledzin) i inwentaryzacji dla celéw projektowych.
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Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ warunki wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, Zarzadu Drég Powiatowych, Urzedu Gminy Bolestawiec oraz
wiascicieli/zarzadcow nieruchomosci na ktérych zlokalizowano elementy projektowanych sieci i
przytaczy.

Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy a takze elementéw odtworzenia nawierzchni, ktére sg
istotne z punktu widzenia kosztdéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdinych elementow.

Zakres ilosciowy dokumentaciji projektowej przekazywanej Zamawiajgcemu:

Tlosci Ilosci
Lp. Wyszczegodlnienie egzempla.r.zy egzemple?rzy W
W wersji formie
papierowej | elektronicznej
1. |Dokumentacja terenowo — prawna (oryginat + kopia) 1+ 1 egz.
Dokumentacja geotechniczna (geologiczno-inzynierska) 2 egz.
3. Projekt sieci k_analizacyjnej dla kazdego zakresu (oryginat+ 1+1eqz
kolorowa kopia)
4 Proj.ekt przytaczy dla kazdego zakresu (oryginat + kolorowa 1+1eqz.
kopia)
Projekty organizacji ruchu zastepczego (dla kazdego 1 egz.
5. 1 egz.
zakresu)
6. |Projekty odtworzenia nawierzchni (dla kazdego zakresu) 1 egz.
5 Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt 0o 1 egz
" |Budowlanych (dla kazdego zakresu) '
8. |Matryce map zasadniczych 1 egz.
9. |Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien 1 egz.
Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych
10. | dokumentacji projektowej wraz z oSwiadczeniami o 1 egz. 1 egz.
kompletnosci pod wzgledem celu do jakiego ma stuzy¢

Oprocz dokumentacji w formie papierowej, jw., nalezy przekazac:
1. kompletng dokumentacje w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie pdf i
doc., a rysunki w formacie tiff, .jpg lub pdf - 1 egz.,

Dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej nalezy do Zamawiajgcego przekaza¢ w

formie:

A. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig 300 dpi zapisujac je w plikach PDF,

B. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig od 300 dpi zapisujac je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF),

15.2.Wykonanie robét budowlano-montazowych

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wykonania robdt budowlanych, opisano w PFU TOM
2 Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Ponizej wymieniono podstawowe elementy sktadajgce sie na wykonanie robdt budowlano-
montazowych.
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15.2.1. Przygotowanie terenu budowy i dziatania przed rozpoczeciem robét

W pierwszej kolejnosci, podczas rozpoczynania robdt budowlanych, na Wykonawcy cigzy
obowigzek zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy, zaplecza budowy oraz
w miejscu robot realizowanych poza placem budowy (np. miejsca tymczasowego sktadowania
urobku, publiczne drogi dojazdowe, itp.) w czasie trwania kontraktu. W szczegdlnosci, do zadan
Wykonawcy nalezy m.in:

— Zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych,

— Przygotowanie i ustawienie niezbednych znakéw i tablic informacyjnych majacych wptywa
na bezpieczenstwo,

— Zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP na stanowiskach pracy oraz w miejscach pobytu
0sob wykonujgcych prace budowlane,

— Zapewnienie niezbednej ochrony przeciwpozarowej poprzez m.in. dostep do hydrantow,
wyposazenie zaplecza budowy i pojazdow w sprzet gasniczy, a takze zabezpieczenie
materiatéw tatwopalnych przed dostepem oséb niepowotanych,

— Zapewnienie ochrony mienia wifasnego, Zamawiajgcego (w przypadku, gdy warunki
kontraktu bedg obejmowac) oraz osob i podmiotdw trzecich, na ktére przedmiotowa
inwestycja bedzie oddziatywac w trakcie trwania kontraktu,

— Ustanowienie kierownika budowy posiadajgcego wymagane uprawnienia wymagane
przepisami prawa budowlanego obowigzujgcego w Polsce,

— Sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Zgtoszenie rozpoczecia robdt,

— Uzyskanie dziennika budowy,

— Ustanowienie koordynatora BHP.

15.2.2. Organizacja ruchu zastepczego i wykonanie tymczasowych drég
technologicznych

Zgodnie z zakresem zamowienia wskazanym w pkt. 9 niniejszego opracowania, Wykonawca
robot ma za zadanie wykonaé, uzgodni¢ i wdrozyC projekt tymczasowej organizacji ruchu
zastepczego (ORZ) dla drdég publicznych bedacych w obrebie inwestyciji.

Ponadto, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci Wykonawca bedzie musiat wykonac
niezbedne zjazdy z drdog, tymczasowe drogi dojazdowe i przejazdy o nawierzchniach
utwardzonych pozwalajacych na poruszanie sie w obrebie inwestycji pojazdom i maszynom
budowlanym, kadrze wykonujgcej prace budowlane i stuzbom nadzoru.

15.2.3. Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem ustali lokalizacje zaplecza budowy w odniesieniu do
warunkéw lokalnych pozwalajgcych na skomunikowanie zaplecza budowy z terenem budowy.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy dokonanie uzgodnien z wiascicielami i zarzagdcami gruntow,
na ktérych planuje lokalizacje zaplecza budowy oraz opracowanie i uzgodnienie projektu
tymczasowego zjazdu/dojazdu do drog publicznych.

W ramach zaplecza budowy Wykonawca doprowadzi do niego niezbedne media potrzebne w
realizacji inwestycji oraz pozwalajgce na osiggniecie wymagan stawianych przez odpowiednie
przepisy dotyczace BHP w miejscu pracy.

W obrebie zaplecza budowy znajdowaé sie bedg w odpowiednich ilosciach: pomieszczenia
biurowe i socjalne dla pracownikéw, pomieszczenia techniczno-warsztatowe i magazynowe,
park maszyn i urzadzen oraz odpowiednie powierzchnie sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania.
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Ponadto, w ramach zagospodarowania zaplecza budowy, Wykonawca:
- wyposazy je w pojemniki/kontenery do selektywnej zbidrki odpaddw;
— wyposazy je w sorbenty, maty sorpcyjne lub biopreparaty do neutralizacji substancji
ropopochodnych,
- podejmie inne dziatania w celu ochrony s$rodowiska, a takze minimalizowania
negatywnego oddziatywania na teren sgsiadujgcy.

Teren zaplecza budowy powinien by¢ ogrodzony, oswietlony i zabezpieczony przed dostepem
0sob nieupowaznionych, a Wykonawca zobowigzany jest takze do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej.

Wymaga sie od Wykonawcy robdt utrzymywania czystosci zaplecza budowy, wyjazdéw z placu
budowy, drég publicznych w obrebie inwestycji, po ktérych porusza¢ sie bedg maszyny i
samochody Wykonawcy.

15.2.4. Roboty przygotowawcze
15.2.4.1.Roboty pomiarowe

Zakres robot pomiarowych obejmuje w szczegolnosci:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych kanatdw, rurociggéw oraz armatury i
urzadzen,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robdt,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktéw osnowy geodezyjnej, a w
przypadku mozliwosci uszkodzenia tych punktdw w trakcie robdt, ich przeniesienie i
ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

- odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Pomiary  wytyczenia powinne by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

15.2.4.2.Usuniecie warstwy urodzajnej (humusu)

Teren inwestycji przed rozpoczeciem robot ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia m.in.
przy odtworzeniu terendw zielonych. Zaktada sie, ze wierzchnia warstwa obecnych terendw
zielonych, sktadajaca sie z gruntéw organicznych zalega do gtebokosci ~0,2 — 0,3 m p.p.t.

Podczas prac przygotowawczych przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a
nastepnie jej hatdowanie w miejscach, ktére nie bedg narazone na nadmierne zawilgotnienie, a
takze nie bedq powodowaé utrudnien w transporcie wewnetrznym w obszarze budowy. W
przypadku koniecznosci, nalezy zorganizowac zatadunek i wywdz na czasowe sktadowisko.

W przypadku, gdy w humusie zdjetym podczas prac przygotowawczych bedzie wystepowac
duza ilos¢ gleby jatowej, Wykonawca zapewni wywdz oraz jej wymiane na ziemie urodzajng w
odpowiedniej ilosci. Odwdz ziemi nieurodzajnej nalezy przewidzie¢ na sktadowiska odpaddw,
ktére majg odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnos¢.
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15.2.4.3.Rozbiorka nawierzchni

W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie terenu, ktore przewiduje sie do rozbiorki przed
wykonaniem robdt ziemnych:

— pobocza utwardzone

— nawierzchnie asfaltowe drég powiatowych i gminnych

— nawierzchnie z kostki betonowej drog dojazdowych, zjazdéw.

Elementy uszkodzone nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na
odpowiednie sktadowisko odpaddéw, ktdére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego
rodzaju dziatalno$¢. Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami
Ustawy o odpadach.

15.2.5. Roboty ziemne
15.2.5.1.Wykopy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w ciggu wytyczonych tras sieci i przytgczy nalezy
wyznaczy¢ wiadome miejsca skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym (zgodnie ze
zgtoszeniami na Narady Koordynacyjne) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie moga
wptywaé negatywnie na pozostate elementy zagospodarowania, takie jak: stupy o$wietleniowe,
stupy linii napowietrznych i in.(jesli wystepujg). Wykonawca powinien rozpoznal zagrozenia
mogace wystgpi¢ przy prowadzeniu robdt na zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia
istniejgcego  uzbrojenia podziemnego krzyzujagcego sie lub przebiegajacego wzdtuz
projektowanych sieci i przytaczy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zastosowania podczas prac wszystkich zalecen i warunkow
realizacji uzyskanych na etapie projektowania (m.in. w uzgodnieniach branzowych oraz w opinii
Narady Koordynacyjnej). W przypadku uszkodzenia czynnych sieci, Wykonawca poniesie
odpowiedzialnoS¢ za dokonanie napraw, a takze wynikajacg za przerwy w dostawach oraz z
tytutu innych roszczen. Przewody uzbrojenia podziemnego napotkane podczas wykopow,
krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne, o S$cianach pionowych, umocnionych
szalunkami systemowymi. Obudowy wykopdw nalezy realizowa¢ metodg pograzania wraz z
pogtebianiem wykopu do wymaganej gtebokosci. W miejscach wystepowania skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, rodzaj umocnienia $cian wykopu zostanie odpowiednio
dobrany przez Wykonawce w odniesieniu do warunkow lokalnych i mozliwosci zastosowania.

Rodzaj obudowy wykopdw liniowych i obiektowych powinien by¢ zgodny z zatwierdzonym
projektem technicznym.

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszcza¢ wykonanie
wykopow otwartych, szerokoprzestrzennych o Scianach nieumocnionych, nachylenia skarp
nalezy przyjmowac:

a) o nachyleniu min. 1:1 —w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

¢) o nachyleniu min. 1:1,5 —w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkdéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla standéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopdw o gtebokosci do 2,0m.
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W przypadku wykopdw w o gtebokosci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy
bezwzglednie wykonywaé wykopy o $cianach pionowych z odpowiednim umocnieniem $cian.

Minimalna szeroko$¢ wykopu umocnionego dla rur o $rednicy Dn<200mm powinna by¢ zgodna
z normg PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2015-10, a takze uzalezniona od jego gtebokosci.
Zaleca sie stosowanie minimalnych szeroko$ci wykopu zgodnie z tabelg zaczerpnietg z WT

COBRTI INSTAL — Zeszyt 9:

Glebokosc¢ wykopu , A" Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
A <1.00 nie jest wymagana
1.00<A<1.75 0.80
1.75 < A <4.00 0.90
A > 4.00 1.00

Podane szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). W przypadku
wykonywania wykopow dla budowy sieci i przytgczy uktadanych réwnolegle obok siebie, a takze
wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie sie ponad
dnem wykopu, podane wymiary szerokosci nalezy odpowiednio powiekszy¢.

Podczas realizacji wykopdw przy istniejgcych fundamentach i obiektach (np. studniach) nalezy
stosowac ich zabezpieczenie zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Realizacja wykopu w sposdb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw
lokalnych, takich jak: gtebokoS¢ wykopu (uzalezniona od gtebokosSci posadowienia rurociggow i
obiektow), wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od obiektdw i
fundamentdw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ sortowany w celu wydzielenia gruntdw nadajgcych sie
do ponownego wbudowania. Masy ziemne nadajace sie do ponownego wykorzystania mogg by¢
sktadowane z jednej strony wykopu, w sposéb nie powodujgcy nacisku na klin odtamu. W
przypadku braku mozliwosci sktadowania gruntu wzdtuz wykonywanych wykopdéw, wydobywane
masy ziemne nalezy zatadowywac i przewozi¢ samochodowymi Srodkami transportu na czasowy
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji
projektowej spadkami rurociggdw. Przed posadowieniem rurociggéw i obiektdw, Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia badan nosnosci podtoza i zageszczenia podsypki.

Wykonawca powinien wykonywaé roboty w sposdb zapewniajgcy odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Podczas wykonywania wykopdw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie dna
wykopdw oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie
dopuszcza sie sytuacji, gdy grunt ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia prawidtowe
posadowienie obiektow, W takim wypadku grunt nadmiernie zawilgocony powinien zostac
odspojony i przewieziony na odkitad.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ od najnizej potozonego miejsca wskazanego na
profilu podtuznym.

15.2.5.2.Metody bezwykopowe

Budowa kanatéow w technologii bezwykopowej, uzalezniona bedzie od decyzji Projektanta w
tym zakresie. Wszelkie prace naleze¢ wykona¢ zgodnie: z normg PN-EN 12889:2003;
wskazaniami w projekcie technicznym, a takze zaleceniami producentéw rur do technologii
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bezwykopowych. Wybdr rodzaju technik bezwykopowych (np. przewiert sterowany WPS /
przecisk) uzalezniony bedzie od warunkéw gruntowych, warunkéw okreslonych przez wtascicieli
i zarzgdcdw pasa drogowego oraz wiascicieli terendw, na ktorych planowana jest inwestycja.

Podstawowe czynnosci przy realizacji przewiertu poziomego:

1. Przed realizacjg przewiertu lub przecisku nalezy odkry¢ wszelkie krzyzujgce sie sieci i
instalacje oraz potwierdzi¢ ich przebieg i rzedne posadowienia w celu wyeliminowania kolizji
z projektowang trasg i zagtebieniem przewodu kanalizacyjnego.

2. Wykonanie komory startowej i odbiorczej zlokalizowanej zgodnie z dokumentacja.
Komory przewiertowe powinny posiada¢ wielko$¢ zapewniajgcg montaz wiertnicy oraz jej
prace.

3. Wykonanie przewiertu zerdziami pilotowymi.

4. Rozwiercenie otworu z wykorzystaniem modutowych tymczasowych (dla przewoddéw z rur
kamionkowych) lub docelowych rur stalowych (dla przewodoéw z rur z tworzyw sztucznych).

15.2.5.3.0dwodnienie wykopow

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji
projektowej spoczywa szczegdtowe dokonanie badan geotechnicznych i badan podtoza
gruntowego oraz sporzadzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej
dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzje o zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod
odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igtofiltry lub inne).

15.2.5.4.Podsypka

Rodzaj podtoza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.
Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podioza
wzmocnione, takie jak: Zzwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym i projektem wykonawczym.

Do wykonania podsypek pod rurociggi i obiekty zaleca sie stosowaé mieszanki zwirowo-
piaskowe i pospdtki o grubosci warstwy wynoszacej minimum 10cm. Dla rur tgczonych
kielichowo, w podsypce nalezy przygotowac zagtebienia montazowe dla zastosowanych dtugosci
rur.

Mieszanki zwirowo—piaskowe i pospdtki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

— uziarnienie do 16mm

— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje
podtoza:

1) podtoze naturalne — o ile stanowig go grunty suche piaszczyste: piaski grube, $rednie i
drobne. W tych warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym
podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.

2) dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
posadowienia rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci
10cm.

3) dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak nasypy niebudowlane. Warunki
stabilnosci rur wymagajg usuniecia w/w gruntu do osiggniecia poziomu gruntu nosnego
oraz wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.
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Projektant, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej powinien okresli¢ doktadny
sposob wykonania podsypki wraz z okreSleniem wskaznika zageszczenia podsypki dla
odpowiedniego rodzaju stosowanych rur.

Robdt zwigzanych z przygotowaniem podtoza nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety
lub nawodniony po opadach.

15.2.5.5.0bsypka i zasypka

Obsypke utozonych rurociggéw wykonac bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza
sie zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w sposob uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w
pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd
powinien by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykona¢ zasypke kanatdw i przewoddw kanalizacyjnych. Rury w
pierwszej kolejnosci zasypywac recznie rozktadajac grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie
rozscielajgc go na catej szerokosci wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia
rur przez duze kamienie mogace wystgpic w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci
wystgpienia naprezen wywoftanych przez nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich
przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywaé z nalezyta
starannoscig i zageszcza¢ lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopow wykonywac gruntami dowiezionymi lub pochodzacymi z
wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm, nosnymi, ktére zapewnig
niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

W trakcie zasypywania wykopdw i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co
okoto 30cm) usuwanie rozpor i szalunkéw umacniajgcych Sciany wykopdw. W zwigzku z tym,
maksymalna grubos¢ poszczegdinych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu
mechanicznym lub 15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

15.2.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami

Projektuje sie odcinki kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym oraz w ciSnieniowym.

Zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej rury, ksztattki rurowe i studnie muszg by¢
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawg o
wyrobach budowlanych, a takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla materiatu normg lub
w przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z aprobatg techniczna.

15.2.6.1.Materialy do budowy kanatow

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac:

a) w przypadku realizacji metodg wykopowa z rur i ksztattek z litego PVC lub litego PP o
wytrzymatosci min. SN8 wraz z przykanalikami do granic zabudowanych
nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego. Kanat gtowny zaprojektowac o
Srednicy DN200mm, natomiast boczne odejscia do dziatek o Srednicy DN160mm.
PrzejScia poprzeczne przez jezdnie i przeszkody terenowe wykona¢ bezwykopowo z
zastosowaniem rur ostonowych.

b) w przypadku realizacji metodg bezwykopowg (przecisk trdjstopniowy WPS) z rur
kamionkowych do realizacji bezwykopwych o $rednicy kanatu gtéwnego DN200mm o
wytrzymatosci min. FN 80kN/m oraz dla przykanalikéw do granic zabudowanych
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nieruchomosci przylegajgcych do pasa drogowego o s$rednicy DN150mm o
wytrzymatosci min. FN 64kN/m
Zastosowanie konkretnego typu rur nalezy uwarunkowaé m.in. wyborem technologii realizacji,
warunkami gruntowo-wodnymi oraz zapisami decyzji zarzagdcow/wtascicieli terenu. Dla catosci
zakresu budowy sieci nalezy zapewni¢ ciggtos¢ wykonania kanatu w danej technologii
materiatowej.
Wyboru materiatu do budowy sieci i przytgczy kanalizacyjnych dokona Projektant w odniesieniu
do projektowanej $rednicy i warunkéw, w jakich bedzie kanat budowany i eksploatowany.
Kazdorazowo nalezy dofgczy¢ obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe konstrukcji kanatu oraz
uwzgledni¢ przyjetg technologie realizacji inwestycji. Materiat uzyty do budowy kanatu musi
zapewni¢ jego szczelnoS¢, wytrzymato$¢ mechaniczng, odporno$¢ na korozje chemiczng i
Scieranie.
Zastosowany materiat ma spetnia¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego w tym zakresie,
a takze wymagania wszelkich norm odnoszacych sie do proponowanych materiatow i wyrobow
budowlanych. Przyjecie faktycznego materiatu rur kanalizacyjnych nalezy przediozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego.

15.2.6.2.Studnie kanalizacyjne

Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac¢ studnie kanalizacyjne rewizyjne i potgczeniowe,
wlazowe o S$rednicy wewnetrznej min. 1000mm, prefabrykowane z kregéw betonowych lub
zelbetowych. Studnie muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1917. Studnie rewizyjne lokalizowa¢ co
maksymalnie 65-70m.

Z uwagi na przeptyw przez studnie Sciekdw posiadajgcych typowe parametry Sciekdw bytowo-
gospodarczych, nalezy stosowaé elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z
betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c<0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%,
wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego.

Dolna cze$¢ (dennica) w wykonaniu monolitycznym z fabrycznie wykonang kinetg i osadzonymi
przejsciami szczelnymi lub kré¢cami potgczeniowymi zgodnymi z materiatem zastosowanych rur
kanalizacyjnych. Kineta uformowana do wysokosci 3/4 wysokosci kanatu oraz ze spocznikiem
posiadajgcym spadek w kierunku $cieku.

Powyzej dennicy stosowal kregi betonowe lub Zelbetowe (o wysokosciach 1,0m, 0,5m, 0,25m)
z prefabrykowanych elementdw tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Ostatni element
stanowiC bedzie zwezka asymetryczna 1000/625.

Zwienczenie studni wykonac¢ wiazami kanatowymi, okraggtymi o Srednicy @600mm. Ze wzgledu
na lokalizacje studni w obrebie drég publicznych nalezy zastosowac wiazy kl. D400. Dla studni
zlokalizowanych w terenach rolnych zastosowa¢ wiazy minimum kl. C250. Gérna krawedz wtazu
zlicowana z poziomem nawierzchni drogi z wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni
dystansowych z betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla potgczenia poszczegdlnych
pierécieni dystansowych oraz na potgczeniu ich ze zwezkg stosowal wodoszczelne zaprawy
cementowe. Suma wysokosci pierscieni dystansowych wraz z wtazem nie moze by¢ wieksza niz
45cm.

Stosowac wiazy o konstrukgji zeliwnej z wypetnieniem betonowym kl. C35/45, niewentylowane,
osadzone na ramie (korpusie) o wysokosci min. 115mm.

W studniach zastosowal stopnie ztazowe lub klamry spetniajgce wymagania normy PN-EN
13101 (DIN 1212E), zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznego, montowane
w ukfadzie drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer, muszg by¢
one wykonane z pretéw ze stali ocynkowanej @30mm lub pretéw stalowych @30mm pokrytych
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tworzywem o strukturze antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie stosowania stalowych profili
~pustych” (tj. klamry z rury powlekanej antykorozyjnie).

15.2.6.3.Posadowienie studni

Doktadny sposdb posadowienia studni okresli projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji,
w odniesieniu do wystepujgcych warunkdw gruntowo-wodnych.

15.2.6.4.Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych

Nalezy projektowac studzienki rewizyjne niewtazowe, potgczeniowe lub przelotowe o Srednicy
wewnetrznej rury trzonowej studzienki 425mm, z kinetg dla rur z PVC/PP/kamionka. Kazda
studzienka bedzie sie sktada¢ z 3 podstawowych elementéw, tj. kinety przelotowej lub
potgczeniowej z PP lub PVC z fabrycznie montowang uszczelkg, rury trzonowej z PP lub PEHD z
uszczelkg i teleskopu zwienczonego pokrywg klasy D400 dla lokalizacji w miejscach
przejezdnych. Zaleca sie oparcie wtazu na prefabrykowanym elemencie odcigzajgcym,
dostarczonym przez producenta studni. Wykonanie obsypki studni i zageszczenie strefy oparcia
prefabrykatu odcigzajgcego powinny gwarantowac brak osiadania wiazu. Kazda studzienka
powinna stanowi¢ przedmiot kompleksowej dostawy przez jednego producenta w celu
zapewnienia szczelnosci konstrukcji.

15.2.6.5.Przylacza kanalizacji sanitarnej

W celu zapewnienia ciggtosci materiatowej, przytacza kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur i
ksztattek z tego samego materiatu jak kanat gtéwny.

Wpiecia do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizowaé za pomocg studni
pofaczeniowych lub potaczen tréjnikowych, ktére bedg zabudowane na kanale w sposdéb nie
powodujacy zaburzen przeptywu Sciekdw (zestaw: trojnik skosny 45° + kolano 45°). Dopuszcza
sie stosowanie trdjnikdw skosnych 45°, redukcyjnych DN200/160.

15.2.7. Rurociag tloczny

Przewiduje sie rurocigg ttoczny Sciekdw z rur i ksztattek PE100 SDR17 na ci$nienie PN10 o
$rednicy zgodnej z obliczeniami hydraulicznymi, ktére sg przeznaczone do przesytu Sciekdw.

Rury polietylenowe tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowo. Potgczenia z
armaturg wykonywac tulejami kotnierzowymi z luznym kotnierzem stalowym.

Na zatamaniach trasy nalezy zastosowaC formowane tuki doczotowe lub elektrooporowe o
odpowiednich $rednicach i wtasciwym typoszeregu SDR. Nie dopuszcza sie stosowania
ksztattek segmentowych.

Ponadto, nie dopuszcza sie realizacji zataman o kacie wiekszym niz 45°, tj. przypadku
koniecznosci uzyskania wiekszego kata (np. 90°), nalezy stosowac kombinacje ksztattek np. 2x
45° |ub 3x 30°.

W miejscach zataman na trasie rurociggu dopuszcza sie lokalne giecie rur polietylenowych
zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. | Temperatura | o . SDR17
otoczenia

1. > 20°C 20 x Dzew

2. > 10°C 35 x Dzew

3. > 0°C 50 x Dzew

W przypadku realizacji wykopowej trase rurociggdw wykonanych z rur PE nalezy oznakowac
tasma o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowg i opisem ,Kanalizacja ttoczna”.
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15.2.8. Pompownia $ciekow

Komore retencyjng projektuje sie w wykonaniu z kregéw Zelbetowych lub z polimerobetonu o
wewnetrznej Srednicy min. 1500mm. Zbiornik musi zapewnia¢ zachowanie szczelnosci oraz
spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikdéw catkowicie posadowionych w gruncie.

Z uwagi na wyniesienie powyzej terenu pompowni, przykrycie zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta
nie wymagajaca dopuszczenia do stosowania w terenach obcigzonych ruchem kotowym (typ
lekki).

Zwienczenie komory pompowni wykona¢ wiazem zapewniajgcym szczelno$¢, ze stali
nierdzewnej-kwasoodpornej z dociepleniem. Na pokrywie zbiornika lub w bezposrednim
sgsiedztwie zbiornika nalezy zamontowac zurawik do wyciggania pomp. Dno komory powinno
by¢ wyprofilowane za pomocg skoséw, tak aby w zadnym jego miejscu nie nastepowato
gromadzenie sie zawiesin (skosy o nachyleniu min. 459).

Przejscia rurociggdw przez Sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i
elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosSci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierdwnomiernego osiadania komory pompowni i rurociggow.

Komore pomp wyposazy¢ w dwa kominki wentylacyjne z rur PE, PP lub PVC o S$rednicy
DN110mm (nawiewny oraz wywiewny).

Zbiornik wyposazy¢ w podest technologiczny i drabine zej$ciowg ze stali kwasoodpornej 1.4401
lub 1.4404. Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szeroko$¢ zgodng z
normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy wiazie, na pokrywie komory pompowni lub na
poziomie terenu zamontowal porecze umozliwiajgce bezpieczne zejscie do zbiornika. Do
montazu wyposazenia statego w zbiornikach nalezy stosowal kotwy ze stali kwasoodpornej
mocowane zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

Przepompownie zaprojektowa¢ w ukfadzie dwupompowym, z pompami zatapialnymi,
pracujgcymi naprzemiennie (1+1). Dla projektowanych parametrow pracy pompowni, przyjeto
zastosowanie pomp z wolnym przelotem, z wirnikiem typu vortex. Dla obliczeniowych
parametrow pracy zastosowac 3~ (tréjfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy wirowe o
$rednicy krdéca przytgczeniowego DN80mm (zapewniajgce swobodny przelot min. 60mm).
Potgczenie pomp z kréécem ttocznym wykonaé przez zespot kolana stopowego z szybkoztgczem
umozliwiajgcym fatwy montaz i demontaz pomp.

Piony ttoczne wykona¢ z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej 1.4401 (OH18N10, AISI 316) lub
ze stali 1.4404 (AISI 316L) o $rednicy DN80. Wspdiny odcinek pionu wewnatrz pompowni
powinien by¢ wyposazony w nasade hydrantowg 52mm umozliwiajgcg ptukanie rurociggu
ttocznego.

Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawdr zwrotny kulowy pionowy
prosty lub kolanowy z petnym otwarciem zaworu dla predkosci przeptywu 0,7 m/s odporny na
zatykanie przez substancje znajdujace sie w Sciekach oraz zasuwe odcinajaca.

ZALECENIA MONTAZOWE:
1) Piony ttoczne mocowac do Sciany zbiornika za pomocg obejm z wewnetrzng wktadka
gumowg odporng na dziatanie Sciekdw.
2) W komorze pompowni powinny znajdowac sie urzadzenia sterowania pracg pomp (m.in.
ptywaki i sonda hydrostatyczna).
W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikdw pomp), nalezy zastosowac
pofaczenia wyrownawcze. Z koncowym podtaczeniem do szyny ekwipotencjalnej.
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 400V, bezposredni, skfadajacy
sie z licznika umozliwiajgcego jednokierunkowy pomiar energii czynnej zostanie zlokalizowany w
zestawie ztgczowo-pomiarowym (ZK). Zestaw oraz jego zasilanie bedzie wykonane w ramach
inwestycji Przedsiebiorstwa Energetycznego i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Zabezpieczenia przedlicznikowe zainstalowane zostang w czesci pomiarowej zestawu zigczowo-
pomiarowego (ZK).

Podstawowym uktadem pracy szafki sterowania-zasilania bedzie praca z zasilaniem z sieci
energetycznej w uktadzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego powinno sie
zapewni¢ mozliwos¢ przetgczenia rozdzielnicy na prace z zasilaniem awaryjnym.

Dla awaryjnego =zasilania przepompowni przewiduje sie agregat przewozny (nie jest
przedmiotem dostawy przez Wykonawce). Szafke sterowania-zasilania nalezy przystosowac do
pracy z agregatu pragdotworczego jako alternatywnego zrddta zasilania.

Podtaczenia agregatu przewoznego przewiduje sie za posrednictwem wtyczki odbiornikowej
zainstalowanej na $ciance bocznej szafki.

W zakres opracowania elektrycznego wchodzi:
— wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ),
— oSwietlenie terenu przepompowni,
— instalacja uziemiajaca,
— dodatkowa ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ

Potaczenie pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym (ZK) a szafkg zasilajgco-sterujgcg SZS
przepompowni wykonac¢ kablem o odpowiednim przekroju. Kabel nalezy na catej dtugosci
chronic¢ rurg ostonowa o Srednicy min. De50.

Oswietlenie terenu

Oswietlenie przepompowni projektuje sie wykona¢ za pomocg oprawy montowanej na
metalowym, ocynkowanym stupie o$wietleniowym o wysokosci 4,0m zlokalizowanym na terenie
pompowni. Stup nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z wytycznymi
producenta. Oprawe zasili¢ z szafki zasilajgco-sterujgcej. OsSwietlenie sterowane bedzie
przetgcznikiem recznie lub wytgcznikiem zmierzchowym z czujnikiem zlokalizowanym w miejscu,
ktore nie jest o$wietlane bezposrednio przez projektowang oprawe (montaz np. na stupie lub
$ciance szafki sterujgcej).

Instalacja uziemiajgca

Obok szafki zasilajgco-sterujgcej nalezy zastosowac uziom pionowo-poziomy, do ktérego nalezy
podtgczyé szyne PE szafki. Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce oraz
sporzadzi¢ protokodt z pomiardw.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych, ktére znajdujg sie pod
napieciem. Jako ochrone przy uszkodzeniu nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczania zasilania
z zastosowaniem wylgcznikdow nadmiarowo-pragdowych. Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy
zastosowal uziemione miejscowe potgczenia wyréwnawcze w komorze przepompowni oraz
wytgcznik przeciwporazeniowy o czuto$ci 30mA. Instalacje nalezy wykonaé w systemie sieci TN-
S. Zaleca sie stosowanie rozdzielnic, osprzetu i urzadzen elektrycznych wykonanych w drugiej
klasie ochronnosci.
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Ochrona przepieciowa

W szafce sterowania-zasilania nalezy zabudowaé czteropolowy ogranicznik przepie¢ typu 1
kombinowany. Ogranicznik musi by¢ wyposazony w iskierniki dla stopnia 1. Zastosowana
ochrona ma na celu zabezpieczenie urzadzen i aparatury przed skutkami przepiec tgczeniowych
pochodzacych z sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

Sterowanie i przesyt danych

Przepompownie wyposazy¢ w wolnostojgcg szafke zasilajgco-sterujaca, zlokalizowang w poblizu
zbiornika z pompami. Przyjmuje sie, ze szafka zasilania-sterowania (wraz z okablowaniem do
urzadzen zlokalizowanych na terenie przepompowni) dostarczana bedzie przez producenta lub
dostawce przepompowni jako komplet.

Uktad sterowania i monitorowania pracy pompowni powinien by¢ zgodny z istniejgcym
systemem monitoringu funkcjonujgcym na terenie Gminy Bolestawiec.

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu pompowni
Dojazd do pompowni bedzie umozliwiony od drogi gminnej, na ktorej przewiduje sie wykonanie
utwardzonego zjazdu.

Teren przepompowni i zjazd nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg typu POLBRUK lub HOLLAND o
grubosci 8 cm. Sugerowana konstrukcja nawierzchni pompowni:

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

2 46 cm

Nawierzchnie z kostki betonowej obramowaé obrzezem betonowym o wymierze 6x20x100cm
posadowionego na fawie fundamentowe;j.

Zaprojektowac ogrodzenie panelowe (panele zgrzewane z kraty prostej) z gotowych elementéw
o wys. ~1,8m z typowg bramag dwuskrzydtowg o szer. 3,0m (otwierang do wewnatrz). Panele
montowane pomiedzy dwoma stupkami z profilu stalowego ocynkowanego za pomocg obejm.
Pod stupkami nalezy zastosowac betonowe, prefabrykowane elementy podmuréwki (proste lub
narozne), a pomiedzy ktdre nastepnie nalezy ustawia¢ betonowe ptyty podmurdwki.

Elementy bramy i ogrodzenia powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Brame i furtke
wejsciowg wyposazy¢ w kasete zamka z klamka i wktadkg zamka patentowego (w systemie
Ljeden klucz” — tzn. klucz pasujgcy zarowno do zamka w bramie i do zamka w furtce).

Na etapie realizacji nalezy w ogrodzeniu wykona¢ otwdr przystosowany do gabarytdéw szafki
zkgcza kablowego.

15.2.9. Prdby i badania kanatéw sanitarnych

Niezbedne badania przewoddw wykonywac zgodnie z normg PN-EN 1610:2015.

Préba szczelnoSci
Badanie szczelnosci przewoddw i studni kanalizacyjnych wykonaé z uzyciem wody (metoda W).

Podczas proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- ci$nienie préby jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu, przy czym ci$nienie nie powinno by¢ wieksze niz 50kPa i
mniejsze niz 10kPa liczac od poziomu wierzchu rury,

- czas trwania proby powinien wynosi¢ 30min,
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- cisnienie wody powinno by¢ utrzymywane poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego
poziomu (= poziomowi terenu),

- iloS¢ wody przeznaczanej do uzupetniania w trakcie badania powinna by¢é mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Prébe szczelnosci nalezy uznac za pozytywna, jesli ilos¢ uzupetnionej wody nie przekracza:
1) 0,15 |/m2 w czasie 30min dla kanatéw,
2) 0,20 I/m2 w czasie 30min dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,
3) 0,40 I/m2 w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych,

Gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej (tj. kanatdw, studni).

Wybudowang kanalizacje ttoczng (ci$nieniowg) poddaé prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-
B10725 lub PN-EN 805. Probe wykonac¢ dla catego przewodu.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw. Wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Nalezy upewnic sie, ze kotpaki i
zaslepki s3 odpowiednio zamocowane.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegal nastepujacych zasad:

- probie nalezy poddac caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebada¢ odcinkami

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposob,
aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

-~ temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania sie cisnienia;

Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego mozna przystapi¢ do proby wiasciwe;j.

Cisnienie prébne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ w rurociggu - bez
uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne cisnienie projektowe + 100 kPa,
natomiast z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu przesytowego: STP =
maksymalne cisnienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 500 kPa
(wybra¢ mniejszg wartos¢).

Faza gtdéwna proby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli ciSnienie utrzymuje sie na poziomie
obliczonego cisnienia probnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktory jest na tyle
dtugi by otrzymac wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek
ci$nienia, $wiadczy to o nieszczelnym ukfadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je
naprawi¢ a caty proces proby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu proby szczelnosci
nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli, w sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdzniony
z wody.

15.2.10. Proby i badania instalacji elektrycznej

Prace przy uktadaniu kabli oraz pomiary kabli wykona¢ zgodnie N SEP — E 004:2014. W trakcie
realizacji robdt i po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan kabli,

- sprawdzi¢ sposdb utozenia kabli przed ich zasypaniem,

- sprawdzic¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnosc faz,

- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli.
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Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN HD 60364 — 6:2008r.
Zgodnie z ww. normg przy sprawdzeniu instalacji bezwzglednie wykona¢ ogledziny instalacji
oraz pomiary instalacji, a takze sprawdzenie funkcjonalne dziatania przepompowni. Doktadny
zakres prac do wykonania okreSla ww. norma.

15.2.11. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie elementdw pasa drogowego

— nawierzchnie z mas bitumicznych nalezy odtworzyé w wykopie na konstrukcje minimum
KR-3 (dla drég powiatowych) oraz KR-1 dla drog gminnych z przewigzaniami
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych po min. 40 cm z kazdej strony. Warstwe Scieralng
odtworzy¢ na potowie pasa drogi (w przypadku realizacji robdt wykopowych wzdtuz
krawedzi jezdni i pobocza do 1/3 catej szerokosci jezdni) oraz na catej szerokosci (w
przypadku rob6t wykopowych powyzej 1/3 szerokosci jezdni). Zakres odtworzenia — na
catej dtugosci wykopu z zaktadem po min. 1,0m po obu stronach od skrajnego $Sladu
wykopu.

— wszystkie naruszone nawierzchnie z kostki betonowej, chodniki i miejsca parkingowe
nalezy odtworzy¢é w pasie prowadzonych robdt wykopowych — z zaznaczeniem, Zze nalezy
odtworzy¢ réwniez nawierzchnie w miejscach, ktore zostaty uszkodzone podczas
poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym. Odtworzenie wykona¢ na podbudowie w
kruszywa o grubosci min. 15cm po zageszczeniu, podsypce cementowo-piastowej o
grubosci min. 3cm, przy uzyciu materiatu z rozbidrki — petnowartosciowego,
nieuszkodzonego i oczyszczonego, a W przypadku stwierdzenia ubytkéw i uszkodzen -
wymienionego na nowy materiat o takich samych parametrach wytrzymatosciowych i
walorach estetycznych (m.in. kolorystyka i ksztatt).

Zaznacza sie, ze sposdb odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ z wiasciwym zarzadcg pasa
drogowego na etapie pozyskiwania zgody na zajecie pasa drogowego.

15.2.12. Procedury odbiorowe

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czeSciowemu,
3. odbiorowi koncowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Czestotliwo$¢ wykonania poszczegdlnych odbioréw przez Zamawiajgcego bedzie wynikata z
postepu prac, a takze z zapisdw Umowy.

III. CZESC INFORMACYINA

16. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Celem inwestycji, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw jest zapewnienie odprowadzania $ciekdw w sposdb ciggty i niezawodny
z terendw zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowe.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Z uwagi na miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie inwestycji, dla
kazdego z planowanych odcinkéw nie jest wymagane uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
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Ochrona zabytkow

Na terenie inwestycji nie wystepujg znane dotychczas stanowiska archeologiczne, a w
przypadku natrafienia podczas realizacji prac na znaleziska o charakterze archeologicznym,
nalezy podja¢ dziatania zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad Zabytkami.

Pozostate dokumenty stwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z odrebnymi
przepisami Wykonawca uzyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej we
wiasnym zakresie.

17. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dla realizacji sieci uzyskano wstepne zgody i opinie wiascicieli lub zarzadcow terendw, na
ktérych zaplanowano zamierzenie budowlane opisane w niniejszym PFU.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacji projektowej oswiadczenie o prawie do
dysponowania gruntem na cele budowlane w momencie zakonczenia prac nad projektem
budowlanym przekazywanym do organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. Przygotowanie wzoru o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane wraz ze
wskazaniem danych ewidencyjnych nalezy do Wykonawcy prac projektowych.

18. Peinomocnictwa

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa niezbednego do realizacji przedmiotu
zamoOwienia na podstawie wniosku zawierajgcego niezbedne dane i wskazujgcego cel, ktéremu
petnomocnictwo ma stuzyc.

19. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Uzytkowego odpowiada Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458)

20. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreSlono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezagce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienie ich zapisow i wymagan w
trakcie realizacji. W przypadku, ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy Ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) — art.
30 Ustawy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 682 z pdzn. zm.);
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze
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zm.);

4. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.)

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
344);

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2023 r. poz. 977),

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 7791587);

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 ze
zm.)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1336);

10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022
poz. 840);

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j.: Dz.U. 2023 r. poz. 215);

12.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz.U. z 2022 poz.
1225 ze zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1518 ze zm.);

16. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r.
poz. 1679 ze zm.);

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454 ze zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1137 ze zm.);

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70);

20. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesSnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839);

21. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw.
(Dz.U. 2020 poz. 10 ze zm.)

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. z 2021 poz. 1686);

24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.);

25. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekdéw do
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urzadzen kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757);

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

27. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

28. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz.

1650);

Polskie Normy:
PN-B-10736:1999

PN-EN 1610:2015
PN-EN 12889:2003
PN-EN 1917:2004
PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 124-2:2015-07

PN-EN 124-3:2015-07

PN-EN 124-4:2015-07

PN-EN 124-5:2015-07

PN-EN 124-6:2015-07

PN-EN 476:2012

PN-EN 13101:2005

PN-EN 1401-1:2019-07

PN-EN ISO 1452-1:2010

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdine
zasady projektowania, wasciwosci uzytkowe i metody badan
Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 3: Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek witazowych wykonane ze stali lub stopéw
aluminium

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg
Zwienczenia wpustdw Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$C 5: Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek wiazowych wykonane z materiatéw
kompozytowych

Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$C 6: Zwienczenia wpustow i studzienek
wiazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) Iub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania ogdine
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PN-EN ISO 1452-2:2010

PN-EN ISO 1452-3:2011

PN-EN ISO 1452-4:2011

PN-EN 295-1:2013-06
PN-EN 295-2:2013-07
PN-EN 295-3:2012

PN-EN 295-4:2013-07

PN-EN 1852-1:2018-02

PN-B-10736:1999
BN-80/6775-03/01
PN-EN 13043:2004
PN-B-11210:1996
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 12063:2001
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-1:2008

Inne dokumenty:

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 2: Rury

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czesc¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
CzesS¢ 4: Armatura

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢
2: Ocena zgodnosci i testowanie

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢
3: Metody badan

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢
4: Wymagania dotyczace adapterdw, potaczen i ztgczy elastycznych
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Cement -- Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — 1994 r.

Instrukcje uktadania i montazu rurociggéw wydane przez producentéw rur.

Katalogi i instrukcje montazowe producentow studzienek z elementéw prefabrykowanych.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED).

Decyzje, opinie, uzgodnienia dotyczace projektowanej kanalizacji sanitarnej i przytaczy.
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Rys. 1.1 | MAPA POGLADOWA — m. Kamionka - Koziotek
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