

Giżycko, dnia 20.05.2022 .

MZO.271.12.2022

Zmiany w przedmiarach i SST z dnia 20 maja 2022 r.

W związku z błędnymi zapisami w dokumentacji technicznej Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2021 poz. 1129) zmienia treść przedmiarów robót i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Naprawa chodników wraz z budową wiaty na śmietniki i pomieszczenia gospodarczego przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Giżycku”.

Kolorem czerwonym zaznaczono, które zapisy zostają wykreślone, zaś kolorem zielonym nowo wprowadzone.

Jednocześnie w związku z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający stwierdza, że wprowadzane zmiany nie wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowania ofert i nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa 27 maja 2022r. o godz. 10:00.

Zgodnie z treścią art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający dokonaną zmianę treści SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

(-) Zatwierdził
Dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
Piotr Szulc