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I.  WYMAGANIA OGÓLNE 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiar i zakres robót 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) związanych  
z przebudową dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Rajec, gmina Pionki,  
powiat radomski. 
Specyfikacja określa wymagania w zakresie:  
− właściwości materiałów, 
− sposobu i jakości wykonania robót, 
− oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.  
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:  
− projektu budowlanego 
− projektu technicznego 
− przedmiaru robót. 
 

1.1.1.  Wykonawca 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim aktualnym przepisom 
techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania 
robót. Przy realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz 
ochrony sanitarnej. 
 

1.1.2.  Wymagania wynikające z prawa budowlanego 
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego  
należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie  
nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:  
− zatrudnienie kierownika budowy,  
− realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art.22  
i art. 42 pkt. 2 (Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane,(Dz. U. z 2016r. poz. 290). 
 

1.1.3.  Dokumentacja techniczna/projektowa 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na 
budowę, powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych.  
Zamawiający dysponuje dokumentacją opracowaną w następującym zakresie:  
−  projekt budowlany  
− projekt techniczny 
−  kosztorysy i przedmiary. 
 

1.1.4.  Dokumentacja projektowa, przepisy, normy 
Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w:  
−  dokumentacji technicznej/projektowej,  
−  przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7 pkt. 1 Prawa Budowlanego), 
−  normach,  
−  aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do  
    obrotu i stosowania w budownictwie. 
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1.1.5.  Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.  
Wszystkie pozycje przedmiarowe, oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji,  
obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki 
techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót 
są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 
 

1.1.6.  Odbiór robót budowlanych 
Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz 
niezbędne dokumenty, w szczególności:  
−  umowa z wykonawcą,  
−  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
−  oferta wykonawcy,  
−  dokumentacja projektowo-kosztorysowa,  
−  przepisy techniczno-budowlane i Normy,  
−  zapisy w dzienniku budowy, 
−  kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z niezbędnymi załącznikami. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych 
materiałów z dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6, jako podstawową zasadę przyjmuje 
się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu zgodności  
z w/w wymaganiami. Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje 
umowa zawarta pomiędzy Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą. Z odbioru elementów 
robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego 
stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz przedstawiciel Inwestora. 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru  
z zachowaniem warunków opisanych w umowie z Wykonawcą i w umowie z Inspektorem. 
 

1.2.  Informacje o placu budowy 
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, które 
obejmuje:  
−  ogrodzenie/zabezpieczenie placu budowy - co najmniej wyznaczenie strefy  
niebezpiecznej, placów składowych, a także zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych, 
−  zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przebudowy i zaplecza.  
−  zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb przebudowy i zaplecza.  
−  ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych  
i magazynowych; należy przygotować na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla 
potrzeb kierownictwa budowy i pracowników budowlanych oraz magazyny i place składowe  
w ilościach i zakresie wg potrzeb wykonawcy, 
−  umieszczenie tablic informacyjnych; tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
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1.3.  Roboty towarzyszące i specjalne 
Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych 
nawet w przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności:  
−  utrzymanie i likwidacja placu budowy,  
−  utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,  
−  pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  
−  działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,  
−  oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
−  doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,  
−  dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  
−  utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
−  przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
−  zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  
−  usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę,  
−  usuwanie odpadów do 1 m³, nie zawierających substancji szkodliwych,  
Do robót specjalnych zalicza się w szczególności:  
− działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji,  
−  specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków  
atmosferycznych, powodzi, wód gruntowych,  
−  specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez  
zleceniodawcę,  
−  ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na  
budowie, np. ogrodzeń, budowli pomocniczych i oświetlenia,  
−  działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków, 
−  usuwanie przeszkód,  
−  zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

2.  Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej. 

3.  Kontrola jakości robót 
3.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów – wg potrzeb. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
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3.2.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez  
Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora. 
 
3.3.  Dokumenty 
3.3.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy  
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  
kolejnym numerem załącznika opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
−  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
−  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
−  terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót,  
−  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw  
w robotach,  
−  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
−  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
−  zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
końcowych odbiorów robót,  
−  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
−  stan pogody oraz temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
−  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
projektowej,  
−  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
−  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
−  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
−  inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się w sprawie przedstawionych 
zagadnień. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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3.3.2.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.    
 

3.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  
−  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
−  projekt organizacji robót, 
−  protokoły przekazania terenu budowy,  
−  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
−  protokoły odbioru robót,  
−  protokoły z narad i ustaleń,  
−  korespondencję na budowie.  
 

3.3.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą stale przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

4.  Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego 
i Wykonawcy/Kierownika Budowy. Odbiorów pozostałych dokonuje komisja Zamawiającego 
przy udziale Inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz Wykonawcy. 
 

4.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy  
udziale Wykonawcy:  
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
− odbiór częściowy techniczny,  
− odbiór końcowy. 
− odbiór ostateczny (po okresie gwarancji). 
 

4.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Odbioru robót 
ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego  
i Wykonawcy/Kierownika Budowy. Odbiorów pozostałych dokonuje komisja Zamawiającego 
przy udziale Inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca/Kierownik Budowy wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
otrzymanych dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
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4.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje się go 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 

4.4.  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę/Kierownika Budowy wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w pkt. 4.5. Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem 
Inspektora, dokonując oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności wykonania wszystkich robót  
z dokumentacją projektową i STWiORB. W toku odbioru końcowego robót, Inspektor  
i Wykonawca zapozna Zamawiającego z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
 

4.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
−  dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi, 
−  uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
−  uzgodnienia zmian projektowych z projektantem i zamawiającym (pisemne) jeżeli 
występowały, 
−  dziennik budowy i księgi obmiaru (jeżeli są wymagane), 
−  recepty i ustalenia technologiczne oraz protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym, 
badań i oznaczeń laboratoryjnych(jeżeli są wymagane), 
–  elementy przewidziane projektem budowlanym, 
− atesty jakościowe i deklaracje zgodności z normami wbudowanych materiałów,  
−  mapę powykonawczą,  
−  sprawozdanie techniczne(jeżeli jest wymagane), 
−  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru (wg umowy, 
odrębnych ustaleń).  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
−  zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
−  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej  przekazanej przez 
Zamawiającego,  
−  uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
−  datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
 

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający  
w porozumieniu z Wykonawcą. 
5.  Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamówienia. 
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II.  ROBOTY BUDOWLANE 
1.  Roboty ziemne 
 

1.1.  Wstęp 
 

1.1.1.  Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem STWiORB  jest wykonanie i odbiór robót ziemnych związanych z przebudową 
dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Rajec, gmina Pionki, powiat radomski. 
 

1.1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
Dokument jest stosowany przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1.1. 
 

1.2.  Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej  
specyfikacji, są:  
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie projektowanej płyty 
fundamentowej i ukształtowanie terenu wokół  
- głównie humus oraz grunty niespoiste 
 
 

1.3.  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne), 
−  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (narzędzia mechaniczne, 
spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),  
−  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),  
−  sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem  
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 

1.4.  Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu i materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem, 
wymienionym w przedmiarze robót. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów 
musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi 
pracujących przy robotach ziemnych. 
Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych oraz zapotrzebowania Wykonawcy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Stosować się do wymagań zawartych w STWiORB 
”Wymagania Ogólne”. 
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1.5.  Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.1 zawarto w projekcie 
technicznym. W trakcie robót należy przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi 
przepisami i normami oraz przepisami BHP. 
 
 

1.6.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na:  
−  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  
−  zapewnienie nieosuwania się skarp podczas robót budowlanych,  
−  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót  
−  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
 
 

1.7.  Obmiar 
Jednostką obmiarową jest 1 m³ robót ziemnych. 
 
 

1.8.  Odbiór robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiór końcowy polega na:  
−  sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 
w nich postanowień, 
−  sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  
i uzupełnienia. 
 

1.9.  Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

1.10.  Normy  
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem, kontrolą 
jakości, wykonaniem robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 
elementów, tolerancjami wymiarowymi, szczegółów technologicznych należy przyjmować 
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami  
i przepisami. 
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2.  Fundamenty 
 

2.1.  Wstęp 
 

2.1.1.  Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem STWiORB jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem 
fundamentów urządzeń. 
 

2.1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORb jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 2.1.1. 
 

2.2.  Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są:  
−  beton konstrukcyjny na fundamenty  –  przygotowanie mieszanki betonowej powinno być 
dokonane ze składników odpowiadających Polskim Normom; gotowa mieszanka powinna 
być dostarczona na budowę z wytwórni betonów, skład mieszanki i jakość –  musi być 
zgodna z wymaganiami PN-EN 206:2014-04 
−  beton podkładowy („chudy”), powinien być chroniony przed zanieczyszczeniem,  
pozostałe wymagania j.w., dostarczony z wytwórni betonów, 
−  kruszywa do betonu, powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia,  
−  woda o właściwościach określonych w Polskich Normach,  
−  stal zbrojeniowa –  wymagania jakościowe: powierzchnie prętów nie mogą posiadać 
pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są 
pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty 
powinny być proste. 
−  drut wiązałkowy o średnicy minimum 1,2mm (stal „czarna”, nieocynkowana), 
− dystanse zbrojenia (otuliny) wykonane z tworzyw sztucznych lub betonowe. 
Wszystkie materiały muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w projekcie 
technicznym. Wszelkie odstępstwa muszą posiadać akceptacje Inwestora i Projektanta. 
 

2.3.  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania fundamentów powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
−  węzła betoniarskiego,  
−  deskowania indywidualnego/systemowego,  
−  innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

2.4.  Transport 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki  
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem niezbędnym do 
wykonania zadania Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Należy stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
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2.5.  Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 2.1.1 zawarto w projekcie 
technicznym. W trakcie robót należy przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi 
przepisami i normami oraz przepisami BHP. 
 

2.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.  
Kontrola jakości obejmuje:  
−  kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego, polegająca na sprawdzeniu właściwego 
wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane 
bezpośrednio w wykopie w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów 
wynoszą: poziom spodu fundamentów +50 mm, zaś wierzchu +15 mm; wymiary boczne 
sprawdzane łatą o długości 2m, dla fundamentów betonowych w szalunkach +10mm, 
−  oprócz wymiarów należy  sprawdzić sposób przygotowania podłoża, zgodność parametrów 
gruntu z założeniami określonymi w projekcie, zgodność klasy betonu z faktycznie osiągniętą 
wytrzymałością betonu w fundamencie, kontroli podlega również właściwa pielęgnacja 
wilgotnościowa betonu – polewanie (co najmniej raz na dobę przez 7 dni) oraz jego 
zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi,  
−  należy w razie konieczności dokonać badań wytrzymałościowych betonu –  po 3 dniach  
i po 28 dniach, min. 3 próbki na każde z badań wg zaleceń z projektu technicznego, 
−  inne, które komisja uzna za niezbędne, dla jakości wykonanych robót (o ile będą 
konieczne)..  
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych poszczególnych robót.  
 

2.7.  Obmiar 
W kalkulacji należy uwzględnić kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz  
ze wszystkimi szalunkami, pielęgnacją betonu, dostawą materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 
Jednostką obmiarową jest 1 m³ betonu i 1 tona stali. 
 

2.8.  Odbiór robót 
Odbiór materiałów, tj. badanie składników betonu, powinno być wykonane przed 
przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas 
trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem 
powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie  
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku 
wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki 
betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych 
odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją (wizualne sprawdzenie), 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu  
i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem 
zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
producent, atest, itp.). Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy 
robót i powinien nastąpić po odbiorze podłoża pod fundamenty.  
Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót:  
−  sprawdzenie prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu  posadowienia,  
    Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą  
    i porównanie z rysunkami w projekcie technicznym. 
−  prawidłowość i dokładność wykonania betonowania,  
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2.9.  Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

2.10. Normy 
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2:2016-10P Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 
PN-EN 206:2014-04 i PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -Wymagania, właściwości, produkcja  
i zgodność. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 12812:2008 Deskowanie - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 
 
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem, kontrolą 
jakości, wykonaniem robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 
elementów, tolerancjami wymiarowymi, szczegółów technologicznych należy przyjmować 
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami  
i przepisami. 
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3.  Izolacja fundamentów 
 

3.1. Wstęp 
 

3.1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów  
 

3.1.2.Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 3.1.1. 
 

3.2.  Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej  
specyfikacji, są:  
−  masy asfaltowe (rozpuszczalnikowe) lub inny środek o podobnym charakterze i nie 
gorszych właściwościach. 
 

3.3.  Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w przedmiarze 
robót. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem  
i zaakceptowany przez Inspektora.  
 

3.4.  Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie sprzętem niezbędnym do wykonania zadania. Materiały 
powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych  
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Należy stosować się do 
wymagań zawartych w STWiORB ”Wymagania Ogólne”. 
 

3.5.  Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 3.1.1 zawarto w projekcie 
budowlanym oraz poniżej: 
−  izolacje fundamentów powłokowe masami asfaltowymi (rozpuszczalnikowymi), 
−  izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, nie powinny pękać,  
a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.  
−  nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych odrębnego rodzaju pod  
względem materiałowym oraz różnej klasy odporności, 
−  izolacje powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową  
realizację, 
−  podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą, 
 

3.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.  
Kontrola jakości obejmuje:  
−  sprawdzenie podkładu (w przypadku izolacji dwuwarstwowej), podkład pod  
izolacje powinien spełniać następujące wymagania:  
      - musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia, 
      - powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta, 
odtłuszczona i odpylona. 
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− sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji (w przypadku izolacji dwuwarstwowej  
i jednowarstwowej, dwuskładnikowej) 
− sprawdzenie równości powierzchni. Jakość wykonania powinna być potwierdzona  
przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość  
robót powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi normami. 
 
 

3.7.  Obmiar 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą 
materiałów, pracą sprzętu i ludzi. Jednostką obmiarową jest 1 m² wykonanej izolacji. 
 

3.8.  Odbiór robót 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
−  certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
−  certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,  
aprobata techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie 
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem 
zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:  
− sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp.,  
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów (ilość warstw izolacji) oraz 
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  
−  sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów,  
−  sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy,  
−  sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element 
lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. 
 

3.9.  Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

3.10. Normy 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem, kontrolą 
jakości, wykonaniem robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 
elementów, tolerancjami wymiarowymi, szczegółów technologicznych należy przyjmować 
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami  
i przepisami. 
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4. Wykonanie i montaż wzmocnienia wieży oraz nowych 
elementów konstrukcji 
 

4.1. Wstęp 
 

4.1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem STWiORB jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem  
i montażem konstrukcji. 
 

4.1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 4.1.1. 
 

4.2.  Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są:  
• konstrukcja wzmocnienia wieży i elementów wyposażenia:  
o stal przeznaczoną na konstrukcję wieży należy dobrać tak, aby spełniała wymagania co do 

składu chemicznego do cynkowania ogniowego – tj. stal o niskiej zawartości krzemu: 
zalecana wartość Si < 0,03% lub w przedziale 0,15% < Si < 0,25%. Przy czym łączna 
zawartość węgla C i krzemu Si w cynkowanej ogniowo stali nie powinna przekraczać 
łącznie 0,5%. Powłokę cynkowa należy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 1461  
i wymogami projektu budowlanego i technicznego. 

o Konstrukcję należy wykonać zgodnie z wymogami norm dotyczących wykonania 
konstrukcji stalowych: PN-EN 1090-1+A1:2012 i PN-EN 1090-2 +A1:2012 /Ap1:2014-
09P przyjmując klasę wykonania EXC3 lub PN-B-06200:2002/Ap1:2005 przyjmując 2 
klasę wykonania.  

o Powierzchnia elementów powinna być wolna od rys, zwalcowań i poprawek poprzez 
napawanie i szlifowanie. Elementy powinny być proste.  

o Stal konstrukcyjna S235,  (norma PN-EN 1993-1-1, PN-EN 10025-2:2007,  
PN-EN 10210-1:2007) profile elementów zgodne z projektem technicznym, wymagania 
jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy  
i naderwań. Elementy powinny być proste. 

• złącza śrubowe M30, M16, M12 kl. 5.8 i 8.8, Śruby na wieży wyłącznie niepełnym 
gwintem (wg DIN-7990) – chyba że dopuszczono z pełnym gwintem w projekcie 
technicznym, śruby należy zabezpieczyć przed odkręceniem podkładką  sprężystą. 

 
 

4.3.  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania wzmocnienia i nowych elementów powinien 
wykazać się możliwością korzystania z odpowiedniego sprzętu niezbędnego do wykonania 
zadania tj: 
− rusztowania stalowe (o ile będą wymagane) 
− spawarkami, 
− wiertarkami 
− palnikami gazowymi, 
− żurawiami samochodowymi o wysięgu i udźwigu dostosowanym do ciężaru   
     poszczególnych elementów  
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w przedmiarze 
robót. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem 
 i zaakceptowany przez Inspektora.  
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4.4.  Transport 
Do przewozu konstrukcji stalowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują uszkodzeń elementów konstrukcji. Wykonawca powinien dysponować sprawnym 
technicznie sprzętem niezbędnym do wykonania zadania 
Stosować się do wymagań zawartych w STWiORB ”Wymagania Ogólne”. 
 

4.5.  Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 4.1.1 zawarto w projekcie 
technicznym. W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi 
przepisami i normami oraz przepisami BHP. 
Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub 
ręcznie. Ręczne cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie 
można zastosować cięcia zmechanizowanego. 
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być 
zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 
3%. 
Otwory pod śruby, sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie. 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Części łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się 
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 
Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego 
złącza wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać 
dokręcenie „siłą jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym 
klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać. Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani 
wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 

4.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.  
Kontrola jakości obejmuje:  
− kontrolę jakości wykonania konstrukcji zgodnie z wymaganiami, zgodności wykonania  
z projektem technicznym, 
− kontrolę jakości wykonania powłoki cynkowej zgodnie z wymaganiami, zgodności 
wykonania z projektem technicznym oraz obowiązującymi normami wskazanymi  
w specyfikacji, na budowie zostanie wykonany pomiar grubości powłoki cynkowej wykonany 
przez Inspektora Nadzoru w kilku dowolnych miejscach. 
− kontrola montażu elementów wzmocnienia wieży (spasowanie elementów) 
− kontrola montażu elementów wyposażenia wieży (spasowanie elementów i właściwe 
miejsce ich zamocowania) 
− wykonanie i kompletność połączeń 
 

4.7.  Obmiar 
W kalkulacji uwzględnić całościowe wykonanie prac. 
Jednostką obmiarową jest 1 tona stali. 
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4.8.  Odbiór robót 
Odbiór konstrukcji wieży, powinien być wykonany przed przystąpieniem do montażu 
konstrukcji.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie  
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku 
wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, kształtu gotowego elementu, 
dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania  
w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności 
lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (norma, aprobata techniczna, producent, 
atest) 
 

Wzmocnienie wieży oraz montaż elementów wyposażenia po ich wykonaniu podlega 
sprawdzeniu pod względem:  
−  prawidłowości montażu  
–  zgodności z projektem, 
− dokładności ustawienia pionowego ( zaleca się przyjmować największą odchyłkę poziomą 

wierzchołka o wartości 1/100 wysokości wieży) 
− całkowitej wysokości wieży ∆=± 0,25(h+20)mm, (h w metrach). 
–  sprawdzenia geodezyjnego,  
−  jakości połączeń śrubowych i spawanych,  
−  stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich nowych elementów (sprawdzenie 
wizualne) 
 

4.9.  Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

4.10.  Normy 
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 
PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011P Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: 
Projektowanie węzłów. 
PN-EN 1993-1-11:2008/Ap1:2010P Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-11: 
Konstrukcje cięgnowe. 
PN-EN 1993-3-1:2008/Ap2:2010P Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-1: Wieże, 
maszty i kominy. Wieże i maszty. PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010P Projektowanie 
geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji 
stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. 
PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09P Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 
Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 
PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali  
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne  
dostawy. 
PN-EN ISO 4014:2004 i PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy 
dokładności A i B. 
PN-EN-ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową. Wymagania i metody badań 
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PN-EN ISO 14713-1:2017-08 Powłoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 
przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania  
i odporności korozyjnej  
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 1: 
Rusztowania - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 
PN-EN 10056-1:2017-03 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej - Część 1: Wymiary 
PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej -- 
Tolerancje wymiarów i kształtu 
PN-EN 10058:2019-11 Pręty stalowe płaskie i blachy uniwersalne ze stali walcowane na 
gorąco ogólnego zastosowania - Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-EN 10210-2:2019-06 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych - Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
 
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem, kontrolą 
jakości, wykonaniem robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 
elementów, tolerancjami wymiarowymi, szczegółów technologicznych należy przyjmować 
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami  
i przepisami. 
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5.  Instalacja uziemiająca 
 

5.1.  Wstęp 
 

5.1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  
z wykonaniem instalacji uziemiającej wieży. 
 

5.1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.  
 

5.1.1.5.2.  Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są:  
− bednarka (płaskownik),  
− złącza pomiarowe (krzyżowe). 
 

5.3.  Sprzęt 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.  
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym  
powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem niezbędnym do 
wykonania zadania. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem technicznym, 
przedmiarem i zaakceptowany przez Inspektora.  
 

5.4.  Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu 
materiałów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 
Stosować się do wymagań zawartych w STWiORB ”Wymagania Ogólne”. 
 

5.5.  Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 5.1.1 zawarto w projekcie 
technicznym. 
 

5.6.  Kontrola jakości robót 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami  
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
−  certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
−  certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (normy,  
aprobata techniczna, itp.). Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez 
Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót.  
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje :  
−  pomiar rezystancji uziemień  –  z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
 

5.7.  Obmiar 
W kalkulacji uwzględnić wykonanie robót łącznie z dostawą, montażem oraz, po  
zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń.  
Jednostką obmiarową jest 1 tona i 1 szt. 
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5.8.  Odbiór robót 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie  
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych 
dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z normą. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:  
− protokoły prób montażowych o ile były wymagane, 
− certyfikaty kalibracji urządzeń użytych do pomiarów instalacji. 
 

5.9. Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

5.10.  Normy 
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów  
i zagrożenie życia. 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne w obiektach. 
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem, kontrolą 
jakości, wykonaniem robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 
elementów, tolerancjami wymiarowymi, szczegółów technologicznych należy przyjmować 
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami  
i przepisami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


