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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A
WYMAGANIA  OGÓLNE - ST-00

1 WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  / ST /

Specyfikacja  Techniczna  –  „Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane  w  ramach  zadania  „OCIEPLENIE  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. PIASTÓW 1 W JASTRZĘBIU ZDROJU”.

1.2 Zakres stosowania  / ST /

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i umownych należy stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część opracowania stanowią:
Projekt Techniczny i Przedmiar Robót.
     
1.3 Zakres robót objętych  / ST /

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych
rodzajów  robót.  Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  czynności  umożliwiające
wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.
Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-01 -  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN
ST-02 -  OCIEPLENIE STROPODACHU

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  Robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: Detale 
wykonawcze
2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej.

Rysunki do opracowania przez Wykonawcę.
Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  następujące  rysunki  oraz  uzyska  akceptacje
Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:
 Rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty – 2 kpl. (1 oryginał możliwy do skopiowania
+ 1 kopia)
 Projekt organizacji ruchu na czas budowy w przypadku - gdy będzie taka potrzeba.
Powyższa  lista  rysunków  nie  jest  wyczerpująca  i  stanowi  jedynie  uzupełnienie  ogólnych
zobowiązań wykonawcy w ramach Umowy.
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca
sporządzi  brakujące  rysunki  lub  Specyfikacji  niezbędne  do  właściwego  wykonania  robót  na
własny koszt w 4-rech egzemplarzach przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót, a w szczególności:
(a) Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane
z budową i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy
przed dostępem osób nieupoważnionych.
(b) Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do
zatwierdzenia  uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi  i  organem zarządzającym ruchem
projekt organizacji  ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę
na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,
sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  Wykonawca
zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
niedozwolone  ze  względu  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
(c) Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
(d) Koszt  zabezpieczenia  Placu  Budowy i  robót  poza  placem budowy nie  podlega  odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, iż jest włączony w Cenę Zadania.

Ze względu na realizację robót na terenie zamieszkanego osiedla, zobowiązuje się Wykonawcę
do przestrzegania następujących zaleceń:
 Wykonawca we własnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiałów
z rozbiórki,
 Zakazuje  się  umieszczania  gruzu  w  kontenerach  zlokalizowanych  przy  budynkach
mieszkalnych,
 Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów,
 Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one
gromadzone przy budynku mieszkalnym,
 Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieże,
 Przy wykonywaniu  robót  należy  zwrócić  szczególną  uwagę na  zabezpieczenie  transportu
materiałów  oraz  na  zabezpieczenie  piwnic,  klatek  schodowych  i  mieszkań  przed
zanieczyszczeniem,
 Wykonawca jest  zobowiązany zabudować swoje podliczniki  w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, umożliwiające korzystanie z zasilania wodą i energią elektryczną. Po dokonaniu
odbioru robót, Wykonawca zostanie obciążony fakturą za zużytą wodę i energię elektryczną na
podstawie wskazań podliczników i cen dostawców.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:
(a) Utrzymywać Plac Budowy  w stanie bez wody stojącej.
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(b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. Stosując
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 Możliwością powstania pożaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca bezie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  produkcyjnych  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do robót  będą miały  świadectwa dopuszczenia,  wydane
przez uprawniona jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość  znika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający powinien otrzymywać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  
i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim
harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  maja  być  wykonane  
w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Placu  Budowy  i  powiadomić
Inspektora Nadzoru i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcie  robót,  o fakcie przypadkowego
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  
i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
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spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeśli  w  trakcie  prowadzenia  robót  nastąpi  odsłonięcie  obiektów  zabytkowych  lub  warstwy
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się
korekta Harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas na Ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie
materiałów  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment  budowy w obrębie  Placu  Budowy i  Wykonawca będzie  odpowiadał  za
naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora
Nadzoru.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapienienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane
z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w Cenie Umownej.

1.4.9. Ochrona robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane  do  robót  od  Przekazania  Frontu  Robót do  daty  podpisania Protokołu  Końcowego
Odbioru Robót przez Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  robot  jest  zobowiązany  do  bezwzględnego  przestrzegania  Prawa  Polskiego  
w trakcie prowadzenia robot.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władzę  centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub  metod  i  w sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie   i inne odnośne dokumenty.

1.4.11. Zezwolenia
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Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od władz na
swój koszt ( w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie
się,  na  użycie  krótkofalówek,  na  rozpoczęcie  prac  i  na  zakryciu  robot  zanikających  przy
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej).
Razem z harmonogramem robót  w ciągu 20 dni  od podpisania umowy, Wykonawca winien
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia  
i zakończenia robót zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i  winien w pełni  umożliwić
władzom  wydającym  te  zezwolenia  kontrole  i  badanie  robot.  Ponadto,  winien  pozwolić
Władzom  na  udział  w  badaniach  i  procedurach  sprawdzających,  co  nie  powinno  zwolnić
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.

1.4.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i  w uzgodnieniu z użytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.4.13 Tablice informacyjne

Wykonawca  robot  jest  zobowiązany  do  ustawienia  i  utrzymania  przez  okres  budowy tablic
informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy.

1.4.14. Ochrona robot przed wpływem warunków atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

2. MATERIAŁY

2.1. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów mogą  być  okresowo kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcje  wytworni  będą
zachowane następujące warunki:
a) Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz
producenta materiałów czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  placu
Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Inspektora
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Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Zamawiający  nie  zapewnia  pomieszczenia  na  zaplecze  socjalne  i  składowisko  materiałów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  skalkulowania  dostaw  materiałów  tak,  aby  nie  były  one
gromadzone przy budynku mieszkalnym,
Wykonawca,  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoja  jakość
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych
Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Placem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  
i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inspektora
Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materiałów 

Wszystkie  zastosowane materiały  muszą pochodzić  z  kraju UE lub kraju objętego zadaniem
przedmiotowym.  Odpowiednie  certyfikaty  pochodzenia  będą  wymagane  przez  Inspektora
Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym  w  ST,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń
w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  
w terminie przewidzianym Zadaniem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany
w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli
Dokumentacja  Projektowa  lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  
w terminie przewidywanym Zadaniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą,  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót,  zgodnie  z  Umowa,  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robot
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor  Nadzoru uwzględni
wyniki  badań  materiałów,  robót,  rozrzuty  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
wpływające na rozważaną kwestie.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robot.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
 Cześć ogólna opisująca:

─ Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
─ Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
─ Bhp,
─ Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
─ Wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
─ System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych

robót,
─ Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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─ Sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,

nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowań  korekt  
w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inspektorowi Nadzoru;
 Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robot:

─ Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

─ Rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

─ Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata  ich właściwości w czasie
raportu,

─ Sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

─ Sposób postępowania z materiałami, robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrole  robót
i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  ze  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  
w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich
częstotliwością są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one
tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa,
że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadaj  ważną  legalizacje,  zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań
materiałów ponosi Wykonawca.

 6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona  mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależne  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Atesty jakości materiałów urządzeń

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru  może
dopuścić  do użycia  materiały  posiadające  atest  producenta stwierdzający  ich pełną zgodność
z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robot będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy 

1) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robot do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za
prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
─ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
─ Datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
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─ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
─ Przebieg  robot,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw
w robotach,
─ Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
─ Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
─ Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych
konchowych odbiorów robót,
─ Godziny, ilość rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
─ Sprzęt technicznie używany i sprzęt niesprawny technicznie,
─ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót,
─ Opis warunków geologicznych z ich opisem na Rysunkach,
─ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
─ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
─ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
─ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
─ Inne istotne informacje o przebiegu robót,
─ Szczegółowe  wykazy  wszelkich  ilościowych  i  jakościowych  części  robót  w  tym
dostarczonych  i użytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Instrukcje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

2) Księga Obmiaru

Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie  faktycznego postępu każdego
elementów  robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza,  się  w  sposób  ciągły  
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru.
3) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  (1)-(3)  następujące
dokumenty:
─ Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
─ Protokoły przekazania frontu robót,
─ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
─ Protokóły odbioru robót,
─ Protokóły z narad i ustaleń,
─ Korespondencję na budowie.

6.8  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub
gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na piśmie.
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określenia ilości robot i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają
tego inaczej,  objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar
robót zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających
zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz
nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary
skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w formie  oddzielnego załącznika  do Księgi  Obmiaru,  którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1. Procedura przejęcia robót
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W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji,  roboty  podlegają  następującym etapom
odbioru, dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Odbiorowi częściowemu,
c) Odbiorowi końcowemu,
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania
i pomiaru robót w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu i wyniki
wszelkich  badań  i  pomiarów  będących  w  zgodzie  z  Rysunkami,  Specyfikacjami  innymi
uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robót nie może kontynuować robot bez odbioru robot zanikających i ulegających
zakryciu  przez  Inspektora  Nadzoru.  Żaden  odbiór  przed  odbiorem  ostatecznym  nie  zwalnia
Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową.

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przekazania  dokumentów,  o  których  mowa  
w punkcie 8.5.
 Inspektor  Nadzoru  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  stwierdzające  zakończenie  robót  po
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiającego. 
 Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z Rysunkami i Specyfikacjami.
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Rysunki z naniesionymi zmianami,
 Uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  
i ulegających zakryciu,
 Recepty i ustalenia technologiczne,
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 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
 Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie  ze
Specyfikacjami PZJ,
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 Sprawozdanie techniczne,
 Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 Zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
 Wykaz wprowadzonych zmian,
 Uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, Komisja  w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą  płatności  jest  faktura  wystawiona  przez  wykonawcę  po  podpisaniu  protokołu
końcowego  odbioru  robót  przez  Inspektora  Nadzoru.  Umowa  nie  przewiduję  płatności
częściowych i ma charakter ryczałtowy.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach  Umowy jest  zobowiązany  wykonać  niezbędne  projekty  wykonawcze
zgodnie  z p. 1.4.1.3. ST. Podstawą płatności są ceny ryczałtowe, Przedmiar robót, Wymagania
Ogólne, obejmujące zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:
─ Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki
itp.)
─ Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej  nie 6 miesięcy od
momentu zakończenia inwestycji. 

Tabliczki znamionowe.
Urządzenia  będą  posiadały  tabliczki  znamionowe  lub  inny  trwały  opis,  niezbędny  do
identyfikacji  urządzenia.  Wszystkie  napisy  na  urządzeniach  lub  tabliczkach  znamionowych,
instrukcje, ostrzeżenia itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą
wykonane w języku polskim.

                                                                              Strona   15



Specyfikacja Techniczna: Ocieplenie budynku przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju

 
12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NA ROBOTY, KTÓRE SĄ
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

13. KOSZTY  POZYSKANIA  ZABEZPIECZENIA  WYKONANIA
I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty  pozyskania  zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych  gwarancji  ponosi
Wykonawca. 

 14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować jako integralna  część  i  należy  je  czytać  włącznie
z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest
w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały  ostanie
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie
postanowiono  inaczej.  Roboty  będą  wykonane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  
z obowiązującymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowiązującymi w Polsce.

                                                                              Strona   16



Specyfikacja Techniczna: Ocieplenie budynku przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju

 

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A
  TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  ST - 01

CPV 45320000-6
 

1.   Wstęp

1.1.   Przedmiot ST 
      
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  elewacyjnych,  tynkarskich,  izolacyjnych,  blacharskich  dla  zadania  „OCIEPLENIE
BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  PRZY  UL.  PIASTÓW  1 
W JASTRZĘBIU ZDROJU”.

1.2.   Zakres robót objętych ST

 Zapoznanie z projektem technicznym,
 Prace  przygotowawcze  (skompletowanie  materiałów,  sprzętu  i  urządzeń,  montaż

rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich i instalacji zewnętrznych), 
 Usunięcie warstwy supremy,
 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,
 Skucie głuchych i odspojonych powierzchni,
 Uzupełnianie ubytków,
 Mocowanie profili cokołowych,
 Cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,
 Przygotowanie zaprawy klejącej,
 Przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą,
 Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża,
 Przeszlifowanie  całej  zewnętrznej  powierzchni  płyt  styropianowych  gruboziarnistym

papierem ściernym,
 Montaż profili przyokiennych,
 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego,
 Dodatkowe wzmocnienia w narożach otworów okiennych i drzwiowych,
 Dodatkowe wzmocnienie na ścianach parteru,
 Wykonanie nowych obróbek blacharskich,
 Zagruntowanie podłoża,
 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,
 Wymiana drzwi wejściowych do klatki
 Tynkowanie elementów nieocieplanych,
 Remont zadaszenia nad wejściem do klatki
 Ocieplenie dolnej powierzchni płyt loggii i balkonów oraz „zimnych” bocznych ścianach

loggii,
 Demontaż rusztowań,
 Przełożenie różnych drobnych elementów na lico docieplonej elewacji
 Uporządkowanie terenu wokół budynku,
 Wymiana skrzynki gazowej
 Malowanie balustrad loggii i balkonów oraz krat okien piwnic oraz gzymsu
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1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.

2.   Materiały

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2

2.2.   Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:
 Płyty styropianowe o współczynniku λ = 0,036 W/mxK i  gr.15 cm 
 Płyty styropianowe o współczynniku λ = 0,036 W/mxK i  gr.5 cm 
 Płyty styropianowe o współczynniku λ = 0,031 W/mxK i  gr.14 cm 
 Płyty styropianowe o współczynniku λ = 0,031 W/mxK i  gr.2 cm 
 Tynk cementowo-wapienny,
 Preparat przeciwgrzybowy do podłoży,
 Zaprawa klejowa sucha,
 Preparat wzmacniający podłoże,
 Łączniki stalowe do mocowania styropianu, 
 Siatka z włókna szklanego,
 Farba gruntująca,
 Benzyna do odtłuszczenia,
 Farba do stali,
 Tynk silikonowy faktura ”kamyczek” o grubości ziarna 1.5 mm,
 Blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm, 
 Podokienniki stalowe powlekane gr. 0,7mm, szer. ok 35 cm,
 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
 Skrzynka gazowa
Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  równoważnych  o  parametrach  technicznych  nie
gorszych niż ujęte w dokumentacji projektowej. 

3.   Sprzęt
 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne",  pkt. 3

3.2.   Sprzęt stosowany

 drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót
 wiertarka z mieszadłem, wiertarka udarowa, pace do wyrównania styropianu
 nożyce do cięcia blachy, lutownica

4. Transport

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu
        
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4
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4.2.   Wybór środków transportu

Środkiem  transportu  sprzętu  i  materiałów  jest  samochód  dostawczy  lub  inny  gwarantujący
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
5.   Wykonanie robót

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5

5.2.   Warunki wykonania robót

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Projektuje  się  ocieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku  systemem  izolacji  cieplnej  ETICS
,  posiadającym  aktualną  Aprobatę  Techniczną.  Rozwiązania  techniczne  wykończenia
poszczególnych elementów budynku zostały przedstawione w załącznikach. Nie dopuszcza się
zastosowania  materiałów  nie  pochodzących  z  jednego  wybranego  systemu. 

Ogólna charakterystyka metody 
 
Metoda  polega  na  zwiększeniu  izolacyjności  przegród  zewnętrznych  budynku  przez
przymocowanie  do  ścian  od  strony  zewnętrznej  płyt  styropianowych  o  grubości  15  cm  
i  współczynniku  λ  =  0,036  W/mxK  na  ścianach  elewacji  oraz  o grubości  14  cm
i współczynniku λ = 0,031 W/mxK na ścianach wewnątrz loggii i pokrycie ich cienką wyprawą
elewacyjną  wzmocnioną  tkaniną  zbrojącą.  Ocieplenie  ścian  tą  metodą  powinno  być
wykonywane  ściśle  według  wytycznych  szczegółowych  producenta  wybranego  systemu
posiadającego aktualna  Aprobatę  Techniczną.  Nadzór  nad wykonaniem ocieplenia  tą  metoda
powinien  być  sprawowany  przez  osoby  uprawnione  o  odpowiednich  kwalifikacjach
zawodowych.

Warunki wykonania robót
  
Roboty  ociepleniowe  wykonać  należy  według  wytycznych  określonych  w  świadectwie
dopuszczenia  ITB  nr  447/2009.  Budynek  przeznaczony  do  ocieplenia  ścian  zewnętrznych
powinien  być należycie  przygotowany do wykonania  robót.  Dotyczy to  zarówno podłoża  tj.
powierzchni zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe prowadzić należy
jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 ° C i nie
wyższej  niż  + 25 °  C.  Takie  warunki  temperatury  powinny panować,  przez co najmniej  24
godziny przed rozpoczęciem robót.  Zaleca  się,  aby wilgotność  względna powietrza  nie  była
wyższa  niż  80%.  Podczas  wykonywania  robót  ściany  zewnętrzne  budynku  oraz  materiały
powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny być
chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania
jak  i  bezpośrednio  po  ich  nałożeniu.  Powierzchnie  robocze  powinny  być  chronione  przed
kondensacją  pary  wodnej  i  bezpośrednim  promieniowaniem  słonecznym  za  pomocą  osłon  
z  brezentu  lub  nieprzezroczystej  folii  z  tworzywa  sztucznego  w  celu  niedopuszczenia  do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiałów. Wykonanie robót ociepleniowych powinno być
skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku. Należy zadbać o to, aby roboty
były wykonane przez wystarczający zespół pracowników dysponujących właściwym sprzętem 
i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były wykonywane w sposób ciągły bez spoin,
uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie robót.
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Warunkiem wykonywania robót ociepleniowych jest stabilność podłoża gwarantująca określone
połączenie warstwy ociepleniowej z podłożem. W celu zapewnienia właściwej przyczepności
warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno ono znajdować się w stanie powietrzno - suchym 
a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń.
Do demontażu przewidziana została warstwa supremy znajdująca się na elewacjach. Wszystkie
roboty remontowe przewidziane  do wykonania  na elewacjach  a  mające  wpływ na trwałość  
i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi.

Usunięcie warstwy supremy

Przed przystąpieniem do docieplenia budynku znajdującą się na elewacjach budynku warstwę
supremy należy zdemontować. 

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt styropianowych do przygotowanego podłoża,
należy  wykonać przed  mocowaniem płyt  termoizolacji.  Kostki  materiału  termoizolacyjnego  
o rozmiarach 10 x 10 cm przykleić w kilku miejscach za pomocą zaprawy klejącej. Po upływie 
4  do  7  dni  oderwać  ręcznie.  Nośność  podłoża  jest  wystarczająca,  gdy  rozerwanie  nastąpi  
w warstwie materiału termoizolacyjnego.

Przygotowanie podłoża

Należy  ocenić  jakość  istniejącego  podłoża.  Musi  ono  być  nośne,  zwarte,  suche  i  wolne  od
substancji  zmniejszających  przyczepność,  takich  jak  tłuszcze,  bitumy,  pyły.  Istniejące
zabrudzenia  i  warstwy  o  niskiej  wytrzymałości  należy  usunąć.  W przypadku  nośnych  ścian
odznaczających  się  dużą  nierównością  powierzchni  należy  wykonać  warstwę wyrównawczą.
Przy nierównościach podłoża do 10 mm należy zastosować cementową szpachlówkę lub tynk
cementowo-wapienny. Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm należy zastosować tynk
cementowo-wapienny,  który  może  być  nakładany  w  kilku  warstwach.  Jeżeli  nierówności
przekraczają  20  mm  należy  zastosować  wyrównanie  podłoża  poprzez  wklejanie  materiału
termoizolacyjnego  o  odpowiedniej  grubości  (z  uwzględnieniem  dodatkowego  mocowania
warstwy  zasadniczej  za  pomocą  łączników mechanicznych).  Podłoża  bardzo  nasiąkliwe,  np.
nieotynkowane mury z bloczków gazobetonowych czy silikatowych, należy obficie zagruntować
głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym. Zaprawa mocująca płyty izolacyjne nie
będzie wtedy zbyt szybko przesychać i osiągnie swoją pełną wytrzymałość. Powyższą czynność
należy  przeprowadzić  również  w sytuacji,  kiedy podłoże  charakteryzuje  się  niską  nośnością.
Alternatywnie  na  podłożach  o  niskiej  nośności  można  zastosować  grunt  specjalny,  który
rozcieńcza  się  z  wodą  w  zależności  od  rodzaju  podłoża.  Na  podłożach  krytycznych  gruntu
specjalnego nie rozcieńcza się z wodą.

Montaż profilu cokołowego

Dolną  krawędź  ocieplenia  zabezpieczają  profile  cokołowe. Wykonanie  ocieplenia  należy
rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Powinna być ona przybita, co najmniej
3  kołkami  rozporowymi  na  1mb.  osadzonymi  na  głębokość  minimum 60mm.  Bezwzględnie
należy kołki umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy.  Ułatwia ona
zachowanie  równomiernego  poziomu  przy  układaniu  pierwszej  i  kolejnych  warstw  płyt
styropianowych  a  także  stanowi  wzmocnienie  dolnej  krawędzi  systemu.  W narożach  należy
listwę przyciąć pod kątem. 
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Montaż płyt styropianowych 

Montaż  płyt  styropianowych  należy  rozpoczynać  od  dołu  ściany  budynku  tzn.  około  2  cm
powyżej poziomu terenu i posuwać się ku górze. Na płyty styropianowe masę klejącą należy
nakładać po obwodzie płyty pasem szerokości co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni
plackami o średnicy 8-12 cm, tak, aby po dociśnięciu pokrywała ona minimum 40% powierzchni
płyty. Warstwa kleju nie powinna przekraczać grubości 10 mm. Na wysokości 20 cm poniżej
okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić paskiem z siatki 
z włókna szklanego tak by zwisała 30cm poniżej linii okapu. Będzie ona przewinięta przez górną
krawędź systemu na  płaszczyznę  materiału  izolacyjnego.  Po nałożeniu  masy klejącej  należy
płyty  styropianowe  natychmiast  przyłożyć  do  ściany  w  przewidywanym  miejscu  i  docisnąć
uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10cm i długości min 1,8m aż do uzyskania równej
płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Płyty
należy  mocować  ściśle  jedna  przy  drugiej,  w  jednej  płaszczyźnie.  Uzupełnienie  szczelin
pomiędzy płytami  wykonać z  tego samego materiału.  Jeżeli  masa  klejącą  wyciśnie  się  poza
obrys płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz
drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejania  płyty
styropianowej,  należy  ją  oderwać,  zebrać  masę  klejącą  ze  ściany  i  płyty  i  ponownie  płytę
przykleić.  Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem
mijankowego układu spoin. Płyty układać należy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie
wolno smarować masą klejącą. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian
przy otworach przewidziane jest  stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej
wtopionych w masę klejącą owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami
w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić, co
najmniej  60mm.  Przed  umocowaniem  dolnego  rzędu  płyt  styropianowych  należy  do  ściany
powyżej dolnej krawędzi płyt - na szerokości, co najmniej 60mm - przykleić na masę klejącą
wąski pasek tkaniny zbrojącej. Po posmarowaniu masą klejącą tylnej powierzchni płyt, należy
również posmarować dolną powierzchnię boczną i dolną część powierzchni czołowej tak, aby
luźno zwisająca część wąskiego paska siatki, przy użyciu stalowej packi - mogła być wtopiona 
w masę klejącą.  Jeśli  kontrola  powierzchni  przy użyciu łaty kontrolnej  wykaże nierówności,
należy  je  wygładzić  za  pomocą  pac  drewnianych  oklejonych  papierem  ściernym  ruchami
okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząstek szczotką lub
sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić
naroża  ścian  oraz  naroża  otworów.  Naroża  ścian  i  otworów  wzmacnia  się  kątownikami
ochronnymi aluminiowymi z nałożoną siatką. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić.
Spoiny pomiędzy oknem parapetem i ociepleniem wypełnić uszczelniaczem poliuretanowym. 

Montaż łączników mechanicznych

Mocowanie  mechaniczne  wykonać  należy  niezależnie  od  przyklejania  płyt  styropianowych  
masą klejącą. Mocowanie mechaniczne wykonać po związaniu zaprawy (po ok. 3 dniach). Do
mocowania płyt styropianowych stosować należy metalowe łączniki wkręcane z główką oblaną
tworzywem sztucznym. Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie w ilości 6 kołków
na 1m2 i zakotwione w warstwie nośnej ściany na głębokość 90 mm. W pasie 2,00 m wzdłuż
krawędzi budynku należy zwiększyć liczbę łączników do 8 szt. na 1m2. Rozmieszczenia kołków
wykonać  zgodnie  z  rysunkiem.  Wszystkie  ewentualne  nierówności  wzmocnić  należy
dodatkowymi kołkami.  Przed wprowadzeniem łącznika  w otwór,  wywiercone otwory należy
oczyścić  z  urobku,  np.  przez  ich  przewietrzanie.  Wiertarkę  uruchamiać  należy  dopiero  po
przebiciu  płyty  izolacyjnej  i  dotknięciu  wiertłem  o  podłoże.  Główki  łączników  nie  mogą
wystawać poza płaszczyznę płyt.
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Przygotowanie powierzchni płyt styropianowych 

Jeżeli  jest  potrzeba,  przed  wykonaniem  warstwy  zbrojonej  cementową  zaprawą  klejowo-
szpachlową całą powierzchnię  płyt styropianowych  należy wyrównać poprzez przetarcie pacą
obłożoną grubym papierem ściernym. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie
wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych.

Wzmocnienie stref okiennych i drzwiowych

Wszystkie naroża otworów na ocieplanej elewacji wymagają dodatkowego wzmocnienia ukośnie
wklejonymi łatami siatki z włókna szklanego (gramatura 155 g/m2) o wymiarach nie mniejszych
niż 20x30 cm. Zapobiegają one powstawaniu ukośnych pęknięć powstających ukośnie od naroży
otworów okiennych i drzwiowych.

Wzmocnienie krawędzi budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych

Krawędzie  budynku  i  krawędzie  ościeży  należy  zabezpieczyć  kątownikami  z  perforowanej
blachy  aluminiowej.  Na  rynku  dostępne  są  też  kątowniki  fabrycznie  oklejone  pasem siatki.
Stosowanie  ich  ułatwia  kształtowanie  naroży  budynku i  krawędzi  ościeży,  bez  konieczności
wywijania siatki na przyległą ścianę.

Wzmocnienie strefy parterowej

Część  parterowa budynku oraz  cokoły  narażone są na  przypadkowe uderzenia.  Co najmniej
2,5 m od poziomu terenu należy wzmocnić je dodatkową warstwą siatki z włókna szklanego np.
– podwójny układ siatki  z  włókna szklanego lub też  zastosować jednokrotny układ  z  siatką
„pancerną” np. (gramatura 330 g/m2).

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu
przyklejenia  płyt styropianowych  przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż
+5°C  i  nie  wyższej  niż  +25°C.  Po  wyschnięciu  dodatkowych  wzmocnień  naroży  otworów
okiennych i drzwiowych, można przystąpić do wklejania zasadniczej warstwy siatki z włókna
szklanego. Pierwszą czynnością (podobnie jak i przy wykonywaniu dodatkowych wzmocnień)
jest  równomierne  nałożenie  zaprawy  na  powierzchnie  montażowe  płyt  styropianowych  na
grubość ok. 2 mm. Zaprawę klejowo-szpachlową nanosi się pacą stalową, od góry budynku,
pionowym pasem szerokości ok. 1,1 m. Następnie, docięta wcześniej siatka przyklejana jest do
świeżej zaprawy i wciskana przy pomocy długiej stalowej pacy - najpierw na środku szerokości
siatki, a potem ukośnie ku jej brzegom. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań 
i powinna być równomiernie napięta. Trzeba przy tym zachować zakłady sąsiednich pasów siatki
wynoszące 10 cm. W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach,
lecz nie więcej niż na długość 200 mm. W kolejnej operacji na świeżo wklejoną siatkę nakładana
jest  druga  warstwa  zaprawy  grubości  ok.  1  mm  tak,  aby  siatka  przestała  być  widoczna.
Powierzchnia  po  ułożeniu  tkaniny zbrojącej  powinna być  gładka i  pozbawiona nierówności.
Powierzchnię  zaprawy  klejowo-szpachlowej  trzeba  możliwie  jak  najdokładniej  wyrównać  
i  wygładzić  stalową  pacą.  Jeśli  stwierdzi  się  miejsca,  w  których  tkanina  wzmacniająca  jest
widoczna,  miejsca  te  należy  wyrównać  masą  klejącą.  Szerokość  tkaniny  powinna  być  tak
dobrana, aby było możliwe wyklejanie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości.
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją
wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 do 20cm. Łączna grubość warstwy
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zbrojonej  powinna  wynosić  3-4  mm.  Stwardniałą  i  wyschniętą  warstwę  zbrojoną  należy
zagruntować  farbą  gruntującą,  najlepiej  w  kolorze  zbliżonym  do  koloru  wyprawy.  Farbę
gruntującą nakładać równomiernie pędzlem. Nie rozcieńczać farby wodą.

Wykonanie warstwy wyprawy elewacyjnej

Wyprawę  elewacyjną  można  nakładać  po  ok.  3  dniach  od  wykonania  warstwy  zbrojonej.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5°C 
i  nie  wyższych  niż  +25°C.  Wykonaną  warstwę  zbrojoną  przed  nałożeniem  tynku  należy
zagruntować  poprzez  naniesienie  preparatu  gruntującego  pędzlem,  szczotką,  lub  wałkiem.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jeżeli  jest  zapowiadany spadek temperatury poniżej  0°C w przeciągu 24
godzin. Gotowe masy tynkarskie są przygotowane do użycia, wystarczy je tylko przemieszać. Na
danej płaszczyźnie trzeba zachować jednakowe dozowanie wody (w przypadku konieczności)  
i  ten  sam  numer  szarży  produkcyjnej  umieszczony  na  każdym  opakowaniu.  Tynk
cienkowarstwowy silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm równomiernie  nanosi  się na podłoże,  na
grubość  ziarna,  za  pomocą  trzymanej  pod  kątem  stalowej  pacy.  Jego  powierzchnię  należy
przeciągnąć pacą, zbierając nadmiar materiału. Gdy nałożony na podłoże tynk nie klei się już do
narzędzia, wtedy płasko trzymaną pacą plastikową należy nadać mu fakturę. Zacierając tynk nie
wolno  skrapiać  go  wodą.  Fakturę  „kamyczkową”  uzyskuje  się  poprzez  zacieranie  pacą
plastikową. Duża ilość kruszywa o tej samej frakcji umożliwia uzyskanie jednorodnej faktury
gęsto ułożonych ziaren. Na jednej płaszczyźnie zaleca się pracować bez przerw. Jeżeli musimy
przerwać pracę lub połączyć tynki o różnych kolorach, należy wówczas przykleić samoprzylepną
taśmę,  nałożyć  tynk,  nadać mu fakturę,  a  następnie zerwać taśmę z resztkami  materiału.  Po
związaniu tynku trzeba zabezpieczyć uzyskaną krawędź taśmą i analogicznie wykonać tynk o
innym kolorze.

Wykonywanie zabezpieczeń blacharskich

Wykonując  nowe obróbki  blacharskie  należy  je  dostosować  do  grubości  ocieplonych  ścian.
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 40 mm i być wykonane w taki
sposób,  aby  zabezpieczały  elewację  przed  zaciekami  wody  deszczowej.  Parapety  i  obróbki
blacharskie z blachy stalowej,  ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, powinny być wykonane
razem  z  profilem  odprowadzającym  (otoczonym  uszczelniaczem  poliuretanowym).  Obróbki
należy  mocować  do  kołków  drewnianych,  osadzonych  w  trakcie  przyklejania  płyt
styropianowych w dokładnie dopasowanych, wycięciach w styropianie.

Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych

Do zabezpieczenia narożników wypukłych, należy stosować kątowniki z perforowanej blachy
aluminiowej.  Kątowniki  należy  przyklejać  masą  klejącą  do  styropianu  i  dopiero  wówczas
tkaninę szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej, co najmniej 20 cm na ścianę przyległą 
z  każdej  strony  narożnika  zgodnie  z  rysunkiem.  Do  ocieplenia  ościeży  okiennych  
i  drzwiowych  użyć  płyt  styropianowych  o  grubości  2  cm.  Całą  powierzchnię  ościeżnicy
dokładnie  oczyścić  z  kurzu,  łuszczącej  się  farby  i  innych  zanieczyszczeń.  Na  powierzchni
ościeży  należy  najpierw  przykleić  pasy  tkaniny  zbrojącej  o  szerokości  umożliwiającej
wywinięcie  ich  na  ocieplenie  ościeża  zgodnie  z  rysunkiem.  Następnie  na  całej  powierzchni
ościeży  należy  przykleić  płyt  styropianowych,  które  powinny  być  tak  przycięte,  aby  płyty
przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych  ocieplanych
ościeży.  Jeżeli  ościeżnice  są  mało  widoczne  spoza  węgarków,  należy  przy  ościeżnicy  ściąć
ukośnie płyty  styropianowe.  Należy  wywinąć  i  nakleić  na  styropianie  odcinek  tkaniny
przyklejonej  na ościeżach a następnie nakleić  przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. Na
bokach podokienniki powinny być włożone w profil odprowadzający, który z kolei jest osadzony

                                                                              Strona   23



Specyfikacja Techniczna: Ocieplenie budynku przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju

 
na poliuretanowym uszczelniaczu. Wewnątrz loggii gdzie stolarka osadzona jest bezpośrednio
przy ścianie prostopadłej należy pocienić grubość ocieplenia celem umożliwienia swobodnego
wejścia na loggię i nie zawężania światła przejścia  zgodnie z rysunkiem.

Wymiana drzwi wejściowych do klatki

Wymagane parametry techniczne:
• Drzwi aluminiowe o profilu 3 komorowym z przegrodą termiczną,  kolor brązowy RAL

8019 – typowy 
• Wymiary skrzydła czynnego w świetle przejścia 90cm x 200cm, 
• Wsp. przenikania ciepła Umax = 1,1 W/(m2*K)
• Skrzydło  czynne:  wypełnienie  górne:  przeszklenie  szkłem,  wkładem  bezpiecznym

zespolonym . Wypełnienie dolne pełne. Analogicznie skrzydło bierne.
• próg stalowy.
• Wyposażenie:  elektrozaczep,  zamek  wpuszczany  zasuwkowo-zatrzaskowy  i  klamko-

gałką  do  drzwi  zewnętrznych,  samozamykacz  typu  GEZE  2000  lub  równoważny  z
funkcją stop.

W  zakresie  wykonawcy  jest  podłączenie  wymienionych  drzwi  do  istniejącej  instalacji
domofonowej oraz oraz przełożenie wkładki zamka z zdemontowanych drzwi. W przypadku braku
możliwości przełożenia wkładki, Wykonawca będzie zobligowany do dorobienia kluczy do nowej
wkładki.

Zabezpieczenie krawędzi loggii

Celem uniknięcia zaciekania wody opadowej obróbki blacharskie loggii należy wykuć. Rozebrać
posadzkę loggii  na całej  jej  długości  i  na szerokość około 20 cm od krawędzi  zewnętrznej.
Podłoże  betonowe  przygotować  poprzez  zwilżenie  wodą,  nanieść  warstwę  kontaktową  z
mineralnej zaprawy oraz warstwę gotowej zaprawy. Następnie wykonać warstwę spadkową w
kierunku grawitacyjnego odpływu wody opadowej. Zaleca się wykonanie warstwy spadkowej
min. 2,0 %. Wykonać warstwę hydroizolacji,  na której  zamontować nową obróbkę z  blachy
tytanowo-cynkowej,  którą  należy  zabezpieczyć  obustronnie  przed  kontaktem  z  chemią
budowlaną taśmą butylową CL 150. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej
40  mm i  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  zabezpieczały  elewację  przed  zaciekami  wody
deszczowej.  Po  wykonaniu  obróbek  wykonać  warstwę  wylewki  i  zabezpieczyć  ją  poprzez
ułożenie warstwy płytek gresowych przy użyciu zaprawy mrozoodpornej.

Tynkowanie elementów nieocieplanych 

Nieocieplane  elementy  budynku,  takie  jak  balustrada  betonowa  od  wewnętrznej  części
mieszkania na parterze, belki nad loggiami, ścianki oraz sufit zadaszenia przy wejściach  należy
otynkować na podłożu wzmocnionym siatką z włókna szklanego po uprzednim oczyszczeniu
wyrównaniu i przygotowaniu pod tynkowanie.

Ocieplenie dolnej powierzchni płyt  loggii i  balkonów oraz „zimnych” bocznych ścianach
loggii  

Na dolnych powierzchniach płyt loggii i balkonów oraz „zimnych” bocznych ścianach loggii  
celem uniknięcia powstawania mostków termicznych należy wykonać ocieplenie. Dolną 
powierzchnię płyt loggii i balkonów ocieplić przy użyciu materiału niepalnego zgodnie 
z przepisami p.poż (wełną mineralną) gr. 5cm i pokryć warstwą zbrojoną z siatą oraz tynkiem 
silikonowym. Powierzchnię „zimnych” bocznych ścianach loggii ocieplić przy użyciu 5 cm 
warstwy styropianu i pokryć warstwą zbrojoną z siatą oraz tynkiem silikonowym. Wszystkie 
powierzchnie przed dociepleniem przygotować analogicznie jak resztę ścian.  
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Remont zadaszenia nad drzwiami wejściowymi

Zadaszenia  nad  drzwiami  wejściowymi  oraz  boczne  ścianki  należy  oczyścić,  ocieplić
styropianem  gr  5  cm,  otynkować  zgodnie  z  kolorystyką  na  podłożu  przygotowanym  pod
tynkowanie  i  wzmocnionym  warstwą  siatki  z  klejem.  Daszki  pokryć  warstwą  papy
termozgrzewalnej  dwuwarstwowo  po  uprzednim  demontażu  uszkodzonej  papy.  Obróbki
blacharskie na zadaszeniu wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej. 

Przełożenie różnych drobnych elementów na lico ściany

Po  wykonanych  pracach  ociepleniowych  należy  na  licu  ściany  zamontować  zdemontowane
uprzednio lampy, anteny satelitarne, klimatyzator, uchwyty na flagi, domofon itp. 

Wymiana skrzynki gazowej

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych znajdującą się na elewacji tylnej skrzynkę gazową 
należy wymienić na nową.

Malowanie balustrad loggii i balkonów oraz krat okien piwnic oraz gzymsu

Elementy stalowe (balustrady loggii i balkonów oraz kraty okien piwnic)  należy zabezpieczyć
antykorozyjnie  poprzez  oczyszczenie  z  istniejącej  powłoki  malarskiej,  odpylenie  
i  odtłuszczenie,  oraz  pomalowanie  farbą  podkładową  z  atestem  oraz  farbą  zewnętrzną  
w kolorze zbliżonym do koloru cokołu. Drewniane elementy gzymsu należy również pomalować
farbami do drewna, po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu pod malowanie.

6.   Kontrola jakości robót

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6

7.   Obmiar robót
     
Obmiaru  dokonuje  się  na  budowie,  zgodnie  z  zasadami  obmiaru  Robót  podanymi   w  ST
"Wymagania Ogólne" pkt.7.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ).

8.   Odbiór robót
    
Odbioru  Robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  zasadach  określonych  w  ST   "Wymagania
Ogólne"

9.    Przepisy związane

 Instrukcja  ITB  Nr  447/2009  „Złożone  systemy  izolacji  cieplnej  ścian  zewnętrznych
budynków ETICS zasady projektowania i wykonania”;

 Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Lekkie ściany działowe;

 PN-EN  ISO  6946  -  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania;
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 Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentów zastosowanych materiałów.
 PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A 
  TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU

ST - 02
 CPV 45320000-6

1.   Wstęp

1.1.   Przedmiot ST  
      
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  ociepleniowych  dla  zadania  „OCIEPLENIE  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. PIASTÓW 1 W JASTRZĘBIU ZDROJU”.

1.2.   Zakres robót objętych ST

- Ocieplenie stropodachu,

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5.

2.   Materiały

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2

2.2.   Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:
 Izolacja cieplna płytami styropapy o współczynniku λ = 0,036 W/mxK i  gr.20 cm, 
 Kołki mocujące, 
 Papa podkładowa,
 Papa wierzchniego krycia,
 Rynny PCV 125 mmm,
 Blacha stalowa powlekana gr. 0,7mm, 
 Tynk cementowo wapienny,
 Siatka z włókna szklanego,
 Preparat gruntujący,
 Tynk cienkowarstwowy,
 Wyłaz dachowy,

Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  równoważnych  o  parametrach  technicznych  nie
gorszych niż ujęte w dokumentacji projektowej. 

3.   Sprzęt
 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3
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3.2.   Sprzęt stosowany

 drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót
 wiertaka, 

4. Transport

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu
        
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4

4.2.   Wybór środków transportu

Środkiem  transportu  sprzętu  i  materiałów  jest  samochód  dostawczy  lub  inny  gwarantujący
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5.   Wykonanie robót

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5

5.2.   Warunki wykonania robót

OCIEPLENIE STROPODACHU

Jako  technologię  ocieplenia  stropodachu  przyjęto  ocieplenie  od  zewnątrz  płytami  styropapy
(płyty styropianowe gr. 20 cm – samogasnące) mocowanymi do istniejącego pokrycia dachu. 

Układanie płyt izolacyjnych

Istniejące  pokrycie  z  papy  przewiduje  się  przykryć  styropapą.  Przed  założeniem  styropapy
należy  zdjąć  istniejącą  papę  w  miejscach  surchleń  i  pęknięć,  uzupełnić  ubytki  papą.  Płyty
styropapy mocować do oczyszczonej z kurzu i zagruntowanej powierzchni. Izolację termiczną 
o grubości 20 cm należy przymocować do podłoża za pomocą bitumicznego kleju na zimno
(dopuszczonego do kontaktu ze styropianem) lub kleju poliuretanowego. Rozprowadzenie kleju
wykonać wg wytycznych producenta -  paskami lub na tzw. placki.  Należy zastosować płyty
styropianowe  EPS  100-038  DACH-PODŁOGA  o  wymiarach  np.  1100x1000  mm,  
i grubości 20 cm laminowane dwustronnie papą podkładową na welonie z włókien szklanych
typu  P100/1200.  Papa  od  góry  powinna  wystawać  poza  obrys  płyty  styropianowej  wzdłuż
jednego boku na szerokości i jednego na długości płyty (zakładka 5 cm.), zaś papa od spodu płyt
powinna mieć wymiary takie same jak płyta styropianowa. Klejenie płyt styropapy polega na
naniesieniu na podłoże kleju (4 pasma o szerokości ok. 4cm na szerokości 1m - zużycie ok. 0,3
kg/m2),  a  następnie  kolejno  układaniu  płyt  do  czoła  w  taki  sposób,  aby  ściśle  do  siebie
przylegały,  a zakłady pokrywały sąsiednie arkusze.  Należy sprawdzić,  czy kierunek ułożenia
zakładów jest zgodny z kierunkiem spadku połaci. W strefie brzegowej i narożnej dachu należy
dodatkowo  zwiększyć  zużycie  kleju.  Zużycie  materiału:  ok,  1,05  m2  płyty  na
1 m2 dachu. Po wykonaniu klejenia należy bezwzględnie wykonać kołkowanie płyt styropapy.
Płyty  styropapy  należy  kołkować  do  dachu  łącznikami  mechanicznymi.  Do  mocowania
termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz
kołka rozporowego np. ESSVE, JOT. Styropapę kołkować w ilości 3 kołków na m2, w strefie
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wewnętrznej, zwiększyć ilość kołków do 6 szt/m2 w strefie brzegowej oraz do 9 szt/m2 w strefie
narożnej.  Na  przymocowanych  płytach  należy  wykonać  pokrycie  dachowe  z  papy
termozgrzewalnej  (wkładka z włókniny poliestrowej  o gramaturze 230 g/m2+/-20g/m2, masa
powłokowa z asfaltu  modyfikowanego SBS).  Papę należy zgrzewać na całej  powierzchni  do
papy podkładowej. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm)
zgrzać  tak,  aby w spoinie  wystąpił  wypływ bitumu o  szerokości  0,5-1cm.  Zakłady  czołowe
zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w
bitum.  Wypływy  asfaltu  można  posypać  posypką  mineralną  w  tym samym kolorze  w  celu
podniesienia  estetyki  pokrycia.  Zużycie  materiału:  ok.  1,17  m2  papy  na  1  m2  podłoża.
Ocieplenie  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  ujętymi  w  wybranym  systemie  ocieplenia.
Należy wykonać kominki wentylujące stropodach.

Wymiana rynien PCV

Należy  zdemontować  istniejące  rynny  a  w  ich  miejsce  zamontować  nowe  rynny  wraz  z
dopasowaniem  do  istniejących  rur  spustowych.  W  zakres  prac  wchodzi  również  montaż
kantówki  drewnianej,  deski  czołowej,  obróbek  blacharskich  i  innych  prac  niezbędnych  do
wykonania wymiany rynien.

Wymiana włazu dachowego

Projekt przewiduje wymianę włazu dachowego podczas prac związanych z ociepleniem połaci 
dachowej. Należy zamontować nowy właz  dachowy z poliwęglanu z kołnierzem 
przystosowanym do pokryć wysokoprofilowanych (najszerszy fartuch - pas plisowanej blachy). 
Kopuła z poliwęglanu o zwiększonej odporności na działania czynników atmosferycznych i 
promieni UV, metalowy uchwyt zamykający,

Przełożenie instalacji odgromowej – iglice

Należy  zdemontować  istniejące  iglice  dachowe  a  po  wykonaniu  ocieplenia  stropodachu
ponownie  je  zamontować  w  tych  samych  miejscach.  Należy  zwrócić  uwagę  na  poprawne
połączenia śrubowe iglic z całą instalacją.

6.   Kontrola jakości robót

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6

7.   Obmiar robót
     
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi 
 w ST "Wymagania Ogólne" pkt.7. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ).

8.   Odbiór robót
    
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania 
Ogólne".

9.    Przepisy związane

 Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentów zastosowanych materiałów.
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