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Rozbidrka istniejgcego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudowg istniejgcego wjazdu,
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczng na czesci dziatek nr 137/31122/8, obr. 164 m. Tarndow

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Rozbidrka istniejacego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z
przebudowg, istniejacego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na
czesci dziatek nr 137/3 1 122/8, obr. 164 m. Tarnéw

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Roboty budowlane wykonane beda na podstawie przedmiaru robét i projektu wykonawczego.

1.2.1.  Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe:

- Wykopy pod fundamenty

- Odwiezienie ziemi z wykopdw na odktad

- Zasypanie wykopdw ziemig wczesniej zmagazynowang,
- Rozplantowanie ziemi

1.2.2. Roboty w zakresie rob6t budowlanych

Roboty rozbiorkowe
- rozbiérka istniejacego budynku
- rozbiérka ogrodzenia

Roboty montazowe:

Konstrukcja budynku

Wience zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg A-llIN (Bst500), strzemiona (A-)
St3S.

Stupy zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN (Bst500)

Stropy zelbetowe, wylewane, gr. 180mm z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-IlIN (Bst500). Otulenie
zbrojenia 20mm.

Sciany piwnic zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-llIN (Bst500).

Lawy Zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg A-IlIN (Bst500), strzemiona (A-l) St3S.
Pod tawami wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15 (B15), na tej warstwie utozy¢ pape asfaltowg

klejong na zaktadach.
Budynek przekryty stropodachem niewentylowanym.
Izolacje
e izolacja termiczna $cian: polistyren ekstrudowany s=18cm, styropian s=20cm
e izolacja termiczna stropu: wetna mineralna s=30cm
e izolacja posadzek: styropian twardy
e izolacja przeciwwilgociowa poditég w pomieszczeniach mokrych - folia uszczelniajgca w ptynie
(oraz spoiny wodoodporne dla ptytek podtogowych)

e - izolacja przeciwwodna: bitumiczna na Scianach fundamentowych i papa termozgrzewalna na

stropodachu
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e izolacja przeciwwilgociowa podtdg w pomieszczeniach mokrych - folia uszczelniajigca w ptynie
(izolacja powinna zosta¢ uzupetniona spoinami wodoodpornymi ptytek podtogowych)

e izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych i czesci Scian zewnetrznych powtoka bitumiczna
bezspoinowa wykonana na budowie wg opisu i rysunkéw projektu wykonawczego

e izolacja przeciwwilgociowa ptyty betonowej, taw fundamentowych i podtég na gruncie — 2xpapa
termozgrzewalna na gruncie systemowym

UWAGA:
WSZYSTKIE WARSTWY SZCZEGOLOWO OPISANO NA ZESTAWIENIU WARSTW NA RYSUNKACH

Wykonczenie zewnetrzne - wg opisdw na rysunkach
e Okfadzina elewacyjna
Tynk silikonowy, faktura ,kamyczkowa”, ziarno 1,5mm
Oktadzina z ptyt HPL
o Obrobki blacharskie
Blacha aluminiowa, ptaska tzw. na ragbek. Kolorystyka wg projektu wykonawczego
e Dach
Dach jednospadowy kryty blachg papa termozgrzewalng,
e Slusarka zewnetrzna
Aluminiowa - Kolorystyka wg projektu wykonawczego
o Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy aluminiowej — kolorystyka jak $lusarka, wg projektu wykonawczego
e Rynny i rury spustowe
Rury spustowe deszczowe z blachy aluminiowej
e Drzwi zewnetrzne i przeszklenia
Drzwi i przeszklenia aluminiowe
e balustrady zewnetrzne
Balustrady o wysokosci do 1,1m stalowe malowane proszkowo wg rysunkéw elewacji i projektu
wykonawczego
e powierzchnia utwardzona i trawniki
Nawierzchnia betonowa oraz powierzchnia trawiasta
e ogrodzenie
Ogrodzenie systemowe o wys. 1,70m z bramg dwuskrzydtowg 5,00x1,70m
e mata architektura
tawka parkowa w konstrukcji stalowej [=2,00m oraz kosz na $mieci stojacy wg projektu

Wykonczenie wewnetrzne - wg opiséw na rysunkach
e Sciany dziatowe wewnetrzne
Sciany dziatowe jako $cianki murowane z pustakéw z betonu komérkowego
e Podfogi i posadzki
Wyktadziny PCV, posadzki ceramiczne.
e Roboty tynkarskie i malarskie — wykonczenie Scian
Sciany powinny zostaé wykorczone w standardzie gtadzi éciennych lub tynkéw z warstwa gtadzi.
Sciany nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbami ceramicznymi w jasnych kolorach, zmywalnymi,
umozliwiajaca mycie i dezynfekcje catej powierzchni, posiadajgce atest higieniczny dopuszczajacy do
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stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Sufity podwieszone o odpowiednich wymaganiach

higienicznych, kasetonowe, rozbieralne, format ptyt 120x60cm lub 60x60 cm, akustyczne lub gtadkie.

e Wezly higieniczno - sanitarne

W pomieszczeniach mokrych (toalety, pomieszczenia technologiczne) na podtogach i $cianach pod

ptytkami ceramicznymi typu gres nalezy wykonaé powtokowq izolacje przeciwwodng, tak zwana folie w

ptynie. Wszystkie posadzki nalezy wykona¢ jako antyposlizgowe. Wszystkie posadzki powinny mie¢

odpornosé na $cieranie jak dla obiektéw uzytecznosci publicznej o intensywnej eksploatacji. Sciany

pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2,0m powierzchnie

zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. W miejscach wystepowania umywalek, zlewdéw nalezy

wykona¢ fartuch z ptytek. Ptytki podtogowe jako gres barwiony w masie , gatunek I. Ptytki $cienne

gresowe mat lub poler, gatunek I. Plytki najlepiej rektyfikowane.

e Stolarka wewnetrzna

Szerokos¢ drzwi zmienna w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia, zgodnie z opisami na

rysunkach. Drzwi do pomieszczen - ptytowe, petne, oscieznice regulowane stalowe, malowane

proszkowo na kolor skrzydta drzwiowego. Drzwi i $cianki wewnetrzne jako przeszklone aluminiowe.

e parapety wewnetrzne - blacha aluminiowa

e wszystkie urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe itd.) nalezy zakupi¢ u jednego
producenta w celu uzyskania jednorodnego charakteru wnetrz

e Winda elekiryczna

Winda elektryczna, bez maszynowni, nosno$¢ 1000kg, ilo$¢ przystankéw 3, wymiary kabiny min

210x140cm

Poszczegolne elementy dobra¢ na podstawie rozwigzan systemowych danej firmy. Zastosowane
materiaty powinny mie¢ odpowiednie (aktualne) certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki
naukowo-badawcze.

1.3.  Wyszczegodlnienie i opis robét towarzyszacych i tymczasowych:

- odgrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét
- zaplecze socjalne budowy

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Organizacja rob6t winna by¢ szczegétowo opisana w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan
BIOZ), ktérego opracowanie nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Obowigzki Kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

oraz bedacej cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni
sprzet przeciwpozarowy.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Nie wystepuije - roboty w cato$ci prowadzone bedag na dziatce stanowigcej wtasno$¢ Zamawiajgcego z
bezposrednim dojazdem z drogi publiczne;.
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1.4.3. Ochrona Srodowiska

Prowadzone roboty nie spowodujg negatywnego oddziatywania na Srodowisko.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o plan BIOZ, ktéry winien spetnia¢ wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. oraz zapewni¢ sposoby bezpiecznego ich
wykonania zgodnie z regulacjami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r — rozdz.18.

Szczeqolnie nalezy wykonac:

- tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych,

- zabezpieczenie przed wstepem 0séb nieupowaznionych,

- tablice informacyjne — ogdlna o budowie i szczegdtowe o zakazie wstepu, ostrzegajace o robotach na
wysokos$ciach, prowadzonych robotach bud. itp.

- bariery ochronne i tablice ostrzegawcze,

- $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw wynikajace z przepiséw BHP w zakresie prowadzonych robot

- staly nadzér techniczny osoby uprawnionej nad robotami o szczegolnych zagrozeniach,

- rusztowania przestawne typ ,warszawski’ z odpowiednimi atestami,

- wyposazenie budowy w $rodki ganicze, odpowiednie instrukcje i apteczke ze Srodkami pierwszej
pomocy medycznej,

- zabezpieczy¢ budowe w $rodek tacznosci i z tablicg numeréw alarmowych,

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Jako zaplecze budowy mozna ustawi¢ odpowiednie kontenery. Zabrania sie urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 osdb pracujacych. Dopuszcza sig szafki pojedyncze dla pracownikow. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow.
Odlegto$¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy,
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

1.4.6.Warunki dotyczacych organizacji ruchu
Wjazd na teren budowy przez brame z ulicy.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobg postronnym.



Rozbidrka istniejgcego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudowg istniejgcego wjazdu,
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczng na czesci dziatek nr 137/31122/8, obr. 164 m. Tarndow

1.4.7.0grodzenia
Teren budowy jest ogrodzony wiec nie wymagane jest wykonywanie dodatkowego ogrodzenia.
1.4.8.Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Na wyjezdzie z terenu budowy nalezy wykona¢ stanowisko czyszczenia pojazdow i mycia kot.
Niedopuszczalny jest wyjazd pojazdéw bez oczyszczenia, co moze doprowadzi¢ do zanieczyszczenia
chodnika i jezdni. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych wykonawca bedzie usuwat na biezgco.

1.5.Nazwy i kody robét

45-111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45-200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych budynkow
45-400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45-233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45-112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.6.0kreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zakres rob6t objetych zamowieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania gdyz sq to roboty powszechnie
wystepujace i jednoznacznie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM

- nie dotyczy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAL OZONA JAKOSCIA

Wymagania dotyczace sprzetu stosowac ogolne — standardowe, sprzet specjalistyczny nie
wystepuje.

Nalezy uwzgledni¢ bezwzglednie wymogi podstawowe:

- sprzetiurzadzenia budowlane sprawne technicznie,
- posiadajace odpowiednie aktualne instrukcje i przeglady,
- bedzie spetiat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania,
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Rusztowanie

Do wykonania robét elewacyjnych wykorzystac rusztowanie rurowe o wysokosci 10,00 m z ostong z siatki.
W celu zapewnienia wejscia do budynku nad drzwiami wejsciowymi zamontowa¢ daszki zabezpieczajace.
Ustawione rusztowania odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych oraz oznakowac
tablicami informacyjnymi.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigzaC elementy no$ne ( usunigcie
elementu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia badz naruszenia stateczno$ci elementow przylegtych).
Rozbiorke nalezy rozpoczaé od demontazu stolarki badz innych elementéw wykoriczeniowych.
Rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego. Materiat z
rozbiorki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko).

5.3. Roboty ziemne

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w gruntach kategorii
lI'i IV i obejmujg;

- usuniecie warstwy humusu

- wykopy dla wykonania fundamentéw konstrukcji budynku

- wykopy liniowe

- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow na odktad

- zasypanie wykopow ziemig przywieziong z miejsca sktadowania

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki 0,25m3i 0,6m3);

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze 10t i 15t, samochody skrzyniowe 5t);

- sprzetu zageszczajgcego (zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne, walce
statyczne 10t).

Zasady prowadzenia robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
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prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu

przydatno$ci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich

wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go
do gtebokos$ci okoto 50cm powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

Doktadno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1cm i -3cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 10cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm
przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Szeroko$¢ dna i gtebokos¢
rowu nie moga rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5cm. Doktadno$¢ wykonania skarp
rowdw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w niniejszej ST.

Odwodnienie robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntow i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnos$ci, jak réwniez za dowieziony grunt. Zrodta wody, odstoniete w czasie
wykonywania wykopéw, nalezy ujg¢ w rowy lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Roboty zelbetowe

- Beton C20/25 - tawy, Sciany fundamentowe, $ciany

- Beton C20/25- elementy wylewane stropdw i $cian (ptyty, wience, nadproza, stupy $ciany)
- Stal A - | St3S - zbrojenie rozdzielcze

- Stal A - 1IN (Bst500) - zbrojenie gtéwne
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Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy. Niedopuszczalne jest wbudowanie stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej lub oblodzonej. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i
powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m dla zbrojenia gtownego fundamentow,

- 0,055 m dla strzemion fundamentow

- 0,03 m dla zbrojenia gtéwnego ptyty, belek, stupow

- 0,025 m dla zbrojenia strzemion belek i stupdw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest réwniez chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy uktada¢ w sposéb okreslony w projekcie. Skrzyzowania pretdw nalezy
wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm uzywa sie do tgczenia pretéw o
$rednicy do 12mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach
zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami a
pozostatych pretow na przemian.

Betonowanie

Przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenie ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie. Mieszanki betonowej nie zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokosS¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej do

wysokoéci 3,0m.

Przy wykonywaniu elementow konstrukcyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych wymogow:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pompy warstwami do 40cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyty mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pompy,

- przy betonowaniu belek stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniaC nastepujgce warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$é¢
5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora, odlegto$¢ ta wynosi 0,3-0,5m,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy z betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem. Uksztattowanie betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna kierowa¢ si¢ zasadg, Zze powinna ona byC prostopadta do powierzchni

elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
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do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciagu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. JezZeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem dekowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej

+ 20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w

czasie co najmniej 7 dni. Temperatury mieszanki betonowej w chwili opréZzniania betoniarki

nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego
deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy

nie pozniej niz po12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni przez polewanie 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzier\ i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepnie dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-B—6250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Wykonczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.

Bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierowno$ci wyrdwna¢ za pomoca tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowanie nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego
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na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych. Projekt opracowuje Wykonawca w

ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzana na
sity wywotane parciem S$wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna
uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania;

- spos6b zageszczania;

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii;

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu;

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢;

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowanie zaleca sie wykonac ze sklejki. Dopuszcza sie wykonanie deskowania z desek iglastych Il lub
IV klasy przy czym minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust,
nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i zeber.

5.5. Roboty murowe

Sciany gr. 25cm. 18cm i $cianki dziatowe gr. 11,5cm z betonu komérkowego nalezy wykonywaé warstwami,
z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.
Scianki dziatowe gruboséci ponizej 1 cegly nalezy murowa¢ nie wczeéniej niz po zakorczeniu $cian
gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koficowe. Pustaki uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢ wykonywane przy
temperaturze ponizej 0°C.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw pustakow i uszkodzonej zaprawy.

5.6. Rohoty pokrywcze

Pokrycia z blachy aluminiowej

Pokrycia z blachy aluminiowej Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania
pokry¢ dachowych powinny by¢ stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2002. Wyroby samono$ne z
blachy aluminiowej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Laczenie blachy
wykonuje sie na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji
blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Blachy aluminiowe przeznaczone
do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
507:2002.
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Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ wielkos¢ spadkow
dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie
poszczegdlnych pasdw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow. Prace z uzyciem pap
asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi
do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg
mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych pasow podczas zgrzewania).

Przed utozeniem papy nalezy jq rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jq z dwdch korcow
do $rodka.

Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15
cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej

warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym

i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuije te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka.
Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac
watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie wyptyw
masy o zadanej szerokosSci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegoinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikdéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Podczas uktadania pokrycia papa zgrzewalng nalezy bezwzglednie stosowa¢ warunki podane w instrukcji
uktadania pokrycia danego producenta papy termozgrzewalnej

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoSci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy
stalowej powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej:

Blacha stalowa obustronnie ocynkowana, powlekana o grub. 0,55mm powinna spetnia¢ wymogi zawarte w
normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.

- w dachach o odprowadzeniu zewnetrznym wody na krawedziach okapowych nalezy zamocowac haki
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rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podtuznym;

- wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia i
niedrozno$ci rur spustowych;

- przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane sg
wody opadowe;

- rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkéw odpowiadajacych dtugosci jednego arkusza
blachy i skladane w elementy wielocztonowe;

- mocowanie rynhakow nie moze by¢ wigksze niz 50cm;

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- rury spustowe nalezy taczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w ztgczach uko$nych na zaktad 40mm z
polutowaniem.

- rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha

5.7. Roboty tynkowe i okladzinowe

Wykonanie robo6t tynkarskich

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne. Przystapienie do wykonywania tynkéw powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczéw murdw,
to jest po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw, to

jest po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

W ciggu pierwszych dwoch dni zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, to jest w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania, nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10mm.

Bezpo$rednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
substancii ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw nalezy

wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu narzutu, lecz przed
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.. Do
wykonania tynkdw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:

- tynkdw nienarazonych na zawilgocenie w proporcji - 1:1:2,

- tynkdw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych w proporcji —1:1:4.

Montaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :

- przy Uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang ciana,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami

azurowymi. Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.
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- dla ptyto gr. 12,5mm - 600 m

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasno$ci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy fatami

wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od
Sciany (grubo$¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggna¢ przy pomocy

strzemion (tacznikdw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna..

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwo$¢ ta moze zostac jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej. Wtasciwosci ttumigce
przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia
sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-
kartonowa.

Wymagania dla podtoza dla oklein Sciennych

Przed przekazaniem frontu robét pod montaz oklein $ciennych nalezy zakoriczy¢ inne prace budowlane
mogace utrudniaé montaz lub wptywajace na przebieg lub jako$¢ prac. Podtoza nalezy oczysci¢ ze
wszelkich przedmiotéw/substancji mogacych utrudnia¢ montaz.

1. Sciany powinny by¢ suche (max 2% wilgotnosci - CM), rowne (max 2mm odchylei na 2m wzorcu)
gtadkie, jednobarwne, oczyszczone z kurzu, brudu, ttuszczu, z zaschnietych grudek zapraw, nadmiaru
zapraw wystajacych poza jego obrys, bez wystajgcych drutow, naciekow itp.,

2. podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow, zarysowan gipsem, a nastepnie zatarte do réwnej, jednolitej powierzchni,

3. nalezy usungg stare tapety, powtoki malarskie, tuszczace si¢ elementy i napisy wykonane flamastrem,
a Sciany wyréwna¢ i wygtadzi¢ twardg masg szpachlowa (np. szary gips), a naroza i zakonczenia
przeszlifowa¢, by nie tworzyty ostrych krawedzi,

4. odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna,
5. nierdwnosci nalezy usuna¢ poprzez szpachlowanie i/lub zeszlifowanie,

6. elementy metalowe, wzmocnienia, tebki wkretéw mocujgcych nie powinny wystawac poza lico, powinny
by¢ oczyszczone i odttuszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i zastonigte masg szpachlowa,

7. Sciany powinny by¢ pozbawione listew przysufitowych i przypodtogowych,
8. temperatura otoczenia i Scian w pomieszczeniu, w ktérym bedq przechowywane okleiny $cienne oraz

wykonywane roboty tapeciarskie, powinna zawieraC si¢ w przedziale + 18 — 25 0C, wilgotnos¢ $cian
ponizej 2% - metoda CM, natomiast wilgotno$¢ powietrza powinna by¢ nizsza niz 60%,

9. kleje i grunty musza by¢ sktadowane w pomieszczeniach, o temperaturze przekraczajacej 5°C,
10. do wyréwnywania Scian nalezy uzywac¢ odpowiedniej szpachli gipsowej (np. szary gips), zabronione jest

uzywanie gotowych mas zawierajgcych akryl.
5.8. Montaz sufitow podwieszanych systemowych

Sufity podwieszane systemowe kasetonowe

Postanowienia ogoine
Sufity podwieszane kasetonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
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opracowanym dla okre$lonego obiektu budowlanego i technologia.

Konstrukcja

Ruszt montowany jest z profili nosnych Profil gtéwny 1=3600 mm w rozstawie co 600mm, na ktére
zaktadane sg profile dystansowe Profil dystansowy co 900mm.

Przy Scianach profile rusztu opierajq sie na profilach przy$ciennych

Do podwieszania rusztu stosowane sg dwa typy wieszakdw pretowych z elementem rozpreznym,
mocowanych do profili nosnych. Potaczenie wieszakow z elementem rozpreznym z profilem nosnym
odbywa sie przez nasunigcie statego uchwytu na profil. Potaczenie wieszakow z podwojnym elementem
rozpreznym z profilem no$nym odbywa si¢ za pomocg drutow stalowych z hakiem, ktore nalezy wktada¢ w
otwory rozmieszczone wzdtuz profila. W obu typach wieszakéw podwieszenie do stropu odbywa sie za
pomocg drutdéw stalowych o Srednicy @4 mm.

Rozstawy elementéw rusztu:

e rozstaw profili nosnych wynosi 600m

o rozstaw profili dystansowych wynosi 900mm

o rozstaw wieszakow nie moze przekracza¢ 1200mm

Montaz ptyt

Powstatg z potgczenia profili siatke wypetniamy w 10% ptytkami sufitowymi i poziomujemy. Po
wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit ptytkami i uzupetniamy docinki przy $cianach. Plyty nalezy
transportowac i montowac w ,biatych” rekawiczkach.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac si¢ z dwdch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nos$ng” oraz gorne;

nazywane dalej ,warstwg gtéwna. Alternatywnie wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie

tylko z warstwy nosnej. Materiatami do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu wykonania sufitu nalezy

bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt jest oddalony od stropu zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania

dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw

b) funkcje jaka ma spetnia¢ sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy no$ne;

Przy tyczeniu rozmieszczenia ptyt nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem( réwnolegle
do ptaszczyzny nadwietlania),

- przy wyborze wzdtuznego, mocowania elementow ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu
konieczne jest aby styki dtugich krawedzie ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego, mocowania elementow ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
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konieczne jest aby styki krotszych krawedzie piyt opieraty sie na tych elementach,

- ptyty nalezy tak rozmiesci¢ aby na obu kraficach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyty szeroko$ci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub polowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

Sposdéb kotwienia rusztu musi spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich

obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci

normalnego obcigzenia przypadajacego na dang kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia

muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Zamocowanie wieszakow do stropu musi by¢ wykonane przy uzyciu kotew stalowych pierscieniowych lub

klinowych wbijanych dn=6mm o gtebokosci zakotwienia minimum 40mm

Na oktadziny sufitowe zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubo$ci 12,5mm.

Ptyty mogq by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

- Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

- Mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi

krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

Rozmieszczenie oraz typy sufitow pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym

5.9. Podtoga na gruncie

Warunki przystapienia do robot

Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stan stopnia zageszczenia gruntu rodzimego,
dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia. Przy
wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Arkady 1989

Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane

Wykonanie podfoza

- Wykonanie podsypek z pospotki stabilizowanej cementem z zageszczeniem warstwami

- Wykonanie podtozy z betonu z uwzglednieniem dylatacii.

- Pielegnacja betonu.

Nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokona¢ zageszczenia na gtebokos¢
co najmniej 50cm do 1d=0.5.

Nastepnie uktada¢ podsypke zwirowo piaskowa. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20cm,
nalezy uktada¢ warstwami i zageszczaC. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15cm przy zageszczaniu recznym

- 20cm przy zageszczaniu walcami
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- 40cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi
Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezpo$rednio
przed przystapieniem do wykonania podtoza aby nie wystapito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z pospotki zageszczona do 1d=0.65.

Rozpoczecie wykonania podfoza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo- zwirowej. Przy sprawdzeniu stanow gruntow w podtozu nalezy stosowac
makroskopowe metody badan gruntdéw zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.

Badania sktadnikdw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wtadciwo$ci betonu.

5.10. Izolacje

Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- Izolacji przeciwwodnych projektowanych fundamentéw i Scian fundamentowych

- Izolacji przeciwwodnych poziomych w posadzkach

- paraizolacji

- izolacji termicznych

- ocieplenia $cian zewnetrznych

Izolacje przeciwwilgociowe — wg opiséw na rysunkach w projekcie wykonawczym

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Pape termozgrzewalng przechowywa¢ w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy, na réwnym, utwardzonym podfozu, w pozyciji lezacej, rownolegle do
siebie, nie wiecej niz w dwoch warstwach. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 sztuk rolek papy, a
odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm. Dopuszcza sie przechowywanie rolek
papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216. Roboty moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym
technicznie natryskiwaczem materiatow izolacyjnych. Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng wyznaczong lub
zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodno$ci dla materiatow.

Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 4°C w momencie uktadania.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w okresie od | marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie Rob6t podczas opadéw deszczu i mzawki, bezpo$rednio po opadach
oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wigksza niz 85 %.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikdw. Zwraca
sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w
przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.
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Podtoze pod izolacje

- podtoze powinno posiadac zatozone w projekcie spadki, by¢ rdwne czyste i suche,

- gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen
takze brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp.,

- w momencie przystapienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczehn powierzchni betonu nalezy jg
wypiaskowac i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza,

- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajace czesci skute i
wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg naprawcza, mniejsze zagtebienia nalezy za
szpachlowac kitem.

- powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.

- wilgotno$¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac 4 %

- wiek betonu podtoza — minimum 21 dni

Gruntowanie podtoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem - roztwoér asfaltowy podktadowy
Gruntowanie podtoza pod pape termozgrzewalng

Gruntowanie podioza powinno sie wykona¢ przy uzyciu firmowego preparatu. Materiat gruntujacy nalezy
nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez producenta i zaaprobowang przez dowolng
jednostke prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawierzia certyfikatow zgodnosci

dla materiatéw. Nalezy zwroci¢c uwage na wymagane zuzycie preparatu na m powierzchni normalnego,
zwartego betonu, czas schnigcia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia
(zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi reki). Jednorazowo mozna
zagruntowa¢ tylko takaq powierzchnie, ktora zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie
zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia, nalezy ponownie zagruntowac. Przed utozeniem
warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

Wykonanie izolacji

|zolacja masami bitumicznymi

Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykona¢ z masy asfaltowej nawierzchniowe;.
Naktadanie masy moze odbywac si¢ po wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Naktadanie drugiej warstwy, po
wyschnieciu pierwszej.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Uktadanie izolacji powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg Techniczng dowolnej
jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci
dla materiatéw. Warunkiem sprawnego uktadana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o
szerokosci rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka celem lepszego
dociskania Swiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach bez
krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% wigcej izolacji niz istniejagca powierzchnia. Zaktad
podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszmi izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8cm, natomiast zakfad
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czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15cm. Uktadanie izolacji zaczynamy od najnizszego punktu
obiektu posuwajac sie w gore tj. wykonujemy zawiniecia izolacji na gteboko$¢ 300mm poza krawedz.
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczeble
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegtos¢
catkowitg | - 2cm oraz na cafej dtugo$ci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym
terminie potozy¢ kolejng zaprojektowang warstwe budowlang

Izolacja z folii polietylenowej

Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe — wg opisdw na rysunkach w projekcie wykonawczym

- piyty styropianowe - wedtug PN-B-20130:1999
- wetna mineralna - wedtug PN-B-23116:1997
Grubosci warstw zgodne z dokumentacja projektowa

Wetne mineralng nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac je przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z wetng mineralng nalezy uktada¢ na suchym
podtozu, w stosach do wysoko$ci m.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w pakietach w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach,
bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce
dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. W miejscach
sktadowania t przed wej$ciem nalezy umiesci¢ znaki wg PN-92/N-01255B. 1.2 B.3.2.

5.11. Montaz slusarki

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania montazu Slusarki powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

Zasady wykonania robot

Konstrukcje Slusarki nalezy wykonywa¢ wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkow
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Projekt sporzadzi Wykonawca i
przedtozy je Inzynierowi we wiadciwym czasie (okreSlonym w harmonogramie szczegdtowym),
pozwalajgcym na terminowe rozpoczecie robot na budowie. Projekt zastosowanego systemu powinien
uwzgledni¢ wymagania niniejszej specyfikaciji:

Elementy Slusarki

Wszystkie konstrukcje zewnetrzne Slusarki musza by¢ catkowicie izolowane, dzielone, z ciggtym
zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie).

19



Rozbidrka istniejgcego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudowg istniejgcego wjazdu,
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczng na czesci dziatek nr 137/31122/8, obr. 164 m. Tarndow

Srodki mocujace

Mocowanie elementow nastepuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki mocujace muszg
odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan
konstrukcyjnych, no$nych nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby sity powstajace od
obcigzen pionowych i poziomych mogty by¢ z dostateczng pewno$cig przeniesione przez $rodki mocujace.

5.12. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka aluminiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa
—  szklenie szybami zespolonymi o wspdtczynniku U=0,9
~  okucia metalowe kadmowane
—  kwatery rozwieralno - uchylne
- oScieznica montowana na kotwach i piance montazowe;j

Scianki wewnetrzne wydzielajace aluminiowe

- kolor stolarki wg projektu

- drzwi wyposazone w klamke, zamek patentowy z samozamykaczem

- szkto hartowane bezpieczne

- uszczelki systemowe, wciskane, mocowane we wrebie profilu z EPDM

Stolarka drewniana

Drzwi ptytowe laminowane , oscieznice uniwersalne stalowe .

- drzwi drewnopodobne HPL petne z o$cieznicg metalowg o wymiarach skrzydta 80x200, 90x200 cm
klamka z szyldami, zamek podklamkowy zastawkowy, 3 zawiasy, oscieznica montowana w licu
Sciany od strony korytarza

- wykonanie tynkdw uzupetniajacych na osciezach

Materiaty pomocnicze:

- gips

- uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa

- zaprawa murarska

- pianka montazowa

- taSma malarska

Wszystkie materiaty do montazu powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

5.13. Posadzki

Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,
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- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykofczone tynkiem lub masami naprawczymi
2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku, to jest po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy

stanu surowego

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych

niz + 5 °C i temperatura ta powinna utrzymywac sie¢ w ciggu catej doby

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwach dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny stanowi¢ bedzie zaprawa cementowa. Podktad z zaprawy cementowe]j powinien
mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Grubo$¢ podktadu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej wynosi minimum 40mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieC i ubytkow, czysta i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekroczy¢ 5mm na catej diugosci taty kontrolnej
o dtugosci 2m.

Przygotowanie podfoza

- podtoze, staraninie oczysci¢ z wszelkich luznych elementow i pytu,

- nalezy zagruntowa¢ podtoze gruntem budowlanym i odczekaC okres technologiczny wigzania
gruntu,

- nalezy wyla¢ podtoze pod posadzki z masy samopoziomujacej o grubosci od 5 mm do 10 mm,

- odchytki na facie 2m nie moga by¢ wigksze niz 2mm,

- w przypadku stwierdzenia wiekszych odchytek podtoza pod posadzki Wykonawca dokona naprawy
na wiasny koszt masami samowyréwnujacymi ze specjalnych zapraw.

- grubos¢ wylewki samopoziomujacej w najcieiszym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm.

Montaz wyktadziny rulonowej PCV

- wyktadzine przyklei¢ odpowiednim klejem do podtoza,

- cokoliki wyprofilowa¢ z uktadanej wyktadziny poprzez wytozenie jej na $ciane celem utworzenia
cokotu o wysoko$ci 10 cm,

- wszystkie taczenia wyktadziny PCV nalezy zgrza¢ - potaczy¢ termicznie,

- wyktadzine rulonowg PCV uktada¢ wg technologii producenta,

- nalezy zastosowac grunty i kleje wg technologii producenta wyktadzin,

- minimalna temperatura podtoza przy montazu wyktadziny PCV to 16 °C,

- maksymalna wilgotno$¢ podtoza przy uktadu wyktadziny rulonowej to 65 %,

- wyktadzina przed przyklejeniem powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza,

- nie dopuszcza sie wystepowania deformacii, pecherzy, fatd itp.,

Podkiad pod posadzke z ptytek gresowych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie
ponizej 5°C. Podkfady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od
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pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do

Scian.

W podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

— w miejscach styku podtog o réznej konstruki,

— przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6m, o gtebokosci 1/3- 1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje sie¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe

cementowg nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury.

Zaprawa powinna mieC gestq konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po

przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysoko$ci podktadu z zastosowaniem

recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzchni.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie

powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7

dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢

wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go

wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rowng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu

zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

Uktadanie posadzek

Do ukfadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz
10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloécig wody. Otrzymana masa powinna
by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie¢ na podioze za pomocq pacy, przy uktadaniu
posadzek na zewnatrz budynkdw (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy réwniez na
spodnig czes¢ plytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7mm. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow
prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. Smm. Powinny one zosta¢
po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catq
posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokét Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych
ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

5.14. Roboty malarskie

Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie i nastgpne malowana mozna wykona¢ po wykonaniu tzw. biatego utozeniu posadzek z przybiciem
listew przy$ciennych i cokotow.
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Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawq i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen. Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢é odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowa, na ktora wydano aprobate techniczna. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢
oczyszczone za zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz + 5°C z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C z zastrzezeniem by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt.5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powierza nie

wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od

otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

Wymagania dotyczqce powlok malarskich

- farba bezrozpuszczalnikowa, bez plastyfikatoréw, bezemisyjna, odporna na dziatanie $rodkéw
Dezynfekcyjnych

- gestos¢ 1,5 glcm?®

- jasno$¢ 96%

- potysk — gteboki mat (77 przy 859)

- odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasa 2

- zdolnos¢ krycia - klasa 2 przy 7,5 m?/l

- odpornos¢ na Scieranie — klasa 2

5.15. Docieplenie Scian zewnetrznych

5.15.1. Materiaty
Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi byé mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalno$ci i przyczepno$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej
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Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty 300kPa, lambda=0,036W/mK o grubosci 10 i
5cm na $cianach, 2cm. Zastosowac styropian o odpowiedniej gesto$ci, zwartej strukturze i wytrzymatosci
na rozcigganie min. 8 N/m2, odporno$ci na temperature co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta
przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza
65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2mm, . Odchytki
grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymatos¢ piyt styropianowych na
rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodno$ci z posiadanym atestem.

Plyty z welny mineralnej

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty z wetny mineralnej grubosci 20 i 25¢cm na
Scianach. Zastosowa¢ wetne mineralng o odpowiedniej gestoSci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 N/m2, odporno$ci na temperature co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez
okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza 65%.
Wymiary ptyt nie mogq by¢ wigksze niz 60 x 100 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2mm, . Odchytki
grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymato$¢ piyt styropianowych na
rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodno$ci z posiadanym atestem.

Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 100-032 grubosci 10cm
na Scianach, 2cm na o$ciezach i 5cm na Scianach kominowych ponad dachem. Do termoizolacji $cian
fundamentowych i cokotu stosowac ptyty polistyren ekstrudowany XPS gr. 15¢cm lambda minimum 0,038
[W/mK] Zastosowac¢ styropian o odpowiedniej gestosci, zwarte] strukturze i wytrzymato$ci na rozcigganie
min. 8 N/m2, odpornosci na temperature co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto
2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mogq by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2mm, . Odchytki
grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymatos¢ plyt styropianowych na
rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Siatka zbrojaca z wtokna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szeroko$ci 5 cm
wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.
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Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne.
Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Tynk silikonowy

Tynk silikonowy, faktura ,kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm o nastepujacych wtasciwosciach:
- samooczyszczajacy (wysoce odporny na zabrudzenia)
- wysoce elastyczny i odporny na uderzenia
- wysoka stabilno$¢ koloru
- bardzo niska nasiakliwo$¢ i wysoka paroprzepuszczalno$c¢
- formuta BioProtect -wysoce odporny na rozwdj grzybow, alg i plesni
- posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrdbek szczegdinych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubo$ci 0,5mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi i
okien

Podkonstrukcja

Podkonstrukcja to konstrukcja uzupetniajgca system pozwalajaca na zamontowanie ptyt elewacyjnych HPL.
w sposob niewidoczny — mechaniczny. Sktada sie z systemu zawieszek elementéw uzupetniajacych oraz
profila bazowego.

- Zawieszki wykonane sg z wyciskanych profili aluminiowych.

- Profil bazowy wykonany jest z wyciskanego profilu aluminiowego.

- Sposdb zamocowania i rozmieszczenia zawieszek okresla producent mocowanej ptyty.

System umozliwia zawieszenie formatki ptyty na elewacji i ptynng regulacje jej potoZenia. Regulacja
pionowa odbywa si¢ za pomocg $ruby regulacyjnej w spinkach umieszczonych na jednym poziomie w
lewym i prawym gérnym rogu formatki. Regulacje poziomg uzyskuje sie poprzez przesunigcie formatki ze
spinkami wzdtuz profilu bazowego. Sruba regulacyjna spinki nie zaciera sie w profilu bazowym poprzez
zastosowanie blaszki Slizgowej. Kazda formatka ptyty elewacyjnej po zatozeniu i wyregulowaniu jest
blokowana wkretami 4,8x30 przynajmniej w dwoch miejscach na jednym poziomie. Do blokowania ptyty
stuzg spinki ze $rubami regulacyjnymi. Blokada stata nastepuje poprzez skrecenie spinki z profilem
bazowym przez otwor fi 5Smm w spince. Natomiast blokada przesuwng poprzez skrecenie spinki z profilem
bazowym przez otwér fasolkowy w spince. W celu zniwelowania drgan (np od wiatru) plyt elewacyjnych
stosuje sie tlumiki z np. kompozyt w profilu bazowym systemu.

Oktadzina z ptyt HPL

Podczas projektowania i montazu nalezy zwréci¢ uwage na to, ze materiat nie moze by¢ narazony na
oddziatywanie spietrzonej wilgoci, to znaczy musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ statego wysychania ptyt.
Wszelkie potgczenia ptyt miedzy sobg nalezy wykonywac z zachowaniem ich kierunku. Ptyty HPL moga,
wykazywac odchytki od ptaszczyzny, ktére niweluje sie podczas montazu na réwnej i stabilnej konstrukcii
no$nej. Wszystkie potaczenia z innymi elementami budowlanymi lub podtozem nalezy wykona¢ jako ztacza
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zamkniete sitowo. Koniecznie nalezy unikac elastycznych przektadek miedzy ptytg a konstrukcjg nosna lub
migdzy elementami konstrukcji nosnej, ktdre wykazujq tolerancje wieksza niz £0,5mm.

5.15.2.Wykonanie robot

Przygotowanie podtfoza

Sciany budynku nalezy oczy$cié — najlepiej wodq pod cisnieniem. Sprawdzié dobre przyleganie —
przyczepnosc istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystgpieniem do zaktadania piyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ obrdbki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni Sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

Mocowanie ptyt

Ptyty nalezy przyklei¢c zaprawg majaca dobrg przyczepno$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni murow, tynkow i
betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkow i powlok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkuc.
Ubytki i nierownosci podioza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepno$ci do podtoza
nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek ciSnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod ci$nieniem i pozostawi¢
do catkowitego wyschniecia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i mieszaé za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szeroko$ci 3 - 4 cm kilkoma plackami
0 Srednicy ok. 8 cm. Bezzwilocznie przytozy¢ plyte do Sciany i docisngé uderzeniami dtugiej pacy.
Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnigciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku
rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm).
Piyty styropianowe nalezy mocowac $ciSle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem
mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem Sciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos¢ tacznikdw powinna wynosié
minimum 4 szt./m2.

Na wysokosci dolnej kondygnaciji zaleca sie natozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmacniaC wszystkie naroza
otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; iloS¢ tacznikow nalezy zwiekszy¢ do
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnaciji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwaojnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacniaC specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwac¢ tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +300C.
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Wykonanie warstwy zbrojonej siatkq

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaC suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za
pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe naktadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ druggq warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rbwno zagtadzac
powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

Farba gruntujgca - podktad pod tynki

Podtoza, ktore majg by¢ pokryte farbg muszg by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: tluszczy, bitumdw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usunag. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowa¢ watkéw malarskich.
Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

Tynk silikonowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkdw, zawierajacy ziarno
1,6mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplenn budynkéw metodg lekkq mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podftoze, na grubo$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy.
Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, ptasko trzymang packg plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W
zalezno$ci od kierunku ruchdéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od
zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna usung¢
mechanicznie.

Oktadzina z ptyt HPL

Ruszty no$he mocowane do $ciany za posrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju podtoza.

Montaz ptyt elewacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Konstrukcje no$ng nalezy wykonac z wyttaczanych profili aluminiowych z materiatu AIMgSi0, 5/ F25;
konstrukcja ta sktada sie z podpérki odlegtosciowej, pionowych profili L, poziomo przebiegajacych
zwornikowych profili nosnych, regulowanych i sztywnych zwornikow, mocowanych na tylnej stronie ptyty
kotwami

Regulowane zworniki dodatkowo zabezpieczone przed opadaniem - potaczeniem mechanicznym z profilem
no$nym. Gteboko$¢ zabudowy — od $ciany budynku do przedniej krawedzi ptyty elewacyjnej — wynosi ok.
260 mm. Wszystkie elementy taczace nalezy wykonac ze stali szlachetnej albo z odpowiedniego stopu
aluminium. Wprowadzenie sity profili no$nych do bryty budynku odbywa sie poprzez podporki odlegtosciowe
0 szeroko$ci styku minimum 40mm oraz zintegrowang sprezyne zaciskowg do bezstopniowego
przyjmowania tolerancji budowlanych do 40mm. Mocowanie podporek odlegtosciowych na podstawie
odbywa sie dopuszczonymi przez nadzér budowlany kotkami, zgodnie z wymogami statycznymi. W
wypadku podstawy betonowej nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng pomiedzy podporkami
odlegtosciowymi a brytg budynku, w formie izolatoréw o grubo$ci 5 mm. Nalezy dochowa¢ wytycznych
producenta dotyczacych odstepdw podpér przy obrébce oktadziny $ciennej z ptyt cementowo-widknowych.
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Stateczno$¢ nalezy udokumentowac obliczeniami statycznymi. Za podstawe statyki obiektu mozna przyjaé
statyke systemowa. Konstrukcje nosng nalezy oddzieli¢ kondygnacjami, przy czym nalezy zwroci¢ uwage
na to, by powierzchnia oddzielenia zgadzata sie z poziomymi spoinami okfadziny. Nalezy uwzgledni¢
mozliwo$¢ dostatecznego wydtuzenia podtuznego. Rozmieszczajac punkty state i zmienne, nalezy
przewidzie¢ niezakleszczanie sie profili w wypadku termicznie spowodowanych zmian diugosci.

5.16. Nawierzchnia betonowa N2

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia Robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn.

Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podfoza

Profilowanie koryta polega na Scigciu nierdwno$ci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia podtuznego i spadku
poprzecznego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5] lub metodg obcigzen ptytowych okreslonych w zat. B normy
PN-S-02205/98

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa (pospdtki) powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Uktadanie nawierzchni betonowej

Przygotowanie podbudowy

Podbudowe wykonac z chudego betonu

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg 0 Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
wytworniach betonu, zapewniajacych ciggto$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN
206-1:2000 [6]. Domieszke napowietrzajaca nalezy dozowac razem z wodg zarobowg. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczajacy
przed segregacja i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac sie:

— w deskowaniu statym (w prowadnicach),

— w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).
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Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnig nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci,
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy
stosowaé mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczone;]
nawierzchni betonowej nalezy nadac teksture. Sposob nadania tekstury powinien by¢ okre$lony w SST i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszcza sig¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i najmnie;
pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajacy aprobate techniczng, nalezy nanie$¢ mozliwie szybko po zakorczeniu
wbudowywania betonu. Preparatem pielegnacyjnym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu
nawierzchni matami lub widkninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 250 C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnaciji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. W
nawierzchni betonowej sg stosowane nastgpujace rodzaje szczelin:

szczeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,

szczeliny skurczowe pozorne,

szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac na catej grubosci ptyty. Odstep miedzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢ wigkszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac
w bezposrednim sasiedztwie przepustow oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w
betonowaniu trwata dtuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi do gtebokos$¢ 1/3 — 1/4 grubosci ptyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonac na catej grubo$ci ptyty w miejscach potaczen nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne,
korytka Sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac na petng grubosc¢ ptyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania
pozwala na zwiekszanie i zmniejszanie sie wymiaréw piyt.

Uktadanie palisady

Pod palisade wykona¢ rowki poprzez odspojenie gruntu, wyréwnanie dna $cian wykopdw oraz uformowanie
poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu. Palisade nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3-5 cm na tawie betonowej. tawy betonowe wykona¢ w deskowaniu z recznym
roz$cieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. tawy betonowe dylatowa¢ co 50 m a
szczeliny dylatacyjne wypetniC bitumiczna masg zalewowa. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie
woda. Palisade nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw wysoko$ciowych. Spoiny nie
powinny przekracza¢ 1cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa. Przed zalaniem zaprawg cementowq
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spoiny nalezy oczysci¢ i zmyC woda. Zewnetrzne Sciany obrzeza zasypaé ziemig, ktorg nalezy ubic.
Krawezniki obramowujgce jezdnie powinny by¢ ustawiane na fawach z oporem, wykonanych w deskowaniu.
Rzedne wykonanych taw powinny by¢ zgodne z niweletg i bedg sprawdzane geodezyjnie co okoto 30m.
Odchylenie od rzednych projektowanych nie moze by¢ wigksze niz 2 cm. Prze$wit gornej powierzchni drogi
powinien by¢ zgodny z niweletg i bedzie sprawdzany trzymetrowq tata. Prze$wit pomiedzy tatg a gorng
powierzchnig kraweznika nie moze by¢

wiekszy niz 1cm.

5.17. Mata architektura

- elementy wyposazenia wyszczegdlnione w przedmiarze robét muszg spetnia¢ wymogi normy PN-
EN 1176 obowigzujacej od 01.07.2008 r, posiada¢ wymagane certyfikaty oraz tabliczki
znamionowe podajace informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze
normy zgodnie z ktdrg urzadzenie wyprodukowano

~ urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z podiozem, aby zapobiec ich przesuwaniu i zapewni¢
strefy bezpieczenstwa

- naurzadzeniach nalezy oznaczy¢ wymagany poziom nawierzchni

- montaz wyposazenia wykona¢ wg wytycznych producenta

5.18 Ogrodzenie

Ogrodzenie inwestycji za pomocg ogrodzenia systemowego z wykorzystaniem paneli wys. 173cm.
Ogrodzenie montowaé¢ do stupkow systemowych (rozstaw osiowy stupkéw 256cm). Fundamenty
posadowienia stupkdw wykonane jako monolityczne wylewane na mokro na budowie o wymiarach @
25cm z betonu B15 i gtebokosci posadowienia 120cm. Kazdy stupek nalezy wyposazyé w stope nosna
prefabrykowang wraz z pokrywg stopy. Pomiedzy stupkami nalezy zamontowac¢ podmuréwke systemowg
osadzang w gniazdach stopy nosnej. W ogrodzeniu zamontowac brame o szerokosci 5,00m

5.19. Winda elektryczna
Parametry techniczne wg specyfikacji w projekcie wykonawczym

Poszczegolne elementy dobra¢ na podstawie rozwigzan systemowych danej firmy. Zastosowane
materiaty powinny mie¢ odpowiednie (aktualne) certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki
naukowo-badawcze.

Wykonczenie wewnetrzne - wg opiséw na rysunkach

Wszystkie warstwy szczeg6towo opisano na zestawieniu warstw na rysunkach

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1. Materiaty

- materiaty wbudowane zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym winny spetnia¢ wymogi
norm wyszczegdlnionych w pkt. 10.2 niniejszej specyfikacji oraz posiadac atesty i aprobaty
techniczne udzielone zgodnie z trescig przepiséw wyszczegolnionych w pkt.10.4

30



Rozbidrka istniejgcego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudowg istniejgcego wjazdu,
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczng na czesci dziatek nr 137/31122/8, obr. 164 m. Tarndow

- dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow, urzadzen i osprzetu o parametrach rownowaznych (nie
gorszych) niz okre$lono w przedmiarze robot i specyfikacji

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci robot prowadzona bedzie na biezaco w trakcie wykonywania rob6t oraz w trakcie odbiorow
czesciowych:

- roboty ziemne

- roboty Zelbetowe

- izolacja fundamentéw

- izolacje podposadzkowe

- roboty murowe

- montaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej

- podtoze pod posadzki

- utozenie posadzek z wyktadzin i ptytek

- ulozenie ptytek na Scianach

- oktadziny Scian

- montaz sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych

- montaz sufitbw modutowych

- przygotowanie podtoza pod malowanie

- wykonanie gtadzi gipsowe;j

- malowanie

- roboty elewacyjne

- roboty pokrywcze

- nawierzchnie betonowej

- ogrodzenia

- montaz wyposazenia

— montazu windy
W trakcie kontroli nalezy stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych elementow z przepisami i normami
wyszczegolnionymi w pkt.10.2.Dokonanie odbioréw czesciowych nalezy udokumentowa¢ oddzielnymi
protokotami oraz wpisami do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot obejmuje wszystkie roboty mozliwe do okre$lenia na etapie projektowania i stanowit bedzie
podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

W przypadku wystapienia robét nieprzewidzianych i dodatkowych, sposéb okre$lenia ich ilosci i wartoSci
zostanie ustalony w umowie z wykonawcg robdt.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robét budowlanych nalezy dokonywac:
e czesciowe przez inspektora nadzoru z udziatem kierownika budowy - zgtoszenie do odbioru
elementu robdt winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy,
odbiér potwierdzony odpowiednim wpisem inspektora nadzoru.
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e odbidr koncowy winien odby€ sie po zgtoszeniu pisemnym Zamawiajagcemu w trybie okre$lonym w
umowie na wykonanie robot
Do odbioru kofcowego kierownik budowy przedtozy nastepujace dokumenty:
* dziennik budowy
* oSwiadczenie kierownika budowy o zakorfczeniu budowy
* protokoty odbiordw czesciowych wyszczegoinionych w pkt.6.2
* atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci podstawowych materiatow
budowlanych i instalacyjnych uzytych lub wbudowanych przy realizacji
zadania
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym umowie
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow
odbiorowych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace zostaty ujete w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w zwigzku z
czym w umownym wynagrodzeniu wykonawcy bedg wystepowac razem z robotami podstawowymi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

- przedmiar rob6t
- projekt wykonawczy

10.2. Polskie normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zzebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki:

1.Bl 4/91 poz.27

2.B1 8/92 poz.38

Zmiany 1.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
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PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Prdba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtéwne wymiary.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéine dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997Cementy powszechnego uzytku.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowych.

PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

| wodorozciericzalnymi farbami.
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Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.

10.3. Dokumentacja budowy

- protokdt przekazania placu budowy
- dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen technicznych
uzytkowanych na budowie
- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp
- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej,
- protokoty czesciowych odbioréw robot
Powyzsze dokumenty powinny znajdowac sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany jest
je udostepni¢ wtasciwym organom kontrolnym.

10.4. Przepisy prawne

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr
156, poz. 1118 z péz. zm.),
+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. jednolity z 2007
r., Dz. U. Nr.223, poz. 1655 z pdz. zm.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska (t. jednolity z 2008 r.,Dz. U. Nr 25, p6z .150),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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