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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSI wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot dotycgeych realizacji inwestycji p.n.:

.Budowa budynku Biblioteki, zlokalizowanej na dar ew 432 obr. Krelowa Ngna, m. Gry-
bow”

1.1.1. W skiad projektu wykonawczego wchadzastpujace projekty bramowe:
1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego
a) instalacja wodagowa wraz z przgczem wodocigowym i przektadk odcinkéw
wodochgu,
b) instalacja wody cieptej,
c) instalacja kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja centralnego ogrzewania,
e) instalacja gazowa.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji robot okrdonych projektem (pkt.1.1)

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrzowadzenia robot przygotowawczych i in-
stalacyjnych wewgtrznych zwgzanych z caltria realizacji inwestycji.

1.3.1. Obiekt kubaturowy

.Budowa budynku Biblioteki, zlokalizowanej na dar ew 432 obr. Krelowa Ngna, m. Gry-
béw”

1.3.1.1. Instalacje wewtrzne
a) instalacja wodaggowa wraz z przgczem wodocigowym i przektadk odcinkow
wodochgu,
b) instalacja wody cieptej,
c) instalacja kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja centralnego ogrzewania,
e) instalacja gazowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowizujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literatug techniczi

1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rolgidnie z aktualnie obowdujagcymi Pol-
skimi Normami, DokumentagjProjektovs, Specyfikacy Techniczig, poleceniami nadzoru in-



westorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za prze-
strzeganie przez wszystkich pracownikéw przepis®¥PB p.pa:.

1.5.1. Wykaz dokumentaciji projektowej, kidVykonawca opracuje we wtasnym zakresie:

a) Projekt organizacji i harmonogram robét
- kolejnas¢ wykonywania robot
- zakres i metoda przeprowadzenia prob i hada
- zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robét
- zestawienie koniecznych badpowykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodn& Dokumentaciji Projektowej ze Specyfikadjechniczi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Technicznaz owszystkie dodatkowe dokumenty
przedizone Wykonawcy przez Inwestora stangwies¢ Kontraktu. Wymagania okéne w
jednym dokumencie, ktéry stanowiggz Kontraktu, g§ dla Wykonawcy tak samo obayzujace,
jak gdyby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mze czerpé korzysci z tytutu bkdow lub przeocze znajdugcych s¢ w do-
kumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natyolast o tym powiadoniilnspektora Nad-
zoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiedaitiian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robot powinnyg hgodnie z DokumentacProjektovy i
Specyfikacy techniczag.

Nalezy stosowa si¢ do wymaga projektowych zawartych w Dokumentacji Projektoveeaz
Specyfikacji technicznej. Odgistwa od tych wymagass mazliwe pod warunkiemze znajdug
sie one w ramach okgéenych poziomow dopuszczalém. Parametry materiatow oraz wykona-
nia Robét powinny by jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Treicanej.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robot nie w petni odpedag wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej, olmaijac tym samym jak& Robot, Wykonawca na wilasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykonahbgeine poprawki.

1.5.3. Bezpieczestwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizaBpudowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadto
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez teania Robdt do dnia ich zalazenia
oraz kaicowego odbioru.

Przed rozpocgxiem Robdt wykonawca przedstawi do zatwierdzenspektorowi Nadzoru pro-
jekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpie@&ubot w czasie ich realizacji uzgodniony
z wiaciwymi organami zargzania i nadzoru. Przez caty okres trwania Robokdgwca za-
pewni dobg widocznd¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktorych jestieziedne ze wzg-
dow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia orazagdeenia do wykonania zabezpieize
musz by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczcie Robot zostanie ogtoszone przez Wykonamgblicznie i w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru, oraz zaspadnictwem zamontowanych w miejscach i wédiookreslonej
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnychesdr przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okresaima Robot.



Wykonawca ma obowkek zabezpieczyBudows na czas trwania Robét do dnia ich zéadae-
nia i kaxcowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzymaadeenia stidgce wykonaniu tymczasowych za-

bezpieczé takie jak : ogrodzenia, pgze,swiatla, uradzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegaw-
cze, stra oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Raafewnienia wygody publicznej,

etc.

1.5.4. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy yk@enywania Robot
Wykonawca bdzie:

a) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na i wokét Terenu Budowy oragdaie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikggych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu dziata-
nia

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoliny wygdl na :
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég ztigavych
b) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pzaru

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny spret przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia
ly tatwopalne bdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone
przed dosfpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeaoy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wick-
szym od dopuszczalnego, ofleymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robot bdg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostl, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, aghozakaczeniu szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzyma zgodt na uycie materiatdw od wikgiwych organow administracji patwowe;j.

1.5.7. Ochrona wiasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzzkoa
instalacji na powierzchni ziemi i wdzea podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Inwestora.



Personel odpowiedzialny za wykonanie Robét w poblstniegcych uradzen podziemnych
bedzie pamgtat 0 wymogu powiadomienia operatorow istaggjch uradzen podziemnych o
zamiarze prowadzenia Robét w ich pablijak réwnie o optaconym nadzorze przedstawicieli
operatoréw tych ugdzen.

1.5.8. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie6Roliszystkich materiatow i ugdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Buddo daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robot do chvdbioru. Kazdy odcinek robot powinien
by¢ utrzymany w zadowalggy pod wzgédem technicznym sposob przez caly czas trwania Ro-
bot, @ do momentu odbioru Inspektora Nadzoruzeaaradzi¢ wstrzymanie robot i poek
wszelkie dziatania jakie uzna za niedhe jeeli Wykonawca nie dostosujegsiv ciagu 24 go-
dzin do jego poleagedotyczcych naleytej dbatdci o stan Robot i ich zabezpieczenia.

1.5.9. Zgodné& z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowizany jest znai stosowé w czasie wykonywania Robo6t wszystkie przepisy
administracji pastwowej i regionalnej, a tak inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyez
Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych i zobgweise zastosowa do wszystkich
prawnych wymaga dotyczcych wywania opatentowanych wdzer i wykorzystywania opa-
tentowanych metod oraz zobaie st na biggco informowa Inspektora Nadzoru o podejmo-
wanych przez siebie dziataniach poprzez przedstasvieu kopii pozwolé i wiasciwych do-
kumentow.

1.5.10. Rownowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotanes siormy lub przepisy, ktore spetdianap materiaty,
wyposaenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadamoty ledg obowp-
zywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i
przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono z&jc

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsnstwowe lub odnosgsic do konkretnego kra-
ju lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jzasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzazizgdnspektora Nadzoru. Riice medzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponoyvanzamiennikami musgby¢ doktadnie
opisane przez Wykonawd przedi@zone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przeth d
oczekiwanego przez Wykonagzatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W jpaziku
kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzie zaproponowane zmiany nie zapewnzgsadniczo row-
nego lub wyszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuyjedsinorm powotanych w do-
kumentach.

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej

W przypadku wspotfinansowania projektugedkow Unii Europejskiej, na czas trwania budo-
wy Wykonawca zobowzany jest zamontowdablice informacyjne wskazage na wspotfinan-
sowanie projektu z wwérodkéw. Tablice powinny hiyumieszczone w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Féezamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzarez pnspek-
tora Nadzoru. Wykonawcatizie utrzymywat tablice w dobrym stanie przez aaltyes realiza-
cji Robat.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzorur@amuije i przygotuje tablkcupamet-
niajaca wspotfinansowanie przedsvziccia zesrodkdéw Unii Europejskiej.

Miejsce usytuowania tablicy oraz $§éezostam zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotycrce materialow

- Zr6dta uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyglstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robot Wykonawca musi przedstazczegotowe informacje dotygze
proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow i odpo-
wiednie $wiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregpektora Nad-
zoru.

Zatwierdzenie partii ggci materiatdw z danegerodia nie oznacza automatycznie, materiaty

z dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznej w cza-
sie pos¢pu Robot.

- Kontrola zaktadow produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru ni@ zaradzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkielkta-
dach Produkcyjnych w celu sprawdzenia,stosowane tam metody sgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upow@ony do pobierania probek w celu sprawdzenias@weosci sto-
sowanych materiatow. Wyniki tego rodzaju baddanowt bedg podstawy do zatwierdzenia ja-
kosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zéspetnione nagpujace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzaniarkiireapewniona &dzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow

- Inspektor Nadzorudalzie miat zapewniony wolny wgt do tych czsci zakladu produkcyjne-
go, w ktérych produkowane snateriaty na potrzeby postanowikontraktu.

- Materiaty nie zgodne ze Specyfikadjechnicza:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub ufoiev miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru materiaty, ktére nie odpowiadajymaganiom Specyfikacji Technicznej.zék Inspektor
Nadzoru wyrazi zgogina wykorzystanie tego rodzaju materiatow do Rabych ankeli tych,
do wykonania ktérych byty pierwotnie wyznaczoneskowycia materiatdbw do tej ezci Robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czs$¢ Robdt wykonana przyayciu materiatdw ktore nie zostaly sprawdzone prirez
spektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzorezie realizowana na wiasne ryzyko Wyko-
nawcy.

Wykonawca powinien mieswiadoma¢, ze wykonana w ten sposobeéz Robot mae nie zo-
stat zaakceptowana, a natee z nj ptatngci wstrzymane.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méateda czasu gdy dula one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcazeriachowaty swajjakaos¢ i wtasciwosci
do Robat i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniady zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

- Wariantowe stosowanie materiatow



J&ili Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techne przewidy mozliwosé warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanydhoRch, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygeqmized @yciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, j&li bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspek-
tora Nadzoru.

2.2. Brama instalacyjna roboty wewretrzne

2.2.1. Rozwjzania techniczne ¢ife zostaty w projektach

2.2.2. Zakres robot
a) instalacja wodoggjowa wraz z przgczem wodocigowym i przektadk odcinkéw
wodochgu,
b) instalacja wody cieptej,
c) instalacja kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja centralnego ogrzewania,
e) instalacja gazowa.

2.2.3. Materiaty i urgdzenia

Wszystkie zastosowane materiaty i adzenia musz mie¢ wymagane atesty i kompletne ozna-
kowania.

Zastosowano nagiujace materiaty i urgdzenia:

(Ponizej nie ujmuje si armatury, urgdzen regulacyjnych itp. elementow uzbrojenia instalaciji
oraz szczego6towych danych technicznych. Zostatyujte w projektach i przedmiarach robét)

Instalacja wody pitnej, instalacja centralnej ciepkj wody, kanalizacja sani-
tarna.
1. rury uniwersalne wielowarstwowe do instalacji wagopiynej laczonych za pomaczis-
czek zaciskowych.
2. rurocigi cieptej wody i cyrkulacji naley izolowa cieplnie prefabrykowanizolacp z
pianki poliuretanowej
3. armatura czerpalna; ogdlnego stosowania
4. kanalizacja sanitarna- rury kanalizacyjne PCV kiebwe fczone przy pomocy uszcze-
lek gumowych, ksztattki kanalizacyjne PCV kielich@¥gczone przy pomocy uszczelek
gumowych,
5. przybory sanitarne - w budynku zainstalowagdaltypowe przybory sanitarne: umy-
walki, miska usfpowa, zlewozmywak.

Przytacze wodoagowe.

Zaprojektowano przytze wodocigowe do proj. budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
Zlokalizowanego na dz. nr ew. 432. dbtenie wykoné do proj. przebudowy sieci wodagio-
wej w1l0PE bieggrcej na dzialce Inwestora. ¥é¢izenie do sieci wykordaza pomog opaski do
nawiercania pod énieniem 110/5/4”. W odlegkai ok. 2,5m od budynku zaprojektowano zasu-
weg odcinajca DN32. Monta zasuwy przeprowadzina wyréwnanym poziomym podio.
Przedhienie trzpienia zasuwy za pomoobudowy teleskopowej ze skrzynlliczmg zeliwna.



Przylhcze do budynku wykortaz rur40x3,7PE-HD100 SDR11 PN16Rury PE 4czy¢
przez zgrzewanie elektrooporowe z wykorzystaniermtatiek elektrooporowych, spetraap
wymagania normyPN-EN12 2012-3: 2011ub poprzez zjczki zaciskowe.

Wprowadzenie przycza do budynku prowadziw rurze ostonowej. Kice rury osto-
nowej wypetné materiatem trwale elastycznym nie powegym negatywnego wptywu na ma-
teriat rur.

Zestaw wodomierzowylokalizowano w budynku w pomieszczeniu paizowym -
ogrzewanym, odwodnienie pomieszczenia poprzez kealiekows z wigczeniem do instalacji
kanalizacji sanitarnej. Opomiarowanie projektowanggzyhcza wykona zgodnie z normg
PN-B-10720 Wodocigi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjactvodociago-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze Montaz wodomierza wykonazgodnie ZPN-EN
14154-1+A2:2011 oraz PN-EN 14154-2+A2:2011

Przektadka przewodow wodocigowych.

Ze wzgkdu na koliz¢ istn. wodocigu zaprojektowano przebudeowieci wodocigowej
na odcinku W1-W4. Wiczenia do istn. sieci wodagiowej 110PE wykonaza pomog taczni-
kow rurowych DN100 PN16 z zabezpieczeniami przeggungciem.

Projektowany odcinek sieci wykonany zostanie z womdw PE-HD100 SDR11 PN16
110x10,0mmtigczonych przez zgrzewanie, speta@ wymagania normy: PN-EN12 2012-3:
2011.Dhugos¢ projektowanego odcinka sieci wyniesie ok. 41m.Isdcinek sieci 110PE wraz z
przylaczem lgdacy w kolizji z proj. zabudow nalezy zlikwidowat na dtugéci ok. 36m.

Instalacja centralnego ogrzewania.

System grzewczy zaprojektowano w oparciu o pprippta powietrze-
woda oraz jednofunkcyjny kociot gazowy o mocy 23kiéficzapcy sk podczas wyspowania
niskich temperatur zewtrznych. Dobrano zestaw powietrznej pompy ciepdadapcy sk z
dwodch jednostek zewitrznych, oraz dwdch jednostek wegtiznych o §cznej mocy grzewczej
18 kW. Instalagj elektryczrm automatyki pompy ciepta naie wykona zgodnie z instrukej
montau, uruchomienia, diagnostyki i serwisu producenfasobnik nalgy zabezpieczy
zaworem bezpiechstwa oraz naczyniem przeponowym. Zapotrzebowanmveucwyznaczono
wg PN-92/B-01706 oraz wytycznych projektowaniaatestji cieptej wody aytkowe,;.

Instalacja gazowa.
Instalacg wykona z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35)Rg91-H/74219,

taczonych przez spawanie. Przewody gazowezggleowadzé po wierzchuscian (w odlegtéci
3 cm od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4%ievunku przyborow gazowych. Przej-
scia przewodow przez przegrody budowlane prowadzrurach ochronnych stalowych (patrz.
rys. rzutow). Miejsca wolne powinny byszczelnione szczeliwem nie powagym korozji
rur i zabezpieczagym je przed zawilgocenierfirednice przewodéw opisano na rysunkach.
Mocowa: za pomog hakow lub uchwytow w odlegioiach:
a) 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
b) 2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.
Przy prowadzeniu przewodéw gazowych trzeba ugdigié trasy pozostatych instalacji (c.o.,
wod., kanal., elektr., teletech., odgromowej itpak by zapewri bezpieczéstwo wytkowni-
kow i umazliwi ¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.
Zgodne z przepisami odlegtd od przewodéw innych instalaciji:

a. 15 cm od poziomych przewoddéw wod.- kan. (gazeyy

b. 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych (gazeyy,



c. 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych instalaigjnych z wyptkiem
przewodow instalacji elektrycznych;

d. 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzomgetnolegle;

e. 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgaymi zaciskami instalacji elektrycznej
(gaz nad puszkami);

f. 60 cm od urzdzen elektrycznych iskrgcych (wybcznikow, bezpiecznikow) i
nie g umieszczone we wkach oddzielonych od siebie przegsgamateriatu
niepalnego.

Wszelkie uradzenia i materiaty tyte do wykonania instalacji mugposiada odpowiednie cer-
tyfikaty i aprobaty dopuszczgje do stosowania w budownictwie.

Catas¢ robot instalacyjnych naty wykona zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkéeht@cznych jakim powinny odpowiaéla
instalacje gazowe” Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995. gt6.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jakd wykonywania rob6t. Narodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgadnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez ich Wytwégc

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki realizacji inwestycji uzatgone @ od szczegélnych warunkéw wydanych
przez uytkownika obiektu w drodze procedury przetargowsyzglkdniajcych m.in. przewi-
dywany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykoagest odpowiedzialny za prowadze-
nie Robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za fgkmastosowanych materiatow i wykonanych Ro-
bét, za ich zgodrig z Dokumentagj Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Pro-
jektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspekidealzoru.

Wykonawca Ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
sci wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiaramzednymi okr&glonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lelu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznacze-
niu Robot zostay jesli wymaga: tego lzdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorawc
na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lyanaczenia wysokai przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidgmaa ich doktadn<t.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRb ot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a taé& w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciyrpek-
tor Nadzoru uwzgidni wyniki bada materiatdw i Robo6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, sdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptyware na rozwzamg kweste. Polecenia Inspektora Nadzorgdh wy-
konywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamnzez Wyko-
nawe, pod grabg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tynbmosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonania zadania inwestycyjnego hale
a. szczego6towo zapozhssie z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i tereno-
wymi warunkami realizacji




b. przygotow& projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowanacu
budowy

C. rozpozné potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn pdea oraz dostaw
materiatow

5.2. Instalacie wewntrzne

(bez elektrycznych)

Wymagania w zakresie wykonania robot instalacyjnyewretrznych okrélajg Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — maatych czs¢ llI-Instalacje sanitarne, wo-
dociaggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane prz8HWB Warszawa 1974 r , Rozpo-
rzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz2005 Nr 116 poz. 985

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJ ETE W SPECYFIKACJI NALE ZY WYKONA C W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWI AZUJACE NORMY | PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSO-
WANIA SYSTEMOW | TECHNOLOGII UJ ETYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NA-
LEZY WYKONA C STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALE ZY
ZAPEWNI € CIAGLY DOZOR TECHNICZNY | BEZPIECZE NSTWO ROBOT ZGOD-
NIE Z AKTUALNIE OBOWI AZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI

6. Kontrola jakosci i robot

6.1. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiecia zatazonej w projekcie jakaci wykonywanych robot
budowlanych, instalacji wewitrznych zagospodarowania, uzbrojenia igdezenia terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletkontrok Robot i jakdci materiatow. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatdw i przeprowadzania prob szczelno-
sciowych oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dagl mae zaadac od Wykonawcy prze-
prowadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowala).
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdow oraz Roboét zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynibeku-
mentacji Projektowe]j i Specyfikacji Technicznej.ridnhalne wymagania co do zakresu hada
ich czstotliwosci s3 okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycehyW przypad-
ku gdy nie zostaly one tam oklene Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit koniecz-
ny, aby zapewiwykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru daizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Iynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach uradzea laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zai niedocigniccia te lgdg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie
na wyniki badé, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymaie do Robo6t badanych materia-
low i dopusci¢ je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostagusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbaekateriatow ponosi Wyko-
nawca.
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6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnzynier kedzie mi€ zapewniona maiwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweaze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada po-
krywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykoadwds odpowiednio opisane i oznako-
wane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamaozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakcept@varzez In-
spektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub batldaNVykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavwB&onaniu pomiary lub badania Wykonaw-
ca przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagiak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaektug do-
starczonego, przez niego wzoru lub innych, przegmrzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt s dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdwradta ich wytwarzania i zapewniona merb
dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonavgrgducenta materiatow.

Wykaz sprztu i aparatury jaki Wykonawca przetiado dyspozycji w celu wykonania testow i
pomiarow.

Inspektor ledzie ocenia jakas¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami Specyfikacji Teiclznej,
na podstawie certyfikatow dostarczonych przez Wegka. W przypadku wtpliwosci doty-
czacych jakaci materiatdbw i Robdt Wykonawca przeprowadzi nigatipe i na polecenie In-
spektora Nadzoru nieztine badania materiatéw lub Robat.

6.6. Dopuszczanie materiatow przez Inspektora Nadno
Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycie tylko te materiaty, ktére posiadaj
c) certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych
d) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z :
e) Polslg Normg lub
f) aprobag techniczma, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej
Normy, lub ktore, jeeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt. a) , spetniajwy-
mogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumeniywsymagane przez Specyfikac]ech-
niczrg, kazda partia dostarczona do Rob@tibie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadda ww. dokumenty wydane przez producenta igdobne
do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wgmi bada wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1. Podana w ofercie cena must byyrazona wPLN. Cena musi uwzgtniac wszystkie wy-
magania niniejszej SIWZ oraz obejmawaszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowdujagcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

Oferta musi zawierd ostateczg, sumaryczg cere ryczattowy, obejmugcg wszystkie koszty, z
uwzgkdnieniem wszystkich optat i podatkéw (takpodatku od towardw i ustug). Cemalesy
obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sp@dzonym na podstawie Przedmiaru robot gegonego
do SIWZ.

Kosztorys ofertowy nafg sporzdzi¢ wg formuty:

Nr Podstawa kalku- | Opis zakresu robét llosé robot Cena jednost-| Cena catkowita
pozycji | lacji —wg (wg przedmiaru) (zgodnie z| kowa (z narzu-| (z narzutami)
przedmiaru (np. przedmiarem). | tami) brutto
katalog lub kal- brutto kol.4, kol.5
kulacja indywi-
dualna.
1 2 3 4 5 6
RAZEM
brutto

7.2. Kosztorys winien zawietgponadto:

- na stronie tytutowej: zastosowpaw kalkulacji kosztorysowstawlke roboczogodziny

- zastosowanw kalkulacji wysoké¢ — stog narzutow kosztorysowych

- cere kosztorysow netto, stop i wysokasci podatku VAT, cea kosztorysow brutto

- tabet elementow zgodnie z zaeniami ,,Przedmiaru robot” w tym kwalifikacji CPV

- w kolumnie 2 przedmiaru rob6t podano tylko dli#weeustalenia metody i technologii wyko-
nania podstawy wyceny, wig one oferentow tylko w tym zakresie. Nie stanpwatomiast ba-
zy normatywnej, ktéra jest indywidualna dlazlago oferenta i wynika tylko ze stanu organiza-
cyjnego i uspretowienia wykonawcy robot. Zamawigly zastrzega miiwos¢ zazadania od
wykonawcy, z ktorym &dzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu efego wg cen net-
to oraz wg kalkulacji szczegotowe.

Cena musi by podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie

7.3 Wyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Rob®pecyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producenigwanymi przykladowymi. Zamawiggy
wymaga aby uczestnigzy w posgpowaniu kierowali s¢ tymi danymi jako wskazdwkami co do
wymaga: parametrow technicznych i jalkgiowych. W przypadku proponowania przez Wyko-
nawce innych materiatow armatury lub urgzdzei — nalely zakczy tabek zawieragcg ich wy-
kaz wraz z okréeniem parametrow technicznych, technologicznycheksploatacyjnych —
zgodnie z wymaganiami okflnymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Spedydii
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanychea Przedmiarze Roboét. Zamawgay
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dopuszcza rozwrania rownowdne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametr
techniczno — gytkowych, okrélonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

7.4. Wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robét — zgodnie z Rozgazeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrZaia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowzujgcym instrumentem prawnym istraeym pomedzy Inwesto-
rem a Wykonawg i powinien by prowadzony od dnia rozpogza Robot do dnia zakezenia
Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiealziad prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowgzujgcymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowyddla dokonywane regularnie i powinny rejestrawsstp Robdt,
ochrorg 0s0b i wlasngci, a take kwestie techniczne i aspekty zmane z zargdzaniem Budo-
wa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien bpodpisany i opatrzony daz nazwiskiem i opi-
sem pracy wykonanej przez osatokonujca wpisu.
Wszystkie wpisy musgby¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej ka&gn
Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym nume-
rem zafcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:

1. dat przekazania Budowy Wykonawcy, dairzekazania przez Inwestora Dokumen-

tacji Projektowej

2. dak zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Progranpe®aienia Jakei i Pro-
gramu Budowy
daty rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych odcinkow Robot
postp Robo6t, problemy i przeszkody wynikte w trakcie kepywania Robo6t, daty,
przyczyny i czas trwania opoien
5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
6. dak, czas oraz powody zadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robot
7. daty zakaczenia i odbioru Robo6t ulegajych zakryciu, oraz eciowych i ostatecz-
nych odbiorow Robot
uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru
stan pogody oraz temperaiysowietrza wysipujace w okresie wykonywania Robot
podlegagcym ograniczeniom i wymaganiom szczegélnym wazWii z warunkami
Klimatycznymi
10.dane dotyczce wykonania zabezpieczenia Robot
11.dane dotycgce jakdci materiatow,
12.wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podm kto je przeprowadzat
13. inne istotne informacje zwzane z przebiegiem Robot

B w

© o

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisaieeDziennika Budowy zostamrzedto-
zone Inspektorowi do ustosunkowanie. si

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane demika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspekidad-
zoru do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poledeWykonawcy Robot
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8.2. Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiaréw jest to dokument, do ktérego wpaye § ilosci kazdego odcinka wykona-
nych Robot. Szczegotowe dane dotyeez obmiardw § regularnie wprowadzane do Rejestru
Obmiaréw i wpisywane podgkem odcinkow i jednostek zastosowanych w Przedmaiarz

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewméjakdci, deklaracje jakeci materia-
low, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz \Wyhiada powinny by przechowywane w
sposOb zgodny z opisem zawartym w Programie ZapswaiJakéci. Dokumenty te &da po-

trzebne przy procedurze przekazania. Dokumentyzpcady czas powinny ldyudostpnione

Inspektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentéw o ktorych mowa w pkt. 7.1.-7.@ymienione poriej dokumenty
powinny by takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét

b) procedury, ktére natg zastosowaprzy przekazaniu Budowy Wykonawcy

c) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobamze€imi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robo6t

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy ordegamia Inspektora Nadzoru

f) korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym Stiej
Kazdy zagubiony dokumentetzie niezwtocznie zagpiony zgodnie z wiciwymi wymogami
prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowygdy udosepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Inwestorowi kadorazowo na ickiyczenie.

9. Odbior robot

W zaleznosci od ustalé Specyfikaciji Technicznej, Roboty podlegajastpujacym etapom od-
bioru:

odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

odbidr czsciowy

odbidr wstpny

odbiér kaxcowy

PwpNPE

9.1. Odbiér Robét zakrytych

Odbior Robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wy-
konywanych Robat, ktére w dalszym procesie reajizdegrg zakryciu.

Odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagdlnego pogpu Robdt, oraz
op&niania daty zakaczenia Robot.

Inspekcji Robot dokonuje Inspektor Nadzoru lub jggeedstawiciel. Gotowsé danej czsci
Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DzkenBudowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoruiaggwe 3 dni od daty otrzymania powia-
domienia przeprowadzi badanie i pomiar Robot praezanych do odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot zanikajcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokubwezgwie-
rajagcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav
konfrontacji z DokumentagjProjektow, Specyfikacg Techniczg i uprzednimi ustaleniami.
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9.2. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci Robét. Odbioru oz
sciowego Robo6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. @dbRobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3._Odbidr wsepny robot

Odbior wstpny polega na finalnej ocenie materiatéw i rzecaspago wykonania Robot w od-
niesieniu do ich iléci, jakdsci i wartasci. Catkowite zakaczenie Robét oraz ich gotowéodo
przekazania ¢gzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocz-
nym powiadomieniem na gnie o tym fakcie Inspektora. Odbiér wghy Robét nagpi w ter-
minie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, dicod dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru zaktczenia Roboét i przgcia dokumentow o ktérych mowa w pkt. 8.4. Inspektor
Nadzoru wraz z Komigjwyznaczon przez Inwestora wydadzwiadectwo Odbioru Wgpne-

go Przekazania Robot. Odbidr wmty zawierdé bedzie protokot z rozruchu instalaciji projekto-
wanych.

Wz0r swiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora dfadKomisja odbiergga Roboty
dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia po-
miarow, ocenie wizualnej oraz zgodeowykonania Robét z Dokumentadprojektows i Spe-
cyfikacja Techniczn.

W toku odbioru wsfpnego Robot Komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioru Robo6t zakiczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét dosgtch i Robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pskoavych lub robét uzupetniggych

w warstwieécieralnej lub Robotach wykazeniowych, Komisja przerwie swoje czysnpi
ustala nowy termin odbioru wginego.

W przypadku stwierdzenia przez Komiste jaka¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DokusprProjektows i Specyfikacg Tech-
niczrg z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszon wartaé¢ wykona-
nych Robo6t w stosunku do wymagparzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.4. Dokumenty odbioru wseépnego
Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru ¢pfstgo Robét jest protokét Odbioru
Wstepnego Robot spogdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora biadz
Do Odbioru Wstpnego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nastpujace dokumenty:
a) Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Kontraktu
b) Specyfikacg Techniczm (podstawow z Kontraktu i ewentualnie uzupetnjag lub
zmienne)
c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
d) Dokumenty zainstalowanego wypasaia
e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)
f)  Wyniki rozruchu instalacji, bada oznaczeé, zgodnie ze Specyfikagcjrechniczi
g) Certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfigdachniczi
h) Podsumowanie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych do dokumentow od-
bioru, wykonanych zgodnie ze Specyfika€echniczig
i) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokument@opektowa) na wykonanie in-
nych Robot oraz protokoty odbioru i przekazaniawdgscicielom uradzen
]) Instrukcje eksploatacyjne
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9.5. Odbi6r koncowy

Odbior kaacowy Robo6t nagpi po wyganicciu okresu gwarancyjnego i wykonania Roboét
zwigzanych z usugtiem wad / b}déw / uszkodzé zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / kidy / uszkodzenia zostarstwierdzone i wskazane przez wspokKomisje
sktadajca si¢ z przedstawicieli @ytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawo-
stanie powiadomiony o spaidzonym wykazie wad / biéw / uszkodzé&

Odbiér Kacowy kedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych povj.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzdkem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda do Odbioru Kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonamweyznacza ponowny ter-
min Odbioru Kaicowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupehpigch wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

1. zgodnad¢ wykonania rob6t budowlano — instalacyjnych z dokuatacy projektowg
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy defggmi zmian i odsfpstw od
dokumentacji projektowej

2. aktualnd¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkmiany i uzupet-
nienia

Odbior ostateczny catego budynku winiert yykonany po catkowitym zakwmzeniu rob6t na
podstawie wynikdw pomiarow i baflgakosciowych odbior pogwarancyjny dokonywany jest
na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanejpkierownika Projektu przy udziale Wy-
konawcy.

10. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest umowa zawarta pogaizy Inwestorem a Wykonawaa wykonanie za-
kresu robét budowlanych i instalacyjnych zgodngra@iektem wykonawczym, w ktorej okta
sie kwote i terminy ptatn@ci.

11. Przepisy zwazane
Podstawy prawne:
Dz.U.06.164.116RSTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamawpeblicznych

Dz.U.04.130.138ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA
2004r. , w sprawie okskenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicza-
nia planowanych kosztow prac projektowych oraz @emnych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno zytkowym

Dz.U.06.156.1118STAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tgkdnolity/.

Dz.U.02.75.690ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé budynki i ich usytuowa-
nie.
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Dz.U.03.33.270ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 13 lutego
2003r., zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powimmapo-
wiada budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004r., zmieniage rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.92.881USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budamych

Dz.U.04.249.249 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada
2004r., w sprawie aprobat technicznych oraz jedskostganizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

Dz.U.04.237.237ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 palzier-
nika 2004r., w sprawie europejskich aprobat tezdmych, oraz polskich jednostek organizacyj-
nych upowanionych do ich wydawania.

Dz.U.04.198.204 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie sposobu deklarowania zgédnwyrobow budowlanych oraz sposobu zna-
kowania ich znakiem budowlanym, wraz z zmian&mniU.06.245.1782

Dz.U.04.195.201 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie systeméw oceny zgodmowymaga, jakie powinny spetniac notyfikowane
jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323JSTAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zaplat transakcjach
handlowych.

Dz.U.02.108.95R0OZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002r., w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, wraz z zmianami
Dz.U.04.198.2042

Dz.U.03.120.1126ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca
2003r., w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeastwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1134ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie ksiki obiektu budowlanego

Dz.U.01.138.155RO0ZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada
2001r., w sprawie rodzajow obiektéw budowlanyclzypktérych realizacji jest wymagane usta-
nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1133ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczego6towego zakresu i formyeta budowlanego
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Dz. U. 2006 Nr 213 poz. 1568 ROZPORADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listo-
pada 2006 w sprawie wymaggakim powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia i wdzenia zaktadu opieki zdrowotnej,

Dz.U.01.97.105ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla sieci gazowe.

Dz.U.06.89.6283JSTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyc#rkst jednolity/

Dz.U.07.19.1183JSTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicinyc

Dz.U.06.90.631STAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskiprawach pokrewnych.
/tekst jednolity/

Dz.U.02.169.138&STAWA z dnia 12 wrzénia 2002r., o normalizacji.

M.P.03.46.6930BWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACI-
NEGO z dnia 29 lipca 2003r., w sprawie wykazu naimarmonizowanych

Dz.U.03.169.165(ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia
26 wrzénia 1997r., w sprawie ogolnych przepisoéw bezpigstea i higieny pracy /tekst jedno-
lity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r., w sprawie bezpieardwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych

Dz.U.04.180.186@(ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca
2004r., w sprawie szczego6towych zasad szkoleniaieddinie bezpiecZstwa i higieny pracy,
wraz z zmianamiDz.U.05.116.972

Dz.U.01.118.1263ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze-
$nia2001r., w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innyataadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i duegch.

Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie pragozarowej. /tekst
jednolity/

Dz.U.03.121.113ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie unimaia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwgarowej

Dz. U. Nr 80, poz. 563ROZPORADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony pragozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow

Dz.U.03.121.113ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie pkgpozarowego zaopatrzenia w wopdraz
drég paarowych
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Polskie Normy i Normy Brairowe
PN-78/M-47900 Rusztowania stgge metalowe robocze

PN-EN-206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Koulstje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okégenie srodowisk

PN-EN-1057Miedz i stopy miedzi — rury okigte miedziane bez szwu do wody i gazu, stosowa-
ne w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-84/H-97080.06 Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywn&ei korozyjnej
srodowisk

PN-EN ISO 7345:1998lzolacja cieplna. Wielkgi fizyczne i definicje
PN-82/B-024020grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszezédudynkach
PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvane

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przddw, armatury i urgzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budymnkizolacyjnd¢ aku-
styczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 6946:19980chrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
BN-76/8860-01-03Podwieszanie elementéw édan lub innych elementéw konstr.
PN-92/N-01256-02Znaki bezpieczestwa. Ewakuacja

PN-92/N-01256-01Znaki bezpieczestwa. Ochrona przeciwparowa

PN-N-01256-5 Zasady umieszczania znakow bezpiéspga na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach paarowych

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dipezvnienia bez-
pieczéstwa. Ochrona przeciwparowa

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkabiarowego i ay-
teczndci publicznej. Wymagania
PN-EN 1366-1:2001Badania odporn@i ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-B-02851-1 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Badania odpoggoogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja
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PN-B-02852 Ochrona przeciwp@arowa budynkdéw. Obliczaniecstasci obchzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzgllnego czasu trwania paru

PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia przéeiany

PN-B-02872 Ochrona przeciwparowa budynkéw. Metoda batladporndci dachéw na ogie
zewretrzny

PN-B-02873 Ochrona przeciwpa@rowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzesan&
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wemtyjlaych

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwp@rowa budynkow. Metoda badania ¥davosci dymo-
tworczych materiatow

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycz-
nych produktow rozktadu i spalania materiatow

PN-B-10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania projektowe

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku. Cgs¢ 1. Postanowienia
0golne i wymagania

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku. Cgs¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewgtrz budynku. Cgi¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku. Cgs¢ 4: Przepompow-
nie sciekdéw. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku. Cgs¢ 5: Monta i ba-
dania, instrukcje dziataniazytkowania i eksploatacji

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmian
PN-B-01706:1992/AQz1:1999

PN-B-10725:1997Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/B-02440Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania
Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych tom |
-Budownictwo ogdlne
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Warunki techniczne wykonani i odbioru robot budavda- montaowych tom |l
-Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych tom 111
- Konstrukcje stalowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych tom IV

Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano — naaatvych w okresie obabnych tempe-
ratur. ITB Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatyzaWarszawa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatgi rurochgowych z nieplastykowanego
polichlorku winylu i polietylenu

PBUE Przepisy budowy ugdzen elektrycznych

Opracowat:
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