
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2
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ADM
ADM-AMORT Dębica 15-02-1-03-346   -yx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

HOD

CP
Dębica 15-02-1-03-339   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 1,89 131 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-401   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 2,3 131 CP-W

CW

Dębica 15-02-1-03-334   -by  -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,33 6,97 127 CW-W

Dębica 15-02-1-03-334   -by  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,08 1,84 127 CW-W

Dębica 15-02-1-03-334   -kx  -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,89 67,45 127 CW-W

Dębica 15-02-1-03-334   -kx  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,81 18,64 127 CW-W

Dębica 15-02-1-03-336   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,33 8,46 127 CW-W

Dębica 15-02-1-03-336   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,59 21,06 127 CW-W

Dębica 15-02-1-03-336   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,39 8,97 127 CW-W

Dębica 15-02-1-03-350   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,46 9,72 127 CW-W

Dębica 15-02-1-03-351   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 10,88 127 CW-W

Dębica 15-02-1-03-354   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,20 3,47 127 CW-W

Dębica 15-02-1-03-355   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,22 6,84 127 CW-W

Zalesie 15-02-1-04-406   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,65 20,2 127 CW-W

Zalesie 15-02-1-04-408   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 17,09 127 CW-W

MA-PORZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 2 H  1,00 - 378 GODZ MF8

Dębica 15-02-1-03-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01 0,57  12 PORZ>100

Dębica 15-02-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 0,56  18 PORZ-STOS

Dębica 15-02-1-03-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,15  24 PPOD N

Dębica 15-02-1-03-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,19  24 PPOD N

Dębica 15-02-1-03-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,26  24 PPOD N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05 1,06  20 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05 1,48  20 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01 0,25  20 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,41  20 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,57  20 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,49  20 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01 0,67  20 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 2 H  1,00 - 378 GODZ MF8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01 0,57  12 PORZ>100

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 0,56  18 PORZ-STOS

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,15  24 PPOD N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,19  24 PPOD N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,26  24 PPOD N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05 1,06  20 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05 1,48  20 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01 0,25  20 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,41  20 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,57  20 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,49  20 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01 0,67  20 WPOD-N

ODN-GLEB

Dębica 15-02-1-03-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  0,10 -  99 GLEB-WT

Dębica 15-02-1-03-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 2 HA  0,10 -  82 NAT-WPGBT

Dębica 15-02-1-03-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02 0,32  64 POP-TAL

Dębica 15-02-1-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01 0,09  66 PRZ-TALSA

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  0,02 0,02  80 WYK-FRECZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03 0,03  74 WYK-PA5CZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04 0,03  75 WYK-PASCP
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ODN-GLEB

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04 0,03  73 WYK-PASCZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01 0,27  55 WYK-PASR

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05 0,05  78 WYK-POGCZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01 0,21  59 WYK-TAL40

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01 0,3  60 WYK-TAL60

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  0,10 -  99 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 2 HA  0,10 -  82 NAT-WPGBT

Zalesie 15-02-1-04-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02 0,32  64 POP-TAL

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01 0,09  66 PRZ-TALSA

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  0,02 0,02  80 WYK-FRECZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03 0,03  74 WYK-PA5CZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04 0,03  75 WYK-PASCP

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04 0,03  73 WYK-PASCZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01 0,27  55 WYK-PASR

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05 0,05  78 WYK-POGCZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01 0,21  59 WYK-TAL40

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01 0,3  60 WYK-TAL60

ODN-LUK

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 2,56 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,90 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,90 107,66 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  2,95 1,83  73 WYK-PASCZ

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 0,71 110 DOW-SADZ

ODN-POZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,01 0,31 104 SADZ POP

Zalesie 15-02-1-04-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

ODN-ZŁOŻ

Dębica 15-02-1-03-356   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 3,15 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-356   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,80 - 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-356   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80 132,5 102 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-356   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,00 3,92  74 WYK-PA5CZ

Dębica 15-02-1-03-356   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 0,87 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-414   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,20 4,72 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-414   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,20 - 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-414   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,20 198,76 102 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-414   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  7,50 5,87  74 WYK-PA5CZ

Dębica 15-02-1-03-414   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 1,3 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-374   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,12 2,05 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-374   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,12 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-374   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,12 86,13 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-374   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,12 0,56 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-375   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 1,77 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-375   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,70 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-375   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,70 74,53 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-375   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 0,49 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-380   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 1,57 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-380   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-380   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 66,25 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-380   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,43 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-385   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,58 3,66 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-385   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,58 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-385   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,58 154,04 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-385   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,58 1,01 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-385   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 1,02 110 DOW-SADZ
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Zalesie 15-02-1-04-385   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,56 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-385   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,56 43,06 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-385   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,56 0,28 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-397   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,88 1,89 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-397   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,88 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-397   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,88 79,5 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-397   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 0,52 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-405   -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,90 4,53 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-405   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,90 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-405   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,90 190,47 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-405   -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,90 1,25 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-405   -k   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,97 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-405   -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-405   -k   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00 82,82 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-405   -k   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-409   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 2,2 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-409   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,36 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-409   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,36 92,75 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-409   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 0,61 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-413   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-413   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-413   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10 57,97 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-413   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,60 6,3 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,60 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,60 265,01 102 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,26 4,49  73 WYK-PASCZ

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,60 1,74 110 DOW-SADZ

PBD-ODNII

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 1,31 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 - 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00 55,21 102 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-368   -cx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 1,31 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-368   -cx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 - 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-368   -cx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00 55,21 102 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-368   -cx  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 110 DOW-SADZ

PIEL

Dębica 15-02-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Dębica 15-02-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 173 123 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 168 124 KOSZ UC

Zalesie 15-02-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 157 122 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 69 123 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

PL-CHOIN

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,38 0,18 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,38 - 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,38 10,49 102 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,38 0,05 110 DOW-SADZ

POPR

Dębica 15-02-1-03-334   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-334   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-334   -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,50 18,4 104 SADZ POP

Dębica 15-02-1-03-334   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,00 36,8 104 SADZ POP

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

NAS N-ZNGOSP Dębica 15-02-1-03-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  1,00 - 360 ZB-NASDB
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NAS
N-ZNGOSP

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  1,00 - 361 ZB-NASBK

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  1,00 - 360 ZB-NASDB

OCHRL

O-GRODZN

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,01 - 144 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,01 - 142 GRODZ-SN

Dębica 15-02-1-03-      -    - GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,01 0,11 142 GRODZ-SN

Dębica 15-02-1-03-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,01 0,12 144 GRODZ-SRN

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,01 - 144 GRODZ-SRN

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,01 - 142 GRODZ-SN

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  0,01 0,16 142 GRODZ-SN

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  0,01 0,18 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,01 - 147 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,01 0,07 147 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,01 - 147 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,01 0,02 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dębica 15-02-1-03-334   -o   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-334   -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-346   -bx  -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-346   -bx  -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-349   -p   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-349   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-350   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-350   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-350   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-350   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-353   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-353   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-354   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-354   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-355   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-355   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ
Zalesie 15-02-1-04-392   -o   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 381 GODZ MH23

Zalesie 15-02-1-04-392   -o   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

O-SMIECI

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  1,00 - 163 KOR-DRWI

OCHRP

P-BAZA
Dębica 15-02-1-03-346   -fx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-346   -fx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-INFO
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8
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OCHRP

P-INNE
Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

P-POŻAR
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Dębica 15-02-1-03-352   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-354   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-OŚRPRZ

Dębica 15-02-1-03-338   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,33 - 628 ŁR-WYKŁW

Dębica 15-02-1-03-338   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 - 628 ŁR-WYKŁW

Dębica 15-02-1-03-346   -d   -99 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  6,27 - 628 ŁR-WYKŁW

Dębica 15-02-1-03-369   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,60 - 628 ŁR-WYKŁW

POZ

CP-P

Dębica 15-02-1-03-416   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 98,38   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-416   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 39,21   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-379   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,34   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-379   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,01   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-392   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,93   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-392   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,79   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-395   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 54,17   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-395   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 11,43   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-399   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,23   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-399   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,58   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-401   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 61,68   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-401   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 17,71   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,4   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,64   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,82   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,2   2 CWD-D

IIA

Zalesie 15-02-1-04-370   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  297,00 91,41   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-370   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  297,00 51,06   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 48,45   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-373A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 24,29   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-373A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 18,64   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,88   2 CWD-D

IVD

Dębica 15-02-1-03-420A  -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  810,00 434,35   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420A  -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  810,00 184,01   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420A  -rx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  753,00 403,24   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420A  -rx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  753,00 186,54   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-371   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 44,01   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-371   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 21,18   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-374   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 54,19   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-374   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 16,6   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00 118,38   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00 65,88   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  594,00 162,02   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  594,00 123,71   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 66,84   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 37   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 34,1   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 15,65   2 CWD-D

IVDU

Dębica 15-02-1-03-418   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00 95,06   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-418   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00 40,95   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-386   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 94,43   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-386   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 22,38   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-408   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  327,00 94,58   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  327,00 74,64   2 CWD-D

POZ-P Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 - 380 GODZ MH8
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Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 - 372 GODZ PILA

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  60,00 - 373 GODZ RU8

PR

Dębica 15-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 52,56   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,28   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 199,8   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 37,06   2 CWD-D

PTP

Dębica 15-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 234,35   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 36,32   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 171,74   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 31,05   2 CWD-D

PTW

Dębica 15-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,5   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,51   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 87,6   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,82   2 CWD-D

TPP

Dębica 15-02-1-03-415   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 128,89   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-415   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 33,7   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-416   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 82,4   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-416   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 27,72   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-416   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 41,6   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-416   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 16,99   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-416   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 64,05   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-416   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 18,36   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-416   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 54,97   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-416   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 23,15   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-416   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 312,12   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-416   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 111,21   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-417   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 64,65   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-417   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 24,53   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-417   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 12,61   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-417   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,58   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-417   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 33,33   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-417   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 15,4   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-417   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 292,32   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-417   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 115,3   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-417   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 171,36   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-417   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 48,33   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-417   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 42,6   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-417   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,83   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-417   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 13,46   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-417   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,02   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-417   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 89,4   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-417   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 34,88   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-419   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 24,42   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-419   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,85   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-419   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 24,37   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-419   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,58   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-419   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 127,24   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-419   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 44,88   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-419   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 128,5   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-419   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 39,19   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-419   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 91,69   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-419   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 27,26   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 193,99   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-420   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 63,54   2 CWD-D
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Dębica 15-02-1-03-420   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00 256,47   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00 102,12   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-420   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 27,31   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 7,93   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 56,05   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-420   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 17,45   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-421   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 80,93   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-421   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 23,85   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-421   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 95,79   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-421   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 33,37   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-421   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 67,13   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-421   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 19,89   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-373A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 54,13   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 25,17   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 59,32   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 21,9   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 44,72   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 10,21   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-374   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 38,52   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-374   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,1   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-374   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 45,43   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-374   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,83   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-374   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 27,95   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-374   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,97   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-375   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 47,91   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-375   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 11,9   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-378   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,12   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-378   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,51   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-380   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  434,00 281,09   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-380   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  434,00 82,52   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-385   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 16,27   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-385   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 4,9   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-385   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 27,28   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-385   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,82   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-388   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 19,64   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-388   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,26   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-398   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00 203,43   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-398   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00 60,16   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-398   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 25,68   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-398   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 10,59   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-398   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 19,95   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-398   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7,26   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-399   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 22,86   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-399   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 10,66   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-399   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 22,82   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-399   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,93   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-410   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 17,46   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-410   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 7,42   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-413   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 13,48   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-413   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-413   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,15   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-413   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,84   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-422   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 23,85   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-422   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 4,71   2 CWD-D

TWP
Dębica 15-02-1-03-409A  -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 40,81   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-409A  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,49   1 CWD-P
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Dębica 15-02-1-03-417   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 35,3   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-417   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 10,15   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-417   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 14,46   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-417   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,6   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-419   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 19,73   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-419   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,21   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 55,08   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 13,99   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420A  -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 86,36   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420A  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 17,01   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-373A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 53,28   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 17,59   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 38,66   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,84   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-378   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 30,58   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-378   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,58   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-379   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 48,23   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-379   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,22   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-392   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,12   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-392   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,78   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  545,00 451,04   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  545,00 144,1   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 180,52   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 44,48   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 109,74   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 36,63   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-410   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00 453,5   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-410   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00 136,89   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,50 - 372 GODZ PILA

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 381 GODZ MH23

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

UT-DROGIP

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-341   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 371 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-341   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-342   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 371 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-TURYST Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8
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