
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 2,3 131 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-219   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 1,15 131 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-219   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 0,91 131 CP-W

CW
Jagodno 15-02-1-01-239   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 5,49 127 CW-W

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,08 2,05 127 CW-W

MA-PORZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 2 H  1,00 - 378 GODZ MF8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01 0,57  12 PORZ>100

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 0,56  18 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,15  24 PPOD N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,19  24 PPOD N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,26  24 PPOD N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05 1,06  20 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05 1,48  20 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01 0,25  20 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,41  20 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,57  20 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,49  20 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01 0,67  20 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 2 H  1,00 - 378 GODZ MF8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01 0,57  12 PORZ>100

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 0,56  18 PORZ-STOS

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,15  24 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,18  24 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,19  24 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,26  24 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05 1,06  20 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05 1,48  20 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01 0,25  20 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,41  20 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,57  20 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,49  20 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01 0,67  20 WPOD-N

ODN-GLEB

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  0,10 -  99 GLEB-WT

Jagodno 15-02-1-01-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 2 HA  0,10 -  82 NAT-WPGBT

Jagodno 15-02-1-01-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02 0,32  64 POP-TAL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01 0,09  66 PRZ-TALSA

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  0,02 0,02  80 WYK-FRECZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03 0,03  74 WYK-PA5CZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04 0,03  75 WYK-PASCP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04 0,03  73 WYK-PASCZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01 0,27  55 WYK-PASR

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05 0,05  78 WYK-POGCZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01 0,21  59 WYK-TAL40

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01 0,3  60 WYK-TAL60

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  0,10 -  99 GLEB-WT

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 2 HA  0,10 -  82 NAT-WPGBT

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02 0,32  64 POP-TAL

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01 0,09  66 PRZ-TALSA

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  0,02 0,02  80 WYK-FRECZ
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Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03 0,03  74 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04 0,03  75 WYK-PASCP

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04 0,03  73 WYK-PASCZ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01 0,27  55 WYK-PASR

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05 0,05  78 WYK-POGCZ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01 0,21  59 WYK-TAL40

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01 0,3  60 WYK-TAL60

ODN-LUK

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,03 1,33 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,03 - 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,03 56,04 102 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,81 2,21  74 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,03 0,37 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-309   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,92 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-309   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,40 - 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-309   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,40 38,65 102 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-309   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,25 1,52  74 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 15-02-1-02-309   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-311   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,39 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-311   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 - 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-311   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,60 16,56 102 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-311   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  0,75 0,91  74 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 15-02-1-02-311   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,11 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-322   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,95 0,62 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-322   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,95 - 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-322   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,95 26,22 102 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-322   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,19 1,45  74 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 15-02-1-02-322   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,95 0,17 110 DOW-SADZ

ODN-POZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,01 0,31 104 SADZ POP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,01 0,31 104 SADZ POP

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

ODN-ZŁOŻ

Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,35 1,54 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,35 - 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,35 81,09 102 SADZ WIEL

Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,35 0,43 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,08 2,02 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,08 - 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,08 85,02 102 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -j   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  2,93 94,76  55 WYK-PASR

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,08 0,56 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Jagodno 15-02-1-01-229   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,70 3,08 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-229   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,70 - 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-229   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,70 162,18 102 SADZ WIEL

Jagodno 15-02-1-01-229   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,70 0,85 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-276   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,80 3,8 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-276   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,80 - 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-276   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,80 200,13 102 SADZ WIEL

Jagodno 15-02-1-01-276   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,80 1,05 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-292   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,45 4,89 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-292   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,45 - 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-292   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,45 205,66 102 SADZ WIEL

Jagodno 15-02-1-01-292   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,45 1,35 110 DOW-SADZ

2/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PBD-ODNHA

Jagodno 15-02-1-01-277   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 2,56 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-277   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,90 - 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-277   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,90 134,57 102 SADZ WIEL

Jagodno 15-02-1-01-277   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 0,71 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,74 3,11 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,74 - 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,74 130,85 102 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -k   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  4,50 4,34  73 WYK-PASCZ

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,74 0,86 110 DOW-SADZ

PIEL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Jagodno 15-02-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  9,00 312 123 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  9,00 503 124 KOSZ UC

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  21,00 718 123 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Jagodno 15-02-1-01-290   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,05 - 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-290   -k   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 2 TSZT  0,05 2,89 106 POP-BRYŁ

Jagodno 15-02-1-01-290   -k   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 110 DOW-SADZ

POPR-NAT

Jagodno 15-02-1-01-224   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-224   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-224   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00 27,61 102 SADZ WIEL

Jagodno 15-02-1-01-224   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-325   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,77 3,79 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-325   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,77 - 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-325   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,77 159,28 102 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-325   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,06 1,29  74 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 15-02-1-02-325   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,33 36,4  55 WYK-PASR

Dąbrowa 15-02-1-02-325   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,77 1,04 110 DOW-SADZ

NAS
N-ZNGOSP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  1,00 - 361 ZB-NASBK

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  1,00 - 360 ZB-NASDB

OCHRL

O-GRODZN

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,01 - 371 GODZ RH23

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,01 - 144 GRODZ-SRN

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,01 - 142 GRODZ-SN

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  0,01 0,14 142 GRODZ-SN

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,01 0,15 144 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 3 H  0,01 - 371 GODZ RH23

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,01 - 144 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,01 - 142 GRODZ-SN

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  0,01 0,16 142 GRODZ-SN

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  0,01 0,18 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,01 - 147 GRODZ-DEM

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,01 0,11 147 GRODZ-DEM

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,01 - 147 GRODZ-DEM

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,01 0,11 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Jagodno 15-02-1-01-230   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-230   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-230   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-230   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  15,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-230   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-230   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-257   -o   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-257   -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-263   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-263   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-264   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS

Jagodno 15-02-1-01-264   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-268   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-268   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-268   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-268   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-279   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-279   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-272   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,50 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-272   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  15,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  12,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Dąbrowa 15-02-1-02-250   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-250   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

O-REMIZSR Jagodno 15-02-1-01-268   -cx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  16,92 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWIERZP Jagodno 15-02-1-01-290   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  4,32 - 370 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  1,00 - 163 KOR-DRWI

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  1,00 - 163 KOR-DRWI

OCHRP

P-POŻAR

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

POZ CP-P

Jagodno 15-02-1-01-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 31,38   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,21   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,84   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,35   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-246   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 10,67   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,46   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-277   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 43,42   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-277   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 7,14   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-280   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 31,3   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-280   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,78   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-292   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,36   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-292   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,22   2 CWD-D
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CP-P

Jagodno 15-02-1-01-292   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 24,31   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-292   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,82   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-219   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 9,31   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-219   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,07   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-234   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,45   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-234   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,73   1 CWD-P

IIA

Jagodno 15-02-1-01-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00 123,97   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00 53,36   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  494,00 291,85   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  494,00 107,38   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-289   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 102,57   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-289   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 43,59   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-296   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 99,28   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-296   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 53,03   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 124,97   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 54,91   1 CWD-P

IIAU

Jagodno 15-02-1-01-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00 161,29   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00 60,56   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-246   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00 150,94   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00 58,41   2 CWD-D

IVD

Jagodno 15-02-1-01-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 101,00 805,61   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 101,00 158,77   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  602,00 338,28   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  602,00 135,97   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-239   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  564,00 329,64   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-239   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  564,00 174,05   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-263   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  561,00 214,42   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-263   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  561,00 118,3   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-222   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  341,00 231,42   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-222   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  341,00 42,18   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00 187,49   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00 53,89   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 026,00 580,54   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 026,00 265,11   1 CWD-P

POZ-P

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

PR

Jagodno 15-02-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 331,03   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 63,89   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 90,89   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,97   2 CWD-D

PTP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 173,63   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 32,98   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 183,2   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 43,95   2 CWD-D

PTW

Jagodno 15-02-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 63,01   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 17,7   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 79,89   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 16,03   2 CWD-D

TPP

Jagodno 15-02-1-01-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 29,02   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 10,56   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 87,41   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 35,06   2 CWD-D

5/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Jagodno 15-02-1-01-241   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 47,92   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-241   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 15,11   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-243   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 24,59   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-243   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 8,81   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-243   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 78,09   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-243   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 24,97   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-245   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  349,00 208,5   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-245   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  349,00 98,24   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-245   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00 92,25   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-245   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00 34,35   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-245   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,68   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-245   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,85   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-245   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 66,86   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-245   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 25,51   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-264   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 30,94   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-264   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 10,3   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-274   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 130,14   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-274   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 29,73   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 96,07   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 31,89   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 57,42   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 18,49   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-222   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,67   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,18   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 19,85   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,22   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-287A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 33,39   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-287A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,77   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 19,1   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,75   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-287   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 46,48   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-287   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 15,45   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-288   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 24,09   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-288   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,71   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-288   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 42,72   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,19   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 24,5   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,67   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 34,94   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,22   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 10,36   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,16   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 79,91   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 28,02   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 40,74   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,44   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 5,99   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,59   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-315   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 31,51   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-315   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,37   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-316   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 31,03   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-316   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,71   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  865,00 601,89   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  865,00 217,84   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00 119,08   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00 47,76   2 CWD-D
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Dąbrowa 15-02-1-02-318   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 53,61   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 18,66   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 27,54   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 6,09   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-320   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 22,01   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-320   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,47   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 14,08   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,23   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 34,67   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,08   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-322   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00 124,22   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-322   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00 22,37   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 46,74   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 11,77   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 44,44   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,71   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-325   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 31,1   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-325   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,71   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 27,95   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 8,3   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-327   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 232,97   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-327   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 74,85   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 31,43   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,67   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 23,51   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,9   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 37,06   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 8,13   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 74,36   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 24,7   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 105,8   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 36,95   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 109,6   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 37,13   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 35,6   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,79   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 111,47   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 24,14   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 29,26   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,73   1 CWD-P

TWP

Jagodno 15-02-1-01-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 72,91   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 16,73   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-217   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,42   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-217   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,77   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-219   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 27,13   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-219   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,77   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 66,82   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 20,11   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-234   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 59,99   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-234   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 17,74   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 42,74   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,81   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,08   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,08   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-287A  -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  299,00 306,22   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-287A  -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  299,00 74,29   2 CWD-D
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Dąbrowa 15-02-1-02-287   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 297,69   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-287   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 78,45   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-322   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 20,48   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-322   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,64   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 381 GODZ MH23

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 372 GODZ PILA

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

UT-DROGIP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

UT-MEL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-309   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

UT-OBILKP
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Jagodno 15-02-1-01-263   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Jagodno 15-02-1-01-263   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-263   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Jagodno 15-02-1-01-263   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 371 GODZ RH23

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  28,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8
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