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1. Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót 

związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego pod nasyp drogowy dla inwestycji: 
„Przebudowa drogi nr 222 w zakresie zabezpieczenia jezdni i chodnika w 
miejscowości Siwiałka od projektowanego km 2+445 do 2+515”. 

 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji określają wymagania dla wzmocnienia 

podłoża gruntowego dla inwestycji wymienionej w pkt 1.1 poprzez wykonanie 
wzmocnienia podłoża za pomocą pali przemieszczeniowych (PP).  

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 oraz 
D.02.02.01  -  specyfikacji wzmocnienia podłoża gruntowego 

 
1.4.1. Pale przemieszczeniowe (PP) 
 
Pionowe kolumny z betonu formowane za pomocą świdra przemieszczeniowego 

lub ślimakowego, wzmacniające słabe podłoże gruntowe. Mogą być niezbrojone lub 
zbrojone. 

 
 
1.4.2. Materac geosyntetyczny 
 
Materac wykonywany ponad głowicami pali. Jego zadaniem jest transmisja 

obciążeń od nasypu oraz ruchu eksploatacyjnego na głowice pali. Materac jest 
wykonywany z geotkanin, geokraty oraz kruszywa. 

 
1.4.3. Platforma robocza 
 
 Warstwa zagęszczonego gruntu – piasku, uformowana w celu umożliwienia ruchu 

ciężkiego sprzętu stanowiąca jednocześnie dolną część formowanego nasypu 
drogowego po wykonaniu pali przemieszczeniowych. 
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1.4.4. Projekt technologiczny 
 
Opracowanie, które będzie zawierało szczegółowy opis metody formowania kolumn 

(pali) z uwagi na posiadany przez wykonawcę sprzęt.. 
Projekt technologiczny podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i Inżyniera. 
 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 
 
1.5.  Wymagania dokumentacyjne 
 

Niniejsza specyfikacja wykonana została w oparciu o projekt wzmocnienia podłoża 
gruntowego. W projektach technologicznych, wykonywanych na podstawie projektu 
wykonawczego, rozwiązania zostaną uszczegółowione na podstawie wyników badań 
oraz wyników z poletek próbnych.  
 

Roboty związane z wykonaniem wzmocnienia gruntowego powinny być 
realizowane zgodnie z Projektem Technologicznym, przygotowanym przez 
Wykonawcę wzmocnienia. Projekt  technologiczny należy przygotować na podstawie 
następujących materiałów: 

 
 Dokumentacji Projektowej 
 Dokumentacji geotechnicznej 
 Wyników poletek próbnych 

 
Projekt technologiczny powinien zawierać: 
 

 Rzędną poziomu platformy roboczej 
 Plan rozmieszczenia pali przemieszczeniowych (PP)  
 Przedmiar 
 Obliczeniową głębokość wzmocnienia (dla każdej z sekcji) uwzględniającą 

konieczne zagłębienie wynikające z potrzeby zakotwienia, zastosowanej 
technologii i parametrów gruntu nośnego 

 rozwiązania zapewniające koordynację z budową i przebudową urządzeń 
branżowych oraz przepustów i przejść dla zwierząt 

 Opis technologii wykonywania pali przemieszczeniowych (PP)  
 Warunki kontroli  
 Szczegółowe rozwiązania dla stref przejściowych 

 
Projekt technologiczny podlega akceptacji Projektanta oraz Inżyniera 
 
2. Materiały 
 
2.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
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w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”1, pkt. 2. 
2.2 . Grunt do wykonania platformy roboczej 
 
Do wykonania platformy roboczej należy użyć gruntu naturalnego tj. – żwiru (Ż) lub  

pospółki ( Po ) lub  piasku  ( Pr, Ps lub Pd)  zgodnych z PN-B-02480:1886. Wymagana 
wodoprzepuszczalność k > 5,2 m/d. Zawartość części pylastych < 0,075 poniżej 8%, 
wskaźnik różnoziarnistości U>3. 

Z uwagi na fakt, iż platforma robocza stanowić będzie integralna część nasypu 
drogowego, musi być zgodna wymaganiami stosownej specyfikacji. 

Przed przystąpieniem do robót wzmacniania podłoża platforma robocza podlega 
odbiorowi. Do odbioru platformy roboczej należy przedłożyć komplet wyników: 

- moduł E2 
- geometrię platformy roboczej (powierzchnię i rzędną) 
 
Badania przeprowadzić w ilości: 3 badania na każde 1000 m2 platformy roboczej 
 

2.3.  Grunt do wykonania warstw wyrównawczych 
 
Do wykonania warstw wyrównawczych na platformie roboczej należy użyć 

materiału jak dla platformy roboczej.  
 

2.4.   Grunt do wykonania nasypów na wzmocnionym podłożu.  
 
Do wykonania nasypów na wzmocnionym podłożu należy użyć materiał zgodny z  

wymaganiami stosownej specyfikacji w szczególności D-02.03.01.  
 
 

2.5. Materiał  do wykonania pali przemieszczeniowych (PP) 
 
Z uwagi na potencjalne zagrożenia z związane z agresywnością wody gruntowej 

zastosować beton o odporności na klasę ekspozycji XA1. Minimalna klasa: C25/30.  
 

 
2.6. Zbrojenie pali przemieszczeniowych 

 
Pale należy zbroić kształtownikami ze stali klasy S355. Parametry geometryczne 
kształtowników stalowych zgodne z Projektem Wykonawczym.  

 
2.7. Materac geosyntetyczny (na obszarze PP). 
  
Nad głowicami pali przemieszczeniowych zostanie wykonany materac 

geosyntetyczny.  Materac geosyntetyczny zostanie wykonany z geotkanin o 
odpowiedniej wytrzymałości na rozciąganie oraz kruszywa – zgodnie z Projektem.  

Wytrzymałość na rozciąganie geotkaniny: 200/50 – wytrzymałość 
długoterminowa.  

Kruszywo do zasypu: żwiry, pospółki o następującej frakcji: 
 - frakcja od 0-0,2 mm <5% 
 - 0,2 – 2 mm <20% 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.02.01.PP   Wzmocnienie podłoża metodą PP 
 

 

 

5/13 
2021-03-24  
 

 - 2-16 mm <35% 
 - 16-32 mm – pozostała część 
 
Materac geosyntetyczny może zostać zmodyfikowany na etapie Projektu 

technologicznego, po wykonaniu odpowiednich obliczeń. Konstrukcja materaca 
podlega akceptacji Projektanta oraz Inżyniera. 

 
3. Sprzęt 
 
3.3.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt.3. 
 
3.4.  Sprzęt do wykonania pali przemieszczeniowych (PP) 
 
Użyty sprzęt powinien zapewnić wykonanie pali przemieszczeniowych (PP) o 

następujących parametrach: 
 
 średnica kolumn  - od 360 do 420 mm. 
 długość pali przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do szacowanej 

głębokości 10 m.p.p.t  
 automatyczną rejestrację wykonania pala, która obejmuje podstawowe 

parametry produkcyjne takie jak: 
 numer pala, 
 datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia wiercenia, 
 głębokość wiercenia, 
 parametr stwierdzający osiągnięcie warstwy nośnej przez maszynę 

(moment obrotowy lub ciśnienie hydrauliczne – zależnie od zastosowanej 
maszyny), parametry betonowania: objętość wbudowanego iniektu. 

 
Rejestrowane parametry muszą pozwalać na bieżące śledzenie dokładności 

wykonywanych robót i formowanego trzonu kolumny. Dla minimum 90% kolumn w 
obrębie każdej sekcji należy dostarczyć metryki elektroniczne z maszyn. Dla 
pozostałych 10% kolumn  w obrębie każdej sekcji dopuszcza się wykonanie metryk 
ręcznie, w postaci raportu dziennego prac. 

 
 
4. Transport 
 
4.3.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „wymagania 

ogólne” pkt.  
 
 
4.4.  Transport mieszanki betonowej do pali przemieszczeniowych (PP) 
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Mieszanka betonowa na plac budowy powinna być transportowana za pomocą 
betonowozów o maksymalnej pojemności 9 m3. Rozładowanie mieszanki betonowej 
następowało będzie za pomocą pomp umożliwiających  pompowanie mieszanki 
betonowej Mieszanka betonowa nie może ulegać rozsegregowaniu w trakcie 
transportu. 

 
4.5.  Transport materiałów. 
 
Materiały na terenie placu budowy należy przewozić po wykonanych drogach 

serwisowych. Na terenie budowy powinny zostać wyznaczone tymczasowe miejsca 
składowania materiałów. 

 
4.6. Transport geotkanin. 
 
Geotkaniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod 

warunkiem: 
 
 zabezpieczenia przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
 niedopuszczenia do kontaktu  chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi przebić lub rozciąć geotkaniny. 
 
Geotkaniny nie wbudowane należy zabezpieczyć przed promieniowaniem UV. 

Geotkaniny nie zabezpieczone można maksymalnie składować do 2 tygodni. Po 
upływnie tego czasy należy geotkaniny wbudować lub wymienić na nowe. 

 
5. Wykonywanie robót 
 
 
5.2.   Poletka  próbne 
 
Na początku robót Wykonawca powinien wykonać poletka  próbne w celu 

wykazania, że przyjęte założenia technologiczne są poprawne i gwarantują uzyskanie 
wymagań specyfikacji funkcjonalnej.  

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich samych materiałów, 
procedur robót i technologii jakie będą stosowane do wykonywania właściwych robót.  

Należy wykonać co najmniej 1 poletko próbne dla  każdej technologii wzmocnienia  
- zgodnie z projektem wykonawczym. 

Miejsca poletek próbnych musza zostać uzgodnione z Inżynierem. 
 
 

5.3.   Projekt technologiczny 
 
W oparciu o wyniki badań podłoża i poletek próbnych wykonawca przygotuje 

projekty technologiczne, zawierający wszelkie niezbędne parametry realizacyjne. 
 
 
 
5.4  Wykonanie pali przemieszczeniowych (PP)  
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5.4.1.  Opis technologii PP 

 
Wzmocnienie podłoża palami przemieszczeniowymi (PP) polega przejęciu przez 

pale części obciążenia pochodzącego od nasypu i ruchu samochodowego, i 
przeniesieniu ociążenia na niższe, nośne warstwy. Pale przemieszczeniowe składają 
się w pełni z medium nośnego, co całkowicie uniezależnia obszar ich stosowania od 
otaczającego je gruntu. Stosowany świder przemieszcza wzmacniany grunt poziomo, 
co doprowadza do jego zagęszczenia wzdłuż pobocznicy pali i zapewnia ich lepszą 
współpracę z gruntem. 

W palach przemieszczeniowych jako medium nośne jest stosowana odpowiednio 
zaprojektowana mieszanka betonowa. Najczęściej stosowaną średnicą pali jest 
średnica 0,4 m; w uzasadnionych przypadkach stosuje się kolumny średnicy 0,25 i  
0,5 m.  

Długość pali odpowiada długości żerdzi, na której jest zamocowany świder 
przemieszczeniowy.  

Pale przemieszczeniowe wykonuje się do spągu warstwy nienośnej, wraz z 
technologicznym zakotwieniem w warstwie nośnej nie mniejszym niż 1,0 m. 
Szczegółowa długość zakotwienia zależy od gruntu nośnego w danej lokalizacji i jest 
weryfikowana na bieżąco.  

 
Jakość wykonania wzmocnienia ocenia się na podstawie metryki pala, w której 

podaje się między innymi jej profil, pobór energii podczas wiercenia, moment obrotowy 
świdra, ilość zastosowanej mieszanki betonowej i ciśnienie podczas jej podawania. 
Inną metodą oceny jakości pali może być badanie ich ciągłości (PIT). Niezbędna jest 
również ocena jakości wzmocnienia za pomocą próbnych obciążeń 

Obciążenie przekazywane na podłoże jest przenoszone nie tylko przez kolumny, 
ale także przez otaczający je grunt. Słabe podłoże przenosi zazwyczaj od 5 do 40% 
obciążeń całkowitych. .  

Metoda wykonywania pali pozwala na bieżącą rejestrację parametrów wykonania 
kolumn, a w szczególności : 

 Długość pali– w zależności od geologii, typowo do warstwy nośnej; 

 ilość zużytego betonu 

 moment obrotowy lub ciśnienie hydrauliczne (parametry określające 
osiągnięcie warstwy nośnej – w zależnie od rodzaju maszyny), 

 
Pale są wykonywane z poziomu platformy roboczej, którą stanowi warstwa gruntu 

niespoistego (materiał zgodny z pkt. 2.2 niniejszej ST), o miąższości od 0,3 do 1,0 m. 
Platforma ta zazwyczaj jest częścią nasypu drogowego, lub warstwy przejściowej, w 
sytuacji gdy konieczne staje się dodatkowe zbrojenie podstawy nasypu.  

Powyżej platformy roboczej zostanie zastosowane zbrojenie w postaci materaca 
geosyntetycznego z dwóch warstw geotkaniny, zgodnie z projektem technologicznym, 
przedzielonych warstwą materiału nasypowego (piasku). Geotkaniny będą łączone na 
zakład (zakład około 0,4 m).  
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-próbne obciążenia 

-badania ciągłości 

-ocena metryk 

-badanie materiału 

Szczegółowe warunki kontroli podano w punkcie 6.0 Kontrola jakości robót. 

Warstwa gruntu nad i pomiędzy warstwami geotkaniny jest zagęszczana 
konwencjonalnym sprzętem. Warunki szczegółowe opisano w punkcie 5.4.3 

 
 

5.4.2.  Technologia i kolejność robót związanych z wykonaniem wzmocnienia 
podłoża w technologii pali przemieszczeniowych PP. 

 

 Przygotowanie terenu (usunięcie przeszkód, wykarczowanie krzewów, itp.) 

 Usunięcie humusu na odpowiednią głębokość zgodnie z lokalnymi 
warunkami. 

 Wykonanie warstwy  platformy roboczej o niezbędnej grubości. Platformę 
roboczą, dla technologii PP, należy wykonać bezpośrednio po zdjęciu gleby 
urodzajnej.  Platforma robocza powinna być odwodniona w każdych 
warunkach pogodowych i znajdować się min. 100 cm nad poziomem wody 
gruntowej. Grubość platformy roboczej zostanie zdeterminowana przez 
aktualne warunki gruntowo-wodne. Rzędna platformy roboczej, określana w 
projekcie technologicznym może ulec zmianie gdyż grubość platformy 
roboczej zostanie  określona bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
przez kierownika robót i Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy wymagana 
rzędna platformy roboczej będzie wyższa niż ta przewidziana w projekcie 
technologicznym, różnica będzie traktowana jako warstwa nasypu. Materiał 
platformy roboczej musi zostać zagęszczony powierzchniowo w celu 
uzyskania modułu odkształcenia Ev2 > 30 MPa, w każdych warunkach 
pogodowych. Platforma robocza w każdych warunkach pogodowych musi 
umożliwić pracę ciężkiego sprzętu (o masie 80 ton).   

 Zapewnienie odwodnienia powierzchniowego platformy roboczej , poprzez 
odprowadzenie wód do systemu melioracyjnego. Drożność rowów 
melioracyjnych musi zostać utrzymana w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych z platformy roboczej. 

 Wykonanie pali PP. Pale PP wykonywane będą kolejno na poszczególnych 
strefach zgodnie z harmonogramem robót.  Pale należy wykonać z 
uwzględnieniem zakotwienia w warstwie  nośnej. Szczegółowa długość 
zakotwienia zależy od gruntu nośnego w danej lokalizacji i jest weryfikowana 
na bieżąco. 

 Po wykonaniu pali zostanie wykonana warstwa transmisyjna jako warstwa 
wyrównawcza i transmitująca obciążenie na pala oraz celem zabezpieczenia 
głowic pali przed zniszczeniem. Warstwa transmisyjna wymaga 
konwencjonalnego zagęszczenia ciężkim walcem gładkim bez wibracyjnie. 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.02.01.PP   Wzmocnienie podłoża metodą PP 
 

 

 

9/13 
2021-03-24  
 

Z uwagi na charakter pomocniczy dla warstwy nie precyzuje się 
szczegółowych parametrów odbiorowych.   

 Nie dopuszcza się prowadzenia prac następujących w sposób mogący 
zagrażać związanym  kolumnom (niszczenie głowic, przerwanie ciągłości w 
wyniku pęknięcia). 

 

 Ponowne prowadzenie robót na obszarze pali PP może nastąpić po 
minimalnym czasie 2 dni od wykonania pali, pod warunkiem iż sprzęt ciężki 
poruszać się będzie po poziomie roboczym znajdujący się min 0,5 m nad 
głowicami pali. 

 Ułożenie materaca według projektu technologicznego. Geotkaniny należy 
układać z zachowaniem projektowanej odległości od głowicy pali. 

 Wykonanie nasypu do odpowiedniej rzędnej zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji drogowej. 

 Przebudowa urządzeń obcych, w tym budowa przepustów, należy wykonać 
po konsolidacji według odpowiednich projektów branżowych. 

 
 
6.0 Kontrola jakości robót 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt.  
 

6.1  Weryfikacja pali PP  
 
 6.1.1 Próbne obciążenie pali,  
 
Badania wykonywane np. metodą belki odwróconej. Wartość siły statycznej, 

obciążającą pala, ustala się na 100% projektowanego obciążenia na pal.  
 
Ilość obciążeń próbnych: 
 

 ustala się 2 obciążenia 
 
Kryterium pozytywnego obciążenia wykonanego pala jest uzyskanie osiadań nie 

większych niż 4.0 cm pod wpływem 100% projektowanego obciążenia i uzyskania 
zakładanej nośności.  

 
Z uwagi na konieczność specjalistycznego zbrojenia na wyciąganie  kolumn 

stanowiących podparcie dla belki odwróconej, kolumna do badania powinna zostać 
wyznaczona przez inżyniera najpóźniej w dniu poprzedzającym jej wykonanie. Przed 
wykonaniem obciążenia próbnego wykonawca przedstawi Projekt próbnego 
obciążenia do akceptacji Inżynierowi. 
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6.1.2. Badanie ciągłości pali. 
 
Badanie opiera się na interpretacji fal wywołanych w palu poprzez trzykrotne 

uderzenie młotkiem z odpowiednią siłą. Badanie ma na celu zwymiarowanie długości 
pala, ewentualnych nieprawidłowości kształtu trzonu i głębokości ich występowania. 
Ilość badań: 10 badań dla losowo wybranych kolumn. Lokalizację badań wskazuje 
Inżynier bądź Projektant. 

 
 
6.1.3. Oceny metryk pali PP 
 

Ocenę metryk wykonanych pali prowadzi inżynier wykonawcy, nadzorujący 
wykonywane prace. Metryki powinny zawierać dane określone w punkcie 3.4. Do 
metryk należy dołączyć plan wzmocnienia zaznaczonymi palami.  

Określenie przybliżonych wartości parametru stwierdzającego osiągnięcie warstwy 
nośnej zostanie ustalone po korelacji tych parametrów z danymi oporów wciskania 
stożka qc sondy CPT lub sondy dynamicznej. W tym celu należy wykonać pale w 
miejscu wykonanych sondowań. 

W razie występowania jakichkolwiek anomalii (np. brak osiągnięcia odpowiednich 
parametrów technicznych) inżynier wykonawcy ma obowiązek natychmiast 
przedstawić problem Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca przedstawi propozycję 
procedury naprawczej popartą stosownymi obliczeniami. 
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6.1.4. Ocena materiału pali PP. 
 

Do badan należy pobierać sześcienne próbki mieszanki betonowej w celu 
przeprowadzania badań ściskania. Należy pobrać co najmniej 3 szt. próbek z każdego 
dnia formowania kolumn, ale nie mniej niż 3 szt. co 150m3. Badanie wytrzymałości 
betonu po min. 28 dniach.  

Próbki mają być przechowywane zgodnie z normą PN-EN 12390-2.  
 
 
6.2  Weryfikacja materaca geosyntetycznego. 

 
Przed położeniem materaca geosyntetycznego należy podłoże wyrównać z 

dokładnością 2,5% (dopuszczalna różnica 25cm na 10m). Weryfikacja geotkaniny 
polega na sprawdzeniu odpowiednich certyfikatów na materiał użyty do produkcji oraz 
wizualnego sprawdzenia poprawności ułożenia geotkanin  w miejscach docelowych.  

 
 
7.0 Obmiar robót 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.00.00.00.  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Obmiar robót należy wykonać w mb dla pali oraz w m2. Dla materaca 
geosyntetycznego 
 
7.2 Zasady obmiaru robót  
 

7.2.1 Pole powierzchni wzmocnienia podłoża gruntowego palami PP obmierza 
się jako iloczyn pola powierzchni wzmacnianej przez jeden pal. Pole powierzchni 
wzmacnianej zgodnie z projektem technologicznym wzmocnienia podłoża 
gruntowego. 

 
7.2.2 Pole powierzchni wzmocnienia gruntowego materacem geosyntetycznym 

obmierza się jako rzut materaca geosyntetycznego w planie. Pole powierzchni 
materaca zgodnie z projetkem technologicznym. 
 
 
8.0 Odbiór robót 
 
8.1 Odbiór robót wzmocnienia podłoża wzmacnianego metodą pali PP 
 

Po wykonaniu pali, sprawdzeniu ich nośności, należy zbadać platformę roboczą 
w następujący sposób: 

Do określenia modułu E2 proponuje się wykorzystać badanie statyczną płytą 
VSS (o średnicy 300mm). Jako alternatywę dopuszcza się również wykonywanie 
badań płytą dynamiczną i określenie modułu dynamicznego EVD skorelowanego z 
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modułem odkształcenia E2. Badania płytą dynamiczną mogą być dopuszczone 
jedynie za zgodą Inżyniera po wcześniejszym wykonaniu korelacji badania płytą 
dynamiczną i statyczną(w obecności Inżyniera). Stworzone korelacje przeliczeniowe 
powinny być weryfikowane w trakcie prowadzenia prac uwzględniając zmienne 
warunki geotechniczne. 

Ustala się 3 badania na 1000 m2.    
Zagęszczenia warstw nasypu zalegającego bezpośrednio nad platformą 

roboczą, należy prowadzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej robót 
ziemnych oraz stosownymi Normami. 

Platformę roboczą uznaje się za wykonaną poprawnie, gdy moduł E2 mierzony 
jedną z metod wymienionych powyżej będzie wynosił 45MPa.  

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9.0 Podstawa płatności 

 

Cena 1 m2 robót podstawowych wykonania wzmocnienia podłoża obejmuje :  
- opracowanie projektu technologicznego wzmocnienia podłoża wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami, 
- opracowanie przedmiaru robót, a w nim określenie dla każdej sekcji obliczeniowej 

powierzchni  i  średniej obliczeniowej głębokości wzmocnienia, 
- wykonanie poletek próbnych z odpowiednimi badaniami i pomiarami, które 

potwierdzą założenia projektowe i skuteczność przyjętej technologii, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- prace pomiarowe i wszystkie roboty przygotowawcze, 
- wszystkie roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych, 

- roboty zasadnicze związane z daną technologią wzmocnienia podłoża, 
- monitoring deformacji nasypu i innych pomiarów w okresie wykonywania 

wzmocnienia podłoża do czasu wystawienia świadectwa wykonania, 
- kontrolę jakości wykonanych robót, 
- roboty wykończeniowe, 
- odwiezienie sprzętu, 
- pomiary powykonawcze wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej. 

 
9.2 Sposób rozliczenia końcowego. 

 
Sposób rozliczenia wykonawca wzmocnienia podłoża przedstawi w oddzielnym 

dokumencie podlegającym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 

 
10.0 Przepisy związane 

 
10.1 Normy 
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 PN-B-024 80 Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów 
 PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów 

palowych 
 NF P 94-150-1 - Norme Francaise "Essai statique de pieu isole sous un effort 

axial" 
 PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar 
 PN-B–02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne

   
 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu   
 PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku.   
 PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności  
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i oceny przydatności wody zarobowej do betonu 
 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność; poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003  
 PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność  
 PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 1:Pobieranie 

próbek  
 PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie 

konsystencji metodą opadu stożka 
 PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 

wiercone 
 


