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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykopem i zasypaniem wykopu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych dotyczą 
prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy) 
związane ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie i odbiór robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów przy ścianach fundamentowych, ich zasypywania przy obiektach wskazanych odpowiednio w 
dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 Dokop - miejsce pozyskania gruntów do wykonania Robót ziemnych położone poza Terenem Budowy, 

 Głębokośd wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna Robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu, 
po 

 wykonaniu zdjęcia ziemi urodzajnej 
 

 Obsypka – warstwa piasku sypana po bokach przewodu sieci technologicznych, międzyobiektowych dla 
zapobieżenia poprzecznym przesunięciom sieci oraz chroniąca sieci od uszkodzeo mechanicznych, 

 

 Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, również miejsce wbudowania lub 
składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych 
do budowy obiektu oraz innych prac związanych z obiektem 

 

 Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie 

 wgłębieo do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległośd do 50 m, 
 

 Podsypka – warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod układanie sieci 
technologicznych międzyobiektowych, obiektów towarzyszących jak i uzbrojenia sieci, zapewniająca 
właściwe warunki pracy urządzeo oraz chroniąca urządzenia od uszkodzeo mechanicznych, 

 

 Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko, miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, 
położony w obrębie obiektu kubaturowego, liniowego, punktowego 

 

 Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, 
gwarantujące 

 pełne bezpieczeostwo wykonywania Robót , dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkośd charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 

Pd - gęstośd objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
), 

Pds - maksymalna gęstośd objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, 
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 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkośd charakteryzująca zagęszczalnośd gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru : 

U = d60 / d10  
gdzie : 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

 Wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów, urządzeo, sieci i instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,  

 Wykop płytki – wykop, którego głębokośd jest mniejsza niż 1,00m 
 

 Wykop średni – wykop, którego głębokośd jest zawarta w granicach 1,00-3,00m 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokośd przekracza 3,00m 

 

 Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

 Zasypka  –  warstwa  piasku  sypana  na  wierzch  sieci  technologicznych  międzyobiektowych  dla  
zapewnienia 

 właściwych warunków pracy sieci i urządzeo oraz chroniąca je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim sieci technologicznych międzyobiektowych wraz 
z uzbrojeniem, obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeo. 

 

 Ścianka szczelna - ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w grunt 
ściśle jeden obok drugiego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca w pierwszej kolejności zagospodaruje do wbudowania (pod warunkiem 
zaakceptowania gruntu przez Inspektora Nadzoru), a nadmiar wywiezie poza obręb budowy i zagospodaruje go we 
właściwy sposób

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów.

Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 
21 z późniejszymi zmianami.).

Przy realizacji robót, odpadem jest grunt z robót ziemnych nie nadający się do wykorzystania

Wykonawca posegreguje materiał zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2013, poz. 1923), ogłoszonym na podstawie ustawy o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. Nr 2013, poz. 21) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie 
składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów.

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i 
składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 
Wymagania ogólne. 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

2.1.1. Materiały wbudowane 

- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie, poza strefą robót – do wykorzystania przy robotach  
- ziemnych (obsypanie fundamentów, ukształtowanie terenu,)- pod warunkiem zaakceptowania gruntu prze 

Inspektora Nadzoru, w przeciwnym wypadku grunt należy odwieźd poza plac budowy i zagospodarowad 
we właściwy sposób 

- grunt z dokopu, w tym na wymianę gruntu: piasek średni, piasek gruby, żwir 
- cement zgodny z PN-EN 197-1:2012 
- piasek na podsypkę i warstwę ochronną - wg PN-B-11113 pospółka do zasypki - wg PN-B-11111 
- rury osłonowe stalowe, PE i PVC dwudzielne do zabezpieczenia kabli 
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- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

2.1.2. Materiały tymczasowe 

Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze, tymczasowe (do usunięcia po wykonaniu prac) typu 

- grodzice – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej 
- szalunki 
- obudowy 
- krawędziaki drewniane, 
- deski, 
- podkłady drewniane, 
- pręty stalowe dla zabezpieczenia istniejących kabli, 
- płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe, brusy drewniane, 
- stemple okrągłe, 
- pale drewniane, 
- gwoździe budowlane, 
- drut miękki do wiązania, 
- pręty stalowe służące do wyznaczania i stabilizacji punktów osnowy geodezyjnej, reperów roboczych, osi 

konstrukcyjnych i punktów charakterystycznych oraz zabezpieczeo wykopów, 
- materiały pomocnicze. 
- wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badao, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia Inżynierowi. 

- materiały powinny posiadad własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inżyniera. 

- wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagao lub wskazao Inżyniera. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

- wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót , były 
zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwośd do robót . Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byd przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek, pod warunkiem, że grunt jest niewysadzinowy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Grunty i materiały nieprzydatne powinny byd wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy i zagospodarowany 
we właściwy sposób. Inżynier może nakazad pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatnośd wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Grunty przydatne do zasypek mogą byd wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Stosowanie do zasypek gruntu rodzimego możliwe jest jedynie w miejscach, w których dokumentacja projektowa 
nie przewiduje zasypki gruntem dowożonym. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszej ST stosowad sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera, sprzęt. Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakośd wykonywanych robót. 

Sprzęt użyty do robót powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadad pod względem typów i 
ilości wskazaniom w ST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma byd utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przed użyciem sprzętu wykonawca zobowiązany jest uzyskad akceptację Inżyniera. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inżyniera nie może byd później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazad się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki 
podsiębierne, koparki chwytakowe, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samowyładowcze, taśmociągi 
itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe płyty wibracyjne itp.). 
- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

 
Przykładowy, wymagany sprzęt : 

 koparka, do wykonania wykopów wąskoprzestrzennych z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 

0,25-1,2 m
3
,

 zagęszczarka wibracyjna do zagęszczania zasypów wykopów

 pompa spalinowa

 ubijak


 
Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosowad np. następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry,

 niwelatory,

 dalmierze,

 tyczki,

 łaty,

 taśmy stalowe, szpilki.
 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantowad uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe). 

rejonie zbliżeo i kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzid metodą ręczną przy 
użyciu narzędzi ręcznych takich jak kilofy, młoty, kliny, łomy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki i inne 
przeznaczone dla danego asortymentu robót . 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeostwa zarówno w 
obrębie pasa robót, jak i poza nim 
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Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniad odpowiednie wymagania w 
zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzid zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu drogowym. 

Wykonawca ma obowiązek usuwad na bieżąco w ramach kontraktu na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. Zaleca się do przewozu 
wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowad samochody samowyładowawcze min. 5t -
wywrotki. Liczba środków transportu będzie zapewniad prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Transport powinien byd jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inżyniera. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeo stosowad następujące, sprawne technicznie środki 
transportu: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy 5T÷25T, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakośd robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny byd zgodne z ustaleniami ST oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

 Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywad się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeostwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniad wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Urobek z robót ziemnych gromadzid na odkład wzdłuż wykopów. Niezbędny transport wewnętrzny wykonywad przy 
użyciu sprzętu mechanicznego typu ładowarki/ koparko ładowarki. Zasypywanie wykopów wykonywad 
mechanicznie koparkami z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym 
warstwami o miąższości 20-25 cm o ile nie określono inaczej w dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi wywozid z 
terenu budowy samochodami samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem za pomocą ładowarki lub koparki 
podsiębiernej poza teren budowy. 

Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej. 

Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działao związanych z ww. pracami są 
wliczone w cenę kontraktową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Dla celów niniejszej Specyfikacji, termin "poziom gruntu" odnosid się będzie do powierzchni gruntu przed 
rozpoczęciem robót ziemnych. Zakres robót ziemnych będzie to taki zakres prac który w opinii Inżyniera jest 
konieczny lub jedynie możliwy do przeprowadzenia w celu wykonania Robót. 

Wykonawca wykona pomiar poziomu zerowego – tj. po wejściu na plac budowy w rejonie realizowanych robót. 

5.1. Wymagania podstawowe 
Podstawowe Wymagania w zakresie: 

- postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych 
- wykonania wykopów 
- zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót 
- robót ziemnych w okresie mrozów 

są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999/Ap1:2012 punkt 3 Wymagania. 

5.2. Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe należy wykonywad zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej pn. roboty pomiarowe oraz 
PN-B-06050:1999. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze należy wykonywad zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej pn. roboty 
przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem robot budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy przeprowadzid 
roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego w obrębie placu 
budowy powinien zawierad projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Roboty przygotowawcze obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do 
wykonywania robót, a więc: 

- wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeo 
podziemnych (pod nadzorem Użytkownika), 

- wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów oraz dróg dojazdowych, 
przygotowanie oznakowania i zabezpieczeo miejsc wykonywania Robót . 

 Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Wykopy należy przeprowadzad do takich 
wymiarów, aby zapewnid właściwe ich odwodnienie, umocnienie ścian wykopów, wykonanie oszalowania i 
wypełnienia oraz przeprowadzenie zagęszczania lub wszystkich innych robót budowlanych. 

Należy zwrócid szczególną uwagę, aby nie naruszyd poziomu posadowienia wszelkich wykopów. 

W miejscach występowania nawierzchni utwardzonych, przed przystąpieniem do robót należy je rozebrad, a po 
wykonaniu robót odtworzyd. 

Ponadto przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

• zapoznad się z planem sytuacyjno – wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących budynków, budowli, obiektów kubaturowych, liniowych, dróg, naniesionym na nim uzbrojeniem 
i zagospodarowaniem terenu 

• sprawdzid zgodnośd rzędnych terenu lub innych charakterystycznych punktów z danymi podanymi w 
projekcie 

• wyznaczyd zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, wykopów, położenia ich osi 
geometrycznych, głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwad się instrumentami takimi jak: niwelator, jak i prostymi 
przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

• zapewnid ciągłośd i bezpieczeostwo ruchu pieszego i kołowego, 

• wyznaczyd zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych wykopów, położenia ich osi 
geometrycznych, głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu 

• przygotowad i oczyścid teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonad 
roboty rozbiórkowe istniejących obiektów lub ich resztek,  osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na 
którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

• wyznaczyd wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 

• wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 

• usunąd warstwę darniny i ziemi roślinnej, które powinno byd dokonane w granicach wyznaczonej 
powierzchni przewidzianej do zabudowy z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. W przypadku gdy 
darnina ma byd wykorzystana w późniejszym czasie, powinna byd zdejmowana płytami o wymiarach 
0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubości 5-10 cm. 
Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyd w miejscu jej przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło 
jej zniszczenie. Ziemia roślinna powinna byd zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
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zagospodarowania i urządzenia terenu. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywad podczas dużych lub 
długotrwałych opadów atmosferycznych. Ziemię roślinną przechowywad w możliwie dużych pryzmach, 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy 
pojazdów wywołujących zmiany strukturalne ziemi roślinnej. 

• odwodnid teren budowy. 

5.4. Kształtowanie terenu 
Kształtowanie terenu należy wykonad zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 

5.5. Warunki gruntowo – wodne 
Do obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo wodnych i odpowiednia organizacja Robót 
Tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania 
robót. 

Przy sprecyzowaniu lokalizacji obiektów, głębokości posadowienia i spodziewanych obciążeo należy dokonad analizy 
warunków podłoża dla poszczególnych obiektów oraz zweryfikowad przyjęte założenia dla wybranej lokalizacji, 
licząc się z koniecznością opracowania projektu odwodniania wykopów fundamentowych. Koszty odwodnienia 
terenu leżą po stronie Wykonawcy. 

 Projektowane obiekty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 
zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

5.6. Odkład i zagospodarowanie gruntu 
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalają na magazynowanie mas 
ziemnych niezbędnych do dalszych robót , tworzy się nasypy. Miejsce odkładu mas ziemnych powinno byd ustalone 
w projekcie organizacji robót ziemnych, w którym należy podad: 

- Wysokośd nasypu 
- Odległośd nasypu od górnej krawędzi wykopu 
- Stosunku pochylenia skarp 

Jeżeli w projekcie nie zawarto danych jw. to masy ziemne - o ile to możliwe - należy składowad w zagłębieniach 
terenu, jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym przypadku należy składowad masy ziemne tak, 
aby: 

- Odległośd skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej głębokości lecz nie 
mniejsza niż: 

 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych 

 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych 

 20,0 m - przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu 
- Odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
- Na zboczach o kącie nachylenia do 20% odkłady wykonywad powyżej wykopu, a przy nachyleniach 

większych poniżej wykopu 
- Odkłady ziemne lokalizowad od strony najczęściej wiejących wiatrów 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizowad i utrzymad składowiska przeznaczone na odkład 
tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarowad, zgodnie z wymaganiami ustawy o 
odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót . 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty składowania gruntu 
na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich Robót wykonywanych na składowiskach (np. 
załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, i inne), ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio uwzględnid w 
cenie oferty Wykonawcy. 

Wykonawca powinien także ustalid z Zamawiającym lokalizację składowisk tymczasowych oraz miejsc stałego 
zagospodarowania gruntu, który nie będzie wykorzystany do robót, odległości tych miejsc i odpowiednio 
uwzględnid te parametry w swojej ofercie. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składowad je oddzielnie, a najbardziej 
właściwy zachowad do zasypania wykopów (jedynie w miejscach dopuszczonych w Dokumentacji Projektowej, nie 
wymagających zasypki gruntem dowożonym). Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od 
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względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielid 
od siebie materiał, a po zakooczeniu robót przywrócid go na właściwe miejsce. 

5.7. Dokop gruntu 
W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają wykonanie robót 
ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niż rodzimy (z dokopu), roboty ziemne należy wykonad z zastosowaniem 
gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez Wykonawcę z miejsca położonego poza 
Terenem Budowy. Zapewnienie niezbędnego do wykonania Robót gruntu należy do obowiązków Wykonawcy. 

5.8. Usunięcie gruntów o małej nośności 
 W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia na grunt silnie nawodniony 
lub kurzawkę, roboty ziemne powinny byd przerwane do czasu ustalenia z Zamawiającym, Inżynierem, 
Projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobów zabezpieczeo. 

Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeo odwadniających lub wykonania tych urządzeo w sposób 
niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia fundamentów, sieci technologicznych międzyobiektowych wraz z 
uzbrojeniem został nawodniony i stał się nieprzydatny do bezpośredniego posadowienia lub wykonania robot 
ziemnych, to taki grunt należy usunąd na niezbędną głębokośd i zastąpid go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 

5.9. Odwodnienia robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonad urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar Robót ziemnych, tak aby zabezpieczyd grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawad w 
całym okresie trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatnośd, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód 
do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeo odwadniających musi byd poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny byd wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Urządzenia odwadniające należy kontrolowad i konserwowad przez cały czas trwania robot. Przy wykonywaniu 
rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzid, czy 
nie mogą one byd przyczyną niekorzystnego dla Robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których 
występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstawania szkód na terenach 
sąsiednich. 

Rowy powinny byd wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 
Wykopy odwadniające powinny byd chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 
opadów atmosferycznych. 

Odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny mied urządzenia do 
automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezależne źródła zasilania w energię 
elektryczną. Efekt działania urządzeo odwodnienia wgłębnego powinien byd sprawdzony w specjalnie do tego celu 
wykonanych piezometrach. 

Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno byd wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa uniemożliwia 
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem lub jest utrudnione posadowienie rurociągu lub studni na 
poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno byd przeprowadzone w taki sposób, aby 
nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanego odcinka ani w podłożu obiektów sąsiednich. 

W celu zabezpieczenia budowy przed napływem wód opadowych i powierzchniowych należy wykonad system 
odprowadzeo rowkami trapezowymi o spadku podłużnym, wykorzystując spadki naturalne terenu a w przypadku 
ich braku wykonad studnie zbiorcze, z których wodę należy odprowadzid za pomp. 
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Jeżeli zajdzie koniecznośd odwadniania wykopów pod jakikolwiek obiekt, nowy budynek lub rurociąg to Wykonawca 
określi metodę odwadniania na podstawie zastanych na budowie warunków gruntowo - wodnych oraz wykona 
niezbędną dokumentację projektową i uzyska dla niej wszystkie niezbędne uzgodnienia do realizacji odwodnienia. 

W związku z możliwością występowania wody gruntowej w wykopie należy usuwad ją przez zastosowanie opasek z 
zestawów igłofiltrowych wpłukiwanych na wymaganą głębokośd. Igłofiltry należy łączyd w zestawy, zestaw 
połączony z agregatem próżniowo pompowym. Wodę pompowaną odprowadzad do istniejących w pobliżu 
studzienek kanalizacji deszczowej lub wpustów deszczowych tymczasowymi rurociągami. Tymczasowe rurociągi 
układad na powierzchni terenu ze spadkiem w kierunku studzienek. Energie do pompy odwodnieniowej 
doprowadzid z agregatu prądotwórczego lub tymczasowego kabla energetycznego z miejsca uzgodnionego przez 
wykonawcę z zakładem energetycznym. 

 W pozostałych odcinkach sieci technologicznych międzyobiektowych (gdzie nie stwierdzono wody gruntowej) 
stosowad odpompowanie ewentualnej wody z dna wykopu. Rzeczywisty sposób odwodnienia wykopów i 
pompowania Wykonawca ustali po wykonaniu wykopu i ustaleniu faktycznego napływu. 

5.10. Wykopy 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. W przypadku napotkania złych 
warunków gruntowych Wykonawca powinien powiadomid o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymad 
prowadzenie robot, jeżeli dalsza ich kontynuacja może wpłynąd na bezpieczeostwo konstrukcji lub robót . Zgodę na 
wznowienie robot wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian 
• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robot w sposób i w zakresie odmiennym 
od pierwotnego. 

 
Przy wykonywaniu robot ziemnych należy uwzględnid: 

• naturalną wilgotnośd gruntu, 
• zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
• przepuszczalnośd gruntu 

5.10.1. Wykopy próbne 

Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonad wykopy próbne. Inżynier 
może zarządzid wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy 
próbne należy w zwykłych warunkach prowadzid ręcznie. 

Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem terenu oraz 
wszelkich innych związanych z tym informacji. 

Nachylenie skarp wykopów wykonad zgodnie z projektem. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyd szalunkiem 
drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopów fundamentowych 1:0,5. 

5.10.2. Wykopy przy ścianach fundamentowych 

Wymiary wykopów powinna byd dostosowana do wymiarów głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej oraz do konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 

Nachylenie skarp wykopów wykonad zgodnie z projektem. Nachylenie skarp wykopów fundamentowych 1:1,5. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 
• W wymiarach w planie ±10 cm 
• Dla rzędnych dna ±5 cm 

5.10.3. Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy powinny byd wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności z uwagi na 
ograniczony dostęp, bliskośd innych instalacji lub z innych względów. Inżynier jest upoważniony do wprowadzenia 
zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania Robót . 
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5.10.4. Odwadnianie wykopów 

Należy zapobiegad gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów należy wykonywad 
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i poniższymi wytycznymi. 

Metodyka Robót powinna zawierad propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. 

 Metodyka w zakresie odwodnienia może obejmowad wykonanie tymczasowych drenów, rowów odwadniających, 
drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeo 
odwadniających i powinna uwzględniad wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła 
wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukooczone. 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwośd wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo ukooczonych 
odcinków, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania 
niniejszego ostrzeżenia. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku 
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny byd zaprojektowane i eksploatowane w taki 
sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskad pisemne zezwolenie właściwych władz i 
właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegad obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez 
uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzad wód gruntowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej ani do 
systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych 
lub istniejących rur, które nie stanowią części czynnej sieci kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścid z 
mułu i innych odkładających się materiałów oraz naprawid ewentualne uszkodzenia. 

W czasie Robót ziemnych należy zachowad odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująd w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzid poza teren Robót ziemnych. 

Wykonawca zapewni, iż do wykonanych wykopów nie będzie się dostawad woda podczas prowadzenia prac 
budowlanych. 

Należy rozważyd, czy zastosowana metoda odwadniania zapewni, iż ściany wykopów będą stabilne przez cały czas i 
czy nie będzie powodowad nadmiernych wstrząsów bądź też pęknięd w podłożu. Ponadto należy zabezpieczyd się 
przed możliwością iż powrót wód gruntowych może spowodowad zapadnięcie się gruntów o wrażliwej strukturze, 
np. luźnych piasków. 

Wykonawca zapewni, że na czas trwania Robót na Budowie jest dostępny rezerwowy agregat, tak aby zapewnid 
stałe odwadnianie. 

5.10.5. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną 
fazę Robót należy go wykonad do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokooczenie wykopu i 
ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w 
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąd z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 
geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę należy usunąd na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy 
zagęścid a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienid. 

Wszystkie obmiary dla obniżenia poziomu wody powinny byd zawarte w cenach jednostkowych. 
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5.10.6. Umocnienie i ochrona wykopów 

 Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny byd umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (w 
szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i  
osunięciom ziemi, które mogłyby spowodowad zmniejszenie szerokości rowu, wywoład obrażenia ciała personelu 
lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazid na uszkodzenie instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy 
nawierzchnie dróg. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywad aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco 
zaawansowany, by umocnienia mogły byd usunięte chyba, że Inżynier podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą się w 
całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez 
niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy warunki gruntowo – wodne na to pozwalają. 

Wykopy należy zabezpieczyd odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyd stosownymi znakami 
ostrzegawczymi, oświetleniem. 

Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy koniecznie przestrzegad 
następujących zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o ścianach podpartych i rozpartych należy przestrzegad 
żeby: 

• Górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokośd 1-15 cm ponad teren 
• Rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem w dół 
• Krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy 
wykopie lub zasięgu pracy żurawi. 
• Roboty przy wykopach liniowych prowadzid krótkimi odcinkami, 
• W danym dniu roboczym wykonywad tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalowad, rozeprzed i 
zabezpieczyd, 
• Nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzieo 
następny. 
• Ziemię z wykopu należy składowad przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu przebiega po 
użytkach zielonych. 
• W miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosowad kładki z poręczami. 
• W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowad do wymiaru 
wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m (łącznie) oraz na długości (licząc wzdłuż osi 
wykopu liniowego dla kanału) 3,0 m. 

Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywad jednocześnie z odspajaniem gruntu w wykopie 
i wydobywaniem na powierzchnię urobku 

5.10.7. Określenie metody wykonywania robót ziemnych 

Wykopy przy ścianach fundamentowych, pod rurociągi, komory, uzbrojenie, kable należy wykonywad jako wykopy 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne 
ze skarpami. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny byd dostosowane do miejsca 
lokalizacji, głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Obowiązuje 
norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. 

Minimalna szerokośd wykopu powinna byd dostosowana do wykonania wszystkich robót izolacyjnych 
przeciwwilgociowych i cieplnych. 

Szczególną ostrożnośd należy zachowad przy wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym uzbrojeniu podziemnym 
oraz w pobliżu istniejących obiektów. 

5.10.8. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu Robót ziemnych 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegad niżej wymienionych zasad bhp: 
- Prace muszą byd prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
- Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyd przebieg instalacji podziemnych, a 

szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 
- Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzid szczególnie ostrożnie i pod 

nadzorem kierownictwa budowy. 
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- W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzid ręcznie, bez użycia 
sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. 

- Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien byd w miarę konieczności ogrodzony i 
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające. 

- Wykopy powinny byd wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1.0 m od krawędzi 
wykopu. 

- W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryd 
szczelnie balami. 

5.10.9. Obsunięcia gruntu, zapadnięcia i nadmierne wykopy 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich środków ostrożności, aby zapobiec obsunięciom i 
zapadnięciom gruntu i innych materiałów w wykopach. W przypadku wystąpienia obsunięd i zapadnięd lub w 
przypadku wykonania za dużych wykopów w stosunku do minimalnych wymaganych lub możliwych do wykonania 
w celu przeprowadzenia Robót powstałe w ten sposób doły należy wypełnid. 

5.10.10. Roboty ziemne, które należy chronid przez wodą 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony wykopów przed wodą, pojawiającą się na skutek przesączania się wód 
gruntowych, podtopieo, opadów lub w inny sposób, tak, aby Roboty były przeprowadzone bez dostępu wilgoci. 
Wykonawca będzie postępował w taki sposób, aby podłoże lub nagromadzona woda lub ścieki znajdowały się 
poniżej dolnego poziomu Prac 

5.10.11. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeo do mechanicznego 
wydobycia urobku. Odkład urobku powinien byd dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Dno wykopu powinno byd równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe należy wykonad mechanicznie koparkami 
podsiębiernymi. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócid szczególną uwagę na bezpieczną odległośd (w pionie i w poziomie) 
od istniejących i projektowanych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, 
telefonicznych itp. 

W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce 
to zabezpieczyd i natychmiast powiadomid Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. Ponadto: 

- należy bezwzględnie ręcznie odspoid grunt na głębokościach i w miejscach, w których występują lub 
spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeo podziemnych. Niezależnie w sposób ciągły w czasie 
użycia sprzętu mechanicznego prowadzid ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

- należy instalowad bezpieczne zejścia, przestrzegad usytuowania koparki w odległości min. 0,6 m poza 
klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

- zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
- unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeostwa należy stosowad odpowiednie przykrycie 

wykopu, 
- w wykopach o ścianach pionowych należy stosowad elementy obudowy, rozstaw rozparcia lub podparcia 

powinien byd dostosowany do występujących warunków, 
- należy prowadzid ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w 

stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
- obudowę należy zakładad stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 

stopniowo rozbierad, 
- przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnid stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 

 Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez 
Wykonawcę. 
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5.10.12. Pochylenie skarp w wykopach 

Nachylenie skarp powinno byd określone w projekcie. Jeżeli projekt nie określa nachylenia, to dla skarp 
nieobciążonych można przyjąd nachylenia według – Tabela 1 
 

 Do głębokości  

 wykopu lub wysokości Nachylenie 

Rodzaj gruntu nasypu, m skarp 

a. Wykopy szerokoprzestrzenne   

Piaszczyste do 6 1:1,25 

Piaszczysto-gliniaste do 3 1:1,00 

i gliniasto-piaszczyste o jednakowej wilgotności i plastycznosci do 6 1:1,25 

Żwiry, grunty margliste, do 3 1:0,50 

w zależności od plastyczności do 6 1:1,00 

Suche lessowe o nienaruszonej strukturze  1:0,10 

Słabe zwietrzałe skały o uwarstwieniu przeciwnym do 3 1:0,20 

nachyleniu skarpy do 6 1:0,50 

b. Nasypy Piaszczyste do 8 1:1,50 

Gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, margliste do 8 1:1,25 

Lessowe do 6 1:1,25 

Piaski i gruboziarniste żwiry do 12 1:1,25 

Kamienie o wymiarach do 25 cm z miękkich skał do 6 1:0,75 

Kamienie o wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50 

c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne do 5 1:1,25 

Nasypowe, piasek, żwir ponad 5 1:1,50 

 do 5 1:0,67 

Piaszczysto-gliniaste ponad 5 1:1,00 

 do 5 1:0,50 

Gliniasto-piaszczyste ponad 5 1:0,75 

 do 5 1:0,33 

Gliny ponad 5 1:0,67 

 do 5 1:0,10 

Łupki niezwietrzałe ponad 5 1:0,25 

 do 5 1:0,50 

Less ponad 5 1:0,75 

 
Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione. 

Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny byd bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian. 

Do wykonywania deskowao stosowad należy ; drewno III lub IV klasy. 

Deskowanie zabezpieczające wykop powinno: wystawad co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony 
przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów 

Deskowania rozbiera się warstwami szeroki do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki miarę rozbierania ścian. 

Schodzid i wchodzid do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach. 

Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachowad przy prowadzeniu robót w pobliżu 
istniejących budynków, przyjmuje się-. że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych 
zabezpieczeo wynoszą: 
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- 3,0 m -jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu 
istniejącego budynku, 

- 4,0 m - jeśli poziomy są jednakowe, 
- 6,0 m - jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 

1,0 m. 
Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyd w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do rodzaju użytego 
sprzętu, koparki powinny zachowad odległośd co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów. 

Nie dopuszczad, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie, 

Samochody powinny byd ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, Wyładowanie urobku 
powinno odbywad się nad dnem środka transportowego, 

Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego 

W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie 
wyłączyd. 

Odległośd między krawędzią wykopu a składanym gruntem powinna byd nie mniejsza niż 3,0 m - przy gruntach 
przepuszczalnych, 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych. 

Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego, pod 
warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach 
nieumocnionych. 

W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymad roboty, zabezpieczyd miejsce 
niebezpieczne i ustalid przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub przebid wodnych należy przystąpid 
niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. 

Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, roboty należy przerwad, miejsce odpowiednio zabezpieczyd i niezwłocznie powiadomid właściwe 
władze administracyjne i policję. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty przerwad, teren 
zabezpieczyd i powiadomid właściwy urząd konserwatorski. 

W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku należy 
powiadomid Inżyniera i uzyskad od niego informację dotyczącą dalszego postępowania. 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą byd wykonywane w 
nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niż: 

• 2.0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 
• m w rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych, 
• 1.25 m w gruntach mało spoistych 
• 1.5 m w gruntach spoistych 

 Wykopy o głębokości większej niż powyżej należy wykonywad ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w 
dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp roboczych o 
wysokości do 4 m: 

• pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 
• nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
• nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
• nachyleniu 1:1.25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
• nachyleniu 1:1.5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach 
zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosid: 

• 1:1.5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 
• 1:1.75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m 

Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmowad na podstawie obliczeo stateczności zbocza. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byd stosowane następujące zabezpieczenia: 
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• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu powierzchnie powinny mied odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od 
krawędzi wykopu, 
• w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna byd zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu, 
• stan skarp należy okresowo sprawdzad 

5.10.13.  Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 

Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą byd stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości 4,0 
m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania obciążeo 
spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki 
wykonania robot nie stawiają ostrzejszych wymagao. 

Przy wykopach głębszych należy stosowad szalunki systemowe typu obudowa słupowa (komora), obudowa 
punktowa (np. prod. Kopras lub innych). 

Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny byd zachowane następujące wymagania: 
• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawad ponad teren co najmniej na 15 cm, 
• wykop rozparty powinien byd przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest 
przewidywany ruch pojazdów, 
• rozpory powinny byd tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół, 
• w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdowad się wyjścia awaryjne z dna wykopu, 
• w każdej fazie robot pracownicy powinni znajdowad się w części wykopu odeskowanego, 

Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien byd sprawdzany okresowo i niezwłocznie po wystąpieniu 
czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, 
silny wiatr, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu. 

Kontrole stanu zabezpieczeo wykopu należy rejestrowad w dzienniku budowy. 

Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może odbyd się 
dopiero po odeskowaniu ścian. 

Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych 
sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 

Rozbieranie umocnieo ścian lub skarp wykopów powinno byd przeprowadzone stopniowo w miarę zasypywania 
wykopów poczynając od dna wykopu. 

Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąd za każdym razem na wysokośd nie większą niż: 
• 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
• 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 

W celu maksymalnej eliminacji zagrożeo zalecane jest dokonywanie odbiorów Robót ulegających zakryciu w 
sposób postępujący, odcinkowy, nie wymagający przetrzymywania w sposób ciągły długich odcinków 
projektowanej sieci w wykopie otwartym. 

5.10.14. Zejścia i wyjścia w wykopach 

Przy wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny byd wykonane w odległościach nie większych niż 20 
m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie 
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione. 

W wykopach umocnionych należy wykonad wyjścia awaryjne. 

5.10.15. Składowanie urobku z wykopów 

 Grunt wydobyty z wykopu powinien byd przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na 
odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. W przypadku  
przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległośd podstawy skarpy odkładu od 
górnej krawędzi wykopu powinna wynosid: 

• nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
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• nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych, 
• niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 
wykopu obudowanego, 
• niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci odkładów w granicach klina odłamu gruntu. 

5.11. Zasypywanie wykopów 
Wykonawca zapewni, iż czas, tempo i sposób przeprowadzania zasypania wykopów będzie taki, iż żadna częśd 
Robót z tego powodu nie będzie poddana nadmiernemu obciążeniu, osłabiona, uszkodzona lub narażona na 
uszkodzenie. Warstwy materiału do zasypania będą kładzione w ten sposób, aby zapewnid odpowiednie 
odwadnianie i zapobiec gromadzeniu się wody. 

Wykonawca powinien przedsięwziąd wszelkie możliwe środki ostrożności aby zapewnid, iż Roboty stałe i przyległe 
budowle nie zostaną uszkodzone podczas wykonywania prac. 

Zasypywanie wykopów powinno byd dokonane bezpośrednio po zakooczeniu w nich prowadzenia robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno byd oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używad gruntu wcześniej 
wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeo. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu 
wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno byd wykonywane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
• nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
• nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. Do wysokości ok. 30 
cm ponad górną krawędź rurociągu należy prowadzid ręczną zasypkę i zagęszczanie. Zasypanie i ubijanie gruntu 
powinno następowad równocześnie po obu stronach rurociągu. 

5.11.1. Wybór materiału do zasypywania i jego zagęszczanie 

Tam, gdzie wymagane jest zasypywanie poniżej poziomu gruntu i przyległych konstrukcji, materiał użyty do 
zasypywania należy starannie dobrad i zagęścid zgodnie ze specyfikacją. 

Nie wolno przeprowadzad zasypywania przed uzyskaniem odbioru robót ulegających zakryciu przez Inżyniera. 

Najogólniej zasypywanie wykopów powinno się odbywad tak szybko jak to jest możliwe do wykonania. 

Grudy ziemi o średnicy większej niż 0,1 m należy rozbid przed zagęszczaniem. Zawartośd wody w gruncie należy 
uważnie sprawdzad przez suszenie lub przez zwilżanie za pomocą spryskiwacza przed zasypaniem. 

Do zagęszczenia gruntów można użyd maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 
zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 

Wskaźnik zagęszczenia winien wynosid Is=1.00. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien 
oddziaływad ujemnie na statecznośd budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadad będzie Wykonawca. 

Wykopy należy zasypywad niezwłocznie po zakooczeniu prac budowlanych, aby nie narażad wykonanych konstrukcji 
lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy 
wykorzystad grunty żwirowe i piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione 
spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Zasypkę należy wykonad warstwami metodą 
podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubośd usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosid 25-35 cm przy zastosowaniu koparek 
podsiębiernych. Do zagęszczenia gruntów można użyd maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty  
ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia, jeżeli dokumentacja 
tego nie określa, winien wynosid Is=1,00 
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UWAGA : 

Każdorazowo należy przeprowadzid po skooczonej zasypce wykopu wraz z zagęszczeniem badania wskaźnika 
zagęszczenia gruntu potwierdzające osiągnięcie projektowanych wartości wskaźnika Is. Badania te należy 
przeprowadzad z częstotliwością 1 badania na 10 m 2. 

5.11.2. Usuwanie nadmiaru urobku 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21 z późn. zmianami) 
grunt pozostały po wbudowaniu winien byd utylizowany. 

Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy niniejszych ST oraz ST-00. Grunt pozostały po wbudowaniu w 
świetle obowiązującego prawa będzie traktowany jako odpad i będzie utylizowany. Postępowanie z odpadami 
określono w ST-00. 

Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnieo, transportu, itp. wynikające z obowiązku ostatecznego unieszkodliwienia 
odpadów i gruntu pozostałego po wbudowaniu będą wliczone przez Wykonawcę w ceny jednostkowe robót 
ziemnych, zgodnie z punktem 9 niniejszej ST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyszukanie i zabezpieczenie odpowiednich terenów na składowanie nadmiaru 
urobku. 

W związku z wywozem nadmiaru urobku Wykonawca będzie odpowiedzialny za załadunek, transport, 
rozplantowanie, wyrównanie, pryzmowanie urobku itp. wg potrzeb tak, aby utrzymywad warstwy wierzchnie w 
porządku i zapewnid bezpieczeostwo. 

5.12. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebid hydraulicznych (kurzawka, 
źródło) należy: 

- wstrzymad wykonywanie Robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeostwa zabezpieczyd obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyd miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

- zawiadomid Inżyniera i Projektanta, który powinien ustalid przyczyny zjawiska oraz ustalid środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąd rady ekspertów 

5.13. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych 
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 

- Zaniechad robót, jeśli zamarznięciu uległo więcej niż 50% przewidzianego do przemieszczenia 
gruntu 

- Grunt przewozid na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków 
transportu 

- Wstrzymad roboty przy spadku temperatury poniżej -10°C 

W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych starad się odpowiednio 
wcześnie zabezpieczyd grunt przed zamarznięciem: 

• Pokryd teren przewidywanych robót warstwami izolacyjnymi o grubości: 
- Liście i wióry - 25 cm 
- Trociny i rozdrobniony torf - 30 cm Żużel i miał węglowy - 40 cm 
- Maty słomiane - jedna warstwa 

 • Spulchnid wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości 5-10 cm 
• Nasycid grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie jak: chlorki magnezu, wapnia i 
sodu ściśle wg receptur 
• Zastosowad osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza 
• W razie konieczności zamarznięty grunt należy wymienid na łatwo zagęszczany, np. piaszczysto -
żwirowy. 
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5.14. Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 
Przywrócenie terenów do stanu pierwotnego, które nie zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza 
przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu. 
Ziemię roślinną (humus) należy układad warstwą grubości 15 cm. 

Jeżeli Inżynier nie zleci inaczej, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego należy ukooczyd w ciągu 7 dni po 
zasypaniu wykopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzid, czy pod względem kształtu i wykooczenia odpowiada on wymaganiom 
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładnośd wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 

Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakooczeniu, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeostwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejśd do wykopów w postaci drabin, 
- jakośd gruntu, użytego do zasypki, 
- wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. 
- zagęszczenie 
- kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do Wykonawcy należy również 
przeprowadzenie prób i badao stanowiących podstawę odbiorów Robót . 

Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywad zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywad Inżynierowi kopie raportów z wynikami badao jak 
najszybciej. Wyniki badao (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Inżynier może pobierad próbki materiałów i prowadzid badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badao wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badao, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badao i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolowad materiał zasypowy, używany do zasypywania oraz 
stopieo zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporządzad protokoły. 

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 
Kontrolę jakości Robót ziemnych należy prowadzid zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i 
PN-S-02205:1998. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
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Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukooczenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleo 
Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny byd zawarte w cenach jednostkowych robót ziemnych. 
Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą do zmiany cen 
jednostkowych. 

7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Objętości będą wyliczone w m3 jako długośd pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 
rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych , ich obliczenie wg obmiaru w 
wykopie nie jest możliwe, należy ilośd obliczad wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartości stosowad w nasypach przed ich 
zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. Zdjęcie warstwy urodzajnej w 
m3. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót wymaga akceptacji Inżyniera. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 
karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą byd dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

Roboty ziemne stanowią integralną częśd Robót Stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one 
ujęte w Cenach Jednostkowych tych Robót , dla których są niezbędne do prawidłowego wykonania i nie będą 
podlegały osobnemu obmiarowi. Wyjątek stanowią poniższe roboty, dla których wyodrębniono pozycje w PR: 
• wykopy i zasypanie wykopów, zasypka wraz z zagęszczeniem - m3, 
• wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – m3, 
Ilośd robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagao technicznych zawartych w ST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Odbioru Robót ziemnych należy dokonad zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilośd i jakośd wykonanego 
wykopu. Odbiorowi podlega ilośd i jakośd wykonanej zasypki. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, 
pod warunkiem, że całego obiektu kubaturowego. Odbiór robót zanikających należy zgłaszad Inżynierowi z 
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowad przestoju w realizacji robót . 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 

- zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów zasypki. 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych 

Wyniki przeprowadzonych badao podczas odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, powinny byd ujęte w 
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
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8.2. Dokumentacja odbioru koocowego powinna zawierad: 
Dziennik badao i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; należy odnotowad wyniki badao 
wszystkich próbek oraz sprawdzeo kontrolnych 

Powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz z 
protokołami odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót 

Odbiór koocowy robót należy przeprowadzid zaraz po zakooczeniu robót ziemnych i potwierdzid protokółem 
zawierającym ocenę ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru koocowego robót 
ziemnych należy wpisad do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

Z wyjątkiem robót wyszczególnionych w punkcie 7, dla których wyodrębniono pozycje w przedmiarze robót , 
roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za wliczone w ceny jednostkowe tych robót stałych, 
których realizacja wymaga wykonania robót ziemnych. Płatnośd należy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badao laboratoryjnych. 

a) Ceny jednostkowe wykonanych robót stałych zawierających roboty objęte niniejszą ST oraz robót ziemnych 
wyodrębnionych w PR obejmują m.in.: 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeo technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeo oraz ich składowanie, 
• wykonanie robót zasadniczych: 

- niwelacja terenu, 
- tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym 
odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
• umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 
• wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badao, pomiarów, sondowao i sprawdzeo robót, 
• uporządkowanie placu budowy po robotach 

b) Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczanych w m3 obejmuje następujące prace: 
 • zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, zabezpieczenie przeszkód terenowych 
(w tym drzewa i krzewy), 
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie 
urządzeo podziemnych w wykopie, 
• odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie , roboty zasadnicze 
• wykonanie wykopu z odwiezieniem poza teren budowy zagospodarowanie we właściwy sposób 
• przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy, przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
• przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek na odkład, 
• usunięcie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów 
• wykonanie niezbędnych zejśd do wykopu, 
• wykonanie kładek dla pieszych, 
• wykonanie ogrodzeo tymczasowych zabezpieczających 
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
• zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych (wykonanie ścianek szczelnych, odwodnienie 
terenu i wykopów, pompowanie wody) 
• wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 
• odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych wywóz nadmiaru ziemi z wykopu 
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
• koszty badao, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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c) Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki rozliczana w m3 
obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
• oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeo oraz ich składowanie, 
• wykonanie robót zasadniczych -zasypanie wykopu, zagęszczenie, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badao, pomiarów, sondowao i sprawdzeo robót, 
• uporządkowanie placu budowy po robotach. 

d) Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wymiany gruntu rozliczana w m3 obejmuje: 
• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
• oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, zakup i dowiezienie 
gruntu oraz jego składowanie 
• wykonanie robót zasadniczych - wymianę gruntu (wykop, zasypanie i zagęszczenie), 
• transport i utylizacja gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami 
składowania i utylizacji), 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badao, pomiarów, sondowao i sprawdzeo robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 
Ponadto : 

• roboty przygotowawcze – pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczające, wraz z oznakowaniem miejsc 
prowadzenia robót 
• demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po zakooczeniu robót 
• ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robot, 
• wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 
• zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynków przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeo dla osób trzecich, 
• przekopy kontrolne, 
• wykopy wykonane ręcznie i mechanicznie, 
• okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjśd awaryjnych i umocnieo ścian wykopów, 
• zabezpieczenia kolizji, 
• odwodnienie wykopów, 
• umocnienie ścian wykopów, 
• transport urobku, 
• tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 
• zagospodarowanie nadmiaru gruntu 
• ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 
• zagęszczanie gruntu w wykopach 
• doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu 
• wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z kontraktem, w 
tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, wykonanie kładek dla pieszych, montaż i demontaż konstrukcji 
podwieszeo i podpard rurociągów 
• wykonanie niezbędnych dodatkowych badao gruntu, badao laboratoryjnych materiałów, 
• zdjęcie warstwy urodzajnej 
• wykonanie zabezpieczeo od obciążeo ruchu kołowego, 
• oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, itp) 
• montaż i demontaż konstrukcji podwieszeo i podpard rurociągów, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
kolidującego z robotami, 
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót , 
• wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz z 
opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 
• odspajanie gruntu, 
• przemieszczanie gruntu, 
• załadunek i wyładunek gruntu, 
• transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 
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• usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do 
późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów), 
• usunięcie z terenu budowy gruntu nie nadającego się do wykorzystania do robót oraz zagospodarowanie 
tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi opłatami z tym związanymi, 
• pozyskanie i dostawa na teren budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, nasypów itp. 
jeżeli zgodnie z kontraktem Robót ma byd zastosowany grunt inny niż rodzimy, 
• profilowanie dna wykopu i skarp, 
• wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 
• wymiany przewarstwieo gruntów spoistych organicznych i trudno zagęszczalnych na grunty piaszczyste 
oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 
• opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleo i aktualizacji uzgodnieo i decyzji, 
• opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 
• zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
• wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badao, pomiarów, sondowao i sprawdzeo robót , 
• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badao. 
• przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub 
mechanicznie, 
• uporządkowanie placu budowy po robotach 
• zabezpieczenie urządzeo (znaki drogowe), 
• odtworzenie istniejących oznakowao dróg, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych 
Warunki techniczne wykonania  

PN-06714  Kruszywa mineralne. Badania 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane - Badania próbek gruntu   

PN-EN 1097  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

PN-EN-932  Badania podstawowych własności kruszyw 

PN-EN ISO 22476:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne 

PN-S-02205:1998  Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN–B 12095 : 1997 Urządzenia wodno – melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B 02481 : 1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B 04452:2002  Grunty budowlane. Badania polowe. 

  

 


