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SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA PN.
»Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D w m. Radwanice ul.
GozZdzikowa”

Dziat robot:
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robét budowlanych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie robét budowlanych:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

Nazwa zaméwienia: ,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D”
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ZAWARTOSC DOKUMENTAC)!:
Lp. |ST TYTUL Strona
3. ST-02.00 Roboty el«l:l(‘rchne 67-79
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST - 00.00 - Wymagania Ogélne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych, dla
wszystkich wymagari technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania pn: ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D w m. Radwanice ul.
GoZdzikowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

lako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu Robdt opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST i spis Specyfikacji Technicznych

1.3.1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg prowadzenie robét podczas budowy:
» budowy odcinka drogi gminnej nr 120460D

» budowy o$wietlenia drogowego

1.3.2. Wymagania ogdlne naleiy rozumiec istosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikaciami Technicznymi:
ST -01.00 Roboty drogowe

ST - 02.00 Roboty elektryczne

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nie opisanych
przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg Dokumentéw Kontraktowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarzei zaistnialych wczasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania idokonywania odbioréw Robét, przekazywania poleceri iinnej korespondencji
technicznej, migdzy Inzynierem, Wykonawca iProjektantem. Dziennik jest przeznaczony
do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzer i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy, rozbidrki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakoriczeniu robét
budowlanych byfoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnoéc¢
i sposéb wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu. (zgodny z Rozporzadzeniem MGPIB z dn.
15.12.94 r. - Mon. Pol. Z 1995, nr 2, poz. 29).

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczeri, szkicow
iew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera. Ksigga obmiaru, ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy i przyjety sposéb
zapfaty za wykonane elementy robét, prowadzona bedzie wytacznie dla robét dodatkowych

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowsq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nazwa zaméwienia: ,, Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D”
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1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t zdopuszczonymi
tolerancjami, a jeéli przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecigtnym tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

-
Y
=)

Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

1.4.7. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inzyniera, w formie
pisemne], dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.9. Rysunki — oznaczaja wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru,
dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera zgodnie z Kontraktem, oraz wszelkie rysunki,
obliczenia, prébki, wzory, modele, podreczniki obstugi
i konserwacji oraz inne dane techniczne podobnej natury, dostarczone przez Wykonawcg i
zatwierdzone przez Inzyniera.

1.4.10. Przedmiar Robét - wykaz Robét zpodaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy iKsigge Obmiaru Robot
orazdwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej idwa komplety STWIORB. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego Rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng placu budowy dokumentujac
stan techniczny istniejacego zagospodarowania placu budowy przed rozpoczgciem czynnosci
budowlanych.

1.5.2. Dokumentacia Projektowa

Dokumentacje Projektowa, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

e projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budoweg (PB),

» projekt wykonawczy (PW),

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwane dalej rowniez
Specyfikacjami technicznymi, STWIORB lub ST),

e przedmiar robot.

1.5.3. Dokumentacia Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

- Harmonogram (terminarz) budowy okreslajacy kolejno$¢ i okresy kalendarzowe wykonania
poszczegdlnych robot,

- Projekt organizacji budowy,

- Program Zapewnienia Jakosci (PZ)),

Nazwa zaméwienia: ,, Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D”
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- Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
- Aktualizacje wszystkich uzgodnier, i ile bedzie to wymagane.

- Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla zrealizowanych
robét — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami; Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ dokumentacje powykonawcza
w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egz.,

- aktualizacja projektu organizacji ruchu, jesli bedzie wymagana, wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolert i zezwoleri na zajecie pasa drogowego; Wykonawca jest zobowigzany opracowaé
dokumentacje w wersji papierowej i elektronicznej w 5 egz.,

- Sprawozdanie techniczne oraz wykonanie rzeczowe dla cafoici zadania; Wykonawca jest
zobowigzany  opracowa¢  dokumentacje = w  wersji  papierowej | elektronicznej
w 3 egz,

- Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien opracowaé
dokumentacje filmowa terenu budowy przed wykonaniem poszczegélnych etapéw robét. W
dokumentacji filmowej nalezy w szczeg6lnosci uwzglednié stan nawierzchni drég, chodnikéw, $ciezek
rowerowych, zieleni, okolicznych budynkéw i budowli, np. w poblizu, ktérych prowadzone beda
roboty budowlane. Dokumentacja filmowa ma stuzyé Wykonawcy i Zamawiajacemu jako
zabezpieczenie w przypadku ewentualnych roszczen oséb trzecich;

Dokumentacje filmowa nalezy kazdorazowo przed rozpoczgciem etapu rob6t przediozyé Inzynierowi i
Zamawiajacemu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD - 1 egzemplarz;

- Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze; konieczno$é¢ opracowania przez Wykonawce
dokumentaciji warsztatowych i projektéw roboczych bedzie wynika¢ z:

- rodzaju i wiasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce,

- rodzaju i wiasciwosci materiatéw stosowanych przez Wykonawce;

Opracowane dokumentacje i projekty beda zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego sprzetu
i materiatéw.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenie
ryczattowej.

1.5.4. Zgodnosc Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym znich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,
2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty idostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowq iST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej iw ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D”
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przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowq lub ST,
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bgdy niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy - state wygrodzenie nie podlega odrgbnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem W sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscu okreslonym przez Inzyniera tablicy
informacyjnej, ktérej tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera ibegdzie zawierata informacje
dotyczace kontraktu. Szata graficzna dla tablicy informacyjnej — zgodnie z wymaganiami instytucji
dofinansowujacej.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace nacelu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej iinnych, awynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sig do tych wymagan
bedzie miat szczegblny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciw-pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéow na $rodowisko.
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Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administraciji paristwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzer
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzenn wczasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieécié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera izainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ zawszelkie spowodowane przezjego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Ograniczenie obcigZer osi pojazddéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia naoé przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wargowo tadunkéw iw sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozi
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy itadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t wten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony 2ycia izdrowia oséb zatrudnionych nabudowie orazdla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona Robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu koricowego odbioru.
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Utrzymanie powinno byé prowadzone wtaki sposéb, aby budowla lubjej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Inzynier moze wstrzymacé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod
i w spos6b ciggty bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Pozwolenia

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen i istniejacego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o
terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robdt. Jezeli informacja
dotyczy prowadzenia Rob6t przez okres dtuzszy niz 1 miesige, to nalezy ja ponawiac,
z uaktualnieniem tresci.

Wykonawca  zafatwi  wszystkie formalnosci i optaty  wynikajgce  z uzgodnien
z wtascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego (w tym ptatne nadzory oraz odbiory techniczne)
oraz optaty za zajecie Terenu Budowy. W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca
dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Wykonawca uzyska na wlasny koszt  wszystkie wymagane zezwolenia konieczne
do zakorfczenia Robét i przediozy Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen, za wyjatkiem
pozwolenia na uzytkowanie, ktére uzyska Zamawiajgcy.

W szczegblnosci Wykonawca dokona wymaganych zgtoszen oraz uzyska wszelkie wymagane, zgodnie
z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbgdne do wykonania robét i
przekazania instalacji i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, jesli zajdzie
taka potrzeba.

Wykonawca przekaze 1 egz. uzgodnionego projektu organizacji ruchu oraz legz. kopii do Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego.

Wykonawca winien dostosowac sig¢ do wymagar tych zezwoleri i winien w petni umozliwi¢ kontrole i
badanie rob6t wtadzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie

inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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Ponadto  Wykonawca  przygotuje  Zamawiajgcemu  wszystkie  niezbedne  dokumenty
do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.5.16. Tablica informacyjna — wymaagania

Wykonawca  dostarczy i zamontuje na  Terenie Budowy tablice  informacyjne
o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.

Miejsce usytuowania tablic musi by¢ prawnie usankcjonowane przez Wykonawce (uzgodnienie z
wiascicielem terenu). Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych zezwolen ze strony
wiascicieli gruntéw (w tym ewentualnej dzierzawy gruntéw) i decyzji administracyjnych na
umieszczenie tablic informacyjnych obejmujacych cafy okres realizacji Kontraktu wraz z poniesieniem
kosztéw z tym zwigzanych.

2. MATERIALY

Wykonawca zakupi materiaty konieczne do budowy spetniajagce wymogi i uwarunkowania zawarte w
punktach 2.1.- 2.5. oraz zgodne z wymogami Specyfikacji Technicznych. Wykonawca ma obowiazek
uzyskania od producentéw lub dostawcéw protokotdéw z przeprowadzonych préb dla zakupywanych
materiatow, poniesie koszty dodatkowych badar materiatéw zleconych przez Inzyniera.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych  do Robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje  dotyczace
proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrddfa uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari materiatéw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane zdopuszczonego Zrédta wsposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badari terenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane zwykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione naodktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania nato pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Prébki
materiatéw moga by¢ pobierane przez Inzyniera w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc
do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych  zInzynierem lubpoza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeéli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera oswoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badain prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny zofert Wykonawcy ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typow iilosci wskazaniom
zawartym wST, PZJ lub w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustaleri w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba iwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakoéci i warunkéw
wyszczegblnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal w czystodci drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu Budowy,
na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie zWarunkami Kontraktu, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw iwykonywanych Robét, zaich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wszystkich
elementéw Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na piémie instrukcjami
Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki ibtedy w czasie trwania Robét, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier.,

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$éé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte
na wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji iprzy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2  Zakres robét objetych specyfikacja

5.2.1 Zajecie pasa drogowego i innych terenéw

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji rob6t w formie okreélonej
prawem w zakresie zajgcia pasa drogowego niezbednego do wykonania robét i umieszczenia w pasie
drogowym budowanych sieci. Koszty sporzadzenia tej dokumentacji jej wdrozenia, optat

Nazwa zaméwienia: ,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych 14
S$7-00.00,,Wymagania ogdlne”

administracyjnych, koszty zwigzane ze zmianami organizacji ruchu w trakcie robét oraz potencjalne
optaty na rzecz instytucji i 0s6b fizycznych winny by¢ przewidziane i preliminowane przez Oferenta.

5.2.2 Tablice informacyijne

Wykonawca wykona i zainstaluje tablice informacyjne jak opisano w punkcie 1.5.16 niniejszej
specyfikacji.

5.2.3 Ubezpieczenia i zabezpieczenia nalezyteqgo wykonania umowy

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje oraz ubezpieczenia
wymagane Warunkami Kontraktu.

5.2.4. Geodezyina dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg jak opisano w punkcie 1.5.3. niniejszej
specyfikacji.

5.2.5 Nadzdr archeologiczny

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub
wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, to
nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Jezeli niezbednym okaze sie opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do
zastosowania sie do zaleceri nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robdt, aby prowadzone
prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, gdzie sy mozliwe do wykonania

5.2.6 Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z czynnoSciami  organizacyjnymi  zwigzanymi
z utrzymaniem, urzadzeniem i likwidacja zaplecza budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne, gwarantujace wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogding opisujacy:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
Robdt,
- spos6b i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot.

b) cze$¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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- sposoéb i procedure badarn prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposo6b i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami iRobotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢é materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier moze zadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych nazasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosdci, oile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badart Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi naformularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci izatwierdzenia, Inzynier uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna dotego pomoc ze strony Wykonawcy iproducenta materiatéw. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnoé¢ materiatéw iRob6t zwymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moie pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Roboét bedzie posiadac atest.

Produkty przemysfowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - waine legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco ibeda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, zpodaniem jej imienia inazwiska orazstanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.
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Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawece i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegéInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegblnych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opdinienia,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera, z podaniem powodu,

- zgloszenia idaty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych ikorcowych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczeristwa i zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzaf,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Wszystkie propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Iinzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Rob6t.

6.8.2. Ksieqa Obmiaru
Ksigga Obmiaru stosowana bedzie wytacznie w przypadku robét dodatkowych.

Szczegélowe obmiary wykonanych Robét dodatkowych przeprowadzane bedg w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Stosowanie obmiaru robét opisano w pkt. 7.1.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1 i6.8.2 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

¢) harmonogram robot sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera,

d} harmonogram finansowy,

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) protokoty odbioru Robét,

g) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

h) korespondencje na budowie.
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6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera iprzedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

W zwiazku z ryczaftowym charakterem umowy i przyjetym rozliczeniem za skoriczone elementy rob6t
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym opracowanym przez Wykonawce (na podstawie
obowiazujacych przepiséw i Wycenionego Przedmiaru Robdt / kosztorysu ofertowego) i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, stanowigcym zatacznik do umowy obmiar rob6t nie bgdzie
stosowany.

Dopuszcza sie mozliwoéé stosowania obmiaru robét jedynie do rozliczer robét dodatkowych — w
takim przypadku zastosowanie bedg mialy ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznoéci od ustalern odpowiednich ST, Roboty podiegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie Odcinka lub Czesci,

c) Swiadectwo Przejecia,

d) Swiadectwo Wypetnienia Gwarangiji.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych Rob6ét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbidr Robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowoéé danej czeéci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ iilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci Robét. Przejgcia Odcinka lub
Czesci Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy przejgciu koficowym Rob6t
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8.4. Odbiér korcowy i Swiadectwo Przejecia

Wystawienie Swiadectwa Przejecia polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow
i robocizny Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw.

Catkowite zakoriczenie Robét orazgotowos¢ do Wystawienie Swiadectwa Przejecia bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie koricowe Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw
o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Wystawienie Swiadectwa Przejecia dokona Inzynier w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Inzynier dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
lub Robotach wykoriczeniowych, Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin Wystawienie Swiadectwa Przejecia.

W przypadku stwierdzenia przezIniyniera, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczeristwo ruchu,
Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoéé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do Wystawienie Swiadectwa Przejecia
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowane wykonanie jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari zgodnie z ST i PZ),
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urzadzen,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ) i ST,
- sprawozdanie z przeprowadzonych préb koricowych i préby eksploatacyjnej,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,
- date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.
W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia koricowego, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Wszystkie zarzgdzone przez Inzyniera Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.6. Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania odbedzie si¢ po zakoriczeniu Okresu Zgtaszania Wad i polegac
bedzie na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy Wystawieniu
Swiadectwa Wykonania i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem kryteriow
wyszczegoélnionych w punkcie 8.4. Wystawienie Swiadectwa Wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, przyjeta zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym opracowanym przez Wykonawce (na podstawie obowigzujgcych przepiséw i
Wycenionego Przedmiaru Robét / kosztorysu ofertowego) i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,
stanowigcym zatgcznik do umowy.

Cena ryczattowa obejmuje wykonanie:

e rob6t budowlanych i zakupu w rozbiciu na wykonane elementy robét zgodnie kosztorysem
ofertowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik do umowy,

e dokumentacji Powykonawczej niezbednej do potwierdzenia prawidtowoéci wykonanych
robét oraz przeprowadzenie Préb Koricowych i uzyskanie zezwolenia na uzytkowanie.

Cena ryczattowa kazdej pozycji bedzie obejmowac w kolejnosci:

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza m.in.: ptace personelu, projektantow i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy {w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie
itp.), roboty geodezyjne, budowa drég dojazdowych, koszty zwigzane z montazem i
utrzymaniem tablic informacyjnych i promocyjnych, oznakowania Rob6t, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentacji,

e zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena ryczaltowa przyjeta w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym,
stanowigcych zafgcznik do umowy jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robdt objetych dang pozycja kosztorysows.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych nie ujetych w projekcie — sposdb ich rozliczenia
okres$lono w pkt. 7.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeri na Roboty Kontraktowe. Koszty pozyskania rekojmi
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty zawarcia ubezpieczeri ponosi Wykonawca. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
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Jednostka rozliczeniowa - ryczaft

9.3. Zajecie pasa drogowego i innych terenéw

Koszty aktualizacji dokumentacji organizacji ruchu i wnioskéw o zajecie pasa drogowego, wdrozenia,
optat administracyjnych, koszty zZwigzane ze zmianami organizacji ruchu
w trakcie robét oraz potencjalne opfaty na rzecz instytucji i 0s6b fizycznych winny by¢ przewidziane i
preliminowane przez Oferenta — jednostka rozliczeniowa — ryczatt.

9.4. Tablice informacyjne i pamiagtkowe

Wykonawca wykona i zainstaluje tablice informacyjne jak opisano w punkcie 1.5.16 niniejszej
specyfikacji. Jednostka rozliczeniowa — ryczatt.

9.5. Obstuga geodezyjna oraz sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Wykonawca wykona geodezyjna dokumentacje powykonawczg zgodnie z punktem 1.5.3.
Jednostka rozliczeniowa za obstuge geodezyjng i dokumentacje powykonawczg — ryczatt.

9.6. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z czynno$ciami  organizacyjnymi  zwigzanymi
z utworzeniem, utrzymaniem, urzadzeniem i likwidacjg zaplecza budowy. Koszty zwigzane z
powyiszym oraz inne koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajgce z przepiséw prawa nie
wymienione szczegéfowo Wykonawca zawrze w cenach jednostkowych czynnoéci budowlanych
podlegajacych rozliczeniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W szczeg6lnosci przy realizacji Robot nalezy przestrzegaé przepiséw okreslonych w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2015, poz. 783 1z pdzniejszymi
zZmianami);

2. Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013 poz. 907
z pdzniejszymi zmianami);

3. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r. poz. 883
z pdzniejszymi zmianami);

4. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej; jednolity tekst (Dz.U.
nr.147/2002., poz. 1229 z pézniejszymi zmianami);

5. Ustawie z dnia 21 grudnia 2004 r. ~ o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2004., poz. 1321 z
pbZniejszymi zmianami);

6. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr. 2013r., poz. 1232 z
péiniejszymi zmianami.);

7. Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469, z p6Zniejszymi zmianami);

8. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2013 poz. 260 z
pdZniejszymi zmianami);

9. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr.2015
r., poz. 520 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. — w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujgcych
w budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z péZniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2015, poz. 1422 z
pdzniejszymi zmianami);
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3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr.120/2003.,poz. 1126 z péZniejszymi zmianami);

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. — w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z pdiniejszymi zmianami);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajace Rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198/2004r., poz.
2042 z pbzniejszymi zmianami);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z p6Zniejszymi zmianami);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z p6zniejszymi zmianami);

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r-w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 1650 z pdiniejszymi
zmianami);

9, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 paZdziernika 1993r. — w sprawie bezpieczeristwa
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993.,
poz. 437 z p6Zniejszymi zmianami);

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401 z pdiniejszymi
zZmianami.

oraz obowigzujgce normy i inne rozporzadzenia nie wymienione powyzej.

WYKAZ SKROTOW

& - $rednica,

szt. - sztuki,

kpl. - komplet,

ST - Specyfikacje Techniczne,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
BHP - Bezpieczenistwo 1 Higiena Pracy,
pkt. - punkt,

mb - metry biezace,

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,
Q - wydajnos¢,

Hp - wysoko$¢ podnoszenia,

N - moc,

A" - objetosé,

L - dhugos¢.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -01.00

ROBOTY DROGOWE

(kod 45233120-6)

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPv)

Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii écieckowej i wodnej

Klasa robét - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t - 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE) (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montazu elementéw stalowych,
ktore zostang wykonane w ramach zadania pn: ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D w m.

Radwanice ul. Gozdzikowa".

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatéw i wykonania robét niniejsza
Specyfikacje Techniczna nalezy rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami w czesci

,Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,,Przedmiaru Robot”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu prac drogowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa -

opis techniczny i rysunki.

1.3.1. ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH W RAMACH ROBOT DROGOWYCH OBEIMUJE M.IN.:

° rozbidrka istniejgcej jezdni o nawierzchni z kruszywa kamiennego,

° budowe jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne s3 nastgpujace prace towarzyszace:
° inwentaryzacja stanu istniejacego (pomiary geodezyjne i dokumentacja fotograficzna),

° geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtownych

elementéw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzagdéw,

o utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

. utrzymanie urzgdzen terenu budowy wraz z maszynami,
° dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

° dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,
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° utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

° przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

° zabezpieczenie robét przed wodg opadowa,

° usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robét

wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,
° inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

° roboty przygotowawcze i pomocnicze,

° wykonanie i demontaz szalunkow,

° pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
° zageszczenie i ubicie materiatéw drogowych,

® oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),

° pielegnacja wykonanej nawierzchni,

° montaz wszystkich elementéw dodatkowych przy wykonaniu elementéw podstawowych,
° prace porzadkowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
zgodne ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania
og6lne”, Dokumentacjg Projektowa oraz z okreéleniami podanymi w pozostatych Specyfikacjach

Technicznych.
Uwaga: Grubosci warstw nalezy traktowac jako grubosci po zageszczeniu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego

zakonczeniu.
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Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzeri od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajgca

lepsze roztozenie naprezeri w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzedn od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze skiadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze

zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacq lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed

skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.
Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Robét budowlanych.
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Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glebokosci

przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Rekultywacija - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

WskaZnik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wedtug

wzoru:

s =P
pds

gdzie:
P4 - Bestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w

robotach ziemnych (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistoéci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,

okreslona wedtug wzoru:

U=dgo/d1o

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm),

Stabilizacia mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.
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Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki

betonowej 0 wytrzymatoéci na $ciskanie nie mniejszej niz 6MPa i nie wigkszej niz 9MPa po 28 dniach

wigzania.

Chudy beton — materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
iloéci 5+7 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakoriczeniu procesu

wigzania cementu osigga wytrzymatos¢ na sciskanie R28=6@9MPa.

‘Obrzeza betonowe - s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub

pasa gruntowego.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych

(100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0m.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypelniajgcymi.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Dokumentacjg Projektowq i

poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogodlne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdt

ogoélnobudowlanych i sztuka budowlana.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacji projektowej. Do

wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
° ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

° ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z

pézniejszymi zmianami),
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° ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy.

Materiatly uiyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych nalezy stosowaé

materiaty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg (opisem technicznym i rysunkami):

® kruszywo tamane o frakcji 0/31,5mm do wykonania warstw podbudowy zasadniczej wg PN-EN

933-1:2012 i PN-EN 13043:2004,
° piasek na podsypki oraz warstwe odsaczajagcg wg PN-EN 13242,

° woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
speiniajgca wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

uzyskiwanej z produkcji betonu,

° beton C12/15 w klasie ekspozycji X0 - fawa betonowa pod kraweiniki drogowe, betonowe

oraz obrzeza betonowe (beton wg PN-EN 206:2014-04
e cement wg PN-EN 197-1:2012,

J krawgzniki drogowe 22x15cm - prefabrykowane belki betonowe stanowigce ograniczenie
powierzchni drég od powierzchni przylegtych np. chodnikéw, trawnikéw itp., z betonu klasy

min. C3545, odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN 1340:2004,

° kostka brukowa grubosci 8cm, z betonu o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniej niz 50MPa dla

klasy "50", wg PN-EN 1338:2005,
° inne drobne materiaty pomocnicze.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.2.1. KRUSZYWO tAMANE

Materiatem do wykonania podbudowy/nawierzchni z kruszyw tfamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw lub ziaren iwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢

jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5 mm.
2.2.1.1 Uziarnienie kruszywa

Okreélone wg. PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw powinny spetnia¢ wymagania
przedstawione na rysunku 8 dla warstw podbudowy pomocniczej oraz rysunku 11 dla podbudowy

zasadniczej
Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac, po 5
krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzglgdem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda

Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach.
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Oprécz wymagan podanych na rysunkach, wymaga sie, aby 90% uziarnienia mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 1 i 1 dla

podbudowy pomacniczej i zasadniczej

Tablica 1: Wymagania wobec jednoradnosci uziarnienia dla mieszanki na podbudowe pomocnicza na sitach kontrolnych —
poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig {S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczonej mieszanki.
Jedli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta
uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora

Mieszanka niezwigzana Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoicia (S)

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

0,5 1 2 4 56 8 112 16 224 31,5
0/31,5 £5 £5 +£7 - 8 - +8 - +8
0/45 +5 5 £7 - X8 - +8 - +8
0/63 - 35 5 47 - +8 - +8 +8

Tablica 2: Wymagania wobec ciagfosci uziarnienia dla mieszanki na podbudowe pomocnicza na sitach
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:

[rdznice przesiewdw w %(m/m) przez sito{mm)]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min, max  min. max min. max  min. max  min. max  min. max  min. max  min. max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

Wymagania w zakresie odtworzenia nawierzchni gruntowej, ulepszonej z kruszywa famanego nalezy

przyja¢ j/w dla podbudowy zasadniczej.
2.2.2. BETON CEMENTOWY

2.2.2.1 Cement

Rodzaje cementu

Do betonéw zwyktych stosowac nalezy cementy klas wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 alternatywnie

z grup CEM |, CEM II, CEM Ill wg PN-EN 197-1.
Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny

napis zawierajgcy nastepujace dane:

° oznaczenie,
° nazwa wytwoérni i miejscowosci,
° masa worka z cementem,
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° data wysytki,
] termin trwatosci cementu

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami

badan.

Akceptowanie poszczegdinych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:

® cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2, a

wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1.

° zakres badart cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan

Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig¢ przeprowadzenie

kontroli obejmujacej:

[ oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3,
° oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,
. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylert cementu nie dajacych sig rozgnie$¢ w palcach i nie

rozpadajgcych sie w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze byc

uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):

* skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z

bokéw przed opadami),

* magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach).
° dla cementu luzem:
* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
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przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

Cement nie moZe by¢ uzyty do betonu po okresie
) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

. po uptywie okresu trwafosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakoéci powinna byé przechowywana w

sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2.2 Kruszywo

Kruszywo do betonéw konstrukcyjnych zwyktych powinno spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN 12620. Kruszywo moze si¢ sktadac z ziaren pochodzenia naturalnego (otoczakowego) i tamanego,
lub tez stanowi¢ mieszaning obu rodzajéw ziaren. W celu zapewnienia jednorodnoéci betonu
kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i uziarnienia. Do betonu stosowaé
nalezy kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Dobér kruszywa drobnego i grubego winien
dazy¢ do uzyskania maksymalnej szczelnosci stosu okruchowego. Wyisza sumarycznie zawartosé

ziaren grubych obniza wodozadno$¢ oraz skurcz.

Frakcje kruszywa wykorzystywane do betondéw:

° frakcje pytowe < 0,125mm,
° frakcje drobne 0/4mm,
° frakcje grube > 4mm.

Do produkcji betonéw i prefabrykatéw stosowane sa:

° piaski 0/2, 0/3,

° zwiry 2/8, 8/16, 16/31.5, 2/16, 4/16, 16/32, 31.5/63,
° mieszanki 0/8, 0/16, 0/31.5.

Do wykonywania betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa o mozliwie maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz
pocigga to za soba ograniczenie zuiycia cementu, a tym samym eliminuje niekorzystne wptywy
termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji, Przy doborze maksymalnej wielkoéci ziaren kruszywa w

betonie nalezy przestrzegac, aby wymiar najwiekszych ziaren nie przekraczat:

° 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,
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° 2/3 najmniejszego ostepu pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej

ptaszczyinie poziomej,

° 1/2 odlegtosci pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyZnie

pionowej.
Maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-04.

2.2.2.3 Woda zarobowa
Do produkcji mieszanki betonowej oraz pielegnacji powierzchniowej betonéw uzywac nalezy wody

zarobowej wg wymagar normy PN-EN 1008.

W zakresie wiasciwoséci chemicznych norma stawia wodzie nastepujgce wymagania:

° zawartosé chlorkow:
* dla betonu sprezonego i zaczynu iniekcyjnego - do 500mg/| wody,
* dla betonéw zbrojonych - do 1000mg/! wody,
* dla betonéw niezbrojonych - do 2000mg/1 wody,

° zawartosc siarczanéw - ponizej 2000mg/1 wody,

® zawarto$é alkaliow (NaOH) < 1500mg/l wody,

inne zanieczyszczenia - eliminacja zanieczyszczefh ograniczajacych czas wigzania i wytrzymatosc

betonu.

2.2.2.4 lloé¢ cementu i stosunek w/c

lloéé cementu i wartoéé stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy przyjmowaé¢ w stosunku do
przyjetych rodzajéw betonéw i ich projektowanych wiasciwosci. Dane te, w nawigzaniu do wymagan

normy PN-EN 206-04, przyjmowac nalezy jak w tablicy ponizej.

Tablica 3 Minimalne klasy betonu, minimaline ilosci cementu oraz maksymalne wartosci W/C dla betonéw objetych
specyfikacja:

Wymagania
T
min.
Klasa i ‘s min. min.
Opis Srodowisko max | zawartosc
ekspozycji klasa napowietrzenie
w/c | cementu
betonu [%]
[kl
Brak ryzyka | XO Nieagresywne - - C12/15 |-
korozji lub brak|
|
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oddzialywania

Korozja XC1 Suche 0,65 |260 C20/25 |-
wywotana XC2 State mokre 0,60 | 280 C2530 |-
karbonatyzacja XC3 Umiarkowanie 0,55 |280 C30/37 |-
wilgotne
XC4 Cyklicznie mokre i|0,50 |300 C30/37 |-
suche
Korozja XD1 Umiarkowanie 0,55 | 300 C3037 |-
wywotana XD2 mokre, sporadycznie | 0,55 |300 C30/37 |-
chlorkami  nie ik
pochodzacymi z|XD3 Cyklicznie mokre /0,45 |320 C3545 |-
wody morskiej suche
XF1 Umiarkowane 0,55 |300 C3037 |-
Agresja nacyrenie wnda
1 XF2 Umiarkowane 0,55 |300 C2530 (4,0
mrozowa
nasycenie wodg ze
frndlami
XF3 Silne nasycenie wodg | 0,50 |[320 C30/37 (4,0
bez Srodkéw
XF4 Silne nasycenie wodg (0,45 | 340 C30/37 [4,0
ze srodkami
odladzajgcymi
Srodowisko XA1 Staba agresja | 0,55 | 300 C30/37 |-
agresywne chemiczna
chemicznie? XA2 Umiarkowana 0,50 |320 C30/37 |-

agresja chemiczna

XA3 Silna agresja | 0,45 |360 C3545 |-

chemiczna

! Kruszywo zgodne z PN-EN 12620, o odpowiedniej odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie.
2 przy klasach ekspozycji XA2 i XA3 —w przypadku agresji siarczanowej nalezy stosowaé cementy SR lub HSR.
2.2.2.5 Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytacznie na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera

receptury laboratoryjnej.
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Wytwérnia betonéw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i

kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt

spetniajacy wymagania standardéw europejskich. Wytwérnia podlega akceptacji Inzyniera.
2.2.3. ELEMENTY BETONOWE, PREFABRYKOWANE
2.2.3.1 Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338 grubosci 8cm, wyprodukowana metoda wibroprasowania,
przeznaczona dla budownictwa drogowego, gatunek 1, klasa wytrzymatosci ,50” (dopuszczalna
najnizsza wytrzymato$é na $ciskanie pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek), wytrzymatoé¢ na rozcigganie przy roziupywaniu 23,5MPa,

nasigkliwo$¢ klasa 2, scieralno$é klasa 4, mrozoodpornos¢ klasa 3.

Kolor:
° jasno-szary,
° kolor czerwony lub ciemnoszary (zjazdy do poses;ji)

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sig stosowanie
érodkéw stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek

tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych

wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwarte] przestrzeni,

przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.2.3.2 Betonowe krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Krawezniki i obrzeza wg PN-EN 1340 wyprodukowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, gatunek 1, klasa wytrzymatosci ,50” (dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢
na $ciskanie pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek), dla kraweznikéw klasa wytrzymatosci 3 (wytrzymatos$¢ na zginanie 5,0MPa,
minimalna 4,0MPa), dla obrzezy klasa wytrzymatos$ci 1 (wytrzymatos$¢ na zginanie 3,5MPa, minimalna

2,8MPa), nasigkliwos$¢ klasa 2, Scieralnos¢ klasa 4, mrozoodpornosc klasa 3.
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tawa betonowa z oporem pod kraweiniki powinna by¢ wykonana z betonu klasy C12/15.

2.2.4. MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPEENIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W NAWIERZCHNI;

° na podsypke piaskowg pod nawierzchnie:
* piasek naturalny wg PN-EN 13242,
* piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242.
° na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie:
* mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego

wymagania PN-EN 13242+A1:2010, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN
197-1:2012 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 13242+A1:2010.

J do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:
* piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242+A1:2010,
* piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242+A1:2010.

] do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
* zaprawe cementowo-piaskowg 1:4.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczgce maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robdt Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogblne".

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych stosowat¢ m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez

Inzyniera, sprzet:

° réwniarki lub uktadarki kruszywa,

° mieszarka do betonu,

° walce gladkie, stalowe, statyczne,

° walce ogumione, ciezkie

° sprezarki i skrapiarki,

. przewoznych zbiornikéw na wode,

° mechanicznych urzgdzer wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowe;j,
° szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,

° zageszczarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,
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° ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach
trudnodostepnych,

° tadowarki do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania,

° koparki,

° spycharki,

° samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

° narzedzia brukarskie,

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie

organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu

organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacjg Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Whykonania i Odbioru

Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowa¢ m.in. nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu. Parametry sprzgtu podane s3 orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami STWIORB, PZ) oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje

Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego

(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajgcymi uniknigcie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiaiéw. Materialy musza by¢ uktadane na $rodkach transportu i

przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

Nozwa zamdwienia: ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D w m. Radwanice ul. GoZdzikowa"



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 41

$7-01.00 ,Roboty drogowe”
Krawezniki drogowe i obrzeza betonowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne warunki wykonania robét sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogblne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji

udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeristwa oraz postanowien Kontraktu.
5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.2.1. ROBOTY POMIAROWE

5.2.1.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacjg i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reper6éw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bfedach wykrytych w
wytyczeniu giownych trasy i reperéow roboczych. Bfedy te powinny byé usuniete na koszt

Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajgce ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone

wszystkich punktow pomiarowych.
5.2.1.2 Sprawdzenie wyznaczania punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokoséciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a

takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatoiy¢ poza granicami robét.
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Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby éredni btad niwelacji po

wyréwnaniu byl mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw

panstwowych.
5.2.1.3 Wyznaczenie placow

0$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od

charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do

rzednych niwelety okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;.
5.2.1.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, parkingéw, placow,
chodnikéw nasypow i wykopéw na powierzchni terenu. Do wyznaczania powyzszych krawedzi nalezy

stosowat dobrze widoczne paliki lub wiechy.

5.2.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres prac rozbidrkowych:

® rozbidrka istniejgcej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kruszywa famanego,

Materialy rozbiérkowe za wyjatkiem materiatdbw przeznaczonych do ponownego wbudowania
stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i odtransportowane bedg na jego sktadowisko przy zachowaniu

ustalen D. U. Nr 62 z dnia 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,0 odpadach”.

Rozbidrka warstw nawierzchni z kruszywa kamiennego

Powyisze roboty nalezy wykonaé zrywarka. Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢ mieszane

w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.
5.2.3. OZNAKOWANIE ROBOT PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
$wietinych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr

220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.
5.2.4. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w

Dokumentacji Projektowe]j, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
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urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét

ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym

okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnoé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego

za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturainych i urzadzeri odwadniajgcych musi byé

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.2.5. KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODtOZA
5.2.5.1 Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca moze przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza po zakoriczeniu i odebraniu robét
zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu oraz robét zwigzanych z wymiang gruntu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystagpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest moiliwe

wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
5.2.5.2 Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza

Korytowanie wykonywa¢ poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkiad lub
na halde. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkami podiuznymi i

poprzecznymi.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch

budowlany, samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz

btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Bezposrednio po odstonigciu podioza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu
nasypéw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podfoza lub pierwsze] warstwy konstrukcji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci
podtoza, przyjete w dokumentacji projektowej. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez
okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E; na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy

wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podioza. Wartos¢ wtérnego modutu
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odksztatcenia E, nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym. Warunki badania przyjaé wg

normy PN-5-02205.

Tablica 4 Klasyfikacja grup nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni

Lp Grupa nosnosci podfoza Wskaznik no$nosci CBR po 4 dniach Wtérny modut
gruntowego nasgczenia woda odksztatfcenia E,
[%] [MPa]
1 2 3 4
1 Gl CBR210 E,280
2 G2 5<CBR<10 50<E,<80
3 G3 32CBR<5 35<E,<50
4 G4 2<CBR<3 25<E,<35

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢ aby rzedne

terenu, przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystagpieniem do profilowania oczyszczonego podtoia, jego powierzchnig nalezy doggsci¢ 3—4

przejéciami éredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Przed
wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy dogesci¢ grunt rodzimy tak aby na powierzchni rob6t

ziemnych osiggnaé parametry okreslone w tabeli j/w.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ za pomoca wtérnego modutu odksztatcenia E, j/w.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rdzni¢ sie od wilgotnosci optymalnej z

tolerancja od - 20% do +10%.

W przypadku, gdy na podtozu gruntowym z gruntu watpliwego lub wysadzinowego jest utozona
warstwa z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego: Zwir,
pospotka, piaski) to nalezy zabezpieczy¢ te warstwe przed wnikaniem czastek drobnych, przez

wykonanie warstwy odcinajacej z geowtdkniny.
5.2.5.3 Przygotowanie podtoza pod podbudowe

Koryto pod podbudowe powinno byé¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi/istniejacymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie. Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe,
jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami

przemarzania. Noéno$¢ podtoza gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosic
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co najmniej E;=50MPa. Jezeli nosnos¢ podioza gruntowego nawierzchni jest mniejsza od E,=50MPa to

nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podfoza.

W przypadku kategorii ruchu KR1 i KR2 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukgji

nawierzchni, zaprojektowane tacznie, powinny zapewnié¢ uzyskanie no$nosci E;280MPa.

W przypadku kategorii ruchu KR3 -KR4 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukcji

nawierzchni, zaprojektowane tacznie, powinny zapewnié uzyskanie no$nosci E;2100MPa.
5.2.5.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w

robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania

kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza InZynier oceni jego stan i ewentualne zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny

koszt.
5.2.6. KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA, tAWY

Pod krawezniki oraz tawy kraweinikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyréwnanie dna i $cian wykopéw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego

profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 wg wymiaréw jak w Dokumentacji Projektowej. tawy betonowe wykonaé nalezy w
deskowaniu, z rgcznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. tawy nalezy
pielegnowac przez polewanie wodg. W tawach co 50m stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione

bitumiczng masa zalewowa.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowaé¢ wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych i/lub
zgodnie ze stanem istniejacym. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ 1cm, wypetniaé nalezy
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa o ile nie podano sposobu w dokumentaciji
technicznej. Zewnetrzne Sciany kraweinika zasypac piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformowaé do wymaganego profilu. Krawezniki
obramowujgce jezdnie¢ powinny by¢ ustawiane na tawach betonowych z oporem, wykonanych w

szalowaniu. Rzedne wykonanych faw powinny by¢ zgodne z niwelety i bedg sprawdzane geodezyjnie
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co okoto 50m, odchylenie od rzednych projektowanych nie moze by¢ wigksze niz 2cm. Profil podtuzny

goérnej powierzchni powinien by¢ zgodny z niweletg drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowa tatq
brukarska Przeswit pomiedzy tatg a gérna powierzchnig kraweznika i opornika nie moze by wigkszy
niz 1cm.

Obrzeza betonowe ustawia¢ na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wedtug osi podanych

punktéw wysokos$ciowych. Wymagania dotyczace taw i obrzezy j/w przy krawgznikach.

Spoiny obrzezy betonowych nie powinny przekracza¢ 1cm, wypetnia¢ nalezy zwirem, piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowg o ile nie podano sposobu w dokumentacji technicznej. Zewnetrzne
éciany obrzeza betonowego zasypal piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformowa¢ do wymaganego profilu.
5.2.7. WARSTWA ODSACZAJACA / PODSYPKA PIASKOWA

Warstwe odsaczajacg nalezy wykonaé z piasku $rednioziarnistego o grubosci warstwy jak w

Dokumentacji Projektowej.

Powierzchnie podsypki nalezy wyréwna¢ do wymaganego profilu. Zageszczanie warstwy piasku -
mechanicznie z polewaniem wodg do momentu uzyskania stopnia zgeszczenia 1s>1,0. Dopuszczalne

odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé 1cm.

Whbudowanie podsypki powinno odbywad sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych w

niezawilgocone koryto gruntowe. Zabrania sie uktadania podsypki w deszczu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt ziemnych w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiagniecie wymaganego wskaZnika zageszczenia gruntdw. Prac nie nalezy wykonywac w okresie

zimowym.

Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, miedzy innymi rozpoczecie i zakoriczenie

przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpnig¢.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ podsypke do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagegscic.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskainika zaggszczenia,
Wykonawca powinien usungé¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na

ponowienie proby prawidiowego zageszczenia warstwy.
5.2.8. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykonac o

grubosci warstwy jak w Dokumentacji Projektowe;.
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5.2.8.1 Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié¢ wzorem (1):

Dys
d gs

~ 5

gdzie:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spefniony, nalezy na podioiu utozyé warstwe odcinajacg lub

odpowiednio dobrang geowltdknine. Ochronne wtasciwoséci geowldkniny, przeciw przenikaniu

drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d50
090

~ 1,2

gdzie:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtbkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna byé podawana przez

producenta geowtdkniny.
5.2.8.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegéinych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce

wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.2.8.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta roéwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢

roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
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Wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymaine;j,

okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyisza od

optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Tablica 5 Wymagane wartosci ugied i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego:

Wyszczegdlnienie wartosci Wymagania

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30cm w

MPa
wtérny modut odksztatcenia E; 200
stosunek modutéw E,/E, <22
Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu 57,5 kN
mierzone za pomoca belki Benkelmana

do 0,7mm

Procedura badar wg , Instrukcji badan podtoza dla warstw podbudowy”.
5.2.8.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodj Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce

robét.
5.2.8.5 Zageszczenie i obrobka powierzchni

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez

watowanie.

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq -

2 % + 1 %, okreélonej wg met. Proctora, zgodnie z norma PN-EN 13286

Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez spulchnienie roztozonej warstwy i
jej napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnoéé mieszanki kruszywa jest wyisza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy

osuszyc.
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Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej

powierzchni. Watowanie powinno postepowa¢ stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ dla drég kategorii: KR1 i KR2 — 1s21,00; dla chodnikéw Is

20,97.

Kontrolg zageszczenia utozonej warstwy podbudowy nalezy przeprowadza¢ metodg obcigzen piytg

VSS 30cm.

W przypadku kategorii ruchu KR1 i KR2 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukgji

nawierzchni, zaprojektowane tacznie, powinny zapewnié¢ uzyskanie noénosci E,280MPa.
Stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E, do pierwotnego E;, powinien wynosié o<2,2.

Oznaczanie modutéw odksztatcenia dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie nalezy wykonywa¢ w oparciu o norme PN-S-02205.
5.2.9. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE)
5.2.9.1 Przygotowanie podioza

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie =z
projektowanymi/istniejgcymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie. Grunty podioza
powinny byC niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.
5.2.9.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ufozenie warstwy $cieralnej na podsypce cementowo-piaskowej

lub piaskowe;j.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuija:

° wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

° wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, opornikéw i/lub obrzezy),
) przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe;j i piaskowej,

. utozenie nawierzchni z ubiciem,

® wypetnienie szczelin — spoin,

° pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
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5.2.9.3 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows i/lub ze stanem
istniejgcym w terenie.

Krawezniki i oporniki drogowe lub obrzeza betonowe zaleca sig ustawia¢ przed przystapieniem do
uktadania nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek/ptytek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji

obrzezy.
5.2.9.4 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$é¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i/lub z zakresem robot

zgodnie z punktem 0. przedmiotowej ST.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzyé woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.

recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

W praktyce, wilgotnoéé uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka

rozsypywata sie.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach a nastgpnie roziciela sig na

uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
° wspbtczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
. wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R” = 10MPa, R?® = 14MPa.

W praktyce, wilgotnoéé uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sig i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni od 3 do 4m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie

wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesdli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z

suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni o okoto 20m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoiczone przed rozpoczeciem

wigzania cementu w podsypce.
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5.2.9.5 Uktadanie nawierzchni

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne nawierzchni powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i/lub stanem istniejacym, a w przypadku braku wystarczajacych ustaleri
Wykonaweca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni nawierzchni Inzynier moze poleci¢

Wykonawcy utozenie po 1 m” wstepnie wybranych kostek, wylgcznie na podsypce piaskowej.
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowa¢ materialy dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej

niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru.
Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych

wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana
dokfadnoscig. Materialy nawierzchni do uktadania mechanicznego nie mogg mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dofozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,

dokifadajq kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Nawierzchnig z kostki brukowej betonowej ukfada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowane] niwelety,

poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia pofoiona obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzer oraz od 3mm do

10mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, opornikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen

Nazwa zamowienia: ,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 1204600 w m. Radwanice ul. GoZdzikowa”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 52

S$T7-01.00 ,Roboty drogowe”
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,

szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byc¢ zlikwidowane

przez ubijanie w kierunku wzdtuznym.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na cate.
Szeroko$é spoin pomiedzy elementami nawierzchni powinna wynosi¢ od 3mm do Smm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomigdzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego

pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu nawierzchni spoiny nalezy wypetnic:

] piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej;

e zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypeinienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z

piérami gumowymi.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku

bezposrednio po jej wykonaniu.

5.2.10. NAWIERZCHNIA POBOCZY Z KRUSZYWA tAMANEGO
Analogicznie jak w pkt.5.2.8.

5.2.10.1 Zasady wykonywania robdt

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

° roboty przygotowawcze,

° wykonanie koryta,

° utozenie nawierzchni (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
@ roboty wykonczeniowe.
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5.2.10.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnoéci, tylko w wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopuscié
do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w sposéb

przeciwdziatajacy rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.2.10.3 Whbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkfadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Zaleca sie,
aby grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie przekraczata 20cm po zageszczeniu. Rozpoczecie
budowy nastepnej warstwy moie nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Iniyniera. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé¢ pasami podiuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku gérnej krawedzi.
Nieréwnosci i zagtebienia powstajgce w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badZ usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 1,0 wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988. Do
zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcéw, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie
wiekszej niz szeroko$¢ utwardzonej nawierzchni. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreélong

iloscig wody i rownomiernie wymieszana.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

° ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdow, sprzetu i srodkéw

transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”,
° wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatéw,

. wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie

z PZJ)) na Terenie Budowy,
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° wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYINE

° Kontrola i badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZ} do

akceptacji,

° Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz

w terminie i w formie okreslonej w PZJ,
° badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.
6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i

systeméw technologicznych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej,

musza posiadaé swiadectwa jakosci producentdw i uzyskaé akceptacje Inzyniera.
6.3.1. ROBOTY POMIAROWE

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych

nalezy prowadzi¢ wg ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
6.3.2. ROZBIORKA ELEMENTOW JEZDN! | CHODNIKOW

Kontroli podlega sposéb wykonania robot rozbidorkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania

materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.
6.3.3. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH (UZUPELNIENIE WYKOPOW)

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.
Wypetnienie wykopdw podsypka piaskowa:

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
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° badania przydatnosci gruntéw do zasypki,

° badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki,

° badania zageszczenia kolejnych warstw,

. odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

° zapewnienie statecznosci skarp,

° odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakoriczeniu,
° doktadnos$¢ wykonania wykopu (usytuowanie i wykoiriczenie).

6.3.3.1 Doktadno$¢ wykonania robét

Doktadno$¢ wykonania rob6t ma by¢é sprawdzana z zastosowaniem sprzetu geodezyjnego

generujacego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania.
Sprawdzenia nalezy wykona¢ w przekrojach oddalonych od siebie nie wiecej niz 30m.
Badania te bedzie prowadzit Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3.3.2 Badania sprawdzajgce

Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywato badania sprawdzajace z czestotliwoscig okreslong przez

Inzyniera.

Tablica 33 Zakres badan:

Lp. |Rodzaje badan Badania Badania Badania Laboratorium
roz F:czfc(l:iem w czasie | po wykonaniu LRI
2 e robét budowli lub
robot
jej czesci
1 Sprawdzenie zgodnosci z 1 - + + +
Dokumentacjg Projektowa
2 Sprawdzenie ksztattu - + + +
przekroju poprzecznego i
pochylen skarp
3 Badanie  odksztatcalnosci - - + +
podtoza nawierzchni
4 Badanie zageszczenia i - + + +
nos$nosci gruntéw

6.3.3.3 Koryto, profilowanie i zageszczanie podtoza

Badania w czasie robot
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza:

° Szerokos¢ koryta - 1 raz na 100m

° Réwno$¢ podtuina — co 20m,

® Réwnos¢ poprzeczna - 1 raz na odcinku 100m,

o Spadki poprzeczne *) — 1 raz na odcinku 100m,

. Rzedne wysokosciowe - co 100m

° Uksztattowanie osi w planie *) - co 100m

° Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza - w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych
W zakres kontroli jakosci wykonywania robét wchodza:

° sprawdzenie szerokosci koryta i profilowanego podioza, ktéra nie moze réini¢ si¢ od

szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm.

° sprawdzenie nieréwnosci podtuznych koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-
metrowa tatg. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci nie moga

przekracza¢ 20mm.

® sprawdzenie spadkéw poprzecznych koryta i profilowanego podioza, ktére powinny by¢

zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja * 0,5%.

° sprawdzenie réznic pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza

i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2cm.

° sprawdzenie osi w planie, ktéra nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5cm.

° sprawdzenie wskaznika zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza ktory nie powinien

by¢ mniejszy od podanego w tablicy — w punkcie 5.2.5.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartoé¢ stosunku wtérnego E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E;, okreslonych nie powinna

by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnoé¢ gruntu

podioia powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Postepowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie wykazujgce wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie

zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.3.4. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania

te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone dla kruszywa.

Badania w czasie robét

Tablica 34 Czestotliwo$¢ oraz zakres badani:

l Czestotliwosé badan
Minimalna Maksymalna
liczACbadain  na | powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce | podbudowy przy-
roboczej padajagca na jedno
badanie (m2)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotnos$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 1 prébka na 100 m2
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.1. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezgco przekazywane

Inzynierowi.

Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okres$lonej wg préby Proctora,

zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda Il), z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresla¢ wg PN-EN 1097-5:2008.

Zageszczenie
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika

zageszczenia.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzer ptytowych i wykonywaé nie rzadziej niz raz

na 100 m2 lub wg zalecen Inzyniera.

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtoérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztaicenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazde;j

warstwy:

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci

Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych

Tablica 35 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa:

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$é 1 raz na 100m

2 Rownos¢ podituzna w sposoéb ciggly planografem albo co 20m tatg
3 Rownos$¢ poprzeczna 1raz na 100m

4 Spadki poprzeczne*) 1 raz na 100m

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nosnos¢: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giéwnych tukow

poziomych.

Szerokos¢ warstwy
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Szeroko$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz +10cm, -5¢cm. Na jezdniach bez

kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co

najmniej 15cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

Réwno$¢ warstwy

Nierownosci podtuine warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowq fatg lub planografem. Nieréwnosci

poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowq fata.

Nieréwnosci nie moga przekraczac:

° 10mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni,
° 20mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego, z

tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokos$ciowe warstwy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cm, -2cm.

Grubos¢ warstwy i ulepszonego podtoza

Gruboé¢ podbudowy nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
° dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni = 10%
° dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

Nos$nos¢ warstwy

1’

° modul odksztatcenia zgodny z ponizszg tablicg ,cechy warstwy”,
° ugiecie sprezyste zgodny z ponizszg tablica ,cechy warstwy”,

Tablica 36 Cechy warstwy:

Wymagane cechy warstwy

Warstwy
o Minimalny modut odksztatcenia mierzony
z krt’lszywa 0 Wikaznik Maksymalne ugiecie ptyta o érednicy 30cm, MPa
wskazniku . sprezyste pod kotem, mm
. . zageszczenia s

wnos$ nie .

. nie . . N
mniejszym od pierwszego | od drugiego obcigzenia

. .. 40 kN 50 kN L

nis. % mniejszy niz obcigienia E1 E2

, 70
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60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy

Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych jak wyzej
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

Niewtasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona napraweg
warstwy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o

odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa no$nos¢ warstwy

Jezeli noénoé¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci

podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
6.3.5. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, BETONOWEJ

6.3.5.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

° uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania

materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.);
° wykonaé badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét;
° sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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Kontroli podlegaja:

] spadek poprzeczny,
° gruboé¢ podsypki, tolerancja £ 1cm,
° cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie réwnosci nawierzchni, profilu podtuinego i

przekroju poprzecznego,
) sprawdzenie rownolegtosci, szerokosci i wypetnienie spoin,
° sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania).
6.3.5.2 Badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzanie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Rdznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi i/lub zgodnie ze stanem istniejagcym (inwentaryzacja

stanu istniejgcego) nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.
6.3.5.3 Badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzanie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny sie rézni¢ od projektowanych i/lub zgodnie ze stanem istniejagcym (inwentaryzacjg stanu

istniejgcego) wiecej niz o + 1cm.
6.3.5.4 Badanie réwnoéci nawierzchni

Sprawdzanie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywa¢ za pomocg planografu w sposob ciagly, a w
przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, tatg 4-metrowg, co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu, na kazde 50m2 odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢

Smm.

Tablica 37 Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej
przedstawia tabela. Tabela Badania i pomiary po ukorficzeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
1 nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, | prawidtowosci desenia, koloréw spekan, plam, deformaciji,
$ciekow wykruszen, spoin i szczelin

Badanie potoienia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i w punktach

planie charakterystycznych
Rzedne wysokosciowe, réwnosé
3 podtuzna i poprzeczna, spadki | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

poprzeczne i szerokosé
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
6.3.6. KRAWEZNIKI | OPORNIKI, tAWY, OBRZEZA

6.3.6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

° uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania

materiatéw wykonane przez dostawcdw itp.);
° wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét;
. sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontroli podlegaja:

° sprawdzenie taw: zgodno$¢ profilu, wymiary faw, réwnos¢ goérnej powierzchni taw,

. sprawdzenie zageszczenia faw,

° sprawdzenie odchylenia linii taw od projektowanego kierunku,

. sprawdzenie odchylenia kraweznikéw i opornikéw oraz obrzezy od projektowanego kierunku

i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacja stanu istniejgcego),

° sprawdzenie odchylenia niwelety gornej plaszczyzny kraweznika i opornika od niwelety

projektowanej i/lub zgodnie ze stanem istniejacym (inwentaryzacja stanu istniejgcego),
° sprawdzenie réwnosci gérnej powierzchni kraweznikdw i opornikéw oraz obrzezy,
° doktadnos¢ wypetnienia spoin;
6.3.6.2 Badania réwnosci gornej powierzchni

Sprawdzanie poprzez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100m tawy lub kraweznika (opornika,
obrzeia) trzymetrowej taty. Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy lub kraweinika (opornika,

obrzeza) i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.
6.3.6.3 Badanie wymiaréw taw

Sprawdzenie w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
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6.3.6.4 Badanie odchylenia taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie nie moze przekraczaé + 2cm na kazde 100m wykonanej tawy.
6.3.6.5 Badanie odchylenia kraweznikdw, opornikéw i obrzeza od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety i/lub niwelety zgodnej ze stanem istniejacym
(inwentaryzacja stanu istniejgcego), wynosi + 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika (opornika,

obrzeza).
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robét nie bedzie stosowany. Podstawg platnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez

Wykonawce. W przypadku etapowania robét obmiar bedzie prowadzony zgodnie ST-00.00.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub robét przewidzianych

do wykonania Dokumentacja Projektowa.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych, Dokumentacjg Projektowa oraz obowigzujacymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze STWiORB, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z

danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie i zakresie

ustalonym z Inzynierem.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét

Budowlanych ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za zgodne ze STWIORB, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z danymi w

projekcie technicznym.
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8.3. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

0golne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych ST-00.00 , Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne ze STWIORB, Dokumentacja Projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny

koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA

0Ogbélne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-00.00 ,Ogdlne warunki wykonania

i odbioru rob6t budowlanych”.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrebnego elementu w
Rozbiciu Ceny ryczattowe] (Wykazie Cen) musza by¢ ujete w cenie elementdw dotyczacych robdt

podstawowych.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowe]j bedzie obejmowaé poza pracami podstawowymi wszystkie

prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Cena wykonania robét drogowych obejmuje m.in.:

° prace geotechniczne,

° badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

° zakup i dostarczenie materiatow,

° dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

° wykonanie robét drogowych objetych STWIORB,

° wykonanie innych niezbednych prac,

® wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,
° uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

° dokumentacja projektowa,
° aktualne normy,
° inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEI

Podstawa do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

o Przedmiar Robét.

° Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).

° Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

10.2. NORMY

° PN-EN 1436  Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych

oznakowan drég.

° PN-EN 206-04 Beton. Czeé¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
° PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji

betonu.
° PN-EN 197 1-4 Cement. Cze$¢ 1do 4
° PN-EN 1338  Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
° PN-EN 1339  Betonowe pltyty brukowe. Wymagania i metody badan.
) PN-EN 1340  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
o PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
. PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

° PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
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° PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioie z gruntu

stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

° PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
® PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
° PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Przytoczone normy mozna zastgpié innym normami pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznoéci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych lub

wyrobow.

10.3. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

. WT-4 2010. Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych.

. WT-5 2010. Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych.

° Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

° Instrukcja montazowe producentéw materiatéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -02.00

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)
Grupa robét — 45300000-0— Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robét — 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot:
45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2,

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét elektrycznych w ramach budowy oswietlenia terenu w m. Radwanice, ul.
Mechaniczna dla zadania pn.: ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D w m. Radwanice
ul. GoZdzikowa”.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres prac objety Specyfikacja Techniczng
Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu
oswietlenia terenu i obejmuja:

- uktadanie kabli nN 0,4kV zasilajgcych w rowach kablowych,

- utozenie rur ostonowych,

- montaz szafki zasilajgcej oswietlenia ulicznego,

- montaz stupéw oswietleniowych z oprawami,

- instalacje ochronne.

Wyszczeqgolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie,

- wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukcji
pomocniczych,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem,

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacja

oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie;

- wytyczenie urzadzen podziemnych,

- wykonanie podsypki piaskowe]j pod kable,

- przygotowanie podtoza, montaz uchwytoéw, itp.,

- wihadciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- zarobienie koncdwek przewoddw (lub obrébka kabli),

- 0znaczenie przewodu zerowego,

- uszczelnienie wylotu osprzetu,

- dostawa i montaz wraz z urzadzeniami podstawowymi materiatow i urzadzed
towarzyszacych, takich jak: osprzet elektryczny, materialy elektryczne instalacyjne, kable,
przewody, drobny osprzet i aparatura, armatura obiektowa,

- wykonanie podiaczenia urzadzen,

- wypoziomowanie i umocowanie aparatéw,
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1.4.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwodéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznosci ochrony od porazen, pomiary rezystancji izolacji, pomiary pofaczen
wyréwnawczych),

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

- programowanie i uruchomienie systemu monitoringu,

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- inwentaryzacja powykonawcza.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

- Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub za pomoca
fundamentu, stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowe;j.

Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
oswietleniowego.

- Wysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.

- Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietinego wysytanego przez zrddto Swiatla zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczng.

- Kabel - przew6d wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

- Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

- Linia kablowa - kabel wielozytowy albo kilka kabli fgcznie z osprzetem, utazone na wspdlnej
trasie i taczgce zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
- Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.

- Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

- Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do faczenia lub zakonczenia kabli.
- Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

- Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- InZynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpow
iedzialny za nadzorowanie i administrowanie kontraktem.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami ido wystepowania w ego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz wymaganiami certyfikatéw i aprobat
technicznych materiatéw i urzadzen, przywotanymi normami oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Jakiekolwiek zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem. Wykonywanie prac przy
instalacjach elektrycznych musi wynika¢ z harmonogramu budowy uzgodnionego z
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1.5.3.

2.1.

2.2.
2.2.1.

Inwestorem i wykonawcami innych branz. Dotyczy to szczegélnie robét zanikajacych i
podlegajacych zakryciu i wymagajacych odbioru robét zanikajacych.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogdlnobudowlanych i sztukg budowlana.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty do wykonania instalacji stosowac zgodnie z Projektem Wykonawczym stanowigcym
cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Rysunkami Wykonawcy. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia i materialy o charakterystykach réwnowaznych (nie gorszych) niz podane jako
przyktadowe. Wszelkie odstepstwa musza by¢ zatwierdzone przez inzyniera. Stosowanie
zamiennikéw zaprojektowanych materiatéw jest dopuszczalne wylacznie za zgodg Inzyniera,
pod warunkiem, ze posiadaja nie gorsze parametry np. jakos$¢, odpornos$é na wilgo€ i
chemikalia, wytrzymatos¢ mechaniczna.

Wszystkie wbudowane materialy powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo
zgodnosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty. Zastosowane
materialy powinny réwniez by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i wymaganiami
stawianymi przez Uzytkownika.

W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem materiatéw, Wykonawca przedstawi
szczegétowe informacje dotyczgce producentdow, odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Podstawowymi materiatami instalacji na terenie obiektu sa:
- kabel ziemny nN typu YAKY 0,6/1kV,

- przewody typu YDY,

- folia PCV w kolorze niebieskim,

- opaski kablowe,

- stupy oswietleniowe z fundamentami,

- oprawy odwietleniowe,

- szafka oswietlenia ulicznego,

- rury ostonowe HDPE,

- tasma FeZn 25x4.

Szczegdétowe wymagania dotyczace materiatéw
Szafka o$wietlenia ulicznego

Powinna odpowiada¢ Dokumentacji Projektowej jako konstrukcja wolnostojgca o stopniu
ochrony min. IP44 na fundamencie dostarczanym w komplecie z szafka.

Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru oraz
wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50Hz.

Szafa oswietleniowa powinna posiada¢ nastepujgce cziony:

- zasilajacy dostosowany do podtgczenia kabla o przekroju 2yt do 35mm?2,

- odbiorczy sktadajacy sie z pola odplywowego, wyposazonego w wytacznik instalacyjny i
stycznik, dodatkowe przekazniki, ktére bezposrednio wtaczajg i wylgczajg oswietlenie,

- do podtaczenia kabli odbiorczych, czton ten powinien posiada¢ uniwersalne zaciski srubowe
umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju do 35 mmz2.

- sterownik w szafce przeznaczony do wigczania i wylaczania oswietlenia ulicznego - godziny
wigczania i wylgczania ustalane s3 na podstawie danych z tablicy wschoddw i zachodow
storica oraz poprawek wprowadzonych przez uiytkownika. Steruje odwietleniem w cyklu
rocznym, bez koniecznosci okresowego przestawiania.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D w m. Radwanice ul. Gozdzikowa”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
$T-02.00 — Roboty elektryczne 72

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Program sterownika nie ulega wykasowaniu w przypadku zaniku zasilania. Programowanie
urzgdzenia odbywa sie za pomocg przyciskow sterownika. Sterownik powinien posiada¢
ustawiony czas i date, jest rdwniez standardowo zaprogramowany.

Stupy os$wietleniowe

Stupy o grubosci $cianki nie mniejszej niz 4mm, na fundamencie zelbetowym zabezpieczone
do wysokosci 40cm od fundamentu za pomoca $rodka konserwujacego wtasciwego dla
danego podtoza.

Zastosowane tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe powinny zapewnia¢ dobre potaczenie
kabli o$wietleniowych o przekroju do 35 mm2 we wnekach stupow oswietleniowych,
posiada¢ zabezpieczenie nadpragdowe opraw oswietleniowych do 25A i mozliwos¢
wyprowadzenia przewodéw do opraw o przekroju do 2,5 mm2.

Oprawy oswietleniowe drogowe

Montaz: na wysiegniku #60/48mm

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Klosz: szyba hartowana

Efektywnosc zasilacza: >95%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Stopien ochrony: IP66, IK09

Zawiera Zrédto Swiatfa

Przytacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm?
Sposéb swiecenia: bezposredni

Zywotno$¢ LED (L90): 100 000 h

regulacja natezenia oswietlenia, zabezpieczenie przepieciowe 10kV, dostep do komory
zasilacza bez uzycia narzedzi

Kable ukladane w ziemi

Wybrane linie zasilajgce nalezy wykonaé za pomocg kabli oraz przewodéw. W instalacji
zasilajgcej nn nalezy stosowaé kable i przewody o izolacji i powloce polwinitowej oraz z
polietylenu usieciowanego na napiecie 0,6/1kV.

Wszelkie kable i przewody powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczeristwa ,B”.

Kable i przewody powinny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed
przystgpieniem do ich uktadania. W razie wczes$niejszego zakupienia kabli lub przewodéw,
nalezy je przechowywa¢ w magazynie przyobiektowym. Kable lub przewody o widocznych
peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki izolacyjnej nie moga by¢ uzyte do
wykonania instalacji.

Do przytaczania kabli do zaciskdw urzadzen nalezy stosowaé¢ koncowki kablowe
mocowane na zylach kabla przez zagniatanie. Do kabli i przewoddéw z zylami miedzianymi
nalezy stosowaé koncowki kablowe miedziane.

Rury polietylenowe (HDPE)

Stosowad nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla kabli,
posiadajgce specjalnie wykonczong powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet
utatwiajgcy przecigganie kabli. Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie moga
posiada¢ widocznych pekniec i zgniecen. Rury powinny byé dostarczane na plac budowy
bezposrednio przed ich wbudowaniem. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Prefabrykaty
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2.2.7.

2.2.8.

4.1.

- Wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane w jezyku polskim.

- Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterowniki w jezyku polskim.

- Urzadzenie musi przej$¢ niezbedne préoby na stanowisku badawczym producenta, co
nalezy potwierdzi¢ odpowiednim dokumentem.

- Do urzadzenia nalezy dotgczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim zawierajaca: instrukcje
montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz
czesci zamiennych; schemat elektryczny; deklaracje zgodnosci i aprobate techniczna
wyrobu.

Odbiér materiatéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ facznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W
razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, naleizy przed
ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okre$lonym przez Inzyniera robét.

Skfadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zirédta sSwiatta, oprawy
oswietleniowe, szafy o$wietleniowe, ztagcza kablowe itp. moga by¢ sktadowane na budowie i
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych i suchych.

Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy oswietleniowe mogq by¢ sktadowane na
placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w
pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna. Kable powinny by¢ sktadowane na
bebnach. Bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podiozu placu budowy. Piasek
sktadowaé w pryzmach na placu budowy.

SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z budowg instalacji terenowych Wykonawca Robét powinien
dysponowac nastepujacym sprzetem wymaganym przy wykonywaniu tego rodzaju robét:
- spawarka elektryczna transformatorowa 500A,

- zuraw samochodowy 5-6t,

- samochéd dostawczy 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochéd samowytadowczy do 5t,

- ciggnik kotowy 55-63kW,

- zespdt pradotwérczy tréjfazowy przewoiny,

- podnosnik samochodowy hydrauliczny (z platforma i balkonem),

- $rodek transportowy,

- przyczepa diuzycowa do sam. do 4,5t,

- przyczepa do przewozenia kabli 4t,

- elektronarzedzia.

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wpltyng negatywnie na stan i jako$¢ transportowanych materialéw. Materialy zaleca sie
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami
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4.2,

5.1.

5.2,
5.2.1.

5.2.2.

mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na
uszkodzenia izolacji przewodéw. Sktadowac w pomieszczeniach zamknietych.

Szczegétowe wymagania dotyczace transportu

Kable — nalezy transportowaé¢ samochodami skrzyniowymi w pakietach fabrycznych z
zastosowaniem odpowiednich podktadek i mocowan uniemozliwiajacych przemieszczanie sig
tadunku.

Inne elementy - wielkogabarytowe— samochodami skrzyniowymi w opakowaniach
producenta z zabezpieczeniem przez nadmiernymi drganiami i wstrzgsami.

Materiaty drobne — samochodami dostawczymi.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Dokumentacji Projektowej,
Programem Zapewnienia JakoSci, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokitadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementéw roboét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w
Dokumentacji Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Przed
przystapieniem do Robot, Wykonawca winien sporzadzi¢c dokumentacje fotograficzng
przejmowanego Terenu Robét.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatow i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Szczegbétowe wymagania dotyczace robot

Zakup i transport materiaféw na miejsce wbudowania

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeri magazynowych ewentualnie sktadowisk na placu
budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takie zabezpiecza¢ materialy od
zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Uktadanie linii kablowych nN

- gtebokos¢ utozenia kabli powinna wynosi¢ 0,7m,

- minimalna temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla wynosi 0°C,

- uktadany kabel powinien by¢ odwijany z gornej czesci bebna kablowego zawieszonego na
sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w kotnierze
uniemozliwiajgce przesuwanie sie bebna wzdtuz osi; 0§ metalowa powinna by¢ utozona
poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi ustawionymi na utwardzonym
podtozu,

Nazwa zamdwienia: ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D w m. Radwanice ul. Gozdzikowa”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
ST-02.00 — Roboty elektryczne 75

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

- kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m; taka sama warstwa piasku kabel
przysypac; nastepnie 0,15 m warstwag gruntu rodzimego i ostoni¢ na catej dtugosci pasem folii
z tworzywa sztucznego grubosci 0,5 mm w kolorze niebieskim,

- promiei zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej srednicy kabla,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu nie mniejszym niz 3% dtugosci wykopu;

- przy stupach oswietleniowych pozostawié zapas kabla o dtugosci ok. 2m,

- w miejscach skrzyzowan z instalacjami obcymi kabel chroni¢ rurg ostonowg HDPE @110
(@75), przy przejsciach przez drogi kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE @110,

- linie kablowa oznakowac na catej dtugosci za pomocg trwalych oznacznikéw z tworzyw
sztucznych mocowanych na kablu w odstepach nie przekraczajgcych 10m i w miejscach
charakterystycznych takich jak: zakrety, korice przepustéw. Na oznacznikach kablowych
opisac: nr ewidencyjny linii, symbol kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia.

Uziomy

Przed przystgpieniem do robdt wyznaczyé miejsca wykonania uziomdw. Bednarka
uziemiajaca oraz prety stalowe uktadane we wspdlnym wykopie z kablami powinny by¢
zakopane na dnie rowu kablowego na gtebokos¢ co najmniej 10cm pod kablem. Catoé¢ robét
wykonac nalezy zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Monta:? i stawianie sfupow

Wykopy dla stupéw w poblizu innych linii i urzadzen podziemnych poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. Montaz fundamentéw nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi montaiu dla konkretnego fundamentu wg karty
technologicznej producenta. Przed przystapieniem do zasypania fundamentu, nalezy
sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom
gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Zasypanie fundamentéw
nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeri. Zasypanie nalezy wykonal
warstwowo, ubijajac mechanicznie co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié
0,85 wg BN-77/8931-12. Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez
ich producenta. Przed przystgpieniem do ustawiania stupdw, nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykéw elementdéw mocujacych. Podczas ustawiania stupdw nalezy zwrdcié
uwage, by nie spowodowacé odksztatcenn elementdow i uszkodzen powtoki antykorozyjnej.
Nakretki mocujace stope stupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane dwustopniowo oraz
zabezpieczone przed odkrecaniem. Zahezpieczenie przed korozjg kapturkami naktadanymi na
nakretki. W miejscach, gdzie stykaja sie powierzchnie réznych metali, naleizy zastosowaé
srodki zabezpieczajace przed wystgpieniem korozji galwanicznej. Stupy tak ustawiaé aby
wneka znajdowata sie od strony chodnika, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 30cm od
powierzchni chodnika fub gruntu.

Montaz opraw oswietleniowych

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Nalezy réwniez sprawdzié¢ jej ukompletowanie. Oprawy
nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajacych do stupéw.

Oprawy nalezy mocowac w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewoddw zasilajagcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposéb trwalty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru.
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6.

6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogébline zasady kontroli jakosci robot

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich z zamdwieniem
i Dokumentacjg Projektowa. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na stan izolacji przewodow.
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang
faze roboét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlegaja wszystkie elementy roboét objete Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z Rysunkami, ST i przepisami

¢ poprawnego montazu

® kompletnosci wyposazenia

e poprawnosci oznaczenia

e braku widocznych uszkodzen

¢ nalezytego stanu izolacji

e skutecznosci ochrony od porazen

W szczegdlnosci kontroli jakosci podlega:

- wykonanie tablic, rozdzielni i innych urzadzen i aparatéw tgczeniowych

- wykonanie wszystkich prac ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem

- podigczenia elementdw rozdzielczych, sterowniczych i fgczeniowych

- potaczenia wyréwnawcze, uziemienia oraz ciggtos$é potaczen tych instalacji

- podtgczenia instalacji potaczenl wyréwnawczych do magistrali uziemiajacej

- uszczelnienia przepustéw i oston rurowych

- sposdb sktadowania materiatow.

W trakcie prowadzenia robét nalezy wykonaé:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kabli i
urzadzen,

- sprawdzenie i badanie przewodow po utozeniu,

- sprawdzenie przepustow kablowych,

- przed zasypaniem danego odcinka robdét kablowych nalezy przedstawi¢ paszporty
producentow zainstalowanych kabli oraz uzyska¢ zgode inspektora nadzoru na zasypanie,

- sprawdzenie montazu przewoddw ochronnych.

Po wykonaniu robét nalezy wykonad:

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar rezystancji uziemienia.

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powlok metalowych oraz zgodnosci faz - wykona¢ przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajagcym 24 V,

- pomiar rezystancji izolacji - wykonaé za pomocg megaomomierza induktorowego o napieciu
nie mniejszym niz 2,5 kV,

- sprawdzenie stupéw oswietleniowych pod katem doktadnosci ustawienia pionowego oraz
potfaczen srubowych kabli i przewodoéw na zaciskach, stupéw i opraw, stanu antykorozyjnej
powtoki wszystkich elementdéw,
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- zgodnos¢ z projektem prowadzenia tras kablowych,

- poprawnos¢ wykonania ztgczy,

- ochrona powtoki okablowania,

- zabezpieczenia przed korozjg (elementow stalowych wszelkich konstrukcji i osprzetu),
- zabezpieczanie skrzyzowarn i zblizeri z innym uzbrojeniem,

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nie bedzie stosowany. Podstawag ptatnosci bedzie cena ryczattowa,
skalkulowana przez Wykonawce i podana w Wykazie Cen.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych tom V.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé jako odbiory czeSciowe.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie prawidtowosci utozenia linii kablowych
oraz prawidlowo$¢ montazu i osadzenia stupéw.

Przy odbiorze koricowym robét Wykonawca ma przedstawié¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty czesciowych odbioréw robdt,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw,

- protokét pomiardw rezystancji uziemienia,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzer i materiatow,

- dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

- Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnoé¢ za wykonane roboty naleizy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowsq i
zakresem robot wymienionym w p. 1.3 na podstawie obmiaru robét, atestdw producentow
materiatdw i urzadzen i oceny jakosci wykonania robét.

Cena wykonania wszystkich robét objetych specyfikacjg obejmuje m. in.:
¢ roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych,
e zakup materiatow,
o transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
¢ wykonanie robot montazowych,
e przeprowadzenie préb w celu sprawdzenia dziatania, o ile jest to moiliwe sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadow,
e wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw,
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e prace porzadkowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty wykonania instalacji elektrycznych winny by¢ prowadzone zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami, sztukg budowlang i przepisami BHP.

10.1. Wykaz norm

e N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e PN-EN-61140:2005 — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji
i urzadzen.

¢ PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje.

¢ PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

e PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

¢ PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zakiéceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

¢ PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

e PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeristwa. Stosowanie srodkdw ochrony  zapewniajacych
bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoé¢ pradowa dfugotrwata przewodéw.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

® PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczenia izolacyjnego i faczenia.

e PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

e PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

e PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.
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10.2.

e PN-HD 308 S$2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

e PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

¢ PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzeri -elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeristwa.

e PN-E 79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

¢ PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 60423:2008 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Srednice
zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu

Inne przepisy

WTWIORB-M -, Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych — cze$€ V.- instalacje elektryczne”
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