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Zdroju” 

Znak sprawy: BZP.271.7.2024 
 
 

Szanowni Państwo    

Informuję, że do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść pytań   
z zachowaną oryginalną pisownią poniżej).  
 

ZESTAW NR 2 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o dopuszczenie do postępowania sztucznej trawy posiadającej raport z badań na zgodność z normą EN 
15330-1 wykonany przez niezależne laboratorium Sports Labs, spełniających poniższe parametry:  
- wysokość włókna: 15mm  
- wysokość całkowita: 17mm  
- ilość włókien: min. 100 000 włókien/m2  
- rodzaj włókna: fibrylowane  
- dtex: min. 8 600  
- wypełnienie: piasek kwarcowy  
- kolor nawierzchni: zielony  
- linie: wklejone w nawierzchnię w kolorze białym  
Podkreślamy, że proponowana wyżej nawierzchnia posiada raport z badań na zgodność z najnowszą europejską 
normą EN 15330-1:2013 wykonany przez specjalistyczne, niezależne i akredytowane laboratorium (Sports Labs).  
Podkreślamy również, że zmiana ta w żadnym stopniu nie wpływa na jakość oferowanej sztucznej trawy. 
Zezwolenie na nasze propozycje przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie 
lepszej ceny oferenta, zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli 
wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów.  
Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji w zakresie parametrów sztucznej trawy. Dodatkowo Zamawiający 
przypomina, że zatwierdzenia konkretnego wyrobu, w tym analizy towarzyszących mu dokumentów, będzie 
dokonywał inspektor nadzoru w oparciu o zapisy dokumentacji zamówienia.  
 
Pytanie nr 2: 
Dodatkowo prosimy o usunięcie ze specyfikacji dotyczącej sztucznej trawy parametru wytrzymałość 
na rozdzieranie. Informujemy, że parametr ten nie jest ujęty w normie EN 15330-1:2013 (czyli normie 
wprowadzającej normę PN-EN 15330-1:2014). Nie używa się tego parametru w kontekście sztucznej 
trawy oraz nie jest on mierzony podczas badań laboratoryjnych.  
W związku z tym prosimy o usunięcie tego parametru ze specyfikacji.  
Odpowiedź:  
Zamawiający odstępuje od wymogu spełniania przez trawę sztuczną parametru wytrzymałość na rozdzieranie. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że nie wymienione w dokumentacji zamówienia parametry nawierzchni z 
trawy sztucznej muszą spełniać normę PN-EN 15330-1:2014 jak dla nawierzchni przeznaczonej do wielu dyscyplin 
sportowych. 
  



 
 

 

ZESTAW NR 3 
Pytanie nr 1: 
Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po 
modyfikacjach, odpowiedziach. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
  
 
Pytanie nr 2: 
Projekt przewiduje podbudowę z warstwą betonu jamistego. 

 
Jako doświadczony wykonawca obiektów sportowych z nawierzchniami PU informujemy, że przyjęty rodzaj 
podbudowy z betonu jamistego jest niefortunnym rozwiązaniem ze względu na jej wady. 
Beton jamisty nie jest pewnym podłożem w polskich warunkach klimatycznych ponieważ jest przepuszczalny dla 
wody a nie ma żadnej elastyczności, co jest niebezpieczne w przypadku zamarzania wody w jego strukturze, co 
może powodować pęknięcia, co jest szczególnie ważne ze względu na występujące w Polsce warunki 
atmosferyczne i częste cykle zamarzania podłoża w okresie zimowym. 
Beton jamisty został wprowadzony w Polsce wiele lat temu jako rozwiązanie alternatywne w celu obniżenia 
kosztów inwestycji jednak obarczony jest dużym ryzykiem wystąpienia wady jw.  
Informujemy, że nawierzchnie PU stosuje się na 3 rodzajach podbudowy: 
- asfaltobeton – podłoże nieprzepuszczalne dla wody. 
- beton min. C16/20 gr. min. 10 cm – podłoże nieprzepuszczalne dla wody. 
- podbudowa dynamiczna z kruszyw łamanych przepuszczalna dla wody + warstwa stabilizująca typu ET 
(mieszanina żwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza PU) przepuszczalną dla wody o gr. ok. 30 mm. 
Warstwa stabilizująca jest systemowym rozwiązaniem stosowanym dla nawierzchni PU, jest mrozoodporna i nie 
wymaga sezonowania podłoża (jakie jest wymagane dla podłoża betonowego i asfaltobetonowego). Właśnie takie 
rozwiązanie projekt przewiduje dla boiska, co jest właściwym wyborem z uwzględnieniem stosownych zmian, 
które powyżej wykazaliśmy. 
W związku z powyższym rekomendujemy zmianę podbudowy poprzez zamianę warstwy z betonu jamistego na 
warstwę stabilizującą typu ET gr. ok. 30 mm. 
Jednocześnie informujemy, że podbudowa powinna z kruszyw powinna wyrównana warstwą miału kamiennego 
fr. 0-4 mm o gr. do 1 cm aby stanowiła odpowiednie podłoże pod maszynową instalację systemu nawierzchni PU. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej odnośnie wykonania podbudowy.  
 
Pytanie nr 3: 
Projekt podaje wymagane parametry dla nawierzchni PU 

 
Informujemy, że wymagania Zamawiającego są niezgodne ze standardami w branży i aktualną normą. 



 
 

 

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej 
norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych) 
dla nawierzchni PU. 

 parametr wartość wymagana wg normy  
PN-EN 14877:2014-02 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,4 
Wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 40 
Opór poślizgu, PTV: 
- na sucho 
- na mokro 

  
80÷110 
55÷110 

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) 
Przepuszczalność wody, mm/h  

 
≥ 150 

Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g ≤ 4 
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) 
Odporność na kolce: 
- spadek wytrzymałości na rozciąganie, % 
- spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % 

 
 
≤ 20 
≤ 20 

Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 
- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² 
- wydłużenie względne przy Fmax, % 
- amortyzacja, % 
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 
- nawierzchnia na obiekty tenisowe 
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 
- odporność na kolce: 
- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa 
- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % 
- wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % 
- spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % 

  
≥ 0,4 
≥ 40 
  
35÷50 typ SA35÷50 
>31 typ SA 31+ 
35÷44 typ SA35÷44 
  
≥ 0,4 
≤ 20 
≥ 40 
≤ 20 

Odporność po sztucznym starzeniu: 
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g 
- zmiana barwy, stopień skali szarej 

  
≤ 4 
≥ 3 

Amortyzacja, %: 
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 
- nawierzchnia na obiekty tenisowe 
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

  
35÷50 typ SA35÷50 
>31 typ SA 31+ 
35÷44 typ SA35÷44 

Odkształcenie pionowe, mm: 
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 
- nawierzchnia na obiekty tenisowe 
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

  
≤ 6 
≤ 6 
≤ 3 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 
- piłka koszykowa, %  

  
≥ 85 

 
Powyższe dowodzi, że określone w SWZ parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02. Projekt 
jest niezgodny z normą PN-EN 14877:2014-02 w zakresie: 
- norma PN-EN 14877:2014-02 nie zawiera parametru WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDZIERANIE. Parametr ten jest 
zgodny z normą PN EN ISO 4674-1:2005 – dotyczy płaskich wyrobów tekstylnych powleczonych gumą lub 
tworzywami sztucznymi, np. plandeki do samochodów. 
- norma PN-EN 14877:2014-02 podaje wymagania dla parametru WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ≥0,4 MPa. 
- norma PN-EN 14877:2014-02 podaje wymagania dla parametru WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE ≥40%. 
 
Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy 
zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją 
zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu  



 
 

 

https://insp.pl/instytut-insp/jednostki-organizacyjne/zespol-certyfikacji 
Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe. 
 
W związku z powyższym wnosimy o: 
- usunięcie parametru WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDZIERANIE 
- wprowadzenie wymagań dla parametru WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE oraz WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE na 
zgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02. 
Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie 
założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni PU  
a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. 
Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę  i nie może nią 
manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą.  
Odpowiedź:  
Zgodnie z odpowiedzią z na pytanie z zestawu 1 z dnia 14.03.3024 r. informuję, że Zamawiający odstąpił od 
wymagań w zakresie parametru wytrzymałość na rozdzieranie. 
Zaprojektowana nawierzchnia poliuretanowa o parametrach lepszych niż minimalne wskazane w obowiązującej 
normie PN-EN 14877:2014-02 ma na celu zapewnienie długoletnie bezusterkowe użytkowanie nawierzchni. 
Przyjęte oczekiwane parametry nie są sprzeczne z obowiązującą normą PN-EN 14877: 2014-02. 
 
Pytanie nr 4: 
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu 
barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy 
nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie 
dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający będzie żądał udokumentowania, że granulat EPDM zastosowany do wykonania wierzchniej warstwy 
nawierzchni pochodzi z pierwotnej produkcji (virgin). 
 
Pytanie nr 5: 
Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w szczególności utylizacji 
nawierzchni z trawy sztuczne, która liczona jest od ciężaru: 
- czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego specyfikację (materiał, grubość, 
ciężar na 1 m2) 
- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm? 
- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2? 
Odpowiedź:  
-  z wykonanego rozeznania w terenie wynika, że pod trawą sztuczną nie został wykonany podkład elastyczny. 
Bezpośrednio pod nawierzchnią z trawy stwierdzono miał kamienny, co zostało wskazane w przedmiarze  
- Zamawiający nie posiada informacji odnośnie długości włókien nowej trawy sztucznej. Obecna  stwierdzona 
długość włókien to ok. 18-20 mm, co zostało wskazane w przedmiarze. 
- z wykonanego rozeznania w terenie wynika, że wypełnienie trawy sztucznej stanowi piasek kwarcowy. 
Zamawiający nie posiada informacji co do obecnej wagi piasku na 1 m2. Zamawiający zwraca uwagę, żę waga 
zasypki zależeć będzie od aktualnych warunków atmosferycznych jakie panować będą bezpośrednio przed lub w 
trakcie demontażu oraz od przyjętego przez Wykonawcę sposobu demontażu. Należy przyjąć, że trawa została 
zasypana co najmniej do wysokości 16 mm. W cenie pozycji nr 1 Kosztorysu ślepego na roboty remontowe należy 
ująć koszt demontażu trawy wraz z zasypką.                              
 
Pytanie nr 6: 
Proszę o podanie szczegółowego zakresu dla renowacji rozbiegu do skoku w dal. 
Odpowiedź:  
Wykonanie kompletnego retopingu (odtworzenia warstwy użytkowej) nawierzchni bieżni górnej zgodnie                             
z przyjętą technologią Wykonawcy, w tym: oczyszczenie podłoża, naprawa uszkodzeń, uzupełnienie 
ubytków, gruntowanie, ułożenie nowej warstwy użytkowej metodą natrysku). Wykonawca zobowiązany jest 
w koszcie ująć wszystkie prace wynikajace z przyjętej przez niego technologii w celu odtworzenia warstwy 
użytkowej nawierzchni bieżni.  



 
 

 

 
Pytanie nr 7: 
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy 
o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
Odpowiedź:  
Mapy z naniesionymi sieciami i ewentualnymi kolizjami znajdują się w dokumentacji zamówienia. 
 
Pytanie nr 8: 
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych 
niezbędnych do wykonania robót? 
Odpowiedź:  
Roboty wykonywane będą w rejonie czynnego obiektu oświatowego, w związku z tym Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić ciągłość funkcjonowania obiektu, a w szczególności bezpieczny dojazd  
i wejście do budynku pracownikom, uczniom, użytkownikom, jak i osobom trzecim, w sposób nie narażający                    
ich na niebezpieczeństwo.  
Ponadto z uwagi na dobry stan dróg i placów wewnętrznych prowadzenie prac oraz transport materiałów                          
i odpadów należy wykonywać takim sprzętem i w taki  sposób, aby nie powodować zniszczenia mienia szkoły                     
i nadmiernych uciążliwości.   
Dojazd do placu budowy odbywał się będzie poprzez istniejący, czynny wjazd na plac parkingowy szkoły. 
Zamawiający zwraca uwagę, że: intensywny transport materiałów i odpadów, roboty powodujące znaczny hałas 
i zapylenie  powinny odbywać się w trakcie roku szkolnego po godz. 16.00. Należy wziąć pod uwagę, że w dniach 
14-16 maja 2024 r. przeprowadzany jest w szkole egzamin ósmoklasisty i możliwość prowadzenia robót w tych 
dniach należy uzgodnić z dyrekcją szkoły. 
Nie zaleca się prowadzenia transportu za pomocą ciągników siodłowych z naczepą oraz samochodami  
o ładowności pow. 10 t. Teren budowy zlokalizowany jest za budynkiem szkoły zgodnie z załączoną mapą.     
 
Pytanie nr 9: 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny 
w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków 
realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 10: 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie 
nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 11: 
Proszę o potwierdzenie, że wynagrodzenie jest kosztorysowe. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 12: 
Umowa (§11 ust.3.1) podaje 
„3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 
3.1. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót zgodnie ze specyfikacją 
techniczną (wstrzymanie wykonania robót), potwierdzone przez Inspektora nadzoru/przedstawiciela 
Zamawiającego i udokumentowane w dzienniku budowy lub, w przypadku jego braku, pismem. 
Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w szczególności: wystąpienie opadów deszczu lub 
śniegu, zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, przygruntowych przymrozków lub rosy jeśli wystąpiły one w 



 
 

 

terminach mających niekorzystny wpływ na planowane prowadzenie robót na wolnym powietrzu i prowadzenie 
robót w trakcie lub bezpośrednio przed lub po ich wystąpieniu oraz: 

 mogłoby skutkować nieprawidłowym wykonaniem całości lub części przedmiotu zamówienia lub 
zniszczeniem dotychczas wykonanych elementów przedmiotu umowy 

 jest niezgodne z wymogami kart technicznych i norm w sytuacji, gdy wskazane są w nich wymagania dot. 
temperatury i wilgotności powietrza i powierzchni jakie należy dotrzymać w celu prawidłowego 
wykonania prac 

 jest niemożliwe ze względu na ograniczony dostęp do terenu prowadzenia robót dla sprzętu  
i pracowników  

 mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia i jednocześnie nie jest możliwe za 
pomocą standardowych środków temu zaradzić lub przepisy bhp nie pozwalają na prowadzenie robót w 
takich warunkach 

 termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 2 został kolejnymi aneksami zmieniony w ten sposób, że 
realizacja robót prowadzonych na wolnym powietrzu przypadła na miesiące październik – kwiecień, gdzie 
ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych jest większe” 

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań 
technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. Zamawiający określa 
własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania 
technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis  „Za niekorzystne warunki atmosferyczne 
Zamawiający uzna w szczególności: wystąpienie opadów deszczu lub śniegu, zbyt wysokich lub zbyt niskich 
temperatur, przygruntowych przymrozków lub rosy jeśli wystąpiły one w terminach mających niekorzystny wpływ 
na planowane prowadzenie robót na wolnym powietrzu i prowadzenie robót w trakcie lub bezpośrednio przed lub 
po ich wystąpieniu oraz: 

 mogłoby skutkować nieprawidłowym wykonaniem całości lub części przedmiotu zamówienia lub 
zniszczeniem dotychczas wykonanych elementów przedmiotu umowy 

 jest niezgodne z wymogami kart technicznych i norm w sytuacji, gdy wskazane są w nich wymagania dot. 
temperatury i wilgotności powietrza i powierzchni jakie należy dotrzymać w celu prawidłowego 
wykonania prac 

 jest niemożliwe ze względu na ograniczony dostęp do terenu prowadzenia robót dla sprzętu  
i pracowników 

 mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia i jednocześnie nie jest możliwe za 
pomocą standardowych środków temu zaradzić lub przepisy bhp nie pozwalają na prowadzenie robót  
w takich warunkach 

 termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 2 został kolejnymi aneksami zmieniony w ten sposób, że 
realizacja robót prowadzonych na wolnym powietrzu przypadła na miesiące październik – kwiecień, gdzie 
ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych jest większe””. 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, 
nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura 
podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót 
uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie 
będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo 
krzywdząca dla wykonawcy.  
Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań 
technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny 
z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie 
może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje 
wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis 
powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne. 
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego 
niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu 
wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usunięcie treści: 



 
 

 

„Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w szczególności: wystąpienie opadów deszczu lub 
śniegu, zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, przygruntowych przymrozków lub rosy jeśli wystąpiły one  
w terminach mających niekorzystny wpływ na planowane prowadzenie robót na wolnym powietrzu i prowadzenie 
robót w trakcie lub bezpośrednio przed lub po ich wystąpieniu oraz: 

 mogłoby skutkować nieprawidłowym wykonaniem całości lub części przedmiotu zamówienia lub 
zniszczeniem dotychczas wykonanych elementów przedmiotu umowy 

 jest niezgodne z wymogami kart technicznych i norm w sytuacji, gdy wskazane są w nich wymagania dot. 
temperatury i wilgotności powietrza i powierzchni jakie należy dotrzymać w celu prawidłowego 
wykonania prac 

 jest niemożliwe ze względu na ograniczony dostęp do terenu prowadzenia robót dla sprzętu  
i pracowników 

 mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia i jednocześnie nie jest możliwe za 
pomocą standardowych środków temu zaradzić lub przepisy bhp nie pozwalają na prowadzenie robót w 
takich warunkach 

 termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 2 został kolejnymi aneksami zmieniony w ten sposób, że 
realizacja robót prowadzonych na wolnym powietrzu przypadła na miesiące październik – kwiecień, gdzie 
ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych jest większe”. 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. W ocenie Zamawiającego takie zapisy są wystarczające, żeby móc 
prawidłowo ocenić konieczność zmiany terminu umownego wymuszoną wystąpieniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych.   
 
Pytanie nr 13: 
W związku z zapisem umowy (§22 ust. 2) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość 
zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego 
zadania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza  zawarcie takiej umowy, ale do wartości, która pozwoli zawrzeć cesję z  podwykonawcą 
lub dostawcą. 

Pytanie nr 14: 
W związku z zapisem umowy (§22 ust. 2) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość 
zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza  zawarcie takiej umowy. 

Pytanie nr 15: 
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet 
Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli wykonawca zna budżet 
zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budżecie na tym 
etapie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest 
do podania wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert.  
 
Pytanie nr 16: 
Umowa podaje: 
„Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z treścią § 9 ust. 4 lit. h umowy, do serwisowania i konserwacji 
zabudowanych urządzeń i elementów wyposażenia wymagających podjęcia takich działań zgodnie z kartą 
techniczną, instrukcją użytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem materiałów 
eksploatacyjnych w całym okresie gwarancyjnym z częstotliwością wynikającą z w/w dokumentów oraz przepisów 
szczegółowych w ramach otrzymanego wynagrodzenia. 
Podpisując umowę Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że wiązać się to może z koniecznością wymiany 
części lub całych elementów objętych gwarancją i kwota umowna wynikająca z § 4 ust. 2 obejmuje w/w koszty.” 



 
 

 

Wnosimy o usunięcie powyższego zapisu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wyrażenie  konserwacja odnosi  się do koniecznych czynności                            
(w tym okresowych przeglądów, uzupełniania ubytków), które w celu utrzymania zaoferowanego                                        
przez Wykonawcę w toku postępowania okresu gwarancji muszą być wykonane przez instalatora nawierzchni                   
lub z udziałem preparatów (myjących, odgrzybiających) producenta nawierzchni wskazanych w kartach 
technicznych itp. dokumentach gwarancyjnych. Bieżące sprzątanie nawierzchni, jej zamiatanie, usuwanie liści                  
i odśnieżanie będzie wykonywane w ramach obowiązków administratora obiektu. W ramach czynności 
konserwacyjnych zadaniem i kosztem Wykonawcy będzie również wykonywanie czynności konserwacyjnych 
(czesanie i dosypywanie piasku kwarcowego) dla trawy sztucznej w pierwszym roku po odbiorze końcowym 
zadania z częstotliwością wynikającą z wymogów karty technicznej nawierzchni.  

Pytanie nr 17: 
Umowa (§2 ust. 2) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca mógł 
odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego 
wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie.  

 
W związku z powyższym informuję, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania 
ofertą: 

- termin składania ofert: 09.04.2024 r. do godz. 9:00, 
- termin otwarcia ofert: 09.04.2024 r. godz. 09:15. 
- termin związania ofertą: do dnia 08.05.2024 r. 
 

W związku z powyższym informuję, że zmianie ulegają zapisy: 
 
1. Rozdziału 17 pkt 1 „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później 
niż do dnia 09.04.2024 r., do godz. 9:00”. 
 

2. Rozdziału 18 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.04.2024 r. o godz. 9:15”. 
 

3. Rozdziału 19 pkt. 1 „Termin związania ofertą”, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 08.05.2024 r.”. 
 

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 
Podstawa prawna 

 art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), 

 art. 286 ust. 1, 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późń. zm.) 
                                                                                                       

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 
Barbara Chodakowska 
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