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I. CZES€ OPISOWA

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep
Przedmiotem zamowienia jest kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie przedsiewziecia pn.:

Budowa obiektow matej architektury (plac zabaw) w miejscu publicznym w ramach zagospodarowa-
nia czesci dz. o nr ewid. 653/14 i 653/42 w Lapach w rejonie osiedla ,, Marii Konopnickiej”

W zakres zamodwienia w szczegdlnosci wchodzi:
zaprojektowanie i budowa obiektéw zgodnie z ponizsza tabela

L.p. Wyszczegolnienie Ji?l?ao- llog¢
Dokumentacja budowlana zgodna z PFU w szczeg6lnosci; projekt budowlany do otrzymania
1 pozwolenia na budowe lub ztozenia skutecznego zgtoszenia, projekty techniczne (opcjonal- Kkpl. 1
nie), przedmiary rob6t, mapy do celéw projektowych, niezbedne opinie, uzgodnienia, po-
zwolenia i inne wymagane dokumenty, dokumentacja powykonawcza
2 |Niwelacja terenu w tym zdjecie i zagospodarowanie humusu (wartos¢ szacunkowa) m2 | 670
3 |Chodnik z kostki betonowej typu,,polbruk” grubosci 6 cm m? 54
4 |Nawierzchnia bezpieczna z ptyt azurowych (wartos¢ szacunkowa) mz | 210
5 |Nawierzchnia trawiasta (wartos¢ szacunkowa) m? 600
6 |Zywoptot z zywotnika zachodniego (tuje) — szmaragd o wysokosci sadzonek minim. 1,50m szt. |ok. 72
7 Ogrodzenie placu zabaw — typowe panele z prefabrykowanym betonowym cokolikiem m ok 64
+ furtka szerokosci 1,10m
8 Regulamin placu zabaw wg przyktadowej zataczonej karty technicznej ot 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
9 Kosz parkowy kwadratowy wg przyktadowej zataczonej karty technicznej ot 5
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
10 tawka stalowa wg przyktadowej zataczonej karty technicznej ot 7
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
1 Hustawki sprezynowe wg przyktadowych zataczonych kart technicznych kpl. 5
lub réwnowaznych pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
12 Huétzilwka wazka_MODRA pojedyr’wc_za wg przyktadowe__j _zatqczonej karty techni_czr]ej kpl, 1
lub réwnowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatow
13 Huétzilwka wazka_MOTYL podwéjna_ wg prz_yktadowej ;g_tqczonej karty techniczpej’ kpl. 1
lub réwnowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatow
14 Karuz,ela TRZMIE_L wg przyktadowej_ zatquzpnej karty tﬁghnicznej o kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
15 Karuzela krzyzowa JAS wg przyktadowej zataczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
16 Hustawka systemowa wg przyktadowej zataczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
17 Hustawka JOLKA-4 wg przyktadowej zataczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
18 Karuzela biegowa wg przyktadowej zataczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukeji i zastosowanych materiatéw
19 Urzadzenie linarne STOZEK wg przyktadowej zataczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
20 System modutowy rekreacyjny maty wg przyktadowej zataczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
21 System modutowy rekreacyjny duzy wg przyktadowej zataczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
29 Tunel integracyjny wg przyktadowej zatagczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw




Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdélnosci w oparciu o:

-wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyt-
kowego,

-wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

-wymogi ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji placow zabaw" zawarte w przepi-
sach szczegétowych,

-inne dokumenty wymienione w PFU.

SzczegOtowy zakres przedmiotu zamoOwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniej-
szego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiot zamoOwienia realizowany bedzie na czesci dziatki oznacz. nr ewid. 653/14 i 653/42
w obr. geod. Nr 0002 tapy , II"”

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robo6t projektowych i budowlanych

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowag wraz z uzy-
skaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe lub ztozenie skutecznego zgfoszenia
(Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne
do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU).

Zakres Robo6t objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie: wraz ze wszelkimi niezbednymi opracowaniami wymaganymi do realizacji in-
westycji, miedzy innymi; projekt budowlany, projekt techniczny (opcjonalnie), a w razie konieczno-
Sci takze projekty usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng i nadziemna.

Teren objety zakresem opracowania posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2) wybudowanie: wyzej wskazanego (przykladowego) zakresu obiektéw matej architektury wraz z
innymi elementami zagospodarowania

Uwaga:

Powierzchnia nawierzchni z ptyt bezpiecznych azurowych, powierzchnia nawierzchni
trawiastej oraz powierzchnia niwelacji terenu sa powierzchniami orientacyjnymi i moga
ulec zmianie po opracowaniu projektu zagospodarowania terenu, ktory nalezy sporza-
dzié na mapie do celow projektowych.

SzczegOlowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamowienia
okreslony zostat w PFU czes¢ opisowa pkt. 2 - ,Opis wymagan Zamawiajgcego".

Szczegotowy zakres inwestycji okreslony zostat w zestawieniu tabelarycznym w PFU czesc¢ opiso-
wa pkt. 1.7 - ,Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" gdzie podane zostaty:

e przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajgce zweryfikowania przez Wykonawce na eta-
pie opracowania projektu budowlanego lub technicznego ilosci i rodzaje poszczegdinych nawie-
rzchni, ogrodzenie oraz ilosci i rodzaj nasadzenia drzew (tui)

o planowane (przyktadowe) przez Zamawiajgcego obiekty matej architektury

Zmawiajacy nie posiada zadnych dokumentow wyjsciowych do realizacji przedmiotu zamowie-
nia (miedzy innymi; map do celéw projektowych, ewentualnych decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i itp.), ktore zobowigzany bedzie uzyska¢ Wykonawca w ramach Kontraktu.

Kolejno$¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdét uwzgledniajgcego mozliwosé ich
odbioru z jednoczesnym przekazaniem do uzytkowania.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami uwzgledniajgcymi aspekty ekonomiczne,
Srodowiskowe i spofeczne.



Dobaor technologii robét dla poszczegoinych fragmentéw rob6t stanowi element prac projektowych i
tym samym jest to obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszag
zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametrow funkcjonalno-uzytkowych Robot okre-

$lonych w niniejszym PFU - w szczegdlnosci:

trwatosci Robat,

braku negatywnego wptywu placu zabaw na otoczenie,

zachowania wymaganych parametrow statycznych dla obiektow matej architektury,
zapewnienie bezpieczehstwa przy uzytkowaniu placu zabaw.

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa placu zabaw ma na celu zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych na terenie osiedla ,Marii Ko-
nopnickiej” w tapach.

1.4. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, co wynikac¢ bedzie z SWZ na etapie przetargu.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.5.1. Informacje ogélne
Aktualnie dziatka objeta zakresem opracowania jest niezagospodarowana i nieurzgdzona.

1.5.2. Istniejaca infrastruktura rekreacyjna
Na terenie osiedla ,,Marii Konopnickiej” w tapach obecnie brak jest tego typu placu zabaw.

1.5.3. Teren objety inwestycja

Teren objety Kontraktem posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Caly teren zlokalizowany jest poza obszarem ,Natura 2000".

Osiedle ,Marii Konopnickiej” w tapach jest terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
zarzgdzane przez Spoétdzielnie Mieszkaniowg ,Kolejarz” w tapach.

Na dziaice objetej opracowaniem nie wystepuje infrastruktura techniczna nadziemna i podziemna,
ktora kolidowataby z projektowanymi obiektami matej architektury.

Dziatka graniczy bezposrednio z istniejgcg zabudowa mieszkaniowg jednorodzinng.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej lokalizacje projektowanego placu zabaw
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1.5.4. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe)

Teren objety opracowaniem wg przeprowadzonych lokalnych badah geologicznych (wykopy kon-
trolne, wywiad srodowiskowy) sktada sie w wiekszosci z;

e gruntu prochniczego w czesci przypowierzchniowej,

e gruntow organicznych w postaci torféw roztozonych wystepujgcych w piaskach drobnych,

e gruntow gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, Srednioplastycznej.

S3 to grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczegolnie w okresach opadu deszczow. General-
nie podtoze gruntowe jest dobre do posadowienia obiektow matej architektury. Wody gruntowe wy-
stepujg ponizej planowanych wykopéw.

SzczegOlowe badania hydrogeologiczne (w niezbednym zakresie) przeprowadzi Wykonawca

przed rozpoczeciem prac projektowych.

1.5.5. Cele inwestycji

o zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych w tym rejonie miasta tapy
e Kkorzystanie z terenu rekreacyjnego w sposob zorganizowany i kontrolowany
¢ uporzgdkowanie i zagospodarowanie terenu wokét osiedla mieszkaniowego

1.5.6. Uwarunkowania srodowiskowe

Na terenie inwestycji nie wystepujg oraz nie przewiduje sie zadnych negatywnych zagro-
zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego placu zabaw.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko nie zalicza przedmiotowej inwestycji do
przedsiewzieé moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko



1.5.7. Inwentaryzacja zieleni

Plac zabaw bedzie realizowany na terenie niewrazliwym przyrodniczo tj. na terenie istniejgcej zie-
leni samoistnej. Na terenach prywatnych posesji sgsiadujgcych z planowang inwestycjg wystepuje
typowa roslinnos¢ krzewéw i drzew owocowych. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewdw.

1.5.8. Przeszkody naturalne

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem chronionym przyrodniczo ,, Natura 2000”.
W zakresie opracowania nie wystepuja przeszkody naturalne.

1.5.9. Przeszkody sztuczne

Obszar objety ochrong konserwatorskg - nie wystepuje, niemniej jednak w razie odkrycia w trak-
cie robot ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy
obowigzkowo wstrzyma¢ Roboty mogace uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i nie-
zwtocznie powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku. Jezeli z tytutu za-
istniatej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig opdznienia w Robotach, po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali sie wydtuzenie czasu wykonania Robot lub wysokosé kwoty,
o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowg. Nie zachodzg okolicznosci dotyczgce konieczno$ci
zezwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw na usuniecie drzew lub krzewdw w przypadku
nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow.

1.6. Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci rob6t projektowych i budowlanych zwigzanych z budowag obiek-
tow matej architektury (plac zabaw) w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania
czesci dz. o nr ewid. 653/14 i 653/42 w Lapach w rejonie osiedla , Marii Konopnickiej” powin-
na by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnia jej prawidtowe wiasciwo-
sci funkcjonalno-uzytkowe:

e Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym poz-
wolg uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych rob6t powinny zape-
wnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych obiektow matej architektury wraz z eleme-
ntami zagospodarowania. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$é bezawaryjnego ich uzytko-
wania w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie proje-
ktowania i rob6t budowlanych.

e Dobdr parametrow technicznych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o analize rzeczywistych wa-
runkow pracy.

e Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
srodowisku ich uzytkowania.

e Zastosowane obiekty matej architektury powinny charakteryzowac sie wysoka jakoscia, nieza-
wodnoscig | wysokim standardem wykonania.

e Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera/Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

e Akceptacje Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego powinny uzyskac
rowniez technologie prowadzenia robot na etapie projektu i wykonawstwa.

1.7. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe dane dotyczgce przedmiotu zamo-
wienia.



ZESTAWIENIE ZAKRESU PROJEKTOWANIA i BUDOWY PRZEDZIEWZIECIA POD NAZWA
Budowa obiektéw matej architektury (plac zabaw) w miejscu publicznym w ramach zago-
spodarowania czesci dz. o nr ewid. 653/14 i 653/42 w tapach w rejonie osiedla , Marii Ko-

nopnickiej”
L.p. Wyszczegolnienie Jedno- 1 ¢
stka
Dokumentacja budowlana zgodna z PFU w szczeg6lnosci; projekt budowlany do otrzymania
1 pozwolenia na budowe lub ztozenia skutecznego zgtoszenia, projekty techniczne (opcjonal- Kkpl. 1
nie), przedmiary rob6t, mapy do celéw projektowych, niezbedne opinie, uzgodnienia, po-
zwolenia i inne wymagane dokumenty, dokumentacja powykonawcza
2 |Niwelacja terenu w tym zdjecie i zagospodarowanie humusu (wartos¢ szacunkowa) m2 | 670
3 |Chodnik z kostki betonowej typu,,polbruk” grubosci 6 cm m? 54
4 |Nawierzchnia bezpieczna z ptyt azurowych (wartos¢ szacunkowa) mz | 210
5 |Nawierzchnia trawiasta (wartos¢ szacunkowa) m? 600
6 |Zywoptot z zywotnika zachodniego (tuje) — szmaragd o wysokosci sadzonek minim. 1,50m szt. |ok. 72
7 Ogrodzenie placu zabaw — typowe panele z prefabrykowanym betonowym cokolikiem m ok 64
+ furtka szerokosci 1,10m
8 Regulamin placu zabaw wg przyktadowej zataczonej karty technicznej ot 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
9 Kosz parkowy kwadratowy wg przyktadowej zataczonej karty technicznej ot 5
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
10 tawka stalowa wg przyktadowej zatagczonej karty technicznej ot 7
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
1 Hustawki sprezynowe wg przyktadowych zataczonych kart technicznych kpl. 5
lub rwnowaznych pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
12 Huétzilwka wazka_MODRA pojedyr’wc_za wg przyktadowe__j _zatqczonej karty techni_czr]ej kpl, 1
lub réwnowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatow
13 Huétzilwka wazka_MOTYL podwéjna_ wg prz_yktadowej ;g_tqczonej karty techniczpej’ kpl, 1
lub réwnowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatow
14 Karuz,ela TRZMIE_L wg przyktadowej_ zatquzpnej karty tﬁghnicznej o kpl. 1
lub réwnowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatow
15 Karuzela krzyzowa JAS wg przyktadowej zataczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
16 Hustawka systemowa wg przyktadowej zataczonej karty technicznej Kkpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
17 Hustawka JOLKA-4 wg przyktadowej zatagczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
18 Karuzela biegowa wg przyktadowej zatgczonej karty technicznej Kkpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
19 Urzadzenie linarne STOZEK wg przyktadowej zatgczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
20 System modutowy rekreacyjny maty wg przyktadowej zataczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw
1 System modutowy rekreacyjny duzy wg przyktadowej zatagczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukeji i zastosowanych materiatéw
99 Tunel integracyjny wg przyktadowej zataczonej karty technicznej kpl. 1
lub rownowaznej pod wzgledem wielkosci, konstrukcji i zastosowanych materiatéw

Dla ww. zakresu rob6t Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ KOSZTORYS OFERTOWY
wraz z PRZEDMIARAMI ROBOT przyjmujac dane z opracowanego projektu budowlanego.



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) s3g rozszerzeniem zapisow punktu ,Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie
stanowig uzupetnienie i uszczego6towienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spemic¢ i elementy jakie muszg by¢ uwzgled-
nione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w ni-
niejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzgcy element Kontraktu w rozumieniu
opisu przedmiotu zamowienia. Podane wymogi sg jako przyktadowe ale generalnie do wypetnie-
nia, chyba ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera/Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rbwnorzed-
nych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg
powodowac¢ zmiany ceny Kontraktowej.

2.2. Podstawa wykonania Robo6t objetych przedmiotem Zamowienia
Zgodnie z zapisami w pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

2.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwier-
dzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upo-
wazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Jesli chodzi o Europejskie
aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrek-
tywie Rady o produktach budowlanych.

e Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, roz-
budowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

e Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujg-
cy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wy-
robow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN)

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

e Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robét w rozumieniu warunkéw Kontraktu

e Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robo6t, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
e Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funk-
cjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

e Harmonogram realizacji rob6t - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program".

e Inzynier/Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), od-
powiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie Kontraktem.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

e Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z pol-
skim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktérego
zostata wyznaczona,

e Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczna,



e Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz Robot.

e Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac w
powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadni-
cg. Moze stuzyc¢ jedynie do celéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie za-
wiera¢ wszystkich obiektow znajdujgcych sie w terenie.,

e Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do
celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub ztozenia skutecznego
zgtoszenia budowy i musi by¢ dotgczona do projektu budowlanego (opcjonalnie technicznego).

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami Zama-
wiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora
nadzoru inwestorskiego.

e Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o sa-
morzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow,

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funk-
cjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpiC¢ je okresleniem ,Program
Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego" bedg oznaczac
odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

e Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

e Polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z budowa.

e Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i za-
twierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stoso-
wania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia upo-
rzgdkowania w okreslonym zakresie.

e Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Skuteczne zgtoszenie - potwierdzony przez Starostwo typowy druk zgtoszenia budowy z adno-
tacjg, ze organ nie wnidst sprzeciwu.

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszgcymi rozpo-
rzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okre$lajgca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

e Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-
sunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.

e Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robot) to dokument opracowany przez Wykonawce
i podlegajgcy akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego

e , przedstawiajgcy rozplanowanie rob6t budowlanych na poszczegolne etapy w czasie przewi-
dzianym na realizacje Kontraktu.

e Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na bu-
dowe lub dokonania skutecznego zgtoszenia robot, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Projekt Techniczny - oznacza uszczego6towienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Robét budowlanych (dokument opcjonalny).

e Projektant - uprawniona osoba prawna/fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

e Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczego6towych Specyfikacjach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

e Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, réw, itp.



o Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag, itp.

e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu sporzgdzone przez
Wykonawce, okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robot zmierzajgce do ich wy-
konania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektows.

e Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego,

¢ Roboty kwalifikowane - sg to roboty, ktérych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obo-

wigzujgcymi w ,\Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach danego programu”

¢ Roboty niekwalifikowane - sg to roboty, ktérych koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami
obowigzujgcymi w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach danego programu"”.
e Rodzaje Robot - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geode-
zyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

e SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicz-
nych oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

¢ WWIiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbior wytycznych do
prawidtowego wykonania robo6t budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajacego.

e Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wtasciwosci;

e Wspdbliny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowla-
nych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

e Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym

e Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wigcza-
ny do Kontraktu. Zawiera wykaz Robét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z
oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

e Wykaz Elementéw Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny po-
szczegOlnych elementéw sktadowych robét

e Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budow-
lanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

e Zamawiajgcy — Gmina tapy, 18-100 tapy ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24

2.4. Oznaczenia i skroty

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:

e BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ....... roku/numer

e ITB - Instytut Techniki Budowlanej

e KB - Katalog Budownictwa

e PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

e PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer

e PZH - Panstwowy Zakfad Higieny

e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

¢ WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

2.5. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzgca do wykona-
nia Robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe lub ztozenie
skutecznego Zgtoszenia. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje
niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgod-
nienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robot tj. zaprojek-
towania, wybudowania i przekazania do uzytkowania.




Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow
wiascicieli, administratoréw i zarzgdcow terenu i infrastruktury.

2.5.1. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty
(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi
dla innych podmiotow), ktore beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na
budowe lub ztozenia skutecznego Zgtoszenia oraz zmian tych Decyzji i dokona wszelkich potrzeb-
nych korekt.

2.5.2. Wymagania szczeg6towe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona badz pozyska:

emapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem
przewidzianym w Kontrakcie,

o Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania (w przypadku potrzeby),

e projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe lub zfozenie skutecznego zgtoszenia,

e projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robot (w przypadku koniecznosci),
e dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego (w przypadku koniecznosci),

e informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (w przypadku koniecznosci),

e pozwolenie na budowe lub potwierdzenie skutecznego zgtoszenia,

e dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow,

e instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji (dotyczy obiektow matej architektury),

e komplet dokumentow niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytko-
waniem.

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty admini-
stracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.3. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze badz udostepni:
e materialy do opracowania ogolnej koncepcji placu zabaw
¢ 0golne informacje o terenie objetym opracowaniem

2.5.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera/Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych
we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlep-
Szy wariant rozwigzania projektowego.

Akceptacja Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie
zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnosc¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w
konsekwenciji - Robot.

Dobor obiektéw matej architektury nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym PFU oraz ,Wytycznymi
technicznymi do projektowania i realizacji tego typu obiektéw".

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg.
pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:



e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewzigcia.

e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku.

Gdy wystapi watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy lub opracowania Wykonawca

uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestor-

skiego lub Zzamawiajgcego.

2.5.5. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegdtowej inwentaryzaciji istniejgcych obiektow, kto-
re w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaga-
niami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli,
itd. Zafgczona do niniejszego PFU (w czesci informacyjnej) koncepcja oraz karty techniczne
urzgdzen majg charakter jedynie poglgdowy, sfuzacy do okreslenia zakresu robot i wyceny
wartosci robot przez Wykonawce.

2.5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjna
inwestycji. Wykonawca we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczeg6towg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

2.5.7. Dokumentacja hydrogeologiczna

W PFU zawarto informacje ogoine dotyczace charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym reali-
zowana bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ szczego-
towg dokumentacje hydrogeologiczno-inzynierskg (w przypadku koniecznosci).

Ew3entualna dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:

e Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno inzynier-
skie

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geo-
logicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami i spo-
sobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikaciji

2.5.8. Dokumentacja fotograficzna

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiek-
téw i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robo6t budowlanych. Dokumentacja foto-
graficzna podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét. Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie
okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu, obiektow, instalacji i urzagdzen poprzez uwzgled-
nienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzy-
nierowi/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu na nosniku CD. Po zakonczeniu
Robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru
wykonanych robot.

2.5.9. Badaniai analizy uzupelniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikaciji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypad-
kach dostosuje je tak, aby zagwarantowac¢ osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca
na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia.



2.5.10. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dgzenie do realizaciji
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty roz-
wigzan projektowych (w tym wariantéw obiektéw matej architektury) z przedstawieniem wszystkich
wad i zalet poszczegolnych rozwigzan, ktérych to znajomos¢ mozna posig$¢ przy pomocy analizy
informaciji, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktére mogg by¢ dostepne Wyko-
nawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyskac¢ z dowolnego zrédta kierujgc sie zasadg nale-
zytej starannosci. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych
Wykonawca bedzie zdecydowanie dgzyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektow
zwigzanych z eksploatacjg Rob6t (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy
zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych Robdét).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu wa-
rianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:

o efektywnosci ekonomicznej,

e trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktual-
nymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonaw-
ca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla osza-
cowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub
ustugi 0 najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw.

Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow kon-
cepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuzg.

2.5.11. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowg sktadajgcy sie z:

o Wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego (jezeli bedzie wymagany),
¢ Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe ( PB ),

lub ztozenie skutecznego zgtoszenia,
¢ Projektéw odtworzenia nawierzchni (jesli bedzie to wymagane przez zarzadce drogi),
¢ Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy (jezeli bedzie wymagane),
¢ Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien, opinii i decyzji,
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Inzynie-
rem/Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych
elementow istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych ele-
mentoéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze
ww. parametry zostang dochowane.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e zawierac rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktérych rozwigzanie jest mozliwe
na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowac wszy-
stkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwos$ci i starannosci,

e projektowanie na mapach do celéw projektowych + rysunki zawierajgce szczegétowe rozwiaza-
nia techniczne,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej w PFU.

2.5.12. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien
i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego.



Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wyko-
nawca winien uwzgledni¢ w cenie takze wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych
z warunkow witascicieli, administratorow i zarzgdcow infrastruktury i obiektow. Ewentualne znisz-
czenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie robét. Wykonawca zobowigzany jest naprawic i
przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nie ogranicza odpo-
wiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

W szczegoélnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Rob6t w pasach zieleni i w
poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajgcej na wy-
cinke lub przesadzenie drzew.

o Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu Zamawia-
jacego lub dokona skutecznego zgtoszenia.

Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy
uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;j.

¢ uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy od zarzgdcéw drég
(do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni, jezeli bedzie to konieczne),

¢ uzyskanie warunkow organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot (jezeli bedzie to

konieczne),

e uzgodnienie terminu na prowadzenie rob6t budowlanych z wtascicielami nieruchomosci,

e uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z Inwestorem,

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwo-
len, uzgodnien, opinii i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

2.5.13. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robot Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzynie-
ra/lnspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w spos6b
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zaopiniowanymi przez Projektan-
ta. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zago-
spodarowania terenu.

Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ stawianym przepisami wymaganiom i zawie-
rac co najmniej m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacjg (opinig) Projektanta,

¢ Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania (do
inwentaryzacji dotgczy¢ potwierdzenie, ze osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
przyjat jg do rozpoczecia procedury rejestracyjnej),

e Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Robot sporzadzone zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego,

e Protokét z badan pobranych probek (jezeli byty wykonywane lub wymagane),

e Protokét z zageszczenia gruntu (w miejscach wymaganych przez zarzgdcow terenu),



Protok6t odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca taki wymaog postawit,

o Protokoty likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugo-
Scig, materiatem, srednicg i sposobem likwidacji tej infrastruktury,

¢ Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia istotnych robét zanikowych),

e Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty,

e DTR zamontowanych urzgdzen,

e Zatwierdzone wnioski materiatowe,

e Gwarancji na urzadzenia,

o Instrukcje obstugi.

2.5.14. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyja¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzo6r autorski Wykonawcy
bedzie sprawowany przez caty okres trwania budowy. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg byc¢
wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku
wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy, lub Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego, lub Zamawiajgcego,

e petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robét budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
/Inspektora nadzoru inwestorskiego,

o dokonywanie korekt Dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymaganh zawar-
tych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trud-
nosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w
Dokumentaciji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac lub zmini-
malizowac ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

2.5.15. Forma dokumentacji projektowej PB + PT (opcjonalnie)
i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera/lnspektora nadzoru inwestor-
skiego 3 komplety dokumentacji projektowej PB + PT (opcjonalnie) w wersji papierowej wraz z
Decyzjg o pozwoleniu na budowe lub kopie skutecznego zgtoszenia (w tym 1 kpl. PB opieczeto-
wany i zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub przyjmujgcy skuteczne
zgtoszenie) oraz w wersji elektronicznej (formaty plikbw umozliwiajgce edycje bedgcych w dyspo-
zycji Zamawiajgcego).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory jedna-
kowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

e napis ,Dokumentacja projektowa"

e numer Kontraktu

e nazwa Kontraktu

e numer egzemplarza

¢ logo instytucji finansujgcej oraz logo Inwestora

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis zawartosci
oraz opracowania oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach.

Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego, przekaze Zamawia-
jacemu 2 komplety dokumentacji powykonawcze| wraz z wersjg elektroniczng

Wszystkie egzemplarze dokumentaciji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory jed-
nakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:




e napis ,Dokumentacja powykonawcza"

e numer Kontraktu

e nazwa Kontraktu

e numer egzemplarza

e logo instytucji finansujgcej oraz logo Inwestora

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci

oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach;

e oOpracowania projektowe,

e powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

o dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowe lub ksero zgtoszenia, oswiadczenie Kierowni-
ka budowy, protokoty préb, odbioréw, opinie, badania, itp.,

o dokumentacja fotograficzna,

o deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty, itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawieraé wszystkie dokumenty
oryginalne.

Wszystkie podpisy (w egz. ,1") na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach, itp. zawar-
tych w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone ory-
ginalnym podpisem projektanta ,za zgodnosc¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej -
podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg byc¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w
formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczgce wers;ji elektronicznej:
e Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
e Opis techniczny - plik w formacie *.doc
e Zestawienia - z rozszerzeniem *.xlIs
e Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
o Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls
e Rysunki:

-rysunki, schematy - format rysunku *.dwg i *.pdf

-pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf

-kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi byc¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajgcemu i Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, opracuje w ramach Ceny
Kontraktowe] dodatkowe egzemplarze w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnie-
niach, opiniach, decyzjach.

2.5.16. Zatozenia do projektowania

Przy projektowaniu nalezy stosowa¢ ,Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji placow
zabaw".

PB musi rozwigzywac / uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy i doborem materiatow lub urzgdzen oraz sposobu prowadzenia Robét. Dobrane
Materiaty i Urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.



Il. CZESC INFORMACYJNA

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO



1. Dokumenty formalno prawne

1.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy NIE posiada:

1.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane

Zamawiajacy POSIADA:

1.3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Zamawiajacy NIE posiada. W ramach Kontraktu jest to obowigzkiem Wykonawcy.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, wszystkich przepiséw i wytycznych, ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego
prawa, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wymagania Zamawiajgcego powotu-
ja sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie
wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia

ich zapis6w i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wy-
mienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wprowa-

dzenia obowigzku stosowania Polskich Norm.

W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowaé jako materiat informa-
cyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze
normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci informacyjnej PFU beda dla Wyko-
nawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumenta-
cjami Technicznymi urzadzen.

Wymagania zawarte w PFU beda mialy pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w
» Wytycznych technicznych do projektowania, wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.



Wykonawca zobowigzany jest stosowaé miedzy innymi n/w przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownic-
twa oraz urbanistow

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych uzna-
je sie, ze odpady nie sg niebezpieczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakre-
su i formy projektu budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod sporzg-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan dla srodkow
ochrony indywidualne;j

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowa-
nia wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyz-
szych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projekto-
wej

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mow hatasu w srodowisku

3. RYSUNKI KONCEPCYJNE

-przyktadowy plan sytuacyjny - koncepcja placu zabaw
-przyktadowe zagospodarowanie placu zabaw
-przyktadowy panel ogrodzeniowy

-przyktadowe karty techniczne obiektow matej architektury



