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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: „Remont bieżący obiektu Wieża 

radiowo - telewizyjna, ul. Ujska, 64-920 Piła.”. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi: 

1.3.1. Roboty przygotowawcze : 

Wykonawca : 

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób nieuprawnionych, 

utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót, 

b) każdorazowo przed rozpoczęciem robót zgłosi ich rozpoczęcie zamawiającemu celem 

zmniejszenia mocy nadajników, 

c) przed przystąpieniem do prac wykona codziennie każdorazowo sprawdzenia stanu urządzeń 

ochrony osobistej , oraz innych urządzeń służących do prac na wysokości , takich jak podnośniki, 

rusztowania, drabiny. 

d) po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi miejsce pracy oraz otoczenie w stanie 

czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
1.3.2. Roboty budowlane remontowe : 

- usunięcie istniejących powłok malarskich z całej powierzchni konstrukcji masztu , oraz 

wszystkich urządzeń pomocniczych , takich jak : drabiny, balustrady, feedery , trasy 

kablowe itp. 

- odtłuszczenie oczyszczonych ściernie ze starych powłok  przygotowanych do malowania 

powierzchni, 

- nałożenie dwóch warstw farby podkładowej do chlorokauczuku, 

- nałożenie dwóch powłok malarskich emalii chlorokauczukowej zgodnie z , 

- wykonanie brakujących fragmentów drabin dostępowych tak aby górna krawędź drabin 

wystawała 75 cm powyżej podestów roboczych, 

- naprawa uszkodzonych ogrodzeń masztu oraz odciągów wraz z montażem furtek dostępowych. 
1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego 

według WSZ 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do 

grupy CPV : 

roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1. 
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

STO – 01 Wymagania ogólne 

SST - 02- 1 – roboty przygotowawcze – montaż i demontaż oraz praca z rusztowań 

SST - 02- 2 – roboty remontowe 

 

1.5. Roboty towarzyszące i specjalne 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 

będące kosztem Wykonawcy: 

1) Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

2) Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

3)Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 

Wykonawca założy na własny koszt podliczniki jw. a Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 

zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 

4) Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość 

i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych 

technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 

5) Zapewni stałą ochronę budowy oraz wyposażenia  

6) Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń i urządzeń nie 

objętych niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru 

końcowego. 

7) Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 

a) doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy 

, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego Kontraktu: 

chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. 

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 4,0m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy  

odpady związane z prowadzonymi robotami. 

8) Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu dokumenty odbiorowe opisane 

w p.8 - w 2 egz. 

 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 

1) Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym 

związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

2) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli zamawiającego, 

służby Ppoż. i BHP dla robót wymagających takich odbiorów. 

Przekaże Zamawiającemu protokóły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. 

 
1.6.Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie masztu, 

Wykonawca powiadomi przedstawiciela zamawiającego o spodziewanych trudnościach w 

komunikacji, dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót  Wykonawca musi poinformować przedstawiciela 

zamawiającego w celu zmniejszenia mocy nadajników znajdujących się na maszcie do poziomu 

umożliwiającego bezpieczną pracę ekip remontowych. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich 

dopuszczających do pracy na wysokości, szkoleń BHP , środków ochrony osobistej niezbędnych do 

prac na wysokości. 



Wszystkie elektronarzędzia używane do prac muszą być sprawne, posiadać ważne przeglądy i 

badania. 

Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia obiekt w stanie czystym, nadającym się 

do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
1.7.Dokumentacja budowy. 

a) Rysunki techniczne 

b) Specyfikacje techniczne 

c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora. 

f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne. 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do 

Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i 

Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

W przypadku wątpliwości dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 

budowy. 

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na 

których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 

instalacji. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili 

końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego 

Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
1.9. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni dopuszczenie do pracy na urządzeniach (podnośnikach , rusztowaniach ) oraz 

do ich obsługi wyłącznie osoby przeszkolone posiadające komplet niezbędnych uprawnień 

koniecznych do ich obsługi. 

 

 Pracowników zatrudnionych przy pracach należy zaopatrzyć w sprzęt chroniący przed upadkiem z 



wysokości, hełmy ochronne oraz odzież i obuwie robocze zapobiegające poślizgowi. 

2. Na podestach i innych elementach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego 

przebywania na nich osób, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. 

3. Osoby wykonujące roboty na wysokości  obowiązane są posiadać odpowiednie zabezpieczenia 

przed upadkiem z wysokości, a w szczególności balustrady, siatki ochronne lub siatki 

bezpieczeństwa. 

4. Osoby wykonujące roboty na maszcie jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, obowiązane 

są stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. 

5. Osoby wykonujące prace na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 

wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z 

wysokości, powinny posiadać asekurację drugiej osoby ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

6. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 

końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej 

zamocowanej na wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie 

dynamiczne spadającej osoby. 

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, 

linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy 

za pomocą narzędzia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek 

bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. 

8. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do 

linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w 

momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 

bezwładnościowych. 

9. Aparatem bezpieczeństwa można zabezpieczyć tylko jednego pracownika. 

10. Aparat bezpieczeństwa należy zamocować do stałych elementów konstrukcji położonych 

powyżej stanowiska pracy. 

11. Zasięg poruszania się pracownika z aparatem bezpieczeństwa wynosi w granicach 

10,0 m. 

12. Pracownika posługującego się aparatem bezpieczeństwa – należy zapoznać z 

budową, działaniem i eksploatacją aparatu. 

13. Konserwację aparatu bezpieczeństwa należy powierzyć pracownikowi odpowiednio w 

tym kierunku przeszkolonemu. 

14. We wszystkich możliwych przypadkach krawędzie rusztowań i pomostów roboczych należy 

zaopatrzyć w balustrady. 

15. Teren, na który istnieje możliwość spadania z góry materiałów, narzędzi i ściekania 

lepików – należy ogrodzić (wyznaczyć strefę niebezpieczną) oraz oznakować w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

16. Przy wykonywaniu robót na pomostach , pomosty te należy przykryć w sposób zapobiegający 

możliwości wypadku z pracownikami. 

17. Materiały, narzędzia i przedmioty znajdujące się na maszcie należy zabezpieczyć przed 

samoczynnym zsunięciem lub zdmuchnięciem przez wiatr. 

18. Robót dachowych nie należy wykonywać w czasie silnych wiatrów (powyżej 10m/sek), 

niepogody oraz na elementach konstrukcji oblodzonych lub pokrytych szronem. 

19. Codziennie po zakończeniu pracy, dach należy oczyścić z resztek materiałów, 

narzędzi i innych przedmiotów. 

20. Zrzucanie z konstrukcji i rusztowań materiałów, narzędzi i innych przedmiotów – jest 

zabronione. 

21. Na elementach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich 

osób, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. 

22. Wykonywanie prac na konstrukcji masztu z drabin przystawnych – jest zabronione. 



 
1.11. Ocena ryzyka zawodowego 

związanego z ekspozycją na pola elektromagnetyczne. 

 Zgodnie z przepisami bhp  pracodawca obowiązany jest oceniać 

i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach 

oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. 

Ryzyko zawodowe może być oceniane różnymi metodami (np. wg normy PN-N-18002: 2000 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, metodą Risc Score i in.). 

 

Poniżej przedstawiono sposób oceny ryzyka zawodowego związanego 

z ekspozycją na pola zaproponowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy [1]. 

Jest to metoda spełniająca kryteria normy PN-N-18002: 2000 Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. 

Zgodnie z ww. normą ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzona w celu: 

● sprawdzenia, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia wynikające z ekspozycji na 

polem zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nią ryzyko zawodowe, 

● wykazania zarówno pracownikom i/lub ich przedstawicielom, jak i organom nadzoru i kontroli, 

że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano właściwe środki ochronne, 

● dokonania odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji 

pracy, 

● ustalenia priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub 

ograniczania ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na pola, 

● zapewnienia ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzona przez zespół 

składający się z ludzi, którzy znają i rozumieją zasady oceny, mają wiedzę 

niezbędną do identyfikowania zagrożeń, potrafią formułować propozycje działań korygujących i 

zapobiegawczych, a także oceniać ich skuteczność. Ocena taka powinna być przeprowadzana 

okresowo i zawsze wtedy, gdy wykorzystane do jej sporządzenia informacje straciły swą 

aktualność, a w szczególności w następujących sytuacjach: 

- przy tworzeniu nowych miejsc pracy, 

- przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych), 

-  po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych, 

- po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych 

stanowisk pracy. 

Proces oceny ryzyka zawodowego wynikającego z zatrudnienia w polach elektromagnetycznych 

powinien obejmować następujące etapy: 

1. identyfikację Źródła pól elektromagnetycznych i ich charakterystyki, 

głównie ustalenie częstotliwości (lub widma częstotliwości) wytwarzanego 

pola, decydującej o wartościach dopuszczalnych wielkości charakteryzujących ekspozycję, 

występujących w kryteriach oceny oraz w metodzie pomiarów; 

2. wybranie kryteriów oceny; 

3. przeprowadzenie pomiarów wielkości charakteryzujących ekspozycję 

(natężeń pól elektrycznych i magnetycznych); 

4. określenie rzeczywistego czasu ekspozycji, doz i wskaźnika ekspozycji (w przypadku 

zlokalizowania stanowiska w strefie zagrożenia); 

5. oszacowanie ryzyka – porównanie dopuszczalnych warunków ekspozycji z warunkami 

rzeczywistymi; 

6. wyznaczenie dopuszczalności ryzyka – ocena wg skali trzystopniowej. 

Oszacowanie ryzyka zawodowego można przeprowadzać w różny sposób, 

w zależności od potrzeb pracodawcy. Zaleca się przede wszystkim takie sposoby, których 

zastosowanie nie wymaga wiedzy specjalistycznej i które mogą być w prosty sposób 



wykorzystywane przez osoby przeprowadzające ocenę. Istotne jest, aby otrzymane wyniki 

oszacowania ryzyka były w pełni wystarczające do wyznaczenia jego dopuszczalności i właściwego 

planowania działań korygujących i zapobiegawczych [1]. 

W normie zaleca się, aby tam, gdzie to jest możliwe, ryzyko zawodowe oszacować na podstawie 

wielkości charakteryzujących narażenie. 

W odniesieniu do ekspozycji na pola e-m, system oceny ryzyka zawodowego opiera się na 

uzależnieniu dopuszczalności ekspozycji od dwóch parametrów, które ją charakteryzują: 

● natężeń pól elektrycznych E i magnetycznych H (porównywanych 

z wartościami granicznymi stref ochronnych – NDN), 

● wskaźnika ekspozycji – W. 

Do oszacowania ryzyka wykorzystano klasyfikację ekspozycji na: niebezpieczną, nadmierną, 

dopuszczalną i pomijalną . 

Poniżej przedstawiono sposób oszacowania ryzyka zawodowego w skali 

trzystopniowej, na podstawie wielkości charakteryzujących narażenie: 

ryzyko duże – występuje w przypadku przekroczenia dozwolonych prawem warunków 

dopuszczalnej ekspozycji (stanowisko w strefie niebezpiecznej – ekspozycja niebezpieczna lub 

przekroczony dopuszczalny dla poszczególnych pracowników czas pracy w polach strefy 

zagrożenia – ekspozycja nadmierna, wskaźnik ekspozycji W > 1), 

ryzyko średnie – występuje wtedy, kiedy stanowisko pracy znajduje się w obrębie stref ochronnych 

(pośredniej lub zagrożenia) i dozwolone prawem warunki ekspozycji są zachowane (ekspozycja 

dopuszczalna, wskaźnik ekspozycji W < 1), 

ryzyko małe – występuje wtedy, kiedy stanowisko pracy znajduje się poza 

zasięgiem stref ochronnych pola elektromagnetycznego (ekspozycja pomijalna, ograniczenia mogą 

dotyczyć jedynie osób z implantami medycznymi). 

Dla pól magnetycznych o częstotliwości do 800 kHz – należy uwzględnić również warunki 

ekspozycji kończyn. Dla pól impulsowych o częstotliwości 

powyżej 100 MHz – dodatkowo wartość maksymalną natężenia pola elektrycznego w impulsie i 

jako ostateczną ocenę wybrać najgorszy przypadek. 

Dla pracowników młodocianych i kobiet w ciąży skala jest dwustopniowa: 

Oszacowanie ryzyka: duże – występuje w przypadku przekroczenia dozwolonych prawem 

warunków dopuszczalnej ekspozycji – stanowisko pracy w strefie ochronnej, 

Oszacowanie ryzyka: małe – występuje wtedy, kiedy stanowisko pracy 

znajduje się poza zasięgiem stref ochronnych pola elektromagnetycznego. 

 

Przy planowaniu i podejmowaniu działań korygujących lub zapobiegawczych w celu eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego zaleca się stosowanie środków 

ochronnych w następującej kolejności: 

● środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenie u źródła, 

● środki ochrony zbiorowej, 

● środki organizacyjne i proceduralne (procedury lub instrukcje bezpiecznej pracy), 

● środki ochrony indywidualnej. 

Środki techniczne ograniczania ryzyka zawodowego związanego 

z ekspozycją na pola elektromagnetyczne: 

 

Ocena dopuszczalności ryzyka zawodowego 

związanego z ekspozycją na pole elektromagnetyczne 

 

 

A. RYZYKO NIEDOPUSZCZALNE 

Oszacowanie ryzyka: DUŻE, tzn. ekspozycja niebezpieczna lub nadmierna 

Obowiązki pracodawcy: 

– działania techniczne i organizacyjne w celu ograniczenia narażenia 



i zmniejszenia ryzyka do co najmniej średniego; 

– nadzór medyczny nad pracownikami; 

– oznakowanie granic stref i źródła pola. 

 

B. RYZYKO DOPUSZCZALNE 

1. Oszacowanie ryzyka: ŚREDNIE, tzn. ekspozycja dopuszczalna 

Obowiązki pracodawcy: 

– nadzór medyczny nad pracownikami; 

– oznakowanie granic stref i źródła pola; 

– działania techniczne i organizacyjne w celu ograniczenia narażenia. 

Zgodnie z zasadą ALARA – ograniczenie narażenia. 

2. Oszacowanie ryzyka: MAŁE, tzn. ekspozycja pomijalna 

 

3. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE NIE SĄ KONIECZNE. 

Zgodnie z zasadą ALARA – ograniczenie narażenia; 

Zgodnie z zaleceniami normy PN-N-18002 – niezwiększanie narażenia. 

– ekranowanie (lokalizujące lub osłaniające), 

– zmniejszanie mocy wyjściowej urządzeń, 

 

 
Pracodawca (art. 207 Kodeksu pracy) ponosi odpowiedzialność za stan 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Obowiązany jest m.in.: 

– zawiadomić w terminie 30 dni właściwego okręgowego inspektora pracy 

i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o rozpoczętej działalności 

(tu: związanej z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych) – art. 209 Kp, 

– stosować maszyny i urządzenia zabezpieczające pracownika przed promieniowaniem – art. 215 

Kp, 

– wyposażyć maszyny lub urządzenia (tu: będące źródłem pól e-m) w dodatkowe zabezpieczenia, w 

przypadku, gdy konstrukcja zabezpieczenia maszyny lub urządzenia jest uzależniona od warunków 

lokalnych – art. 216 Kp, 

– wyposażać stanowiska pracy wyłącznie w maszyny i urządzenia spełniające wymagania dot. 

oceny zgodności* – art. 217 Kp, 

– ustalić stopień szkodliwości dla zdrowia pracowników stosowanych 

procesów technologicznych i podjąć środki profilaktyczne – art. 220 Kp, 

 

*Uwaga: 

1. Wyroby  będące  zgodne z dyrektywami nowego podejścia (m.in. maszynowe, niskonapięciowe, 

dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej) i normami z nimi zharmonizowanymi. 

2. Znak „CE” na urządzeniu będącym źródłem pola e-m nie gwarantuje spełnienia wymagań 

odnośnie do ekspozycji pracowników na pola. Nierzadko do oceny narażenia wymagane s np. 

pomiary natężenia pól wokół  źródła. – oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z 

wykonywaną pracą (tu: ekspozycją na pola e-m) oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne 

zmniejszające ryzyko – art. 226 Kp, 

– informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą (tu ekspozycją 

na pola e-m) i zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz stosować środki ograniczające ich 

oddziaływanie – art. 226 Kp, 

– przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych 

dla zdrowia występujących w środowisku pracy (tu: pola e-m), rejestrować 

i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom – art. 227 Kp, 

– zapewnić pracownikom odpowiednie: profilaktyczne badania lekarskie 

(Art. 229 Kp), szkolenie w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy 

(Art. 2373 Kp), środki ochrony indywidualnej (art. 2376 Kp), 



– wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dot. bezpieczeństwa na stanowiskach pracy (tu: 

związane z ekspozycją na pola e-m) - art. 2374 Kp. 

Obowiązki pracodawcy zawarte w Kodeksie pracy sprecyzowane są w odpowiednich przepisach 

wykonawczych do ustawy (rozporządzeniach). 

Są to: 

1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie 

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz. U. Nr 73, poz. 645). 

Zgodnie z rozporządzeniem: 

■ Pracodawca przed wykonaniem badań i pomiarów czynników szkodliwych dokonuje rozeznania 

w celu ich wytypowania do oznaczenia w środowisku pracy. Rozeznanie to obejmuje: 

 procesy technologiczne, 

 organizację i sposób wykonywania pracy (§ 4). 

■ Badania i pomiary pól e-m przeprowadza się, jeżeli w wyniku rozeznania wykazano, że wokół 

źródła pola występują  strefy ochronne pola elektromagnetycznego. 

■ Pracodawca przeprowadza badania i pomiary czynnika szkodliwego (tu: 

pola i promieniowania elektromagnetycznego) – nie później niż 30 dni 

od rozpoczęcia działalności (tu: związanej z narażeniem na wpływ pól elektromagnetycznych) – 

■ Badania i pomiary przeprowadza się wg Polskich Norm, tj. PN-T-06580: 

2002, która jest zharmonizowana w rozporządzeniu w sprawie NDS i NDN. 
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■ Częstotliwość badań i pomiarów pól – w zależności od poziomu pól (§ 2): 

 co najmniej raz w roku – H lub E > 0,5 NDN, 

 co najmniej raz na dwa lata – 0,1 < H lub E < 0,5 NDN, 

 każdorazowo w razie zmiany warunków eksploatacji źródeł pól, które 

mogą wpływać na rozkład stref ochronnych. 

■ Badań nie przeprowadza się, jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i pomiarów 

(H lub E) < 0,1 NDN. 

■ Badania i pomiary mogą przeprowadzać jedynie laboratoria uprawnione lub akredytowane, o 

potwierdzonych kompetencjach technicznych do pomiarów. 

■ Pracodawca niezwłocznie informuje pracowników o wynikach badań 

i pomiarów pól (§ 8). 

■ Pracodawca prowadzi karty pomiarów, rejestruje i przechowuje wyniki 

badań i pomiarów pól (§ 9). Rejestry oraz karty należy przechowywać przez 

okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu. W przypadku likwidacji zakładu pracy, pracodawca 

niezwłocznie przekazuje rejestry oraz karty właściwemu miejscowo Państwowemu Inspektorowi 

Sanitarnemu. 

 

Zagadnienia terminologii, pomiarów i oceny ekspozycji zawodowej 

są uregulowane kompleksowo przez Polskie Normy: 

■ PN-T-06580-1:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie 

częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz Część 1 Terminologia. 

■ PN-T-06580-3:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie 

częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz Część 3 Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy. 

 

• zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych :  

W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 10m/s przerwanie prac. 

W przypadku wystąpienia spadku widoczności przerwanie prac. 

W przypadku opadów śniegu, lub oblodzenia ścian czy rusztowań należy usunąć zalegający 



śnieg i lód. Przy braku możliwości ich usunięcia prace wstrzymać. 

Ewakuacja będzie się odbywać wyznaczonymi drogami ewakuacji do miejsca ustalonego 

zbiórki. Każda osoba przebywająca na budowie zobowiązana jest do zapoznania się z 

rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, oraz umiejscowieniem punktu zbiórek. 

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla 

bezpiecznego przebiegu robót. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej są uwzględnione w cenie oferty. 

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza 

budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje 

aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

1.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 

budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli będzie to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 

zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Oferty. 

 
1.14. Ogrodzenie placu budowy. 

Teren Masztu jest w całości ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza 

budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu. 

Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres budowy 

aż do dnia odbioru końcowego. 

 



1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu 

technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 

zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń 

na w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając 

do stanu w dniu przekazania placu budowy, przy jednoczesnej zgodzie na naprawę szkód przez 

zamawiającego w ramach wykonawstwa zastępczego z kwoty wynagrodzenia umownego. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 

1)  certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

3) inne prawnie określone dokumenty. 

4) powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 

materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i  były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione 

dla badań wymaganych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 



W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora. 

Ze względu na miejsce prowadzenia prac ustala się , że wykonawca będzie używał narzędzi 

akumulatorowych aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do 

robót. 

 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu 

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 

własny koszt. 

 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika Masztu ze względu na hałas, 

kolizję w komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów, 

, muszą być wykonywane poza godzinami nocnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz 

poleceniami Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych. 

 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w 

tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót 

objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do 

stanu na dzień przekazania placu budowy. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie przetargowej 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, SST i sztuką budowlaną. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca 

wyposaży kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia 

fotograficznej rejestracji przebiegu robót zwłaszcza robót zanikających. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

gdy wyniki badań wykażą złą jakość materiałów lub Zamawiający gdy badania potwierdzą ich 

dobrą jakość. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane jako wykonawstwo zastępcze na koszt Wykonawcy. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR. 

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Min. 

Infrastruktury z 2.09.2004r. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną aparatem cyfrowym robót 

zanikających i przekazać ją Inspektorowi na nośniku cyfrowym. 

Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich 

odkrycia na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 

Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te 

roboty do odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem. 

Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te 

roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilości, 

jakości, kosztów i terminu. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 



potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora 

i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót i projektem i z SST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 

robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej SST 00-00. 

10.3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

STT – 02-1 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU 

RUSZTOWAŃ 
Nazwa i adres obiektu : Wieża radiowo - telewizyjna, ul. Ujska, 

64-920 Piła. 

Nazwa i adres Zamawiającego : Starostwo Powiatowe w Pile, 

64-920  Piła , al. Niepodległości 33/35 

e-mail : starosta@powiat.pila.pl  

Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych 

kod 45400000-1, Kod CPV 45223800-4 , CPV 28112310-6 
 

Nazwa i adres autora opracowania: 

Borys Boczko 

Biuro Obsługi Budowy „Budowniczy” 

Data opracowania specyfikacji : wrzesień 2022 r. 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty przygotowania terenu budowy, 

rozbiórkowe dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: 

 „Remont bieżący obiektu Wieża radiowo - telewizyjna, ul. Ujska, 64-920 Piła.”. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST -02-1 

1.3.1. Roboty przygotowawcze : 

Wykonawca : 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

montażu i demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru 

robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

„Remont bieżący obiektu Wieża radiowo - telewizyjna, ul. Ujska, 64-920 Piła.” w zakresie montażu i 

demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne". 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją 

Projektową i ST. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Praca na wysokości - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co 

najmniej 

1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na 

powierzchni, 

niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli powierzchnia ta : 

• Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m pełnymi ścianami 

• Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem 

Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

podczas 

pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, 

zapewniająca 

łatwy dostęp do tych obiektów. 

2. MATERIAŁY 

UWAGA 

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW l MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W 

SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA l 

OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI l Wymogów TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W 

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ 

ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH 

PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI 

TECHNICZNYCH PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE 

TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DOSTOSOWANIA) i UZYSKANIU AKCEPTACJI 

INSPEKTORA NADZORU . 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz 

stosować środki zabezpieczające 

2.2. Wymagania szczegółowe - Rusztowania 

1. Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi 

sposobami, powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania. . 

2. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w znacznym stopniu 

przerabiane, o ile nie są: 

a) dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę; 

b) wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac. 



3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być: 

a) wykonane z materiałów dobrej jakości; 

b) odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, 

jakiemu zostaną poddane; 

c) utrzymywane w dobrym stanie. 

4. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec 

przesunięciu przy normalnym użytkowaniu. 

5. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być 

równomiernie rozłożony. 

6. Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć 

specjalne środki ostrożności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość. 

7. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. 

8. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i 

przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze 

spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 

dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty 

Rusztowania powinny: 

1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

2. posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

3. zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

4. zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 

5. posiadać balustradę, 

6. posiadać piony komunikacyjne. 

7. zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

8. zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży 

przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania metalowe stojące 

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest: 

obciążenie użytkowe rozmieszczone równomiernie, które może występować w sześciu 

znormalizowanych wielkościach, zwanych znamionowymi, określonych kolejnymi cyframi od 1 + 

6 (tablica 1). Oprócz ww. 

obciążeń użytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyróżnia jeszcze: 

- obciążenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500x500 mm, 

- obciążenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200x200 mm, 

- obciążenie części powierzchni pomostu jako obciążenie przypadające na powierzchnię Ac, będącą 

częścią powierzchni całkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to należy sytuować w 

miejscu 

najbardziej niekorzystnym pod względem wytrzymałościowym. 

Powyższe obciążenia należy przyjmować zgodnie z wartościami podanymi w tablicy 2. 

Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca: 

- rozstaw stojaków w kierunku podłużnym, - rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym 

(głębokość 

rusztowań), 

- wysokość kondygnacji rusztowania. 

Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47906-

1:1996) 

Tablica 1 

Nr wielkości znamionowej  1  2  3  4  5  6 

Obciążenie użytkowe pomostu 

[kPa]  
0,75  1,50  2,00  3,00  4,50  6,00 

Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47900-



1:1996) 

Obciążenie użytkowe przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-M-47900-2:1996) 

Tablica 2 

Wielkość 

znamionowa 

Obciążenie 

użytkowe 

Obciążenie 

powierzchni 

500x500 mm 

Obciążenie 

powierzchni 

200x200 mm 

Obciążenie części 

powierzchni 

 

Wielkość 

obciążenia 

Rozmiar 

powierzchni 

  

[kPa]  [kN]  [kN]  [kPa]  Ac*) 

 

1  0,75  1,50  1,00  -  - 

2  1,50  1,50  1,00  -  - 

3  2,00  1,50  1,00  -  - 

4  3,00  3,00  1,00  5,00  0,4A 

5  4,50  3,00  1,00  7,50  0,4A 

6  6,00  3,00  1,00  10,00  0,5A 

*)Ac część całkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia 

Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z 

dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych. 

Zależność ta jest określona w tablicy 3. 

Tablica 3 

Zależność pomiędzy dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych a rozstawem stojaków w 

rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996) 

Numer wielkości 

znamionowej  
Rozstaw stojaków w kierunku 

 

Poprzecznym min. 

[m] 
Podłużnym max [m] 

 

1  1,00  2,50 

2  1,00  2,50 

 

3  1,00  2,00 

4  1,00  2,00 

5  1,00  1,50 

6  1,00  1,50 

Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu 

pomostu 

kondygnacji następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). 

o Wysokość kondygnacji może być również większa niż 2,0 m, ale nie może przekraczać zależności 

H <180 i gdzie: H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami 

konstrukcji nośnej stojaka, 

i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. 

Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita wysokość lub zakres, w jakim może się ona 

zmieniać. Rusztowania robocze stojące produkowane fabrycznie mają określoną maksymalną 

wysokość, która nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowań o 

większej wysokości należy je projektować indywidualnie. 

Pomosty robocze, pochylnie i schody 

1.powinny być: 

a) wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i 

nierównomiernemu uginaniu się; 

b) wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, 



tak dalece jak to jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób; 

c) wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania. 

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie 

wyższym od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe: 

a) każdy pomost roboczy i każda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną podłogę, 

chyba, że dla zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne odpowiednie środki; 

b) każdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną szerokość; 

c) każdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio 

zabezpieczone poręczą.  

Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 

1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w 

celu 

zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 

2. Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 

3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 

związanym z instalacją elektryczną. 

4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

2.3. Oznakowanie 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów. 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem 

w dzienniku budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt 3.. 

4. TRANSPORT 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt 5 

. 

1. Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-

zgodnie z projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być 

zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone 

zgodnie z instrukcjami producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez 

osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej 

osoby zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania. 

2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 

budowy lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 

odbioru technicznego. 

3. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy 

wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 

4. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 

•wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu; 

•dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 

5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 

pracy. 

• Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w 



celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 

• Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 

• Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 

związanym z instalacją elektryczną. 

• Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

5.2. Eksploatacja rusztowań 

W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: codziennie 

– przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego, 

• doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę 

użytkującego rusztowanie. 

Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 

atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki 

przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do wykonania robót nie 

mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie 

użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m2. 

Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W 

okresie zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. Podłoże, na którym jest 

ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym natychmiastowe 

odprowadzenie wód opadowych. 

W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają też przeglądom: codziennym, 

dekadowym i doraźnym. Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być 

ujęty w odpowiednich instrukcjach montażu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie 

określonych w instrukcji czynności jest odpowiedzialny kierownik budowy lub upoważniona przez 

niego osoba. Wyniki przeglądu należy wpisywać do dziennika budowy. 

Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej 

powierzchni pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia 

użytkowego pomostu. 

Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu 

przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania. 

Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty 

robocze nie mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują 

drgania. Węże do tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w 

sposób przegubowy. Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna 

- jeśli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego 

oddzielającego obydwa stanowiska. 

5.3. Demontaż rusztowań 

Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez 

kierownika budowy. 

Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyżulców 

najwyższego pomostu. 

Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na 

linach za pomocą krążków. 

Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyżulców i poręczy, 

potem rozbiera się pomost i przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on 

pomost ochronny pod pomostem roboczym. 

Gdy obydwa pomosty znajdą się poniżej połączenia drabin, przywiązuje się górne drabiny linami 

wypuszczonymi z 2 wyższych kondygnacji budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce 

drabin, a następnie za pomocą lin opuszcza się drabiny na ziemię. 

Przy demontażu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie wciąga się 

wysuwnicę na poddasze budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza. 



Następnie, po ostrożnym opuszczeniu lin, opuszcza się za pomocą liny i krążka wysuwnicę. 

Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ 

itp.,posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. 

Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie. Stalowe liny, jak również 

elementy rusztowań z rur stalowych muszą być także przetarte smarem w celu zabezpieczenia przed 

rdzewieniem. 

Wszystkie części rusztowania,zgrupowane według asortymentów, powinny być ułożone pod 

zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podkładkach rozstawionych co 2 m. 

Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny 

być opuszczane w bezpieczny sposób. 

 

Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Demontaż rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych 

z tego rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urządzeń i 

materiałów. 

Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. 

Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. 

Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i 

posegregowane jako: nadające się do dalszego użytku, 

wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. 
5.4. Zakazy dotyczące wykonania robót 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

• zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, 

opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

• podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 

• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 

przewodów są mniejsze niż: 

- 2 m dla linii NN, 

-5mdla linii WN do 15kV 

- 10 m dla linii WN do 30 kV 

- 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót 

linię należy wyłączyć spod napięcia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania 

ogólne" w pkt 6. 

6.2. Zakres kontroli i warunki bhp 

Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 

1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w 

celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 

2. Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 

3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 

związanym z instalacją elektryczną. 

4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 

pracy. 

6. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w 

celo zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 

7. Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 

8. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 

związanym z instalacją elektryczną. 



9. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

 

6.3. Badania zmontowanych rusztowań 

Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych 

Sprawdzanie wymiarów rusztowania polega na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności 

z odpowiednimi wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zależności od rodzaju rusztowania 

sprawdza się: podstawowe wymiary rusztowań, tj. wysokość, długość, szerokość, a w przypadku 

rusztowań na wysuwnicach -wysięg pomostu i wysuwnic,rozmieszczenie elementów,wymiary 

elementów (przekroje i długości). 

Pomiary wykonuje się z dokładnością do10 mm (pomiary przekrojów z dokładnością do1 mm). 

Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość siły kotwiącej 

wyznaczonej za pomocą dynamometru śrubowego jest większa od wartości minimalnej podanej w 

p. 2.2.5 PN-B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodności z pozostałymi wymaganiami zawartymi 

w tym punkcie. 

Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio, 

ustalając, czy są spełnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 PN-B-03163-2:1998. Ocena 

wyników. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające 

przewidziane w p. 2.3 PN-B-03163-2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania 

normy. 

 

Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur 

Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po 

całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. 

Sprawdzenie stanu podłoża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o 

przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996. Sprawdzenie 

posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
 

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 

rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach 

zewnętrznych. 

Sprawdzenie zakotwień polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą 

dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi 

powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. Sprawdzenie pomostów roboczych i 

zabezpieczających prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie wymagań 

dotyczących konstrukcji polega na oględzinach zewnętrznych. Nośność wysięgnika należy 

sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. 

Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 

Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 PN-M-47900-2:1996 

polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczeń polega na 

oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań przejezdnych (ruchomych) należy sprawdzać 

dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 PN-M-47900-2:1996. Odchylenie od pionu i poziomu 

zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi 

wymaganą dokładność. Ocena wyników badań. Rusztowanie uważa się za prawidłowo 

zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z 

wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy usterki usunąć i wykonać 

ponownie badania. Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). 2 przeprowadzonych 

badań (odbioru) należy sporządzić protokół. 

 

6.4. Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań 

• Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy 



ochronne, które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku. 

Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań:o zmroku bez sztucznego oświetlenia 

zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły łub ulewnego deszczu, podczas burzy i 

silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. Do budowy rusztowań nie wolno używać 

drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych. Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być 

umocowane do stojaków i mogą być sztukowane tylko na stojakach. Nie mogą one pracować jako 

wsporniki. Deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leżniach, a sztukowanie ich jest 

dozwolone tylko na leżniach. Drabiny rusztowań należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na 

wspólnej podkładce z grubej deski. Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać 

wysuwnice jedynie metodą zaklinowania. Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pośrednictwem 

tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie 

musi być zabezpieczone przed wahaniami. W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno 

zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę a 

jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym 

stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując 

rusztowanie, sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziome ułożenie podłużnie i 

bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i 

dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów oraz kontroluje się, czy w pobliżu 

rusztowania nie występują nieizolowane przewody elektryczne. Przy stosowaniu wież 

wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający największe 

dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewozu pracowników. Co 

2 tygodnie powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. Stan rusztowań powinien być 

sprawdzany okresowo,zależnie od ich rodzaju, obciążenia i intensywności użytkowania. Ponadto 

należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w robotach, po każdej 

burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy. Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować 

codziennie przed rozpoczęciem robót. Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub 

narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas dłuższych przerw w robotach. Śnieg z rusztowań 

powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie używa, a to ze względu na dodatkowe obciążenie, 

gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. Zabrania się zrzucania elementów 

rusztowań przy rozbiórce. Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z 

podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. Rusztowanie powinno być konserwowane. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt 7 . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt. 7. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Ogólne wymagania dotyczące płatności za montaż demontaż i pracę rusztowań podano w ST 

00.00 

„Wymagania ogólne" w pkt. 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze- Określenia, podział i główne parametry 

• PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur 

• PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania ramowe 

• PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze- Złącza 

• Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa- Rusztowania Systemowe stojące 



nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -Ośrodek 

Certyfikacji Wyrobów 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, póz. 1650 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

STT – 02-2 

ROBOTY REMONTOWE 
Nazwa i adres obiektu : Wieża radiowo - telewizyjna, ul. Ujska, 

64-920 Piła. 

Nazwa i adres Zamawiającego : Starostwo Powiatowe w Pile  , 

64-920  Piła, al. Niepodległości 33/35 

e-mail : starosta@powiat.pila.pl  

Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych 

kod 45400000-1, Kod CPV 45223800-4 , CPV 28112310-6 
 

Nazwa i adres autora opracowania: 

Borys Boczko 

Biuro Obsługi Budowy „Budowniczy” 

Data opracowania specyfikacji : wrzesień 2022 r. 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót remontowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : „Remont bieżący obiektu 

Wieża radiowo - telewizyjna, ul. Ujska, 64-920 Piła.”. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST- 02-2 

Roboty wykończeniowe: 

- czyszczenie ścierne powierzchni konstrukcji oraz urządzeń pomocniczych masztu, 

- odtłuszczenie i przygotowanie do malowania oczyszczonych powierzchni, 

- montaż brakujących fragmentów drabin wyłazowych na pomostu robocze, 

- dwukrotne malowanie konstrukcji i jej elementów farbą podkładową do metalu,  

- dwukrotne malowanie powierzchni konstrukcji farbą chlorokauczukową wg schematu 

kolorystycznego, 

- naprawa ogrodzeń wokół obiektu oraz odciągów,  

- montaż furtek w ogrodzeniach odciągów. 

 
1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Są opisane w p.1.4. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO –01”. 
1.5. Nazwy i kody : 

 

Roboty malarskie – kod 45442100 - 8 

Wykończeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4 

 
1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST-02-2 są zgodne z odpowiednimi normami, również 

wymienionymi w p.10 niniejszej SST. 

 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

mailto:starosta@powiat.pila.pl


- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
2.1. Farba podkładowa do metalu – przeznaczona jako podkład do chlorokauczuku 
2.2. Farba chlorokauczukowa do metalu 

2.3 Ogrodzenia betonowe panelowe o rozstawie i wysokości zgodnej z istniejącym ogrodzeniem , 

umożliwiające jego uzupełnienie. 

2.4 Furtki stalowe ocynkowane ogniowo z zamkiem na klucz , kompletem 4 kluczy, wyposażone w klamkę, 

z zawiasami i okuciami  
 

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora w 

tym : 

- elektronarzędzia ręczne, 

- narzędzia do cięcia, gięcia, prostowania stali, 

- rusztowanie rurowe, podnośniki samojezdne, dźwigi samojezdne. 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 

budowlaną i zasadami bhp. 

 
4. TRANSPORT 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.1. Powłoki malarskie 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyczyścić i odtłuścić powierzchnię ze starych powłok 

malarskich. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy warunkach atmosferycznych dopuszczonych 

przez producenta dopuszczonej do wbudowania farby. 

Wilgotność powierzchni  przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 

budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 

środków transportu podano w SST 00 -00 . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 

poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności wymiarów , 

- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 

- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 



konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

- sprawdzenie powierzchni po wyczyszczeniu i przygotowaniu do prac malarskich. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest : 

- dla prac malarskich– 1 m2 , 

- dla pozostałych robót 1 kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz 

zapisami z 

SST 00-00 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH 

I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne” oraz : 

 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo 

Arkady, 

wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo 

Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 

UE. 

Główny Inspektorat Pracy „Zeszyty inspektora pracy Bezpieczeñstwo i higiena pracy w polach 

elektromagnetycznych. Informacje dla przeprowadzających kontrole w zakładach pracy stosujących 

źródła pól elektromagnetycznych „ 

 


