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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : P21-DRO-1KD1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty zwiazane z wykonaniem drogi nr 1 - zakres drogi, kanat technologiczny , nasadzenia zieleni -

Budowa : Budowa i przebudowa drdg dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznych

PRZEDMIAR ROBOT

Str. 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
A Roboty przygotowawcze
A.a| D-00.00.00 |Roboty pomiarowe
1|D-00.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub 0,873 | km
podgorskim
(roboty pomiarowe zwiazane z tyczeniem drogi )
dlugosé drogi: (873) /1000 = 0,873
Razem = 0,873 | km
2|D-00.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdéw melioracyjnych w terenie 1,200 | km
pagoérkowatym
(roboty pomiarowe zwigzane z tyczeniem rowow, zbiornikéw)
dtugo$¢ rowdw: (1193/1000) = 1,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,200 | km
A.b|D-01.02.01 | Roboty zwiazane z wycinka i zabezpieczeniem drzew
3|D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 66-75 cm 3,000 | szt
(wycinka drzew wraz z wywosem na sktadowisko i kosztami utylizacji)
4|D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia: gestych wraz z wywozem na sktadowisko i 0,145 | ha
kosztami utylizaciji.
(oczyszczenie rowow)
5 Zabezpieczenie pni drzewi, na okres wykonywania robét ziemnych, drzewa o $rednicy: ponad 2,000 | szt
30cm
A.c | D-01.02.04 | Roboty rozbidrkowe
6|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce: piaskowej 108,000 | m2
7|D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej 74,000 | m
8|D-01.02.04 |Wywoz gruzu na sktadowisko wraz z koztami sktadowania utylizacji. 11,970 | m3
ilo$¢ gruzu z betonu: 108*0.08 +74*0.15*0.3 = 11,970
Razem = 11,970 | m3
B | D-02.00.00 | Roboty ziemne
B.a | D-02.00.00 | Roboty zwigzen z wykonaniem wykopdow
9| D-02.00.00 |Roboty ziemne - ziemia urodzajna z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu. 856,000 | m3
zdjecie humusu o $r. gr. 30 cm: 856 = 856,000
Razem = 856,000 | m3
10| D-02.00.00 | Roboty ziemne - ziemia urodzajna z przeznaczeniem do wywozu w miejsce sktadowania. 1444,400 | m3
ilo$¢ humusu do wywozu: 2300.40 - 856 = 14444
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1444400 | m3
11|D-02.00.00 | Roboty ziemne wraz z wywozem urobku na sktadowisko i kosztami sktadowanialutylizacii. 2196,200 | m3
wykopy pod jezdnie: 1872.15 = 1872,2
wykopy pod przepusty: 324 = 324,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 2196,200 | m3
B.b | D-02.00.00 | Roboty zwiazen z wykonaniem nasypow
12|D-02.00.00 | Formowanie nasypow z gruntu lub kruszywa o CBR>=25%, wraz z zakupem i przywozem na 596,440 | m3
miejsc wbudowania.
zasypanie rowu: 90*1.5= 135,000
nasypy wyréwnawcze: 37744 = 377,440
zasypka przy przepustach: 84 = 84,000
Razem = 596,440 | m3
13| D-02.00.00 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami samojezdnymi 596,440 | m3
wibracyjnymi w gruncie syokim kategorii : I-lll /walec samoj.wibrac.7,5 t/
c Roboty zwigzane z wykonaniem profilowana i wzmocnienia podtoza
Ca Roboty zwigzene z przygotowaniem podtoza pod konstrukcje drogowa
14| D-02.00.00 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 7 949,000 | m2
kategoria gruntu: I-IV
profilowanie koryta drogowego: 6223 = 6 223,000
profilowanie podtoza pod pobocza: 1190 = 1190,000
- — - 1 - — _ _lprofilowanie pod chodnik: - — - — - — - — - — - — - — - _ - _ 46+16=1 - — 162000 - — J



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : P21-DRO-1KD1 KOBRA wer. 14

Roboty zwiazane z wykonaniem drogi nr 1 - zakres drogi, kanat technologiczny , nasadzenia zieleni -
C. Roboty zwigzane z wykonaniem profilowana i wzmocnienia podtoza
C.a. Roboty zwiazene z przygotowaniem podtoza pod konstrukcje drogowg

Str. 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
pod mijanke z plyt azurowych: 374 = 374,000
Razem = 7 949,000 | m2
C.b | D-04.05.01 | Roboty zwigzen z wzmochieniem podtoza
15|D-04.05.01 | Wykonanie wzmocnienie podtoza za pomoca gruntu stabilizowanego cementem o gr. 24 cm 6 236,000 | m2
(stabilizacja C1,5/2,0 - wzmocnienie jezdni)
Powierzchnia: 6223 +13= 6 236,000
Razem = 6 236,000 | m2
16 | D-04.05.01 | Wykonanie wzmocnienie podtoza za pomoca gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm 174,000 | m2
(stabilizacja C1.5/2.0 - wzmocnienie chodnika)
17| D-04.05.01 | Wykonanie wzmocnienie podtoza za pomoca gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm 12,500 | m2
(stabilizacja C3/4,0 - wzmocnienie jezdni w miejscu przepustow)
Powierzchnia: 125= 12,500
Razem = 12,500 | m2
18|D-04.02.01 |Warstwy mrozoochronna z kruszywa o catkowitej gr . 24 cm 5967,000 | m2
(warstwa w jezdni, kruszywo o CBR >=25%)
powierzchnia: 5954 +13 = 5967,000
Razem = 5967,000 | m2
19|D-04.02.01 |Warstwy mrozoochronna z kruszywa o catkowitej gr . 55 cm 374,000 | m2
(warstwa pod plytami azurowymi kruszywo o CBR >=25%)
D Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw drogowych
D.a|D-08.01.01 | Wykonanie kraweznikow
20| D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm wraz z wykonanie tawy betonowej 194,500 | m
z oporem
(krawezniki wtopione, wystajace)
ilo$¢ kraweznikow: 20+13+8+57+6.5+90= 194,500
Razem = 194,500 | m
21|D-08.01.01 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem. 74,000 | m
(tawa z betonu C12/15)
E Roboty zwigzane z wykonaniem podbudéw i nawierzchni z kruszywa
E.a| D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa
22D-04.04.02 |Podbudowy z kruszywa tamanego - catkowita gr. 20 cm 4 760,500 | m2
(podbudowa z kruszywa 0/63 o catkowitej gr. 20 cm - jezdnia, pltyty azurowe )
powierzchnia w jezdni: 4399-125= 4 386,500
powierzchnia pod ptytami azurowymi: 374 = 374,000
Razem = 4760,500 | m2
23|D-04.04.02 |Podbudowy z kruszywa tamanego - catkowita gr. 20 cm 1190,000 | m2
(podbudowa z kruszywa 0/31.5 o catkowitej gr. 20 cm - pobocza )
24 1D-04.04.02 |Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm 187,000 | m2
(podbudowa z kruszywa 0/31.5 o catkowitej gr. 15 cm - chodnik i zabruk)
nawierzchnia chodnika i zabruku: 174 +13 = 187,000
Razem = 187,000 | m2
F | D-04.07.01 | Roboty zwigzane z wykonaniem w-w bitumicznych nawierzchni
25| D-04.07.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 4.499,000 | m2
cementem, przy zuzyciu 0.7 kg/m2 asfaltu uptynnionego
(przygotowanie podtoza pod w-wy podbudow i wigzacych z mas bitumicznych)
powierzchnia pod w-we wigzaca KR1: 4499 = 4499
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 4 499,000 | m2
26| D-04.07.01 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniajacej do nawierzchni 12,500 | m2
drog.
27|D-04.07.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po 4 499,000 | m2
zageszczeniu o grubosci: 4 cm
(w-wa z betonu asf. AC 16W - catkowita gr. 5 cm)
28| D-04.07.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) 4.399,000 | m2
asfaltem uplynnionym, przy zuzyciu 0.3 kg/m2

-—-+--—- analogig - - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - ] — - —



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : P21-DRO-1KD1 KOBRA wer. 14

Roboty zwiazane z wykonaniem drogi nr 1 - zakres drogi, kanat technologiczny , nasadzenia zieleni -
F. Roboty zwigzane z wykonaniem w-w bitumicznych nawierzchni

Str. 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

(przygotowanie podtoza pod w-wy $cieralne)

29|D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna po 4.399,000 | m2
zageszczeniu o grubosci: 3 cm
(w-wa $cieralna z bet. asf. AS11S - catkowita gr. 4 cm)

30 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po 4 399,000 | m2
zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
(w-wa $cieralna z bet. asf. AS11S - catkowita gr. 4 cm - dodatkowy 1 cm)

31|D-05.03.13 | Utozenie uszczelnienia za pomoca tasmy bitumicznej na stykach z elementami drogowymi 74,000 | m
(kraweznikami, Sciekam)
(tasma o gr. 10 mm i wysokosci 40mm - taSma na potaczeniu z kraweznikami )

G | D-08.03.03 | Roboty zwiagzane z wykonaniem w-w nawierzchni z elementéw betonowych

32|D-05.03.23 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z 14,500 | m2
wypetn.spoin zapr.cem.
(ptytki umacniajace dno rowow)

33 |D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce 187,000 | m2
cementowo-piaskowej z wypeltnieniem spoin podsypka cementowo-piaskowa
powierzchnia: 174 +13 = 187,000
Razem = 187,000 | m2
34 1D-05.03.23 | Nawierzchnia z plyt betonowych typu "meba" z wypetnieniem komor kruszywem. 374,000 | m2

H|D-06.01.01 | Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia

H.a|D-03.01.02 | Wykonanie przepustow

35|D-03.01.02 | Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 40 cm 356,000 | m2
(fundament z mieszanki kruszywa piaskowo-zwirowego 0-31.5 mm, o gr. 35 + 5 =40 cm)
powierzchnia: 356 = 356,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 356,000 | m2
36 | D-03.01.02 |Lawy pod $cianki czotowe przepustow 0,850 | m3
(analogia - tawa z betonu C12/15)
37|D-03.01.02 | Scianki czotowe przepustéw prefabrykowanych - na rure o $rednicy 500 mm. 2,000 | szt
38 |D-03.01.02 | Montaz przepustow z rur PEHD karbowanych, o wytrzymalo$ci obwodej SN=8,0 $rednicy 57,000 | m
nominalnej: 400 mm /rury o dtugosci 8 m/
przepust: 57 = 57,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 57,000 | m
39 |D-03.01.02 | Montaz przepustow z rur PEHD karbowanych, o wytrzymalo$ci obwodej SN=8,0 $rednicy 7,500 | m
nominalnej: 500 mm /rury o dtugosci 8 m/
przepust: 75= 7,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 7,500 | m

H.b | D-03.01.02 | Umocnienie dna i skarp przy wlotach /wylotach przepustéw lub drenéw

40 | D-03.01.02 118,080 | m2
Powierzchnie z kostki kamiennej 9/11, na w-wie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

(powierzchnie wzmochnien przy przepustach)

411D-03.01.02 |Utozenie korytka odwadniajacego betonowego jako osadnik w rowie 0,500 | m
(korytko o wymiarach 0.5x0.5x0.18 na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. 15 cm)

42 1D-03.01.02 | Obrzeza betonowe 20x6 cm, na tawie betonowej w miejscu korytka betonowego. 1,000 | m
(tawa z betonu C12/15)

H.c | D-03.01.02 | drenaz chionny

43D-03.01.02 |Drenaz gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, przy przekroju rowka drenazowego: 50x90 78,000 | m
cm
(drenaz francuski)

441 D-03.01.02 | Utozenie w-wy z geowtdkniny 204,300 | m2
(geowtéknina drenazu)
powierzchnia: 204.3= 204,300

Razem = 204,300 | m2

45| D-03.01.02 | Drenaz z rury PP fi 110 SN8 z perforacja 120 stopni w tym ksztattki - montaz w drenie 63,500 | m
francuskim.

46 | D-03.01.02 | Drenaz z rury PP fi 110 SN8 z perforacja 120 stopni w tym ksztattki montaz pod jezdnia wraz z 14,500 | m

- — - 1= - — - —wykonaniem-obsypki 2wirowej oraz zabezpieczeniem geowlokning. - — - — - — - — - — - — - —_-



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : P21-DRO-1KD1 KOBRA wer. 14

Roboty zwiazane z wykonaniem drogi nr 1 - zakres drogi, kanat technologiczny , nasadzenia zieleni -
H. Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia
H.c. drenaz chtonny
Str. 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

471D-03.01.02 |Drenaz z rury PP fi 200 SN8 z perforacja 120 stopni w tym ksztattki montaz pod jezdnia wraz z 14,500 | m
wykonaniem obsypki zwirowej oraz zabezpieczeniem geowtoknina.

H.d | D-03.01.02 | odwodnienie liniowe

48 | D-03.01.02 |Przykanalik z rury PP fi 110 SN8 w tym ksztaltki, montaz pod jezdnia wraz z wykonaniem 7,900 | m
obsypki piaskowej.
(Wpiecie odwodnienia liniowego do drenazu)

49|D-03.01.02 | Wykonanie odwodnienia linowego na tawie betonowej 2,300 | m
(odwodnienie liniowe - korytko betonowe + ruszt stalowy ocynkowany klasa A15)
H.e wykonanie renowacji rowéw
50| D-02.00.00 | Wykonanie rowéw na przygotowanym podtozu i wykonanych robotach ziemnych, plantowanie 1193,000 | m

dna i wyréwnanie z grubsza skarp, przy szerokosci dna do 2 m i grubos$ci nadmiaru gruntu do
$cinania do 15 cm.

511D-03.01.02 | Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubosci namutu 20 cm wraz z jego 65,000 | m
rozrzuceniem na przylegtum terenie.
(wykonanie rekultywaciji istniejacych rowow)

H.f | D-06.01.01 | wykonanie umochienia niezinwentaryzowanych wylotéw istniejacych drenéw
52 | D-03.01.02 | Powierzchnie z kostki kamiennej 9/11, na w-wie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 10 cm 1,200 | m2

(powierzchnie wzmocnien przy wylotach)

11 D-09.01.01 | Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zielonych

53 |D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z przerzutem 856,000 | m3
(rozécielenie ziemi urodzajnej z odzysku - w-wa 20 cm na skarpach i powierzchniach
zielonych)
objeto$¢ ziemi do rozlozenia: 856 = 856,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 856,000 | m3
54 1D-09.01.01 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.I-Il 4280,000 | m2
powierzchnia zieleni: 856/0.2 = 4280,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 4280,000 | m2
55|D-09.01.01 | Sadzenie drzew, z zaprawianiem catkowitym dotéw o Srednicy i gtebokosci : 0,5 m, wraz z 4,000 | szt

opalikowaniem i zabepieczeniem siatka przed zwierzetami.
(lipa drobnolistna "Rancho", obw. pnia 8-10 cm, wys. 2.3 m)

56 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew, z zaprawianiem catkowitym dotéw o Srednicy i gtebokosci : 0,5 m wraz z 38,000 | szt
opalikowaniem i zabepieczeniem siatka przed zwierzetami.
(Wisnia pitkowana, obw. pnia 8-10 cm, wys. 2.3 m)

J| D-10.04.01 | Roboty zwigzane z regulacjq istniejacej infrastruktury

57 |D-10.04.01 | Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych 3,000 | szt
58 | D-10.04.01 | Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych i gazowych 1,000 | szt
59 |D-10.04.01 | Regulacja pionowa: studzienek telefonocznych 1,000 | szt
60 | D-10.04.01 | Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych 1,000 | szt

(obnizenie istniejacej studni wraz z regulacja wtazu)

K |D-10.04.02 | Roboty zwiazane z wykonaniem kanatu technologicznego, zabezpieczeniem istniejacych
sieci teletechnicznych, energetycznych

61|D-10.04.02 | Wykonanie ciagu gtéwnego KTp 93,000 | m
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 2 x RHDPEp 110/6.3 (w tym ziaczki) i zaslepienie
rur w wykopie wykonanym mechanicznie o liczbie warstw 1, liczbie rur 2 . Wraz z wywozem
urobku, wykonaniem podsypki i zasypki, tyczeniem, oznakowaniem tasma.

62 | D-10.04.02 | Weciaganie rur kanalizacji wtornej w otwor wolny o $r. 110/6.3 - rury sr. 40 mm w zwojach (1 93,000 | m
szt) - weiaganie w KTP

63 | D-10.04.02 | Wciaganie rur kanalizacji wtornej w otwor wolny o $r. 110/6.3 - wigzki mikroru w otulinie 93,000 | m
7x10/1 (1 szt. wiazki) - wciaganie w KTP

64 | D-10.04.02 | Wykonanie ciagu gtéwnego KTu 189,000 | m

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 1 x RHDPEk-S 110/6.3 + 1x7x10x1.0 +
1xRHDPE 40/3.7 (w tym zlaczki) i zaslepienie rur w wykopie wykonanym mechanicznie. Wraz
z wywozem urobku, wykonaniem podsypki i zasypki, tyczeniem, oznakowaniem tasma.

65| D-10.04.02 | Wykonanie studni SKO-2 1,000 | szt
L - — 66-D-10.04.02 -'Wykonanie studni$K6-2¢o - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - —l- — - 2000tszt- — -




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : P21-DRO-1KD1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty zwiazane z wykonaniem drogi nr 1 - zakres drogi, kanat technologiczny , nasadzenia zieleni -

K. Roboty zwiazane z wykonaniem kanatu technologicznego, zabezpieczeniem istniejacych sieci teletechnicznych, energetycznych
Str.5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
67 | D-10.04.02 | Badanie szczelnosci rur fi 40 mm 2,000 | odc
68 | D-10.04.02 | Badanie szczelnosci mikrorur. 2,000 | odc
69 | D-10.04.02 | Rury ochronne (ostonowe) z PCW, o $rednicy nominalnej: 110 mm 18,000 | m
(zabezpieczenie kabla pod droga)
przewidywana dtugo$¢ do zabezpieczenia sieci teletchnicznych: 5= 5,000
przewidywana diugo$¢ do zabezpieczenia sieci energetycznych: 13= 13,000
Razem = 18,000 | m
L|D-07.02.01 | Roboty zwiazane z organizacjq ruchu zastepczego i docelowego
70 | D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o Srednicy 60 mm 6,000 | szt
(montaz stupkéw w fundamencie betonowym z betonu C12/15)
71|D-07.02.01 | Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 8,000 | szt
informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2
72|D-07.02.01 | Wykonanie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego na czas 1,000 | kpl

budowy.

--- Koniec wydruku ---






