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                      Roboty zwiazane z wykonaniem drogi nr 1 - zakres drogi, kanał technologiczny , nasadzenia  zieleni -
Budowa :  Budowa i przebudowa  dróg dojazdowych do gruntów rolnych  i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnych 

      PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str. 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Roboty przygotowawcze

A.a D-00.00.00 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub1 D-00.00.00   0,873 km
podgórskim
(roboty pomiarowe zwiazane z tyczeniem drogi )
długość drogi: (873) / 1000 = 0,873

Razem   =   0,873 km

Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie2 D-00.00.00   1,200 km
pagórkowatym
(roboty pomiarowe związane z tyczeniem rowów, zbiorników)
długość rowów: (1193 / 1000) = 1,2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   1,200 km

A.b D-01.02.01 Roboty związane z wycinką i zabezpieczeniem drzew

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 66-75 cm3 D-01.02.01   3,000 szt
(wycinka drzew wraz z wywosem na składowisko i kosztami utylizacji)

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: gęstych wraz z wywozem na składowisko i4 D-01.02.01   0,145 ha
kosztami utylizacji.
(oczyszczenie rowów)

Zabezpieczenie pni drzewi, na okres wykonywania robót ziemnych, drzewa o średnicy: ponad5   2,000 szt
30 cm

A.c D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce: piaskowej6 D-01.02.04   108,000 m2

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej7 D-01.02.04   74,000 m

Wywóz gruzu na składowisko wraz z koztami składowania  utylizacji.8 D-01.02.04   11,970 m3
ilość gruzu z betonu: 108 * 0.08 + 74 * 0.15 * 0.3 = 11,970

Razem   =   11,970 m3

B D-02.00.00 Roboty ziemne

B.a D-02.00.00 Roboty związen z wykonaniem wykopów

Roboty ziemne - ziemia urodzajna z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu.9 D-02.00.00   856,000 m3
zdjęcie humusu o śr. gr. 30 cm: 856 = 856,000

Razem   =   856,000 m3

Roboty ziemne - ziemia urodzajna z przeznaczeniem do wywozu w miejsce składowania.10 D-02.00.00  1 444,400 m3
ilość humusu do wywozu: 2300.40 - 856 = 1 444,4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 444,400 m3

Roboty ziemne wraz z wywozem urobku na składowisko i kosztami składowania/utylizacji.11 D-02.00.00  2 196,200 m3
wykopy pod jezdnię: 1872.15 = 1 872,2
wykopy pod przepusty: 324 = 324,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  2 196,200 m3

B.b D-02.00.00 Roboty związen z wykonaniem nasypów

Formowanie nasypów z gruntu lub kruszywa o CBR>=25%, wraz z zakupem i przywozem na12 D-02.00.00   596,440 m3
miejsc wbudowania.
zasypanie rowu: 90 * 1.5 = 135,000
nasypy wyrównawcze: 377.44 = 377,440
zasypka przy przepustach: 84 = 84,000

Razem   =   596,440 m3

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami samojezdnymi13 D-02.00.00   596,440 m3
wibracyjnymi w gruncie syokim kategorii : I-III   /walec samoj.wibrac.7,5 t/

C Roboty związane z wykonaniem profilowana i wzmocnienia podłoża

C.a Roboty związene z przygotowaniem podłoża pod konstrukcję drogową

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -14 D-02.00.00  7 949,000 m2
kategoria gruntu: I-IV
profilowanie koryta drogowego: 6223 = 6 223,000
profilowanie podłoża pod pobocza: 1190 = 1 190,000
profilowanie pod chodnik: 146 + 16 = 162,000
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C.  Roboty związane z wykonaniem profilowana i wzmocnienia podłoża
C.a. Roboty związene z przygotowaniem podłoża pod konstrukcję drogową

 Str. 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

pod mijankę z płyt azurowych: 374 = 374,000

Razem   =  7 949,000 m2

C.b D-04.05.01 Roboty związen z wzmocnieniem podłoża

Wykonanie wzmocnienie podłoża za pomoca gruntu stabilizowanego cementem o gr. 24 cm15 D-04.05.01  6 236,000 m2
(stabilizacja C1,5/2,0 - wzmocnienie jezdni)
Powierzchnia: 6223 + 13 = 6 236,000

Razem   =  6 236,000 m2

Wykonanie wzmocnienie podłoża za pomoca gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm16 D-04.05.01   174,000 m2
(stabilizacja C1.5/2.0 - wzmocnienie chodnika)

Wykonanie wzmocnienie podłoża za pomoca gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm17 D-04.05.01   12,500 m2
(stabilizacja C3/4,0 - wzmocnienie jezdni w miejscu przepustów)
Powierzchnia: 12.5 = 12,500

Razem   =   12,500 m2

Warstwy  mrozoochronna z kruszywa o całkowitej gr . 24 cm18 D-04.02.01  5 967,000 m2
(warstwa w jezdni, kruszywo o CBR >=25%)
powierzchnia: 5954 + 13 = 5 967,000

Razem   =  5 967,000 m2

Warstwy  mrozoochronna z kruszywa o całkowitej gr . 55 cm19 D-04.02.01   374,000 m2
(warstwa pod płytami ażurowymi kruszywo o CBR >=25%)

D Roboty związane z wykonaniem elementów drogowych

D.a D-08.01.01 Wykonanie krawężników

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm  wraz z wykonanie ławy betonowej20 D-08.01.01   194,500 m
z oporem
(krawężniki wtopione, wystające)
ilość krawezników: 20 + 13 + 8 + 57 + 6.5 + 90 = 194,500

Razem   =   194,500 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem.21 D-08.01.01   74,000 m
(ława z betonu C12/15)

E Roboty związane z wykonaniem podbudów i nawierzchni z kruszywa

E.a D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowy z kruszywa łamanego - całkowita gr. 20 cm22 D-04.04.02  4 760,500 m2
(podbudowa z kruszywa 0/63 o całkowitej gr. 20 cm - jezdnia, płyty ażurowe )
powierzchnia w jezdni: 4399 - 12.5 = 4 386,500
powierzchnia pod płytami ażurowymi: 374 = 374,000

Razem   =  4 760,500 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - całkowita gr. 20 cm23 D-04.04.02  1 190,000 m2
(podbudowa z kruszywa 0/31.5 o całkowitej gr. 20 cm - pobocza )

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm24 D-04.04.02   187,000 m2
(podbudowa z kruszywa 0/31.5 o całkowitej gr. 15 cm - chodnik i zabruk)
nawierzchnia chodnika i zabruku: 174 + 13 = 187,000

Razem   =   187,000 m2

F D-04.07.01 Roboty związane z wykonaniem w-w bitumicznych nawierzchni

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego25 D-04.07.01  4 499,000 m2
cementem, przy zużyciu 0.7 kg/m2 asfaltu upłynnionego
(przygotowanie podłoża pod w-wy podbudów i wiążących z mas bitumicznych)
powierzchnia pod w-wę wiążącą KR1: 4499 = 4 499

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =  4 499,000 m2

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniającej do nawierzchni26 D-04.07.01   12,500 m2
drog.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po27 D-04.07.01  4 499,000 m2
zagęszczeniu o grubości: 4 cm
(w-wa z betonu asf. AC 16W - całkowita gr. 5 cm)

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej)28 D-04.07.01  4 399,000 m2
asfaltem upłynnionym, przy zużyciu 0.3 kg/m2
(analogia)
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

(przygotowanie podłoża pod w-wy ścieralne)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po29 D-05.03.13  4 399,000 m2
zagęszczeniu o grubości: 3 cm
(w-wa ścieralna z bet. asf. AS11S - całkowita gr. 4 cm)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po30 D-05.03.13  4 399,000 m2
zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
(w-wa ścieralna z bet. asf. AS11S - całkowita gr. 4 cm - dodatkowy 1 cm)

Ułożenie uszczelnienia za pomocą taśmy bitumicznej na stykach z elementami drogowymi31 D-05.03.13   74,000 m
(krawężnikami, ściekam)
(taśma o gr. 10 mm i  wysokości 40mm - taśma na połączeniu z krawężnikami )

G D-08.03.03 Roboty związane z wykonaniem w-w nawierzchni z elementów betonowych

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z32 D-05.03.23   14,500 m2
wypełn.spoin zapr.cem.
(płytki umacniające dno rowów)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce33 D-05.03.23   187,000 m2
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin podsypką cementowo-piaskową
powierzchnia: 174 + 13 = 187,000

Razem   =   187,000 m2

Nawierzchnia  z płyt betonowych typu "meba"  z wypełnieniem komór kruszywem.34 D-05.03.23   374,000 m2

H D-06.01.01 Roboty związane z wykonaniem odwodnienia

H.a D-03.01.02 Wykonanie przepustów

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 40 cm35 D-03.01.02   356,000 m2
(fundament z mieszanki kruszywa piaskowo-żwirowego 0-31.5 mm, o gr. 35 + 5 = 40 cm)
powierzchnia: 356 = 356,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   356,000 m2

Ławy pod ścianki czołowe przepustów36 D-03.01.02   0,850 m3
(analogia - ława z betonu  C12/15)

Ścianki czołowe przepustów prefabrykowanych - na rurę o średnicy 500 mm.37 D-03.01.02   2,000 szt

Montaż przepustów z rur PEHD karbowanych, o wytrzymalości obwodej SN=8,o średnicy38 D-03.01.02   57,000 m
nominalnej: 400 mm /rury o długości 8 m/
przepust: 57 = 57,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   57,000 m

Montaż przepustów z rur PEHD karbowanych, o wytrzymalości obwodej SN=8,o średnicy39 D-03.01.02   7,500 m
nominalnej: 500 mm /rury o długości 8 m/
przepust: 7.5 = 7,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,500 m

H.b D-03.01.02 Umocnienie dna i skarp przy wlotach /wylotach przepustów lub drenów

40 D-03.01.02   118,080 m2
Powierzchnie z kostki kamiennej 9/11, na w-wie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

(powierzchnie wzmocnień przy przepustach)

Ułożenie korytka odwadniajacego betonowego jako osadnik w rowie41 D-03.01.02   0,500 m
(korytko o wymiarach 0.5x0.5x0.18 na ławie betonowej z betonu C12/15 o gr. 15 cm)

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na ławie betonowej w miejscu korytka betonowego.42 D-03.01.02   1,000 m
(ława z betonu C12/15)

H.c D-03.01.02 drenaż chłonny

Drenaż  gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, przy przekroju rowka drenażowego: 50x9043 D-03.01.02   78,000 m
cm
(drenaż francuski)

Ułożenie w-wy z geowłókniny44 D-03.01.02   204,300 m2
(geowłóknina drenażu)
powierzchnia: 204.3 = 204,300

Razem   =   204,300 m2

Drenaż z rury PP fi 110 SN8 z perforacją 120 stopni w tym kształtki -  montaż w drenie45 D-03.01.02   63,500 m
francuskim.

Drenaż z rury PP fi 110 SN8 z perforacją 120 stopni w tym kształtki montaż pod jezdnią wraz z46 D-03.01.02   14,500 m
wykonaniem obsypki żwirowej oraz zabezpieczeniem geowłokniną.
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H.  Roboty związane z wykonaniem odwodnienia
H.c. drenaż chłonny

 Str. 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Drenaż z rury PP fi 200 SN8 z perforacją 120 stopni w tym kształtki montaż pod jezdnią wraz z47 D-03.01.02   14,500 m
wykonaniem obsypki żwirowej oraz zabezpieczeniem geowłokniną.

H.d D-03.01.02 odwodnienie liniowe

Przykanalik z rury PP fi 110 SN8 w tym kształtki, montaż pod jezdnią wraz z wykonaniem48 D-03.01.02   7,900 m
obsypki piaskowej.
(Wpięcie odwodnienia liniowego do drenażu)

Wykonanie odwodnienia linowego na ławie betonowej49 D-03.01.02   2,300 m
(odwodnienie liniowe - korytko betonowe + ruszt stalowy ocynkowany klasa A15)

H.e wykonanie renowacji rowów

Wykonanie rowów na przygotowanym podłożu i wykonanych robotach ziemnych, plantowanie50 D-02.00.00  1 193,000 m
dna i wyrównanie z grubsza skarp, przy szerokości dna do 2 m i grubości nadmiaru gruntu do
ścinania do 15 cm.

Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości namułu 20 cm wraz z jego51 D-03.01.02   65,000 m
rozrzuceniem na przyległum terenie.
(wykonanie rekultywacji istniejących rowów)

H.f D-06.01.01 wykonanie umocnienia niezinwentaryzowanych wylotów istniejacych drenów

Powierzchnie z kostki kamiennej 9/11, na w-wie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 10 cm52 D-03.01.02   1,200 m2

(powierzchnie wzmocnień przy wylotach)

I D-09.01.01 Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych

Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z przerzutem53 D-09.01.01   856,000 m3
(rozścielenie ziemi urodzajnej z odzysku - w-wa 20 cm na skarpach i powierzchniach
zielonych)
objętość ziemi do rozlożenia: 856 = 856,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   856,000 m3

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem,  w gruncie : kat.I-II54 D-09.01.01  4 280,000 m2
powierzchnia zieleni: 856 / 0.2 = 4 280,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  4 280,000 m2

Sadzenie drzew, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m, wraz z55 D-09.01.01   4,000 szt
opalikowaniem i zabepieczeniem siatką przed zwierzętami.
(lipa  drobnolistna "Rancho", obw. pnia 8-10 cm, wys. 2.3 m)

Sadzenie drzew, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m wraz z56 D-09.01.01   38,000 szt
opalikowaniem i zabepieczeniem siatką przed zwierzętami.
(Wiśnia  piłkowana, obw. pnia 8-10 cm, wys. 2.3 m )

J D-10.04.01 Roboty związane z regulacją istniejacej infrastruktury

Regulacja pionowa: włazów kanałowych57 D-10.04.01   3,000 szt

Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych58 D-10.04.01   1,000 szt

Regulacja pionowa: studzienek telefonocznych59 D-10.04.01   1,000 szt

Regulacja pionowa: włazów kanałowych60 D-10.04.01   1,000 szt
(obniżenie istniejacej studni wraz z regulacją włazu)

K D-10.04.02 Roboty zwiazane z wykonaniem kanału technologicznego, zabezpieczeniem istniejacych
 sieci teletechnicznych, energetycznych

Wykonanie ciągu głównego KTp61 D-10.04.02   93,000 m
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej  z rur 2 x RHDPEp 110/6.3 (w tym złączki) i zaślepienie
rur w wykopie wykonanym mechanicznie o liczbie warstw 1, liczbie rur 2 . Wraz z wywozem
urobku, wykonaniem podsypki i zasypki, tyczeniem, oznakowaniem tasmą.

Wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny o śr. 110/6.3 - rury śr.  40 mm w zwojach (162 D-10.04.02   93,000 m
szt) - wciaganie w KTP

Wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny o śr. 110/6.3 - wiązki mikroru w otulinie63 D-10.04.02   93,000 m
7x10/1 (1 szt. wiązki)  - wciaganie w KTP

Wykonanie ciągu głównego KTu64 D-10.04.02   189,000 m
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej  z rur 1 x RHDPEk-S 110/6.3 + 1x7x10x1.0 +
1xRHDPE 40/3.7  (w tym złączki) i zaślepienie rur w wykopie wykonanym mechanicznie. Wraz
z wywozem urobku, wykonaniem podsypki i zasypki, tyczeniem, oznakowaniem tasmą.

Wykonanie studni SKO-265 D-10.04.02   1,000 szt

Wykonanie studni SKO-2g66 D-10.04.02   2,000 szt
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                      Roboty zwiazane z wykonaniem drogi nr 1 - zakres drogi, kanał technologiczny , nasadzenia  zieleni -
K.  Roboty zwiazane z wykonaniem kanału technologicznego, zabezpieczeniem istniejacych sieci teletechnicznych, energetycznych
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Badanie szczelności rur fi 40 mm67 D-10.04.02   2,000 odc

Badanie szczelności mikrorur.68 D-10.04.02   2,000 odc

Rury ochronne (osłonowe) z PCW, o średnicy nominalnej: 110 mm69 D-10.04.02   18,000 m
(zabezpieczenie kabla pod drogą)
przewidywana długość do zabezpieczenia sieci teletchnicznych: 5 = 5,000
przewidywana długość do zabezpieczenia sieci energetycznych: 13 = 13,000

Razem   =   18,000 m

L D-07.02.01 Roboty zwiazane z organizacją ruchu zastępczego i docelowego

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60 mm70 D-07.02.01   6,000 szt
(montaż słupków w fundamencie betonowym z betonu C12/15)

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,71 D-07.02.01   8,000 szt
informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2

Wykonanie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastepczego na czas72 D-07.02.01   1,000 kpl
budowy.

---  Koniec  wydruku  --- 




