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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodiny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
budowie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drég gminnych DG 620326 S ul. Kotliszowickiej w
Wilkowiczkach, DG 620325 S ul. Wiejskiej w Wilkowiczkach”

Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczgce dokumentacji
projektowej, a takze budowy zadania j.w., w systemie ,zaprojektuj — wybuduj”.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

- opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na
prowadzenie robdt oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien, oraz opinii,
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego — w oparciu o obowigzujgce przepisy,

- wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robét, obejmujacych przebudowe drogi
gminnej DG 620326 S ul. Kotliszowickiej w Wilkowiczkach, DG 620325 S ul. Wiejskiej w
Wilkowiczkach

- przebudowe jezdni drég gminnych, w celu jej dostosowania do wymaganych parametrow
technicznych, w tym: korekta szerokosci jezdni, fukéw drogi, spadkéw, profilu podtuznego,

- budowe i przebudowe poboczy drogi wraz z ich utwardzeniem,

- odmulenie i profilowanie istniejgcych rowoéw przydroznych,

- przebudowe i budowe rowdw przydroznych,

- remont, przebudowe i budowe przepustéw na zjazdach,

- remont, przebudowe i budowe przepustéw drogowych,

- przebudowe i budowe zjazdow,

- przebudowe i budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz wpustow ulicznych,

- realizacje oznakowania drogowego oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu

- oznakowanie granicy pasa drogowego

Poczatek opracowania dla drogi gminnej nr 620326 S ul. Kotliszowicka zaczyna sie od skrzyzowania z
ul. Toszecka (drogg powiatowg nr 29508S) tj. od dziatek nr 152 oraz 170 obreb Wilkowiczki arkusz 2, a
konczy sie przy skrzyzowaniu z ul. Szkolng w Kotliszowicach (dz. Nr 448/44 obreb Kotliszowice arkusz
4).

Poczatek opracowania dla drogi gminnej nr 620325 S ul. Wiejska w Wilkowiczkach (dz. Nr 143 obreb
ewidencyjny Wilkowiczki arkusz 2) zaczyna sie od skrzyzowania z ul. Toszecka do skrzyzowania z

ul. Kotliszowicka.

Ul. Kotliszowicka oraz Wiejska faczna dtugosci ok. 2 265 m

Ul. Wiejska o dtugosci ok. 385 m

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $laskiego, powiatu gliwickiego,
gminy Toszek, miejscowosci Wilkowiczki

Teren inwestycji obejmuje nieruchomosci:

- obreb Kotliszowice - dz. nr 445/44, 44

- obreb Wilkowiczki —dz. nr 142, 143



1.1.1 Charakterystyczne parametry projektowanej drogi:

- klasa drogi: L,

- kategoria ruchu: KR2,

- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,

- predkos¢ projektowa: 40 km/h w terenie zabudowanym i 70 km/h poza terenem zabudowanym,
- ilo$¢ jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,

- szerokos¢ jezdni: 5,0 m, wraz poszerzeniami na tukach poziomych,

- szerokos¢ poboczy: 0,75 m,

- tgczna dtugosc¢ przebudowywanego odcinka drogi: 2 265 + 385 = 2650 m

1.1.2 Zakres prac objetych zaméwieniem:

Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o Program
funkcjonalno —uzytkowy,

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

- Projekt Budowlany,

- Projekt Wykonawczy,

- Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-inzynierska)

- Projekty Branzowe uwzgledniajace konieczno$é przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

- Projekt statej organizacji ruchu,

- Przedmiar robat,

- Kosztorys inwestorski

- Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- Pozyska¢ decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Dla przedmiotowej inwestycji pozyskana zostata Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonaweca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania wynikajace z nizej
wyszczegblnionych dokumentéw:

- Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

- decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Dla przedmiotowej inwestycji sporzagdzony zostat projekt koncepcyjny, ktéry jest materiatem
pomocniczym i poglagdowym. Rozwigzania projektowe w nim przedstawione nie sg dla Wykonawcy
wigzace i mogg ulec zmianie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, po uzyskaniu
niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po dostosowaniu do obowigzujacych przepiséw oraz
akceptacji Inwestora, pod warunkiem zachowania zgodnosci z PFU i decyzjg Srodowiskowa.

W przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan projektowych odbiegajgcych od zapiséw decyzji
Srodowiskowej lub w przypadku koniecznosci pozyskania terenu wykraczajacego poza granice decyzji
srodowiskowej Wykonawca winien pozyska¢ potwierdzenie organu wydajgcego decyzje, ze
wprowadzenie tych rozwigzan nie ma istotnego wptywu na srodowisko i nie wymaga zmiany decyzji
Srodowiskowej lub pozyskac¢ zmiane decyzji Srodowiskowej. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane decyzji
Srodowiskowej pod warunkiem zachowania umownego terminu realizacji inwestycji.
Dokumentacja projektowa winna zostac¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w



szczegoblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r., poz. 124). W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych
przepiséw obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy robét.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce robét, z
uwzglednieniem wymogodw wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
obejmujacych w szczegdlnosci:

- zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas
robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- roboty ziemne, poszerzenie korpusu drogi, korekty tukéw drogi,

- przebudowa jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni),

- rozbudowa i przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi,

- przebudowa, odbudowa przepustéw drogowych przeptywowych, wraz z budowg nowych
przepustéw,

- budowa odwodnienia drogi (rowy, $cieki, kanalizacja) wraz z odprowadzeniem wéd do odbiornikéw
i wszelkimi niezbednymi urzgdzeniami towarzyszgcymi (urzgdzeniami podczyszczajgcymi,
regulujgcymi przeptyw itp.),

- przebudowa i budowa poboczy,

- przebudowa, budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

- zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér
nad przebudowa ze strony wiascicieli sieci

- demontaz istniejgcych urzagdzen bezpieczeristwa ruchu, montaz nowych urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu,

- stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome - grubowarstwowe
chemoutwardzalne,

- roboty wykonczeniowe i porzagdkowe,

- petnienie nadzoru autorskiego,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do zgtoszenia zakon-
czenia robot — w terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej a
wynikajgce z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Przedmiot zamdwienia musi uwzgledniad:

- uwarunkowania wynikajgce z ustalen obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego terenu inwestycji,

- uwarunkowania wynikajgce z badan archeologicznych,

- uwarunkowania wtascicieli i uzytkownikdéw sieci zabudowanych na obszarze terenu inwestycji,
- uwarunkowania wynikajgce z opinii geotechnicznej,

- uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,

- uwarunkowania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.



1.2.1 Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie

w szczegdlnosci do:

- sporzadzenia aktualnej mapy do celdw projektowych, zawierajacej wszystkie urzadzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej,

- wykonanie badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do
zaprojektowania drogi i obiektow inzynierskich, zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25.04.2012r. (dz.U. 2012 poz. 463), w razie koniecznosci — opracowania
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,

- wykonania wszelkich innych badan i pomiaréw niezbednych do opracowania projektéw
budowlanych i wykonawczych ( w tym w razie potrzeby pomiaréw ruchu na skrzyzowaniach),

- wykonania dokumentacji fotograficznej drogi objetej przebudowa, w szczegdlnosci istniejacych
zjazddéw, ogrodzen i budynkdw sasiadujacych bezposrednio z inwestycjg — przed przystgpieniem do
robot,

- opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie planéw
rysunkow lub innych dokumentdw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem
wymagan obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz zatgczonych specyfikacji technicznych.
Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu,

- opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
(STWIORB) sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych Specyfikacji Technicznych.
Opracowane specyfikacje techniczne uzgodnié¢ z Zamawiajgcym. Dokumentacja techniczna oraz ST
powinna spetnia¢ wymogi dotyczace ochrony srodowiska okreslone w decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach,

- opracowania zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu,

- opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz

z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarzadce Ruchu,

- realizacji robét w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone projekty
wykonawcze — po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy, przy zapewnieniu
wszelkich wymagan dotyczacych ochrony srodowiska wynikajgcych z decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie warunkéw i terminéw robét, nadzoru przyrodniczego, ochrony
siedlisk zwierzat oraz drzewostanu na terenie objetym inwestycjg,

- prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST. Po wykonaniu
wszystkich warstw nawierzchni nalezy wykonaé pomiary grubosci poszczegdlnych warstw,

- prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiardw ilosci wykonanych robdét,

- przygotowania rozliczenia koficowego robdt i sporzadzenia operatu kolaudacyjnego, ktéry winien
zawieraé w szczegdlnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony
wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru,
Program Zapewnienia Jakosci, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdw badan i pomiardéw, wraz ze
zbiorczym zestawieniem wynikéw badan, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie



finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli
lub administratoréw, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w
wersji elektronicznej ( w formacie *.pdf),

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

- uzyskania uzgodnien z wtascicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego, telekomunikacyjnej,
wodociggowej, hydrologicznej, wraz z optatami za nadzdér nad przebudowag ze strony wtascicieli sieci,
- przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzagdcom,

- zapewnienia polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas prowadzenia robot
budowlanych, w szczegdlnosci zapewnienia mieszkaricom mozliwosci dojazdu do posesji na kazdym
etapie realizacji zadania,

- zapewnienia kierownikdw robdt branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia,

- sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonaweczej i uzyskanie przyjecia do wiasciwego
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzadzona w wersji papierowej — 3 egz., oraz cyfrowej, z wykorzystaniem map do celéw
projektowych w skali 1:500 lub 1:000, uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej,

- przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do zgtoszenia zakonczenia
robot,

- w przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednych kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.2.2 Inne wymagania

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie zawartej umowy o prace, osdb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U.

z 2014r., poz. 1502, z pdzniejszymi zmianami). Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia: organizacja i realizacja robdt budowlanych
- bezposrednie wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie,
kadra techniczna, budowy za wyjatkiem kierownika budowy, kierownikdéw robét i projektantow.
Szczegdtowy sposdb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych uprawnia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan,
rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce pséb wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia — zawarte sg w projekcie umowy.



1.3 Ogélne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

- wykonanie robét budowanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami) Wykonanie i oddanie do
uzytkowania musi byé réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu
zamoéwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- efektem koricowym ma by¢ uzyskanie odcinka drogi powiatowej wraz z budowlg mostowa, jako
jednojezdniowej o dwdch pasach ruchu, o wymaganiach technicznych i uzytkowych dla drogi
klasy L,

- droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 124.),

- konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat,

- w przypadku gdy wymogi rozporzadzenia dotyczace geometrii drogi nie mogg by¢ spetnione w
ramach rozbudowy, Zamawiajacy dopuszcza aby Wykonawca pozyskat zgode na odstepstwa, po
uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych,

- droge nalezy zaprojektowac istniejgcym sladem, uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie
pasa drogowego i terendw przylegtych. Podczas opracowania dokumentacji projektowej dazyé
nalezy do maksymalnego wykorzystania istniejgcego pasa drogowego,

- dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza wonna zostaé przekazana Inwestorowi

w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji administracyjnej upowazniajacej
Inwestora do uzytkowania budowli stanowigcej przedmiot zamdéwienia, w zakresie zgodnym

z Prawem Budowlanym.

1.3.1 Zakres robat i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

- trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zatgczniki do niniejszego PFU.
Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym i przedmiocie zamdwienia sg orientacyjne i mogga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych. Szczegétowe rozwigzana wptywajace na zwiekszenie zakresu robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- wytyczne geodezyjne obiektu,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed przebudowy (w szczegdlnosci: zjazdéw do
posesji, budynkdéw, ogrodzen, i elementdéw srodowiska przyrodniczego podlegajacych ochronie,
zlokalizowanych na terenie objetym inwestycjg oraz w bezposrednim jej sgsiedztwie,

- zabezpieczenie zieleni nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniem,



- rozbidrka elementdéw krzyzujacych sie z odcinkiem drogi objetym przebudowg, w tym urzadzen
odwadniajgcych, urzadzen bezpieczeristwa ruchu i innych, wraz z utylizacja odpaddéw,

- materiat z rozbidrek i odktady przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy. Materiat z frezowania
nawierzchni Wykonawca winien wykorzystac przy wykonaniu poboczy. Zdemontowane znaki
drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu stanowia wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonaweca
na wiasny koszt dostarczy je w miejsce wskazane przez Inwestora

- materiaty pochodzgce z rozbidrki, nadajace sie do dalszego uzycia, a nie wykorzystywane do
innych robdt nalezg do Zamawiajacego.

- w przypadku stwierdzenia siedlisk gatunkdw chronionych w pasie terenu objetego przebudowa
nalezy stosowac sie do zalecen decyzji Srodowiskowej. W przypadku koniecznosci zniszczenia
badz przeniesienia gatunkdw chronionych konieczne jest uzyskanie zezwolenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska,

1.4.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni

1.4.2.1 Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego

- szerokos¢ jezdni: 5,0 m,

- przekrdj jednojezdniowy, drogowy,

- szerokos¢ poboczy: 0,75m,

- optymalne pochylenie skarp i przeciwskarp rowow trapezowych: 1:1,5,
- szerokos$¢ dna rowu trapezowego: min. 0,40m.

1.4.2.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni obejmuje, w szczegélnosci
- wykonanie poszerzenia jezdni,

- wymiana istniejgcej podbudowy,

- wymiana istniejgcej nawierzchni,

- wykonanie poboczy,

- budowa i przebudowa urzadzen odwadniajacych,

- umocnienie i zabezpieczenie skarp,

1.4.2.3 Wymagania dotyczgce zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni

oraz podbudowy

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR2. Zaprojektowana i przyjeta
konstrukcja winna zapewnic trwatos¢ zmeczeniowg zgodnie z tablicg 6.1 Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

- no$nosc¢ drogi 115 kN/os,

- okres gwarancji 5 lat,

- wymagania dotyczgce konstrukcji gérnych warstw nawierzchni:

- warstwa $cieralna z MMA

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

- konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

- rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.
124),

- katalogiem przebudowy i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,



- projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje techniczne nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem
aktualnych wymagan,

- w przypadku wymiany catej istniejacej konstrukcji nawierzchni i wykonaniu poszerzen nawierzchni
nalezy przyjac¢ konstrukcje (dolng i gérng) w oparciu o typy podane w KTKNPiP (2014r.),

- projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetniaé wymagania odnosnie minimalnej grubosci
konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos$é, zgodnie z wymaganiami KTKNPiP (2014r.),

- wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza gruntowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r.

(Dz.U. z 2012, poz. 463) w celu zweryfikowania i uzupetnienia wynikéw badan dotgczonych do
niniejszego PFU, w ilosci niezbednej do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, do zaprojektowania wzmocnienia nawierzchni, konstrukcji nawierzchni na
poszerzeniach oraz obiektéw inzynierskich,

- w przypadku wystepowania warstw smotowych w konstrukcji nawierzchni Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia i utylizacji warstwy mieszanki mineralno-smotowej lub jej przetworzenia na miejscu,
- w przypadku wbudowania mieszanki mieneralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy obnizonych
temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkdéw obnizajgcych lepkos¢ asfaltu pozwalajgcych na
obnizenie temperatury wbudowania,

- w specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrze¢:

- wymoég wykonania warstwy scieralnej jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej MMA na bazie
asfaltu modyfikowanego polimerami (do warstwy wigzgcej nie dopuszcza sie stosowania destruktu
asfaltowego)

- wymog aby odbierana warstwa Scieralna byta jednorodna,

- wymoég szczepnosci miedzywarstwowej. Kontrole szczepnosci przeprowadza sie na budowie

z wywierconych prébek nawierzchni. Badanie nalezy wykonaé w aparacie Marshalla, zaopatrzonym w
szczeki Leutnera, pozwalajgce na okreslenie naprezen scinajacych pomiedzy dwiema ztgczonymi
emulsjg warstwami bitumicznymi,

- Wymagane wytrzymatosci na $cinanie potgczern miedzy warstwami:

- 1,0 MPa dla potaczen warstwa $cieralna/wigzaca,

- wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy scieralnej
przed uptywem okresu gwarancyjnego —6 mm

- grubos¢ poszczegdlnych warstw mieszanek mineralno — asfaltowych powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektows, z tolerancjg +-10%, natomiast tgczna grubos¢ wszystkich warstw
bitumicznych musi by¢ wykonana z tolerancjg +-5%,

- krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczania $cig¢ (formowanie skosne
podczas zageszczania). Brzegi krawedzi jezdni nalezy uszczelnié lepiszczem asfaltowym,

1.4.2.4 Wymagania dotyczgce zaprojektowania i wykonania poboczy

Na poboczach nalezy przewidzie¢ nawierzchnie ulepszong — warstwe destruktu pozyskanego z
frezowania nawierzchni, o grubosci min. 10 cm (po zageszczeniu). Nalezy doprowadzi¢ do
zageszczenia odpowiadajgcego dynamicznemu modufowi odksztatcenia Evd>=50 MP przy badaniu
nos$nosci ptytg dynamiczna.
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1.4.2.5 Umocnienie i zabezpieczenie skarp
W miejscach narazonych na obsuniecia skarp nalezy przewidziec¢ ich zabezpieczenie poprzez
montaz ptyt azurowych, darniowanie, obsianie trawa.

1.4.3 Obiekty inzynierskie

Wszystkie obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowaé na klase obcigzenia B. Zastosowanie materiatéw
w konstrukcji obiektdw inzynierskich winno by¢ zgodne z odpowiednimi rozporzgdzeniami i normami
oraz wymaga akceptacji Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan
projektowych odbiegajacych od zapiséw decyzji Srodowiskowej lub w przypadku koniecznosci
pozyskania terenu wykraczajgcego poza granice decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzania pod warunkiem:

- uzasadnienia ich wprowadzenia,

- pozyskania potwierdzenia organu wydajgcego decyzje, ze ich wprowadzenie nie ma istotnego
wptywu na srodowisko i nie wymaga zmiany decyzji Srodowiskowej lub pozyskania zmiany decyzji,

- zachowania umownego terminu realizacji inwestycji.

1.4.3.1 Przepusty

W zakresie inwestycji przewidziana jest rozbudowa, przebudowa i budowa przepustéw drogowych.
Przepusty nalezy zaprojektowad i wykonac dla klasy obcigzenia B, parametry obiektow

zgodnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci rozporzadzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 753, z pdzniejszymi
zmianami). W przypadku gdy ilos$¢ istniejgcych przepustéw nie zapewnia prawidtowego odwodnienia
nalezy zaprojektowaé nowe przepusty — w ilosci i lokalizacji niezbednej do prawidtowego
funkcjonowania odwodnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, szerokos¢ jezdni na przepuscie
winna by¢ dostosowana do szerokosci jezdni i na odcinku sgsiadujgcym z przepustem. Przekrdj
poprzeczny na przepustach winien uwzgledniac¢ szeroko$¢ jezdni 5,0m, pobocza szerokosci 0,75 m,
bariery ochronne. Projekty przepustéw na ciekach naturalnych i rowach melioracyjnych nalezy
uzgodni¢ z ich zarzadcg lub wtascicielem.

1.4.4 Skrzyzowania

Skrzyzowania wraz z przebudowag drég bocznych w niezbednym zakresie nalezy zaprojektowad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (teks jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124)

z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sie drdég, predkosci projektowej oraz natezenia
ruchu. W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw obowigzek
pozyskania zgody wiasciwego organu nie ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.
Skrzyzowania nalezy zaprojektowac optymalnie pod wzgledem BRD pod kagtem przejezdnosci

i przepustowosci oraz uzyskac akceptacje wiasciwych organéw. Budowa skrzyzowan musi by¢
wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne odprowadzenie wdod opadowych z rejonu
skrzyzowania.
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1.4.5 Budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych

Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na przebudowywanym odcinku drogi

i bedzie podlegac na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym zjazdéw do projektowanego
przebiegu drogi oraz dostosowaniu zjazdéw do obowigzujgcych przepisdw. Nalezy zaprojektowac
zjazdy na grunty rolne po jednym na 2 dziatki sgsiadujgce wzdtuz projektowanej drogi. Zjazdy
indywidualne i publiczne winny zostaé zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegoblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (teks
jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124). W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od
obowigzujgcych przepisdw obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu nie ich wprowadzenie
spoczywa na Wykonawcy robét. Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym
odwodnienie zjazddw oraz sprawny przeptyw wdéd opadowych w rowach przydroznych. Konstrukcje
zjazddéw przyjac zgodnie z opisem wskazanym na przekroju konstrukcyjnym, dota-

czonym do niniejszego PFU. Wczasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkaicom mozliwos$¢
dojazdu do posesji na kazdym etapie realizacji zadania.

1.4.6 Odwodnienie

Wykonanie odwodnienia drogi polega¢ bedzie na zaprojektowaniu a nastepnie budowie i
przebudowie urzgdzen odwadniajgcych, w szczegdlnosci: rowdw przydroznych, kanalizacji
deszczowej, rowdw odptywowych z przepustdw do odbiornika, rowdw melioracyjnych, urzgdzen
podczyszczajgcych wode (separatory, odstojniki) oraz innych w zaleznosci od przyjetych w projekcie
rozwigzan — zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i opiniami, w szczegdlnosci z

decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wody opadowe z pasa drogowego winny zostac
odprowadzone do istniejgcych odbiornikdw. W przypadku koniecznosci nalezy wykonac renowacje
lub oczyszczenie (odmulenie) rowéw odptywowych z przepustdéw na odcinkach zapewniajgcych
odptyw wody. Zaleca sie stosowanie odwodnienia powierzchniowego — rowdéw otwartych,
trawiastych, trapezowych o preferowanych nachyleniach skarp 1:1,5. Rowy kryte lub odcinki
kanalizacji deszczowej dopuszcza sie tylko w przypadku braku mozliwosci innych rozwigzan. Wyloty z
przepustéw, przykanalikow dno i skarpy rowdéw nalezy zabezpieczy¢ elementami betonowymi lub
kamiennymi. Wykonawca na etapie opracowania projektu budowlanego zobowigzany jest do
wykonania szczegétowych obliczen hydrologicznych i hydraulicznych, zgodnie z przepisami
szczegdtowymi. W oparciu o obliczenia nalezy zaprojektowac rozwigzania odwodnienia miedzy
innymi rozstaw wpustow, wymiary urzagdzen odwadniajacych, i oczyszczajgcych. Rozwigzania
odwodnienia wraz z obliczeniami na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym. Urzadzenia odwadniajace zaprojektowac w taki sposdb, aby nie staty sie putapka dla
drobnych zwierzat, a wszelkie prace projektowe i realizacyjne wykonac zgodnie z zapisami decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.4.7 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej (urzadzen obcych)

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym przebudowa drogi,
Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow i
urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycjg, w szczegdlnosci:
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— sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

— linii teletechnicznych napowietrznych i kablowych,

— linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych,

— oswietlenia ulicznego,

— urzadzen oczyszczajacych wody opadowe,

Sporzgdzona przez Wykonawce aktualna mapa d celéw projektowych winna zawierac wszystkie
urzadzenia kolidujace z projektowang inwestycjg, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii
mapy zsadniczej. Przebudowa urzgdzen obcych uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang
inwestycjg , winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli tych urzadzen,
ktore pozyska we wtasnym zakresie Wykonawca robdét. Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad
przebudowaq urzgdzen obcych ze strony witascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych
optat wymaganych przez witascicieli sieci.

1.4.8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé w rejonie obiektéw inzynierskich oraz

w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych przepiséw zachodni koniecznosc

ich montazu. Nalezy je zaprojektowad i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — kazdorazowo
indywidualnie dobierajac rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny
podlegaé badaniom okreslonych normg PN-EN 1317-2:2010 i wykazywa¢ wtasnosci korozyjne zgodnie
ztg normga,

1.4.9 Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania:

— projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ktéry winien zostaé uzgodniony

i zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem,

— projektu docelowej organizacji ruchu, ktéry winien zosta¢ uzgodniony i zatwierdzony

przez Zarzgdzajgcego Ruchem,

- projekty muszg by¢ wykonane na etapie opracowania projektu budowlanego,

- wykonanie oznakowania pionowego na czas robdét obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robdt oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy,

- wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakéw i tablic
drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oznakowania pionowego,

- do montazu oznakowania nalezy uzywac znakéw nowych,

- oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze szczegétowymi warunkami technicznymi dla
znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkami
umieszczania na drogach,

- oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Wykonanie
tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w zatgczniku do Dz.U. Nr 220, oz.
2181 z dnia 23.12.2003r. wraz z pdzn. zm. oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
oznakowania poziomego,

13



1.4.11 Roboty wykornczeniowe
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uporzgdkowanie terenu budowy, plantowanie, obsianie
skarp i dna rowdw mieszanka traw.

1.4.12 Zabezpieczenie obiektow chronionych

W przypadku koniecznosci — Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzié przed przystgpieniem
do wykonywania robdt ziemnych, po uzyskaniu wszelkich niezbednych do tych celdw decyzji,
zezwolen wtasciwych organdw. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub
badaniami nalezy wliczy¢ w koszty robét budowlanych. W razie koniecznos$ci — do obowigzkéw
Wykonawecy nalezy zabezpieczenie obiektéw chronionych. W przypadku przeniesienia lub
zabezpieczenia obiektédw chronionych lub zabytkowych

Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne do tych celdéw decyzje i zezwolenia wtasciwych organdw, a
wszelkie koszty zwigzane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robot
budowlanych.

1.4.13 Inne obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie i ustawienie 2 sztuk tablic informacyjnych o

wym. 2,0mx1,0m, wykonanych z materiatéw trwatych (co najmniej piecio letni okres gwarancji). Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez stosowanie logo na dokumentach budowy i korespondencji
wg wzoru przekazanego przez zamawiajacego.

1.4.14 Prawa autorskie

Wykonaweca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do catosci dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w
zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994r.0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (teks jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z
pdin. zm.)

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Droga gminna po wykonaniu przebudowy musi zapewnia¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczeristwa

i komfortu uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy
Scieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury
po wykonaniu przebudowy muszg odpowiadaé warunkom minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby
utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegdéw utrzymania porzadku.

Zamawiajgcy stawia warunek, aby przebudowana droga powiatowa uzyskata trwatos¢ 20 lat oraz
gwarancje do 5 lat.

2.2 Wymagania techniczne
2.2.1 Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby, zgodnie z obowigzujgcymi
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instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punkdéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2.2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia, z
zachowaniem warunkow okreslonych w decyzji sSrodowiskowej. Sposéb wykonywania

skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsca odktaddw nadmiaru mas ziemnych i
humusu wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji oraz miejsca i koszty pozyskania materiatu na
nasypy ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2.2.3 Szczegdtowe badania podtoza gruntowego

Wykonawca winien wykona¢ wtasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym do
zaprojektowania drogi, obiektdw inzynierskich i ewentualnego wzmocnienia podtoza gruntowego
pod nawierzchnig. Wykonawca winien okresli¢ zakres badan (parametréw geotechnicznych)
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej. Badania winny zosta¢ przeprowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. 2012 poz.463).

2.2.4 Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét, dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu
zamoéwienia do prac zmianowe;.

2.2.5 Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie poprzez zapewnienie odpowiednich pochylen
podtuznych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowdw. Miejsca odwozu zebranych namutoéw,
lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.6 Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest zaprojektowanie i wykonanie:
— warstwy Scieralnej z MMA,

— warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

— spetnienie nosnosci konstrukcji nawierzchni,

— spetnienie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni.

Wykonywanie poboczy musi postepowaé w czasie rdwnolegle z postepem robdét zasadniczych na
pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy
Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialnosci w nocy.

2.2.9 Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczeristwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.10 Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych
zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Znaki i tablice powinny by¢ zamocowane na konstrukcjach
wsporczych i stupkach zgodnie z wymaganiami przepisow. Oznakowanie poziome nalezy

wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

2.2.11 Obiekty inzynierskie
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Drogowe obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla

klasy obcigzen ,,B”

Dla przepustow przeptywowych nalezy przyjac swiatto przeptywu na podstawie obliczen
hydrologiczno-hydraulicznych.

Budowa przepustéw obejmuje rdwniez wykonanie zabezpieczenia skarp, wlotu i wylotu przepustu,
oraz inne roboty konieczne do prawidtowego funkcjonowania przepustu.

2.2.12 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Warunki i terminy prowadzenia roboét, lokalizacja zaplecza budowy oraz sposdb zagospodarowania
odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.2.13 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadca drég i
wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem. Wykonawca bedzie
mogt transportowadé materiaty po drogach wytgcznie zinwentaryzowanych w/w sposdb i
potwierdzony u wtasciwego zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drog przez transport Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

2.3 Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.4 Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosc strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczeristwa
i komfortu uczestnikdw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia dla warstwy Scieralnej
dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie.

2.5 Wymagania dotyczgce opracowan zatgczonych do oferty

Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych.

2.6 Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia wchodzace
w sktad inwestycji ( w tym, drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie
uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robét. Dokumentacje projektowa nalezy
opracowac, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.

2013, poz.1129, z pdzniejszymi zmianami)

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o decyzje sSrodowiskows,
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niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i
decyzje wymagane przez obowigzujgce przepisy.

Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych w
skali 1:500 lub 1:1000 oraz wtasnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementéw dokumentacji

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna
posiadac aktualna klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego.

Podczas ustalania linii rozgraniczajgcych nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczgce ochrony
Srodowiska zawarte w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Trwatg stabilizacje nalezy wykonac dla wszystkich punktéw granicznych zewnetrznej granicy pasa
drogowego. Punkty graniczne nalezy utrwali¢ znakami naziemnymi i podziemnymi zgodnie

z rozporzadzeniem. Punkty graniczne podlegaja stabilizacji znakiem granicznym nadziemnym

w postaci geodezyjnych granicznikéw betonowych (z betonu C 25/30 zbrojonego pretem stalowym
@ 8 mm) o bryle $cietego ostrostupa (zbieznych) o wymiarach minimalnych — wysokos$¢ 50 cm,
podstawa dolna 15x15 cm, podstawa gérna 12x12 cm, z krzyzem na gérnej poziomej powierzchni
oraz znakiem podziemnym w postaci butelki, rurki drenarskiej, ptytki betonowej.

Znak nadziemny powinien by¢ posadowiony tak, aby jego gérna powierzchnia znajdowata sie do 5
c¢m ponad grunt, co uchroni znak od zniszczenia w trakcie wykonywania prac utrzymaniowych
prowadzonych w pasie drogowym a jednoczes$nie zapewni jego widocznos$¢.

Znaki graniczne nalezy dodatkowo oznaczy¢ $wiadkami betonowymi. Swiadki nalezy umiesci¢ w linii
granicy obok znakéw granicznych znajdujacych sie na zatamaniach granic pasa drogowego oraz
dodatkowo na odcinkach prostych w odlegtosci nie wiekszej niz 200 m.

Obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierski. Na kazdym etapie prac projektowych
dokumentacja powinna uzyskac opinie / uzgodnienia Zamawiajgcego

2.6.3 Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji
oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

— niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

— zatgczong decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

— mapy ewidencyjne okreslajgce granice inwestycji oraz obszar oddziatywania,

— pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujgce przepisy,
— aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdw projektowych,

— wtasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, stanowigce podstawe do opracowania elementéw
dokumentacji,

— badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

Projekt budowlany winien zawierac:

— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt architektoniczno — budowlany,

— zataczniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,

Projekt wykonawczy winien zawiera¢:

— czes¢ opisowg (opis techniczny, wyniki obliczen konstrukcyjnych),

— czes¢ rysunkowq (rysunki wszystkich elementéw dokumentacji projektowej),
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— projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja

— projekty zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

— projekt statej organizacji ruchu

— kosztorys inwestorski

— przedmiar robét

— informacje dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

— szczegotowe specyfikacje techniczne

2.7 Materiaty niezbedne do pozyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie roboét
budowlanych i rozbiérkowych

Wszelkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania

w imieniu Zamawiajgcego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt pozyskuje wiasnym
kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne petnomocnictwo.

2.8 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych
2.8.1 Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

1) Projekty budowlane — (5 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane z
rozszerzeniem *.dxf (czes$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej,
obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przekfadek uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu,
nalezy wykonaé w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu
zagadnien wchodzacych w jej sktad.

3) Projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng do projektow

statej organizacji ruchu dla drég powiatowych, specyfikacjg techniczng - oznakowanie pionowe,
specyfikacjg techniczng - oznakowanie poziome oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. W
ramach opracowania dokumentacji nalezy stworzy¢ tréjwymiarowy model istniejgcego terenu

oraz projektowanego korpusu drogowego. W.w. opracowania nalezy przekazaé¢ Zamawiajagcemu na
komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dwg.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o
zawartosci teczki powinna by¢ podpisana 3 razy (na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie).

Kazdy egzemplarz musi stanowic odrebng catos¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng

wszystkich branz . Teczki powinny byé wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia. Na kazdym
etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do wprowadzania zmian
wynikajgcych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji.

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomoca protokotu zdawczo - odbiorczego

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien
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w opracowaniach projektowych. Wykonawca dziatajgc z upowaznienia zobowigzany jest do
uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na realizowanie inwestycji

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia i niezwtoczne przekazanie ich Inwestorowi.
Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiatow
niezbednych do uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca
pozyska wiasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania. Projekty muszg uwzgledniac
stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu.

Wykonawca zobowigzany jest dofgczyé do projektu budowlanego i wykonawczego zestawienie
wszystkich opinii i decyzji (w tym oryginat decyzji wodno-prawnej), z datami ich waznosci oraz
uwagami dotyczacymi realizacji. Wykonawca dofaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany
zgodnie z umowag, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (przygotowanie materiatéw do wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie) oraz do uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych
czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.8.4 Nadz6r autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.

Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4),

w szczegodlnosci:

- stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem,
poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu),

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z
odrebnych przepisow

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomo-

$cig na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie dokumentacji
formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robot

budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z

tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie
decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na
wiasny koszt.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

Przepisy prawne

— Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462, z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
- uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2016. poz.124);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126, z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z

pdin. zm. tj.);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164, z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 pazdziernika 2015 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z p6in. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2000
nr 114, poz. 1195; Dz. U. 2001 nr 3 poz. 22);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pdzn. zm );
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— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z
pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 z péin. zm.);

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z pézn. zm );

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst, jednol. Dz. U. 2015 poz.
196 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét ktérych wykonanie wymaga

uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596);

— Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014 poz. 1153, z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013 r., poz.

1205, z péin. zm );

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z pdzn.

zm );

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdézn. zm.);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013 poz. 21).

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (tekst jedol. Dz.U. 2015 poz. 1651 z pdin.
zmianami)

— Ustawa z dn. 9.10.2015 r o zmianie ustawy o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
( Dz.U.2015 poz. 1211)

Wytyczne i instrukcje

— Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.;

— Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa -2000r.;

— Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1i 2. GDDP
Warszawa 1998r.;

— Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r.;
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— Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.;

— Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia;

— Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych -
zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia;

— Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych - za-
tacznik nr 3 do rozporzadzenia;

— Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzgdzen bezpieczeristwa

ruchu drogowego - zafacznik nr 4 do rozporzadzenia;

— Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKiA, Warszawa
kwiecien 2010r.;

— Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewzie¢ wspdtfinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw operacyjnych. Minister
Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych" wyd. przez GDDKIA, z
2014r.

— ,Katalog przebuddéw i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (KPRNPP-2013),
GDDKIiA sierpien 2013 r

— Wymagania techniczne - WT-1 zatgcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-

2 - zatgcznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-4 zatgcznik nr 3 do zarza-

dzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA
zdnia 19.11.2010, WT-2 2016 - czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne - zatgcznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 9.05.2016

—.,Podrecznik dla organizatoréw ruchu pieszego - Ochrona Pieszych” - autorstwa Politechniki
Gdanskiej i Politechniki Krakowskiej wydanym przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczen-

stwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

— oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.
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