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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 
budowie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych DG 620326 S ul. Kotliszowickiej w 
Wilkowiczkach, DG 620325 S ul. Wiejskiej w Wilkowiczkach” 
Program funkcjonalno - użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące dokumentacji 
projektowej, a także budowy zadania j.w., w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. 
 
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 
- opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na 
prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, oraz opinii, 
niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy, 
-  wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o 
dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących przebudowę drogi 
gminnej  DG 620326 S ul. Kotliszowickiej w Wilkowiczkach, DG 620325 S ul. Wiejskiej w 
Wilkowiczkach  
- przebudowę jezdni dróg gminnych, w celu jej dostosowania do wymaganych parametrów 
technicznych, w tym: korekta szerokości jezdni, łuków drogi, spadków, profilu podłużnego, 
- budowę i przebudowę poboczy drogi  wraz z ich utwardzeniem, 
- odmulenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych, 
- przebudowę i budowę rowów przydrożnych, 
- remont, przebudowę i budowę przepustów na zjazdach, 
- remont, przebudowę i budowę przepustów drogowych,  
- przebudowę i budowę zjazdów, 
- przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz  wpustów ulicznych, 
- realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
- oznakowanie granicy pasa drogowego 
 
Początek opracowania dla drogi gminnej nr 620326 S ul. Kotliszowicka  zaczyna się od skrzyżowania z 
ul. Toszecką (drogą powiatową nr 2950S) tj. od działek nr 152 oraz 170 obręb Wilkowiczki arkusz 2, a 
kończy się przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną w Kotliszowicach (dz. Nr 448/44 obręb Kotliszowice arkusz 
4).  
Początek opracowania dla drogi gminnej nr 620325 S ul. Wiejska w Wilkowiczkach (dz. Nr 143 obręb 
ewidencyjny Wilkowiczki arkusz 2) zaczyna się od skrzyżowania z ul. Toszecką do skrzyżowania z 
ul. Kotliszowicką. 
 
Ul. Kotliszowicka oraz Wiejska  łączna długości ok.  2 265 m 
Ul.  Wiejska o długości ok. 385 m 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiatu gliwickiego, 
gminy Toszek, miejscowości Wilkowiczki 
Teren inwestycji obejmuje nieruchomości: 
- obręb Kotliszowice - dz. nr 445/44, 44 
- obręb Wilkowiczki  – dz. nr 142, 143 
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1.1.1 Charakterystyczne parametry projektowanej drogi: 
-  klasa drogi: L, 
-  kategoria ruchu: KR2, 
-  dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś, 
-  prędkość projektowa: 40 km/h w terenie zabudowanym i 70 km/h poza terenem zabudowanym, 
-  ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa, 
-  szerokość jezdni: 5,0 m, wraz poszerzeniami na łukach poziomych, 
-  szerokość poboczy: 0,75 m, 
- łączna długość przebudowywanego odcinka drogi: 2 265 + 385 = 2650 m 
 
1.1.2 Zakres prac objętych zamówieniem: 
Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu wykonawczego, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program 
funkcjonalno –użytkowy,  
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować: 
-  Projekt Budowlany, 
-  Projekt Wykonawczy, 
-  Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-inżynierską) 
-  Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 
technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
- Projekt stałej organizacji ruchu, 
-  Przedmiar robót, 
- Kosztorys  inwestorski 
-  Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
-  Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem. 
Dla przedmiotowej inwestycji pozyskana została Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania wynikające z niżej 
wyszczególnionych dokumentów: 
- Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), 
-  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
-  pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień. 
Dla przedmiotowej inwestycji sporządzony został projekt koncepcyjny, który jest materiałem 
pomocniczym i poglądowym. Rozwiązania projektowe w nim przedstawione nie są dla Wykonawcy 
wiążące i mogą ulec zmianie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, po uzyskaniu 
niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, po dostosowaniu do obowiązujących przepisów oraz 
akceptacji  Inwestora, pod warunkiem zachowania zgodności z PFU i decyzją środowiskową. 
W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań projektowych odbiegających od zapisów decyzji 
środowiskowej lub w przypadku konieczności pozyskania terenu wykraczającego poza granice decyzji 
środowiskowej Wykonawca winien pozyskać potwierdzenie organu wydającego decyzję, że 
wprowadzenie tych rozwiązań nie ma istotnego wpływu na środowisko i nie wymaga zmiany decyzji 
środowiskowej lub pozyskać zmianę decyzji środowiskowej. Zamawiający dopuszcza zmianę decyzji 
środowiskowej pod warunkiem zachowania umownego terminu realizacji inwestycji. 
Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
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szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016r., poz. 124). W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących 
przepisów obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na 
Wykonawcy robót. 
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z 
uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
obejmujących w szczególności: 
- zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas 
robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) 
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, poszerzenie korpusu drogi, korekty łuków drogi, 
- przebudowa jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni), 
-  rozbudowa i przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi,  
-  przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych, wraz z budową nowych 
przepustów, 
- budowa odwodnienia drogi (rowy, ścieki, kanalizacja) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników 
i wszelkimi niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, 
regulującymi przepływ itp.), 
- przebudowa i budowa poboczy, 
-  przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, 
-  zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór 
nad przebudową ze strony właścicieli sieci  
- demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych urządzeń bezpieczeń- 
stwa ruchu, 
-  stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome - grubowarstwowe 
chemoutwardzalne,  
- roboty wykończeniowe i porządkowe, 
- pełnienie nadzoru autorskiego, 
-  sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 
-  przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakoń- 
czenia robót – w terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a 
wynikające z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 
 
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 
Przedmiot zamówienia musi uwzględniać: 
-  uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego terenu inwestycji, 
-  uwarunkowania wynikające z badań archeologicznych, 
-  uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze terenu inwestycji, 
-  uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej, 
-  uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu, 
-  uwarunkowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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1.2.1 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 
w szczególności do: 
-  sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie urządzenia 
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej, 
-  wykonanie badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do 
zaprojektowania drogi i obiektów inżynierskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych z dnia 25.04.2012r. (dz.U. 2012 poz. 463), w razie konieczności – opracowania 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 
-  wykonania wszelkich innych badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów 
budowlanych i wykonawczych ( w tym w razie potrzeby pomiarów ruchu na skrzyżowaniach), 
- wykonania dokumentacji fotograficznej drogi objętej przebudową, w szczególności istniejących 
zjazdów, ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją – przed przystąpieniem do 
robót, 
- opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, w formie planów 
rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu 
robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem 
wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz załączonych specyfikacji technicznych. 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, 
- opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 
(STWiORB) sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych. 
Opracowane specyfikacje techniczne uzgodnić z Zamawiającym. Dokumentacja techniczna oraz ST 
powinna spełniać wymogi dotyczace ochrony środowiska określone w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 
- opracowania zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu, 
-  opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz 
z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę Ruchu, 
- realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone projekty 
wykonawcze – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, przy zapewnieniu 
wszelkich wymagań dotyczących ochrony środowiska wynikających z decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w zakresie warunków i terminów robót, nadzoru przyrodniczego, ochrony 
siedlisk zwierząt oraz drzewostanu na terenie objętym inwestycją, 
- prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST. Po wykonaniu 
wszystkich warstw nawierzchni należy wykonać pomiary grubości poszczególnych warstw, 
-  prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót, 
-  przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który winien 
zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony 
wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, 
Program Zapewnienia Jakości, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 
laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie 
techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, wraz ze 
zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą , rozliczenie 
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finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli 
lub administratorów, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami.  
 
Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w 
wersji elektronicznej ( w formacie *.pdf), 
- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 
- uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego, telekomunikacyjnej, 
wodociągowej, hydrologicznej, wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci, 
-  przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom, 
- zapewnienia polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót 
budowlanych, w szczególności zapewnienia mieszkańcom możliwości dojazdu do posesji na każdym 
etapie realizacji zadania, 
- zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia, 
- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie przyjęcia do właściwego 
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna być 
sporządzona w wersji papierowej – 3 egz., oraz cyfrowej, z wykorzystaniem map do celów 
projektowych w skali 1:500 lub 1:000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej, 
-  przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia 
robót, 
- w przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 
w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednych kwalifikacjach zawodowych 
i doświadczeniu zawodowym. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
 
1.2.2 Inne wymagania 
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie zawartej umowy o pracę, osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 
z 2014r., poz. 1502, z późniejszymi zmianami). Wymaganie powyższe dotyczy pracowników 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych 
- bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w 
dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, 
kadra techniczna, budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót i projektantów. 
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 
rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę psób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia – zawarte są w projekcie umowy. 
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1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
- wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) Wykonanie i oddanie do 
użytkowania musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 
zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 
-  efektem końcowym ma być uzyskanie odcinka drogi powiatowej wraz z budowlą mostową, jako 
jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o wymaganiach technicznych i użytkowych dla drogi 
klasy L, 
- droga ma spełniać wymogi zawarte w „warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 124.), 
-  konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat, 
- w przypadku gdy wymogi rozporządzenia dotyczące  geometrii drogi nie mogą być spełnione w 
ramach rozbudowy, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca pozyskał zgodę na odstępstwa, po 
uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych, 
-  drogę należy zaprojektować istniejącym śladem, uwzględniając istniejące zagospodarowanie 
pasa drogowego i terenów przyległych. Podczas opracowania dokumentacji projektowej dążyć 
należy do maksymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego, 
-  dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza wonna zostać przekazana Inwestorowi 
w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji administracyjnej upoważniającej 
Inwestora do użytkowania budowli stanowiącej przedmiot zamówienia, w zakresie zgodnym 
z Prawem Budowlanym. 
 
1.3.1 Zakres robót i szacunkowa wycena 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
-  wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
-  wynikami badań i pomiarów własnych, 
-  wynikami opracowań własnych, 
-  zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 
-  treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do niniejszego PFU. 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno-
użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych 
rozwiązań projektowych. Szczegółowe rozwiązana wpływające na zwiększenie zakresu robót 
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
 
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 
1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
-  wytyczne geodezyjne obiektu, 
-  wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed przebudowy (w szczególności: zjazdów do 
posesji, budynków, ogrodzeń, i elementów środowiska przyrodniczego podlegających ochronie, 
zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie, 
-  zabezpieczenie zieleni nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniem, 
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-  rozbiórka elementów krzyżujących się z odcinkiem drogi objętym przebudową, w tym urządzeń 
odwadniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i innych, wraz z utylizacją odpadów, 
- materiał z rozbiórek i odkłady przechodzą na własność Wykonawcy. Materiał z frezowania 
nawierzchni Wykonawca winien wykorzystać przy wykonaniu poboczy. Zdemontowane znaki 
drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca 
na własny koszt dostarczy je w miejsce wskazane przez Inwestora 
-  materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a nie wykorzystywane do 
innych robót należą do Zamawiającego.  
-  w przypadku stwierdzenia siedlisk gatunków chronionych w pasie terenu objętego przebudową 
należy stosować się do zaleceń decyzji środowiskowej. W przypadku konieczności zniszczenia 
bądź przeniesienia gatunków chronionych konieczne jest uzyskanie zezwolenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska, 
 
1.4.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni 
1.4.2.1 Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego 
-  szerokość jezdni: 5,0 m, 
-  przekrój jednojezdniowy, drogowy,  
-  szerokość poboczy: 0,75m, 
-  optymalne pochylenie skarp i przeciwskarp rowów trapezowych: 1:1,5, 
-  szerokość dna rowu trapezowego: min. 0,40m. 
 
1.4.2.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni obejmuje, w szczególności 
-  wykonanie poszerzenia jezdni, 
-  wymiana istniejącej podbudowy, 
-  wymiana istniejącej nawierzchni, 
-  wykonanie poboczy, 
-  budowa i przebudowa urządzeń odwadniających, 
- umocnienie i zabezpieczenie skarp, 
 
1.4.2.3 Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni 
oraz podbudowy 
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR2. Zaprojektowana i przyjęta 
konstrukcja winna zapewnić trwałość zmęczeniową zgodnie z tablicą 6.1 Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
-  nośność drogi 115 kN/oś, 
-  okres gwarancji 5 lat, 
-  wymagania dotyczące konstrukcji górnych warstw nawierzchni: 
-  warstwa ścieralna z MMA  
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 
- konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 
- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 
124), 
- katalogiem przebudowy i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
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-  projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje techniczne należy wykonać z uwzględnieniem 
aktualnych wymagań, 
-  w przypadku wymiany całej istniejącej konstrukcji nawierzchni i wykonaniu poszerzeń nawierzchni 
należy przyjąć konstrukcję (dolną i górną) w oparciu o typy podane w KTKNPiP (2014r.), 
-  projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie minimalnej grubości 
konstrukcji ze względu na mrozoodporność, zgodnie z wymaganiami KTKNPiP (2014r.), 
-  wykonawca przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża gruntowego, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r. 
(Dz.U. z 2012, poz. 463) w celu zweryfikowania i uzupełnienia wyników badań dołączonych do 
niniejszego PFU, w ilości niezbędnej do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, do zaprojektowania wzmocnienia nawierzchni, konstrukcji nawierzchni na 
poszerzeniach oraz obiektów inżynierskich, 
- w przypadku występowania warstw smołowych w konstrukcji nawierzchni Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia i utylizacji warstwy mieszanki mineralno-smołowej lub jej przetworzenia na miejscu, 
- w przypadku wbudowania mieszanki mieneralno – asfaltowej w okresie jesiennym przy obniżonych 
temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu pozwalających na 
obniżenie temperatury wbudowania, 
- w specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy zawrzeć: 
-  wymóg wykonania warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej MMA na bazie 
asfaltu modyfikowanego polimerami (do warstwy wiążącej nie dopuszcza się stosowania destruktu 
asfaltowego) 
-  wymóg aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, 
-  wymóg szczepności międzywarstwowej. Kontrolę szczepności przeprowadza się na budowie 
z wywierconych próbek nawierzchni. Badanie należy wykonać w aparacie Marshalla, zaopatrzonym w 
szczęki Leutnera, pozwalające na określenie naprężeń ścinających pomiędzy dwiema złączonymi 
emulsją warstwami bitumicznymi, 
- Wymagane wytrzymałości na ścinanie połączeń między warstwami: 
-  1,0 MPa dla połączeń warstwa ścieralna/wiążąca, 
-  wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
przed upływem okresu gwarancyjnego – 6 mm 
-  grubość poszczególnych warstw mieszanek mineralno – asfaltowych powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją +-10%, natomiast łączna grubość wszystkich warstw 
bitumicznych musi być wykonana z tolerancją +-5%, 
-  krawędź każdej warstwy bitumicznej należy podczas zagęszczania ściąć (formowanie skośne 
podczas zagęszczania). Brzegi krawędzi jezdni należy uszczelnić lepiszczem asfaltowym, 
 
1.4.2.4 Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania poboczy 
Na poboczach należy przewidzieć nawierzchnię ulepszoną – warstwę destruktu pozyskanego z 
frezowania nawierzchni, o grubości min. 10 cm (po zagęszczeniu). Należy doprowadzić do 
zagęszczenia odpowiadającego dynamicznemu modułowi odkształcenia Evd>=50 MP przy badaniu 
nośności płytą dynamiczną. 
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1.4.2.5 Umocnienie i zabezpieczenie skarp 
W miejscach narażonych na obsunięcia skarp należy przewidzieć ich zabezpieczenie poprzez 
montaż płyt ażurowych, darniowanie, obsianie trawą. 
 
1.4.3 Obiekty inżynierskie 
Wszystkie obiekty inżynierskie należy zaprojektować na klasę obciążenia B. Zastosowanie materiałów 
w konstrukcji obiektów inżynierskich winno być zgodne z odpowiednimi rozporządzeniami i normami 
oraz wymaga akceptacji Zamawiającego. W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań 
projektowych odbiegających od zapisów decyzji środowiskowej lub w przypadku konieczności 
pozyskania terenu wykraczającego poza granicę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
zamawiający dopuszcza takie rozwiązania pod warunkiem: 
- uzasadnienia ich wprowadzenia, 
-  pozyskania potwierdzenia organu wydającego decyzję, że ich wprowadzenie nie ma istotnego 
wpływu na środowisko i nie wymaga zmiany decyzji środowiskowej lub pozyskania zmiany decyzji, 
-  zachowania umownego terminu realizacji inwestycji. 
 
1.4.3.1 Przepusty 
W zakresie inwestycji przewidziana jest rozbudowa, przebudowa i budowa przepustów drogowych. 
Przepusty należy zaprojektować i wykonać dla klasy obciążenia B, parametry obiektów 
zgodnie obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 753, z późniejszymi 
zmianami). W przypadku gdy ilość istniejących przepustów nie zapewnia prawidłowego odwodnienia 
należy zaprojektować nowe przepusty – w ilości i lokalizacji niezbędnej do prawidłowego 
funkcjonowania odwodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szerokość jezdni na przepuście 
winna być dostosowana do szerokości jezdni i na odcinku sąsiadującym z przepustem. Przekrój 
poprzeczny na przepustach winien uwzględniać szerokość jezdni 5,0m, pobocza szerokości 0,75 m, 
bariery ochronne. Projekty przepustów na ciekach naturalnych i rowach melioracyjnych należy 
uzgodnić z ich zarządcą lub właścicielem. 

 
1.4.4 Skrzyżowania 
Skrzyżowania wraz z przebudową dróg bocznych w niezbędnym zakresie należy zaprojektować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (teks jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124) 
z uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projektowej oraz natężenia 
ruchu. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek 
pozyskania zgody właściwego organu nie ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót. 
Skrzyżowania należy zaprojektować optymalnie pod względem BRD pod kątem przejezdności 
i przepustowości oraz uzyskać akceptację właściwych organów. Budowa skrzyżowań musi być 
wykonana w zakresie umożliwiającym sprawne odprowadzenie wód opadowych z rejonu 
skrzyżowania. 
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1.4.5 Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych 
Przebudowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na przebudowywanym odcinku drogi 
i będzie podlegać na dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym zjazdów do projektowanego 
przebiegu drogi  oraz dostosowaniu zjazdów do obowiązujących przepisów. Należy zaprojektować 
zjazdy na grunty rolne po jednym na 2 działki sąsiadujące wzdłuż projektowanej drogi. Zjazdy 
indywidualne i publiczne winny zostać zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (teks 
jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124). W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od 
obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania zgody właściwego organu nie ich wprowadzenie 
spoczywa na Wykonawcy robót. Przebudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym 
odwodnienie zjazdów oraz sprawny przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych. Konstrukcję 
zjazdów przyjąć zgodnie z opisem wskazanym na przekroju konstrukcyjnym, dołą- 
czonym do niniejszego PFU. Wczasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość 
dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania. 

 
1.4.6 Odwodnienie 
Wykonanie odwodnienia drogi polegać będzie na zaprojektowaniu a następnie budowie i 
przebudowie urządzeń odwadniających, w szczególności: rowów przydrożnych, kanalizacji 
deszczowej, rowów odpływowych z przepustów do odbiornika, rowów melioracyjnych, urządzeń 
podczyszczających wodę (separatory, odstojniki) oraz innych w zależności od przyjętych w projekcie 
rozwiązań – zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i opiniami, w szczególności z 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Wody opadowe z pasa drogowego winny zostać 
odprowadzone do istniejących odbiorników. W przypadku konieczności należy wykonać renowację 
lub oczyszczenie (odmulenie) rowów odpływowych z przepustów na odcinkach zapewniających 
odpływ wody. Zaleca się stosowanie odwodnienia powierzchniowego – rowów otwartych, 
trawiastych, trapezowych o preferowanych nachyleniach skarp 1:1,5. Rowy kryte lub odcinki 
kanalizacji deszczowej dopuszcza się tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań. Wyloty z 
przepustów, przykanalików dno i skarpy rowów należy zabezpieczyć elementami betonowymi lub 
kamiennymi. Wykonawca na etapie opracowania projektu budowlanego zobowiązany jest do 
wykonania szczegółowych obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych, zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. W oparciu o obliczenia należy zaprojektować rozwiązania odwodnienia między 
innymi rozstaw wpustów, wymiary urządzeń odwadniających, i oczyszczających. Rozwiązania 
odwodnienia wraz z obliczeniami na etapie opracowania projektu budowlanego należy uzgodnić z 
Zamawiającym. Urządzenia odwadniające zaprojektować w taki sposób, aby nie stały się pułapką dla 
drobnych zwierząt, a wszelkie prace projektowe i realizacyjne wykonać zgodnie z zapisami decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
1.4.7 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej (urządzeń obcych) 
Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 
kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym przebudową drogi, 
Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów i 
urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, w szczególności: 
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 sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 linii teletechnicznych napowietrznych i kablowych, 
 linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych, 
 oświetlenia ulicznego, 
 urządzeń oczyszczających wody opadowe, 
Sporządzona przez Wykonawcę aktualna mapa d celów projektowych winna zawierać wszystkie 
urządzenia kolidujące z projektowaną inwestycją, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii 
mapy zsadniczej. Przebudowa urządzeń obcych uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną 
inwestycją , winna być przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia właścicieli tych urządzeń, 
które pozyska we własnym zakresie Wykonawca robót. Wykonawca winien zapewnić nadzór nad 
przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru i innych 
opłat wymaganych przez właścicieli sieci. 
 
 1.4.8  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w rejonie obiektów inżynierskich oraz 
w innych miejscach, w których na podstawie obowiązujących przepisów zachodni konieczność 
ich montażu. Należy je zaprojektować i zgodnie z obowiązującymi przepisami – każdorazowo 
indywidualnie dobierając rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny 
podlegać badaniom określonych normą PN-EN 1317-2:2010 i wykazywać własności korozyjne zgodnie 
z tą normą, 
 
1.4.9  Oznakowanie pionowe i poziome 
 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania: 
 projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który winien zostać uzgodniony 
i zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem, 
 projektu docelowej organizacji ruchu, który winien zostać uzgodniony i zatwierdzony 
przez Zarządzającego Ruchem, 
- projekty muszą być wykonane na etapie opracowania projektu budowlanego, 
- wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z 
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po 
zakończeniu budowy, 
- wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic 
drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz 
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oznakowania pionowego, 
- do montażu oznakowania należy używać znaków nowych, 
- oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami 
umieszczania na drogach, 
- oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Wykonanie 
tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dz.U. Nr 220, oz. 
2181 z dnia 23.12.2003r. wraz z późn. zm. oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
oznakowania poziomego, 
 
 



14 
 

 
1.4.11 Roboty wykończeniowe 
Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu budowy, plantowanie, obsianie 
skarp i dna rowów mieszanką traw. 
 
1.4.12 Zabezpieczenie obiektów chronionych 
 W przypadku konieczności – Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru 
archeologicznego lub przeprowadzenia badań archeologicznych przez archeologa posiadającego 
odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne należy przeprowadzić przed przystąpieniem 
do wykonywania robót ziemnych, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do tych celów decyzji, 
zezwoleń właściwych organów. Wszelkie koszty związane z nadzorem archeologicznym lub 
badaniami należy wliczyć w koszty robót budowlanych. W razie konieczności – do obowiązków 
Wykonawcy należy zabezpieczenie obiektów chronionych. W przypadku przeniesienia lub 
zabezpieczenia obiektów chronionych lub zabytkowych 
Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne do tych celów decyzje i zezwolenia właściwych organów, a 
wszelkie koszty związane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robót 
budowlanych. 
 
1.4.13 Inne obowiązki Wykonawcy 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i ustawienie 2 sztuk tablic informacyjnych o 
wym. 2,0mx1,0m, wykonanych z materiałów trwałych (co najmniej pięcio letni okres gwarancji). Do 
obowiązków Wykonawcy należy również stosowanie logo na dokumentach budowy i korespondencji 
wg wzoru przekazanego przez zamawiającego. 
 
1.4.14 Prawa autorskie 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji 
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w 
zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 
1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (teks jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z 
późn. zm.) 
 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
Droga gminna po wykonaniu przebudowy musi zapewniać przydatność strukturalną dla 
przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa 
i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy 
ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury 
po wykonaniu przebudowy muszą odpowiadać warunkom minimalnej awaryjności tak, aby służby 
utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku. 
Zamawiający stawia warunek, aby przebudowana droga powiatowa uzyskała trwałość 20 lat oraz 
gwarancje do 5 lat. 
 
2.2 Wymagania techniczne 
2.2.1 Roboty przygotowawcze 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnione osoby, zgodnie z obowiązującymi 
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instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punków pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
2.2.2 Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia, z 
zachowaniem warunków określonych w decyzji środowiskowej. Sposób wykonywania 
skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów nadmiaru mas ziemnych i 
humusu wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji oraz miejsca i koszty pozyskania materiału na 
nasypy ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
2.2.3 Szczegółowe badania podłoża gruntowego 
Wykonawca winien wykonać własne badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do 
zaprojektowania drogi, obiektów inżynierskich i ewentualnego wzmocnienia podłoża gruntowego 
pod nawierzchnią. Wykonawca winien określić zakres badań (parametrów geotechnicznych) 
niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej. Badania winny zostać przeprowadzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. 2012 poz.463). 
2.2.4 Roboty drogowe 
Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. 
Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu 
zamówienia do prac zmianowej. 
2.2.5 Odwodnienie powierzchniowe 
Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie poprzez zapewnienie odpowiednich pochyleń 
podłużnych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowów. Miejsca odwozu zebranych namułów, 
liści i gałęzi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 
2.2.6 Nawierzchnia 
Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest zaprojektowanie i wykonanie: 
 warstwy ścieralnej z MMA, 
 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 
 spełnienie nośności konstrukcji nawierzchni, 
 spełnienie warunku mrozoodporności podłoża nawierzchni. 
Wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót zasadniczych na 
pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi jezdni i poboczy 
Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialności w nocy. 
2.2.9 Urządzenia BRD 
Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi projektowania 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
2.2.10 Oznakowanie 
Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych 
zgodnych z obowiązującymi przepisami. Znaki i tablice powinny być zamocowane na konstrukcjach 
wsporczych i słupkach zgodnie z wymaganiami przepisów. Oznakowanie poziome należy 
wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. 
2.2.11 Obiekty inżynierskie 
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Drogowe obiekty inżynierskie należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 
klasy obciążeń „B” 
Dla przepustów przepływowych należy przyjąć światło przepływu na podstawie obliczeń 
hydrologiczno-hydraulicznych. 
Budowa przepustów obejmuje również wykonanie zabezpieczenia skarp, wlotu i wylotu przepustu, 
oraz inne roboty konieczne do prawidłowego funkcjonowania przepustu. 
2.2.12 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 
Warunki i terminy prowadzenia robót, lokalizacja zaplecza budowy oraz sposób zagospodarowania 
odpadów powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
2.2.13 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu z każdym zarządcą dróg i 
wykonanie przeglądu stanu technicznego tych dróg przed ich wykorzystaniem. Wykonawca będzie 
mógł transportować materiały po drogach wyłącznie zinwentaryzowanych w/w sposób i 
potwierdzony u właściwego zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 
za zniszczenie dróg przez transport Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

 
2.3 Wymagania materiałowe 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca. 

 
2.4 Wymagania funkcjonalne 
Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 
przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa 
i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia dla warstwy ścieralnej 
długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. 
2.5 Wymagania dotyczące opracowań załączonych do oferty 
Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych. 

 
2.6 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 
branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące 
w skład inwestycji ( w tym, drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie 
uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. Dokumentację projektową należy 
opracować, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. 
2013, poz.1129, z późniejszymi zmianami) 
Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o decyzję środowiskową, 
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niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy oraz pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i 
decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy. 
Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych w 
skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących podstawę 
do opracowania elementów dokumentacji 
Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna 
posiadać aktualna klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego. 
Podczas ustalania linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania dotyczące ochrony 
środowiska zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Trwałą stabilizację należy wykonać dla wszystkich punktów granicznych zewnętrznej granicy pasa 
drogowego. Punkty graniczne należy utrwalić znakami naziemnymi i podziemnymi zgodnie 
z rozporządzeniem. Punkty graniczne podlegają stabilizacji znakiem granicznym nadziemnym 
w postaci geodezyjnych graniczników betonowych (z betonu C 25/30 zbrojonego prętem stalowym 
Ø 8 mm) o bryle ściętego ostrosłupa (zbieżnych) o wymiarach minimalnych – wysokość 50 cm, 
podstawa dolna 15x15 cm, podstawa górna 12x12 cm, z krzyżem na górnej poziomej powierzchni 
oraz znakiem podziemnym w postaci butelki, rurki drenarskiej, płytki betonowej. 
Znak nadziemny powinien być posadowiony tak, aby jego górna powierzchnia znajdowała się do 5 
cm ponad grunt, co uchroni znak od zniszczenia w trakcie wykonywania prac utrzymaniowych 
prowadzonych w pasie drogowym a jednocześnie zapewni jego widoczność. 
Znaki graniczne należy dodatkowo oznaczyć świadkami betonowymi. Świadki należy umieścić w linii 
granicy obok znaków granicznych znajdujących się na załamaniach granic pasa drogowego oraz 
dodatkowo na odcinkach prostych w odległości nie większej niż 200 m. 
Obiekty inżynierskie należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierski. Na  każdym etapie prac projektowych 
dokumentacja powinna uzyskać opinie / uzgodnienia Zamawiającego 
2.6.3 Projekty budowlane i wykonawcze 
Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji 
oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu 
Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 
 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 
 załączoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
 mapy ewidencyjne określające granice inwestycji oraz obszar oddziaływania, 
 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy, 
 aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, 
 własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, stanowiące podstawę do opracowania elementów 
dokumentacji, 
 badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 
 Projekt budowlany winien zawierać: 
 projekt zagospodarowania terenu, 
 projekt architektoniczno – budowlany, 
 załączniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,  
 Projekt wykonawczy winien zawierać: 
 część opisową (opis techniczny, wyniki obliczeń konstrukcyjnych), 
 część rysunkową (rysunki wszystkich elementów dokumentacji projektowej), 
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 projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 
technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją 
 projekty zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
 projekt stałej organizacji ruchu 
 kosztorys inwestorski 
 przedmiar robót 
 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 szczegółowe specyfikacje techniczne 
 
2.7 Materiały niezbędne do pozyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
budowlanych i rozbiórkowych 
Wszelkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania 
w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyskuje własnym 
kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.  
 
2.8 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 
2.8.1 Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 
 
1) Projekty budowlane – (5 egz. wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji 
zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem 
Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 
 
2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z 
rozszerzeniem *.dxf (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, 
obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, 
należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu 
zagadnień wchodzących w jej skład. 
3) Projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną do projektów 
stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych, specyfikacją techniczną - oznakowanie pionowe, 
specyfikacją techniczną - oznakowanie poziome oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. W 
ramach opracowania dokumentacji należy stworzyć trójwymiarowy model istniejącego terenu 
oraz projektowanego korpusu drogowego. W.w. opracowania należy przekazać Zamawiającemu na 
komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dwg. 
Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o 
zawartości teczki powinna być podpisana 3 razy (na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie). 
Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną 
wszystkich branż . Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia. Na każdym 
etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do wprowadzania zmian 
wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych decyzji. 
Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo - odbiorczego 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień 
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w opracowaniach projektowych. Wykonawca działając z upoważnienia  zobowiązany jest do 
uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji 
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich Inwestorowi. 
Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiałów 
niezbędnych do uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca 
pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania. Projekty muszą uwzględniać 
stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlanego i wykonawczego zestawienie 
wszystkich opinii i decyzji (w tym oryginał decyzji wodno-prawnej), z datami ich ważności oraz 
uwagami dotyczącymi realizacji. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie 
zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (przygotowanie materiałów do wniosku o 
pozwolenie na użytkowanie) oraz do uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych 
czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
2.8.4 Nadzór autorski 
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego. 
Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), 
w szczególności: 
- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, 
poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu), 
- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 
14 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomo- 
ścią na cele budowlane 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie dokumentacji 
formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót 
budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z 
tego tytułu należą do Wykonawcy. 
W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych 
terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie 
decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na 
własny koszt. 
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia 
budowlanego 
Przepisy prawne 
 Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z późniejszymi 
zmianami); 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
462, z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 
- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012, poz. 463 z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016. poz.124); 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczą- 
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126, z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z 
późn. zm. tj.); 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164, z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 października 2015 r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z 
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2000 
nr 114, poz. 1195; Dz. U. 2001 nr 3 poz. 22); 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm ); 
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 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z 
późn. zm.); 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1232 z późn. zm.); 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm ); 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800); 
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst, jednol. Dz. U. 2015 poz. 
196 z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga 
uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596); 
 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014 poz. 1153, z późn. zm.); 
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1205, z późn. zm ); 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460); 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn. 
zm ); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.); 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.); 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013 poz. 21). 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (tekst jedol. Dz.U. 2015 poz. 1651 z późn. 
zmianami) 
 Ustawa z dn. 9.10.2015 r o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
( Dz.U.2015 poz. 1211) 
Wytyczne i instrukcje 
 Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.; 
 Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa -2000r.; 
 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
Warszawa 1998r.; 
 Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r.; 
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 Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.; 
 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń- 
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - 
załącznik nr 1 do rozporządzenia; 
 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń- 
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych - 
załącznik nr 2 do rozporządzenia; 
 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń- 
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych - za- 
łącznik nr 3 do rozporządzenia; 
 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń- 
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia; 
 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKiA, Warszawa 
kwiecień 2010r.; 
 Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Minister 
Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.; 
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" wyd. przez GDDKIA, z 
2014r. 
 „Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KPRNPP-2013), 
GDDKiA sierpień 2013 r 
 Wymagania techniczne - WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT- 
2 - załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-4 załącznik nr 3 do zarzą- 
dzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA 
z dnia 19.11.2010, WT-2 2016 - część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania 
techniczne - załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 9.05.2016 
 .„Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego - Ochrona Pieszych” - autorstwa Politechniki 
Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej wydanym przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeń- 
stwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
 oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy. 
 
 


