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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany zgodnie z
aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany
w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data:
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II. KODY CPV:
* Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych 45332400-7
¢ Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332300-6
*  Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332200-5
¢ Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3
¢ Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331000- 6
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Wstep:

1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem STWiOR sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji
sanitarnych zwigzanych z realizacjg : Budowy budynku mammografii na terenia Szpitala
Uniwersyteckiego w Zielonej Gorze ul Zyty 26
2. Zakres stosowania STWiOR.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.
3. Zakres robét objetych STWiOR.

Budowa budynku mammografii. Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
- montaz rurociggoéw i kanatow
- montaz armatury i uzbrojenia
- montaz grzejnikdw i nagrzewnic
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja dziatania instalacji

Wszystkie instalacje maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami,
prawem budowlanym ( aktualnie obowigzujgcym), regutami techniki, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz muszg byé przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID,
PIP i PSP

4.0gdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Prawo
budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ,, COBRTI
INSTAL” , Warszawa2003 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych . Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
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dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga

powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych . Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegdlnych swiadczen
uwaza sie za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz
montazu. Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazyé w oprzyrzgdowanie wymagane do
ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5. Zakres robét i opis rozwigzan
5.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Zasilanie obiektu w wode zimng, cieptg i pozarowa przewiduje sie projektowanymi
przytaczami z istniejacych instalacji wewnetrznych z budynku sgsiedniego. Przewody wody zimnej
cieptej i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania wykonac z rur preizolowanych o Srednicach zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Zabezpieczenie wewnetrzne przeciwpozarowe budynku, zgodnie z
wytycznymi ppoz przewiduje sie przytgczem z sgsiedniego budynku, zabezpieczenie stanowi hydrant
pozarowy o Srednicy 25 mm z wezem potsztywnym. .Witgczenia do istniejgcej instalacji pozarowe;j
dokonac¢ na poziomie piwnic, zgodnie z wytycznymi Inwestora. Odcinek instalacji pozarowej utozony
w ziemi nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych preizolowanych.

Dla zabezpieczenia cieptej wody dla potrzeb socjalno sanitarnych w okresie catego roku przewiduje
sie zistniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku sasiedniego i doprowadzonego
z sgsiedniego budynku.

Przewidziano doprowadzenie zimnej wody do wszystkich projektowanych przyboréw , zawordéw
wyptywowych , wymagajgcych zasilanie w wode.

Przewody rozprowadzajgce zimng i cieptg wode w projektowanych pomieszczeniach wykona¢ z
rur PE asortyment PE-Xc

Podejscia pod przybory od dotu .

Wszelkie przejscia przez Sciany nalezy wykona¢ w rurach ochronnych z rur PVC o jedng srednice
wiekszych od przewodu wtasciwego. Sposob ich osadzania i uszczelniania zgodnie z instrukcjg
montazowa. Jako armature odcinajgcg zastosowac nalezy zawory kulowe.

Rurociagi wody cieptej nalezy zaizolowacé wetng mineralna. zgodnie z “Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki ...” Dz. U. 201 poz. 1238 z dnia 6 listopada 2008 r . Dopuszcza sie
alternatywne zastosowanie innej izolacji pod warunkiem zachowania minimalnej wartosci oporu
cieplnego izolacji w wysokosci 0,5 m2 KW.

Rozmieszczenie armatury , jej Srednice oraz srednice rurociggdw i ich przebieg jak na rysunkach. Na
przytaczu cw za wigczeniem do instalacji cw nalezy zamontowac zawdr termostatyczny.
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Rurocigg zasilajgcy hydranty pozarowe nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o

potaczeniach gwintowanych. Uzbrojenie instalacji wody pozarowej stanowi¢ bedzie hydrant o
$rednicy 25 mm z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m, zamontowany w szafce hydrantowej
nasciennej . Hydrant montowac¢ na wysokosci okoto 1,35 m nad posadzka pomieszczenia .

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur PE Xc 20. Rury potgczy¢ nalezy ze sobg poprzez ztgczki
zaciskowe.

Jako armature odcinajgcg projektuje sie zastosowanie zaworéw kulowych na cisnienie p=0,6 Mpa
przeznaczonych do wody pitnej o potgczeniach gwintowanych.

Jako armature wyptywowa przyjeto baterie wyptywowe Scienne . Do zabudowy nalezy uzywac
materiaty posiadajgce pozytywng opinie wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz posiadajgce
aktualne decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydane przez
COBRTI INSTAL w Warszawie.

Przewody doprowadzajgce wode ppoz prowadzié powyzej stropu podwieszonego.

Piony zasilajgce instalacje socjalng zlokalizowane bedg w bruzdach sSciennych. Potgczenia piondw z
poszczegdlnymi odbiornikami prowadzi¢ w bruzdach na wysokosci 0,9 m od posadzki. Przewody
uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku przytgcza lub odbiornikéw wody.

Przejscia przez sciany wykonac w tulejach wypetnionych materiatem elastycznym.

Kompensacja wydtuzen cieplnych przewoddw poprzez zmiane kierunku trasy przewoddéw oraz
odpowiednie rozmieszczenie statych punktdéw aby nie ograniczaty pracy kompensatordéw.

Maksymalne odlegtosci podpér:
DN 20-0,65m
DN 25-0,75 m
DN 32-0,90 m

Wewnatrz podpdr przesuwnych stosowaé¢ miekkie wktadki z gumy, aby chroni¢ przed zarysowaniem
przewodu.

Rurociagi prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy izolowac izolacjg izoterm-flex

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW - tab. nr 1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK))1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan poz. 1-4
Sciany lub stropy , skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku

11 |Przewody izolacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga :

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjne;j .

2) izolacja wykonana jako powietrznoszczelna
- Elementy instalacji

Zgodnie z poz. 114 - 164 przedmiaru robot
5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odptywy sanitarne z budynku bedg odprowadzane projektowanym przytgczen do sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora. Instalacje kanalizacyjng w budynku wykonaé z rur
kanalizacyjnych PCV klasy N do kanalizacji wewnetrznej z PCV tgczonym metodg wciskowg na uszczelki
wargowe prod. np. Wavin , Magnaplast itp. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach i natynkowo z
obudowa z ptyt G-K,

wg projektu architektury .
Nalezy wyprowadzi¢ je ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi z PCV o srednicy 110 mm

Wyposazenie pomieszcz Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego ul. Zyty 26, 65- 046 Zielona
Gora en stanowic beda:

Miski ustepowe fajansowe wiszgce

Umywalki fajansowe w gabinetach z bateriami wyptywowymi uruchamianymi tokciem.

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
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- Elementy instalacji

Zgodnie z poz. 165 - 196 przedmiaru robét
5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku obliczono zgodnie z obowigzujacym zestawem PN ,
dla Il strefy klimatycznej . Zaprojektowano ogrzewanie wodne , pompowe z rozdziatem dolnym
o temperaturze wody - 75/552C.

Przewody poziome, rozprowadzajgce na parterze prowadzi¢ w posadzce ze spadkiem 3%o w kierunku

wezta cieplnego . Przewody uktadane na scianach budynku mocowa¢ przy pomocy uchwytéw i hakdéw
dorur.

Piony instalacji c.o. prowadzi¢ w bruzdach instalacyjnych, a podejscia do grzejnikéw
wykonaé ze scian . Przejscia przez stropy, sciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych
Rurociagi prowadzone powyiej stropu podwieszonego i w bruzdach nalezy izolowa¢ termicznie
otulinami z pianki poliuretanowe;j .
Jako grzejniki przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania grzejnikdw ptytowych w wykonaniu
higienicznym.

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie za pomocg automatycznych zawordw odpowietrzajgcych, ktore
nalezy umiesci¢ w najwyzszych punktach instalacji , jak rowniez poprzez reczne zawory
odpowietrzajgce umieszczone fabrycznie przy kazdym grzejniku. Aby uzyskaé¢ regulacje temperatury
przewiduje sie nastawy wstepne nazaworach , oraz za pomoca gtowic termostatycznych.

Przed dokonaniem wstepnej nastawy nalezy instalacje doktadnie przeptukac, przeprowadzi¢ prébe na
zimno i na gorgco

Dla regulacji przeptywu czynnika grzejnego przewiduje sie montaz przed grzejnikami zaworow z
gfowicami termostatycznymi, na gatagzkach powrotnych nalezy montowaé zawory powrotne. Na
wigczeniu do istniejgcej instalacji nalezy zamontowac zawory regulacyjne, zgodnie z czescig
rysunkowa,.

Po zmontowaniu rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ proby instalacji na zimno i gorgco a nastepnie
zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm na zasilaniu .

Grzejniki nalezy wyposazy¢éw zawory z gfowicg termostatyczna, z nastawg +162 + 282C

Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o PN-91/B-03406 oraz PN-91/B-02020, ktére
znajdujg sie archiwalnym opracowaniu .

- Elementy instalacji
Zgodnie z poz. 72 - 113 przedmiaru robét

5.4. Wentylacja mechaniczna
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W budynku , w czesci biurowej , zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno -

wywiewng za pomocg centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta. Centrale wentylacyjng nalezy
zamontowac nad stropem podwieszonym na konstrukcji wsporcze;j .

Wywiew powietrzaz WC przewiduje sie wentylatorami tazienkowymi o mocy 13 W, napiecie 230V
montowanymi na kanatach wentylacyjnych . Wtaczanie wentylatorow w WC nalezy zblokowac ze
Swiattem . Kanaty i ksztattki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
prostokatne typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne elastyczne typu AE-SN dla
instalacji wywiewnej (S). Konstrukcje zawieszen i podparc — systemowe

System typu spiro sktada sie z szybkomontowalnych przewoddéw i tgcznikéw ze szwem spiralnym i z
podwdjnym , fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM . Podwdjna uszczelka zapewnia
mocne i trwate potgczenia

Przewody wentylacyjne nalezy mocowaé przy pomocy typowych podparé i podwieszen za
posrednictwem elastycznych podktadek z gumy o twardosci 60 Sh

Jako elementy nawiewne przewiduje sie montaz nawiewnikéw sufitowych typu LCA z okragtym
nawiewnikiem z zamknietym panelem frontowym przeznaczonym do nawiewu i wywiewu powietrza
. Przewiduje sie , ze nawiewniki zamontowane bedg w komorach wyrownawczych z bezobstugowa
przepustnicy i kryzg umozliwiajgcg fatwe i szybkie ustawienie przeptywu objetosciowego .

Poszczegdlne ciggi nawiewne i wywiewne przechodzgce przez pomieszczenia znajdujgce sie w jednej
strefie pozarowej. W zwigzku z tym nie s3 wymagane klapy ppoz.

Instalacja po wykonaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiardw wydajnosci urzadzen (wentylatory i
kratki) Prace rozruchowe wykonaé wg. PN--79/B--10440 "Wentylacja mechaniczna przy odbiorze "oraz
"Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych-czesc II"

Charakterystyka urzadzen

Typ centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne; :

Predk. obrot. Pobdr mocy | Natez. pradu Napiecie Poz. dzwieku Masa
, (W) otoczenie( 1m)
(Obr./min) (A) (V) (kg)
(dB)

3279 2x 370 1,00 400 35 338

Wydajno$¢é maksymalna : 1360 m3/h , AHq = 250 Pa
Automatyka : W zakresie dostawy
Moc nagrzewnicy 9 kw

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej
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typ nagrzewnicy : elektryczna
Dostawca :
typ wymiennika/sprawnosc : przeciwpradowy / 86
llos¢ urzadzen : 1 kpl

Charakterystyka urzadzen

Wentylator tazienkowy

Predk. obrot. Pobor mocy Natez. pradu Napiecie Poz. dzwieku Masa
, (W)
(Obr./min) (A) (V) (dB) (kg)
2450 13 0,15 230 40 0,5
Wydajnos¢ maksymalna : 100 m3/h
Automatyka : W zakresie dostawy
llos¢ urzadzen : 2 kpl

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen przewiduje sie za pomocg nawiewnikdw/ wywiewnikdw
montowanych w komorach rozpreznych powyzej stropu podwieszonego.

Parametry projektowanej centrali wentylacyjnej:

- wydajnos¢ -1360 m3/h

- sprez - 250 Pa

- nagrzewnica elektryczna - moc zainstalowana 9,0 kW
- silnik elektryczny -moc 2 x 0,37 kW

- napiecie - 400V

-tp nawiew -20C

- sprawno$¢ wymiennika -86 %

Wywiew powietrza z WC przewiduje sie za pomocg wentylatoréow tazienkowych,
montowanych na kanatach wentylacyjnych , zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania.
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Automatyka - montaz i uruchomienie.

Dobrano automatyke zgodnie z ofertg dostawcy urzadzen.

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR, wykona¢ rozruchy i préby techniczne przed
uruchomieniem instalacji, a nastepnie uruchomic instalacje, wykonaé regulacje i pomiary skutecznosci
instalacji.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesiert 2002r.

Po zakoniczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich
urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie

z PN-EN 12599:2002

5.5. Instalacja klimatyzacji .
Dla obnizenia temperatury w pomieszczeniach, przewiduje montaz  uktadow klimatyzacyjnych,

jednostki wewnetrzne montowaé w stropie podwieszonym , zgodnie z rzutami budynku . W
pomieszczeniu serwerowni urzadzenia montowa¢ pod stropem pomieszczenia . Jednostki
zewnetrzne nalezy montowac¢ na dachu budynku , dla serwera z modutem zimowym. Jednostki
zewnetrzne posiadajg obudowe antykorozyjng przystosowang do montazu na zewnatrz pomieszczen.

Klimatyzatory zasilane sg z sieci elektrycznej trojfazowej o napieciu 230i 400V . Skropliny nalezy
odprowadzi¢ do syfonéw kanalizacyjnych pod przyborami w budynku przewodami z rur PE

Klimatyzatory kasetowy nalezy zamontowaé w suficie podwieszonym , zgodnie z projektem sufitu
podwieszonego. Klimatyzatory wewnetrzne nalezy zamocowa¢ do stropu wtasciwego za pomoca
wieszakow .  Nawiew powietrza odbywa sie poprzez regulowane kierownice osadzone z czterech
bokdéw urzadzenia , cze$¢ srodkowa wypetniona jest kratka ssacg , za ktdrg umieszczony jest filtr
wielokrotnego uzytku . Standardowo jednostki kasetonowe wyposazone s3 w pompki kondensatu .

Podstawowe wyposazenie :

sterowanie elektroniczne pilotem podczerwieni, wewnetrzne sterowanie mikroprocesorowe , czujnik
temperatury w sterowniku , trzy wydatki powietrza ( ustawiane recznie i automatycznie ) ,
sygnalizacja awarii , wyswietlacz temperatury , nocny tryb pracy . Sterowanie pracg urzadzen
wewnetrznych przewiduje sie z pomieszczen w ktérych zamontowane sg klimatyzatory , dostepne
tylko dla pracownikéw .
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Rurociagi chtodnicze nalezy wykonac z rur miedzianych dla chtodnictwa o potgczeniach lutowanych

lutem twardym . Prowadzenie rur miedzianych do urzadzen zewnetrznych w stropie podwieszonym .
Rurociaggi nalezy izolowaé otulinami termoizolacyjnymi o grubosci scianki 20 mm  np. firmy
thermaflex .

Klimatyzatory dla pom. technicznego i mammografu :

- wydajnosc¢ chtodzenie - 5,00 kW
- wydajnos¢ grzanie - 7,25 kW

- pobdr mocy chfodzenie - 1,54 kW

- pobdr mocy grzanie - 2,15 kW

- klasa energetyczna chtodzenie - A+++

- klasa energetyczna grzanie - A+

- okres pracy - catoroczny

Klimatyzator dla pracowni

- wydajnos¢ chtodzenia - 14,90 kW

- wydajnos¢ grzania - 13,80 kW

- nominalny pobdér mocy -4,0 kW

- napiecie - 380-400 -415V / 50 Hz

- temperatura chtodzenia - lato -wewn/zewn - 17/32C
- temp. grzanie- zima - wewn/zewn - 20/-15C

- jednostki wewnetrzne :

- S-28MY2F5B, Qch = 2,40 kW -moc 35W, 220-230V
-S-36MY2E5B, Qch = 3,10 kW - moc40 W -220-230V
- CS-Z42TKAER, Qch = 0,98-5,0 kW -moc35W -220-230V

- Elementy instalacji
Zgodnie z poz. 43 - 71 przedmiaru robot

6. Okreslenia podstawowe
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Uzyte w SWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Zamawiajgcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem

6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony
kosztorys slepy.

6.3 Kosztorys Slepy -wykaz robdt wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

6.4 Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
(DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej

6.6 Przedsiewziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia

6.7 Rysunki -czes¢ Dokumentac;ji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

6.8 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, ST, przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang.

7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
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dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa

budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie roboét Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia inwestora

przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru korncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzyma n i owe nie pdzniej
niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

7.3 Zgodnosc rob6t z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowiag o zamdéwionym zakresie i sg integralng czes¢ umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do
ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okres$lone w PB i
w S T uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub S T i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Techniczny

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt techniczny

2. Przedmiar robdét budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy
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9.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy.

- oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot)

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicéw,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i
przez kogo wydany)

- liste samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu

budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy geodezyjne;j.

Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

10. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
10.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowacd inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie
ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

10.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej

lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
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publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢. Stan uszkodzonej,

a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania robot.

10.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

-podejmowacd wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb.

11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia NiQ
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opfacie.

12. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na

zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

14. MATERIALY
14.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie swiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiatu z danego Zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciagly spetniajg wymaganiaST w

czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub o nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych
w czasie catego procesu eksploatacji.

14.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

14.3 Inspekcja wytworni

Wytwérnie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga byc
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej

nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el Ve Ty

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione.

-Wspétprace i pomoc Wykonawcy

-Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni gdzie odbywa sie proces produkcji
materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania

byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci, oraz byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem o0sodb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi W P8 i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z P8 i ST. Sprzet nalezacy
do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Sprzet winien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robot, do ktdrych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

16. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBOT

17.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczyé
zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ,
w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) Czesc ogdlng opisujaca:
-organizacje wykonania robét w tym terminy i sposdb prowadzenia robot;

-Bhp;
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-Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét;
b) Czes¢ szczegdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;

-sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;
17.3 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w S Tinormach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce w PZJ,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami S T na podstawie wynikow dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakosci materiatéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona

na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

20. Dokumenty budowy

20.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w

okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w
porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokadty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow osdb funkcyjnych na budowie -date przyjecia placu budowy -date
rozpoczecia robot

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramoéw robét
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -
uwagi i polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
robot,

-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét, -dane

dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,
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-dane dotyczace jakosci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

prowadzit -wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit, -inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy robét.

20.2 Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda stanowi¢ zatgcznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

-decyzja pozwolenia na budowe

-protokot przekazania placu budowy

-protokot -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

-harmonogram budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
-protokoty odbioru roboét

-protokoty z narad i ustalen

-dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgcych utylizacji

-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

21. OBMIAR ROBOT
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21.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres robdét do wykonania zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegajg nastepujacym etapom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych

-odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robét

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

21.4 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora

21.5 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
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zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty

potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie

Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robodt, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osdb, zwierzat i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych roboét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

21.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiodr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

-Dziennik budowy -oryginat i kopie

-Obmiar robét

-Dokumenty ustalajgce wartos¢ konncowg robét (kalkulacje koricowg, kosztorys korncowy)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

-Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen
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-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

-Protokoty préb i badan

-Protokoty odbioru robét zanikajacych

-Rozliczenie z demontazu

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

-Wykaz przekazywanych kluczy

-Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

22. PODSTAWA PLATNOSCI
22.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest protokét stanu zaawansowania robdét wykonanych przez Wykonawce, a
przyjetych przez Inwestora, zgodnych z zawartg umowa.

Wartos¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone w ST i PS.

Cena wynikajgca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:
- robocizne,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga
wystgpié¢ w czasie realizacji robét,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robét objetych umowa jest ceng ostateczng.

23. PRZEPISY ZWIAZANE

* PNENISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

e PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

e PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

* PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

* PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

e Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

wyd. przez PKTSGGIiK Warszawa 1994r.,

* - Instrukcjg montazowa rurociggdw z PE uktadanych w gruncie,

e - Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 121,
poz.1139 :2003),

* -PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potgczenia

e PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

e PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

* PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

* PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

* PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

* PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-76001:1996  — Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.

* PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych.

e PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jakosci.

e PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-EN 12599:2002 -Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

* Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
srodowisku.
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e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa.

e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Inne

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.
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