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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że poniższy projekt budowlany został, wykonany zgodnie z 
aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydany 
 w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma służyć. 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro usług projektowo-wykonawczych „ARCHPEAK” Paweł Wyczałkowski 
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Góra  

 Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis Data: 
INSTALATOR SANITARNY 

/uprawnienia w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej/ 

Tech.  
Tadeusz Kołodziejczyk 

83/81/ZG  
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II. KODY CPV:   
• Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  45332400-7 

• Roboty instalacyjne kanalizacyjne    45332300-6 

• Roboty instalacyjne hydrauliczne     45332200-5 

• Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne   45332000-3 

• Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331000- 6 
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Wstęp: 

1. Przedmiot STWiOR. 

Przedmiotem STWiOR są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  instalacji 
sanitarnych związanych z realizacją :  Budowy budynku mammografii  na terenia Szpitala 
Uniwersyteckiego  w Zielonej Górze ul Zyty 26  
2. Zakres stosowania STWiOR.  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

3. Zakres robót objętych STWiOR. 

Budowa budynku mammografii. Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje należy 

wykonać zgodnie z projektem. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 - montaż rurociągów i kanałów 

 - montaż armatury i uzbrojenia 

 - montaż grzejników i nagrzewnic 

 - badanie instalacji 

 - wykonanie izolacji termicznej 

 - regulacja działania instalacji 

Wszystkie instalacje maja być wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, 

prawem budowlanym ( aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót  oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, 

PIP i PSP 

 4.Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo 

budowlane, „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych „ COBRTI 

INSTAL” , Warszawa2003 i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
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dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na  inne , nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych świadczeń  

uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad  techniki oraz 

montażu. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do 

ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu. 

5. Zakres robót  i opis rozwiązań 

5.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

 Zasilanie  obiektu  w wodę zimną, ciepłą i pożarową  przewiduje się projektowanymi  

przyłączami z istniejących instalacji wewnętrznych z budynku  sąsiedniego. Przewody wody zimnej 

ciepłej i cyrkulacji oraz  centralnego ogrzewania wykonać  z rur preizolowanych o średnicach zgodnie  z 

częścią  rysunkową opracowania. Zabezpieczenie  wewnętrzne  przeciwpożarowe  budynku, zgodnie  z 

wytycznymi  ppoż  przewiduje  się  przyłączem  z sąsiedniego  budynku , zabezpieczenie stanowi hydrant 

pożarowy o średnicy 25 mm z wężem półsztywnym. .Włączenia do istniejącej instalacji pożarowej 

dokonać na poziomie piwnic, zgodnie  z wytycznymi Inwestora.  Odcinek instalacji  pożarowej ułożony  

w ziemi należy wykonać  z rur  stalowych ocynkowanych preizolowanych. 

Dla zabezpieczenia ciepłej  wody  dla potrzeb socjalno sanitarnych w okresie  całego roku  przewiduje 

się  z istniejącego  węzła cieplnego zlokalizowanego  w piwnicy budynku  sąsiedniego i doprowadzonego 

z sąsiedniego budynku. 

Przewidziano doprowadzenie zimnej wody do wszystkich projektowanych przyborów , zaworów 

wypływowych , wymagających zasilanie w wodę.   

 Przewody  rozprowadzające  zimną  i  ciepłą  wodę w projektowanych pomieszczeniach  wykonać  z 

rur PE asortyment PE-Xc 

Podejścia pod przybory od dołu .  

Wszelkie przejścia przez ściany należy wykonać w rurach ochronnych z rur PVC o jedną średnicę 

większych od przewodu właściwego. Sposób ich osadzania i uszczelniania zgodnie z instrukcją 

montażową. Jako armaturę odcinającą zastosować należy zawory kulowe.  

Rurociągi wody ciepłej należy  zaizolować wełną mineralna. zgodnie z  “Warunkami technicznymi jakim 

powinny odpowiadać budynki  ...” Dz. U. 201 poz. 1238 z dnia 6 listopada 2008 r . Dopuszcza się 

alternatywne zastosowanie innej izolacji pod warunkiem zachowania minimalnej wartości oporu 

cieplnego izolacji w wysokości 0,5 m2 KW. 

Rozmieszczenie armatury , jej średnice oraz średnice rurociągów i ich przebieg jak na rysunkach. Na 

przyłączu cw za włączeniem do instalacji cw należy zamontować  zawór termostatyczny. 
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 Rurociąg zasilający hydranty  pożarowe należy wykonać  z rur stalowych ocynkowanych  o 

połączeniach gwintowanych. Uzbrojenie instalacji wody pożarowej stanowić będzie  hydrant  o 

średnicy 25 mm z wężem półsztywnym o długości 30 m, zamontowany  w szafce hydrantowej 

naściennej  . Hydrant montować  na wysokości około 1,35 m nad posadzką pomieszczenia . 

Instalację wody zimnej  i  ciepłej wykonać z rur PE Xc 20. Rury połączyć należy ze sobą poprzez złączki 

zaciskowe. 

Jako armaturę odcinającą projektuje się zastosowanie zaworów   kulowych na ciśnienie p=0,6 Mpa 

przeznaczonych do wody pitnej o połączeniach gwintowanych. 

Jako armaturę wypływową przyjęto baterie wypływowe ścienne .  Do zabudowy należy używać 

materiały posiadające pozytywną opinię wydaną przez Państwowy Zakład Higieny oraz posiadające 

aktualne decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydane przez  

COBRTI  INSTAL w Warszawie.  

Przewody  doprowadzające wodę ppoż prowadzić powyżej stropu podwieszonego.  

Piony zasilające  instalację socjalną zlokalizowane będą w bruzdach ściennych. Połączenia pionów z 

poszczególnymi odbiornikami prowadzić w bruzdach na wysokości 0,9 m od posadzki. Przewody  

układać ze spadkiem 0,3% w kierunku przyłącza lub odbiorników wody. 

Przejścia przez ściany wykonać w tulejach wypełnionych materiałem elastycznym. 

Kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów poprzez zmianę kierunku trasy przewodów oraz 

odpowiednie rozmieszczenie stałych punktów aby nie ograniczały pracy kompensatorów. 

Maksymalne odległości podpór:  

DN 20-0,65 m 

DN 25-0,75 m 

DN 32-0,90 m 

Wewnątrz podpór przesuwnych stosować miękkie wkładki z gumy, aby chronić przed zarysowaniem 

przewodu. 

Rurociągi prowadzone w bruzdach ściennych należy izolować izolacją izoterm-flex   

 
 WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW I KOMPONENTÓW – tab. nr 1  
 
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji  cieplnej

(materiał 0,035 W(mK))1 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna  od 22  do 35 mm  30 mm 
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3 Średnica wewnętrzna  od 35  do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna  ponad 100 mm  100 mm 
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy , skrzyżowania przewodów  
1/2 wymagań poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami  różnych użytkowników 

 
1/2 wymagań poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone  w podłodze  6 mm 
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 

izolacji cieplnej budynku) 
40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone  na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

10 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku  

50 % wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 

budynku2 

100 % wymagań z poz. 1-4 

 
Uwaga :  

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy  izolacyjnej . 

2) izolacja wykonana jako powietrznoszczelna   

- Elementy instalacji 

Zgodnie  z  poz. 114  - 164 przedmiaru robót  

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

 Odpływy sanitarne z budynku będą odprowadzane projektowanym  przyłączeń  do sieci  

kanalizacji  sanitarnej  na terenie  Inwestora.  Instalację kanalizacyjną w budynku wykonać z rur 

kanalizacyjnych PCV klasy N do kanalizacji wewnętrznej z PCV łączonym metodą wciskową na uszczelki 

wargowe prod.  np. Wavin  , Magnaplast itp. Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach i natynkowo z 

obudową  z płyt  G-K, 

 wg projektu architektury .  

Należy wyprowadzić je ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi z PCV o średnicy  110 mm   

Wyposażenie pomieszcz Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego ul. Zyty 26,  65- 046  Zielona 

Góra eń stanowić będą: 

Miski ustępowe  fajansowe wiszące 

Umywalki fajansowe w  gabinetach z bateriami wypływowymi uruchamianymi łokciem.  

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej  
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- Elementy instalacji 

 Zgodnie  z  poz. 165 - 196 przedmiaru robót 

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania  

Zapotrzebowanie  ciepła  dla budynku  obliczono  zgodnie  z  obowiązującym zestawem PN  , 
dla II strefy klimatycznej .  Zaprojektowano  ogrzewanie  wodne  , pompowe  z  rozdziałem dolnym  
o  temperaturze  wody  -  75/55 º C . 
Przewody poziome, rozprowadzające na parterze prowadzić w posadzce ze spadkiem 3‰ w kierunku  

węzła cieplnego .  Przewody układane na ścianach budynku mocować przy pomocy uchwytów  i  haków  

do rur . 

Piony   instalacji c.o.   prowadzić  w bruzdach  instalacyjnych , a podejścia do grzejników  
wykonać  ze ścian    .  Przejścia przez stropy, ściany wykonać w tulejach ochronnych 
Rurociągi  prowadzone  powyżej   stropu podwieszonego i w bruzdach    należy  izolować termicznie  
otulinami   z pianki poliuretanowej . 
Jako grzejniki  przewiduje  się  możliwość  zastosowania     grzejników  płytowych  w wykonaniu 

higienicznym.  

Odpowietrzenie instalacji odbywa się za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających, które 

należy umieścić  w najwyższych punktach instalacji   , jak również poprzez ręczne zawory 

odpowietrzające umieszczone fabrycznie przy każdym grzejniku. Aby uzyskać   regulację  temperatury   

przewiduje się   nastawy wstępne  na zaworach   , oraz za pomocą głowic termostatycznych.  

Przed dokonaniem wstępnej nastawy należy instalację dokładnie przepłukać, przeprowadzić próbę na 

zimno i na gorąco 

Dla regulacji przepływu czynnika grzejnego  przewiduje się montaż  przed grzejnikami  zaworów   z  

głowicami termostatycznymi, na gałązkach powrotnych należy montować   zawory powrotne. Na 

włączeniu do istniejącej instalacji należy zamontować zawory regulacyjne, zgodnie  z częścią  

rysunkową,.  

  Po zmontowaniu rurociągów  należy   przeprowadzić  próby instalacji  na zimno i gorąco  a następnie  

zaizolować  otulinami z pianki poliuretanowej  o grubości  20 mm na  zasilaniu . 

Grzejniki  należy  wyposażyć w  zawory  z  głowicą  termostatyczna,  z  nastawą   +16º  ÷  28º C  

Obliczenia  strat  ciepła  wykonano  w  oparciu  o  PN-91/B-03406  oraz  PN-91/B-02020 , które  

znajdują  się  archiwalnym opracowaniu  . 

- Elementy instalacji 

Zgodnie  z  poz. 72 - 113 przedmiaru robót 

5.4. Wentylacja mechaniczna  
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 W budynku   , w części biurowej ,  zaprojektowano  wentylację mechaniczną  nawiewno - 

wywiewną  za pomocą  centrali wentylacyjnej  z odzyskiem  ciepła.  Centralę   wentylacyjną należy  

zamontować nad stropem podwieszonym na konstrukcji wsporczej .  

Wywiew powietrza z WC    przewiduje się wentylatorami łazienkowymi    o mocy 13 W , napięcie 230 V  

montowanymi  na kanałach wentylacyjnych . Włączanie wentylatorów w WC należy zblokować ze 

światłem . Kanały i kształtki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały 

prostokątne typu A/I z blachy stalowej  ocynkowanej. Kanały wentylacyjne elastyczne  typu  AE-SN dla 

instalacji wywiewnej (S). Konstrukcje zawieszeń i podparć – systemowe  

System  typu spiro  składa się  z szybkomontowalnych przewodów i łączników ze szwem spiralnym i z 

podwójnym , fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM . Podwójna uszczelka zapewnia 

mocne i trwałe  połączenia   

Przewody wentylacyjne należy mocować przy  pomocy typowych podparć i  podwieszeń za 

pośrednictwem elastycznych podkładek z gumy o twardości 60 Sh 

Jako elementy nawiewne przewiduje się montaż nawiewników sufitowych  typu LCA  z okrągłym 

nawiewnikiem  z zamkniętym panelem frontowym  przeznaczonym do nawiewu i wywiewu powietrza 

. Przewiduje się  , że nawiewniki zamontowane będą  w  komorach  wyrównawczych z bezobsługową 

przepustnicą i kryzą umożliwiającą  łatwe i szybkie ustawienie przepływu objętościowego .  

Poszczególne ciągi nawiewne i wywiewne przechodzące przez pomieszczenia znajdujące się w jednej 

strefie pożarowej. W związku z tym nie są wymagane klapy ppoż. 

Instalacja po wykonaniu powinna być poddana oczyszczeniu i  przedmuchaniu. Następnie należy 

przeprowadzić  rozruch i regulację z wykonaniem  pomiarów  wydajności urządzeń (wentylatory  i 

kratki) Prace rozruchowe wykonać wg. PN--79/B--10440  "Wentylacja mechaniczna przy odbiorze "oraz 

"Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych-część II" 

Charakterystyka urządzeń  

 Typ centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej : 

Prędk. obrot. 

(Obr./min) 

Pobór mocy 

(W) 

Natęż. prądu 

(A) 

Napięcie 

(V) 

Poz. dźwięku 

otoczenie( 1m) 

(dB) 

Masa 

(kg) 

3279 2x 370  1,00 400 35 338 

Wydajność maksymalna : 1360 m3/h , ∆Hd = 250 Pa 

Automatyka : W zakresie dostawy 

Moc nagrzewnicy 9  kW 
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typ nagrzewnicy : elektryczna 

Dostawca :   

typ wymiennika/sprawność : przeciwprądowy / 86  

Ilość urządzeń : 1 kpl 

Charakterystyka urządzeń  

Wentylator łazienkowy   

Prędk. obrot. 

(Obr./min) 

Pobór mocy 

(W) 

Natęż. prądu 

(A) 

Napięcie 

(V) 

Poz. dźwięku 

(dB) 

Masa 

(kg) 

2450 13 0,15 230 40 0,5 

Wydajność maksymalna : 100 m3/h  

Automatyka : W zakresie dostawy 

Ilość urządzeń : 2 kpl 

 

 

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeń przewiduje się za pomocą nawiewników/ wywiewników 

montowanych w komorach rozprężnych  powyżej stropu podwieszonego.   

Parametry  projektowanej centrali  wentylacyjnej: 

- wydajność     - 1360 m3/h 

- spręż      - 250 Pa   

- nagrzewnica elektryczna   - moc zainstalowana 9,0 kW  

- silnik elektryczny    - moc 2 x 0,37 kW   

- napięcie     -  400 V 

- tp  nawiew    -  20 C 

- sprawność wymiennika   - 86 % 

 Wywiew powietrza  z WC przewiduje się za pomocą wentylatorów  łazienkowych, 

montowanych  na kanałach wentylacyjnych , zgodnie  z częścią rysunkową niniejszego opracowania.  
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Automatyka - montaż i uruchomienie. 

Dobrano automatykę zgodnie z ofertą dostawcy urządzeń. 

 Urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR, wykonać  rozruchy i próby techniczne przed 

uruchomieniem instalacji, a następnie uruchomić instalacje, wykonać regulację i pomiary skuteczności 

instalacji. 

Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg: 

- PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.”.  

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r. 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich 

urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie 

z PN-EN 12599:2002 

5.5. Instalacja klimatyzacji .  
Dla obniżenia temperatury  w pomieszczeniach, przewiduję montaż   układów klimatyzacyjnych, 

jednostki wewnętrzne  montować  w stropie  podwieszonym  , zgodnie  z rzutami  budynku . W 

pomieszczeniu serwerowni  urządzenia  montować  pod  stropem pomieszczenia  .  Jednostki 

zewnętrzne  należy montować na dachu  budynku , dla serwera z modułem  zimowym.  Jednostki 

zewnętrzne posiadają obudowę antykorozyjną  przystosowaną do montażu na zewnątrz  pomieszczeń. 

Klimatyzatory  zasilane są z sieci elektrycznej  trójfazowej o napięciu  230 i  400 V   .  Skropliny należy 

odprowadzić do syfonów kanalizacyjnych  pod przyborami  w budynku    przewodami   z rur PE   

Klimatyzatory kasetowy należy zamontować w suficie podwieszonym , zgodnie z projektem sufitu 

podwieszonego. Klimatyzatory wewnętrzne należy zamocować do stropu właściwego za pomocą 

wieszaków .   Nawiew powietrza odbywa się poprzez regulowane kierownice osadzone z czterech 

boków urządzenia , część środkowa wypełniona jest kratką ssącą , za którą umieszczony jest filtr 

wielokrotnego użytku . Standardowo jednostki  kasetonowe wyposażone są w pompki kondensatu .    

Podstawowe wyposażenie :  

sterowanie elektroniczne pilotem podczerwieni , wewnętrzne sterowanie  mikroprocesorowe  ,  czujnik  

temperatury  w  sterowniku  ,  trzy  wydatki  powietrza ( ustawiane ręcznie i automatycznie ) , 

sygnalizacja awarii , wyświetlacz temperatury , nocny tryb pracy . Sterowanie pracą urządzeń 

wewnętrznych przewiduje się z  pomieszczeń w których zamontowane są  klimatyzatory , dostępne 

tylko dla pracowników .  



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Góra archpeak 

 

 

11 
Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Części składowe dokumentacji projektowej 

należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski. Strona 11 

Rurociągi chłodnicze należy wykonać z rur miedzianych  dla chłodnictwa o połączeniach lutowanych 

lutem twardym .  Prowadzenie rur miedzianych do urządzeń zewnętrznych w stropie podwieszonym . 

Rurociągi  należy izolować otulinami termoizolacyjnymi o grubości  ścianki 20  mm   np. firmy  

thermaflex .  

Klimatyzatory dla pom. technicznego i mammografu :  

- wydajność chłodzenie      - 5,00 kW  

- wydajność grzanie     - 7,25 kW  

- pobór mocy  chłodzenie    - 1,54 kW  

- pobór mocy grzanie     - 2,15 kW  

- klasa energetyczna  chłodzenie   - A+++ 

- klasa energetyczna  grzanie   - A+ 

- okres pracy      - całoroczny 

 

Klimatyzator dla pracowni  

- wydajność chłodzenia     - 14,90 kW  

- wydajność grzania      - 13,80 kW 

- nominalny pobór mocy     - 4,0 kW  

- napięcie       - 380-400 -415 V / 50 Hz  

-  temperatura chłodzenia - lato    - wewn/zewn -    17/32 C  

- temp. grzanie- zima      - wewn/zewn -    20/-15 C 

- jednostki wewnętrzne :  

 - S-28MY2F5B, Qch = 2,40 kW   - moc  35 W, 220-230 V 

 - S- 36MY2E5B , Qch = 3,10 kW   -  moc 40 W - 220-230 V 

  - CS-Z42TKAER, Qch = 0,98-5,0 kW   - moc 35 W  - 220-230 V 

- Elementy instalacji 

Zgodnie  z  poz. 43 - 71 przedmiaru robót 

6. Określenia podstawowe  
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Użyte w SWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem  

6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony 

kosztorys ślepy.  

6.3 Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

6.4 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

(DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  

6.5  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej  

6.6 Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia  

6.7 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót.  

6.8 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
7.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, przepisami 

prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  

 7.1 Zakres robót  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi 

wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 

uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 

inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
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dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 

budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

7.2  Ochrona i utrzymanie robót Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora  

przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzyma n i owe nie później 

niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  

7.3  Zgodność robót z PB i ST  

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 

zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a wymagania w nich 

zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do 

ich usunięcia)  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i 

w S T uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub S T i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 

a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

8. Projekt Techniczny  

Projekt budowlanym obejmuje  

1. Projekt techniczny   

2. Przedmiar robót budowlanych  

3. Specyfikacje Techniczne  

9. Teren budowy  
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9.1 Przekazanie terenu budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie 

przekazania terenu budowy.  

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót)  

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, 
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i 
przez kogo wydany)  

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu 
rejestracyjnego, dane kierowcy)  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu 

budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej.  

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 

mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem)  

9.2  Zabezpieczenie terenu budowy.  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb 

podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 

budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  

10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w 

pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań 

projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie 

ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  

10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
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publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, 

a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich 

lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania robót.  

10.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób.  

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia NiQ 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

 natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,  

 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 

opłacie. 

12. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach 

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem os trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na 

zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

14. MATERIAŁY  

14.1 Akceptowanie użytych materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania S T w  

czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie 

zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych 

w czasie całego procesu eksploatacji.  

14.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.  

14.3 Inspekcja wytwórni  

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być 

kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T. 
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W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione.  

-Współpracę i pomoc Wykonawcy  

-Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  

14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

wbudowania  

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do 

kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 

zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 

materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 

stanu  

15. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi W P8 i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z P8 i ST. Sprzęt należący 

do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  

technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

16. TRANSPORT  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

17. WYKONANIE ROBÓT  

 

17.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć 

zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.  

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest 

upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 

lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 

robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  

17.2 Program zapewnienia jakości (PZJ).  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami 

inspektora.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

a) Część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;  

-Bhp;  
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-Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  

-Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem;  

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;  

17.3 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w S T i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB.  

18. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

na każde żądanie Inspektora nadzoru.  

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S T na podstawie wyników dostarczonych 

przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to 

Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor 

może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.  

19. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona 

na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Inspektorowi na każde żądanie.  

20. Dokumenty budowy  

20.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 

okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie -datę przyjęcia placu budowy -datę 

rozpoczęcia robót  

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót  

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -

uwagi i polecenia Inspektora,  

-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania  

-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót,  

-wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy  

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,  

-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, -dane 

dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
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-dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

prowadził -wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, -inne istotne 

informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

20.2 Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

-decyzja pozwolenia na budowę  

-protokół przekazania placu budowy  

-protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie  

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze  

-harmonogram budowy  

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne  

-protokóły odbioru robót  

-protokóły z narad i ustaleń  

-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegających utylizacji  

-korespondencja na budowie  

20.3 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.  

21. OBMIAR ROBÓT  
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21.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z PB i ST, w 

jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 

21.2 Rodzaje odbiorów  

Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:  

-odbiorowi robót zanikających  

-odbiorowi częściowemu, elementów robót  

-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu  

-odbiorowi pogwarancyjnemu  

21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora.  

21.4 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora  

21.5 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inwestora.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
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zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty 

potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie  

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac 

komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru 

ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie. 

 21.6 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego.  

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi  

-Dziennik budowy -oryginał i kopię  

-Obmiar robót  

-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)  

-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)  

-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń  
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-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych  

-Protokóły prób i badań  

-Protokóły odbioru robót zanikających  

-Rozliczenie z demontażu  

-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi  

-Wykaz przekazywanych kluczy  

-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym  

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie 

przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  

22. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

22.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a 

przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową. 

Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone w ST i PS. 

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną. 

23. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

• PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego. 

• PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego. Wymagania 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.  

• PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000 

• Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe, 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
           wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r., 

• - Instrukcją montażowa rurociągów z PE układanych w gruncie, 

• - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr. 121, 
poz.1139 : 2003), 

• - PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączenia 

• PN-83/B-03430 wraz ze zmianą AZ.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

• PN-73/B-03431  – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

• PN-76/B-03420  – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 

• PN-76/B-03421  – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

• PN-82/B-02402  – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

• PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-76001:1996  – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

• PN-B-76002:1996  – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych. 

• PN-B-76003:1996  – Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Klasy jakości. 

• PN-87/B-02151/02  – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-EN 12599:2002   -Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku. 
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• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 

• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

Inne 

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 

zeszyt 2, Warszawa, sierpień 2001 

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim. 

 

 

 


