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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją i przebudową budynku Hali Sportowej  
w zabudowie usługowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany. uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót ,które są niezbędne do określania ich standardu              

i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca się 

wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 

pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) 

 

l.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

l .4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

c) obiekt małej architektury 

l.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach.
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1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego                 

o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe. budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody. konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową. 
 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                     
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
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1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,                            
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu 
 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                                
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji                   
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych                 
w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania                  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 i. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa                     
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. póz. 42 z późn. zm.). 
 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego                     
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana. 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania. 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych                     
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektom nadzoru budowlanego 
 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lut) inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową                       
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                            
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych 
 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania                       
i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.. z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 
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1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi. przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)". zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
 

1.4.40. przedmiarze robót —to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                     
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania     
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot 
podstawowych 
 
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych. stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie                     
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich DE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umową w zakresie określonym              
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony                      

w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową. SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację                 
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiął owe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis. część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
 

- dostarczoną przez Zamawiającego. 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

l .5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  

lub opuszczeń w dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 

ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze                          

od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne     

z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz. warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożal u. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowe). 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                               

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i pływalnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                               

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu. 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                         

i higieny pracy. W szczególności wykonawca nią obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochroną i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw. przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 i. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn 19.03.2003 i. Nr 47. póz. 401) oraz Ministra Pracy                   
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i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                        

i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz- 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych                   
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane                                     
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych              

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                    

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus                       
i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane v/ hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione                  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót               
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST. programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                            
w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym                  
w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy,  

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
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5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                      
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej             
i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6. 1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ). w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 

- organizację wykonania robót w tym termin i sposób 
prowadzenia robót. - organizację ruchu na budowie wraz z 
oznakowaniem robót. 
 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. - 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób            
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                          
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                     
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone                 

w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 

nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                            

i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobielane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę                      
do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów                      
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                        

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub  

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.  

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z. 1998r. (Dz. U. 

98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST. każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 

w szczególności: 
 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót. 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody v/ ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru. 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu.  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót.  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót. 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych w punktach [1]-[3]. następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę. 

b) protokoły przekazania terenu budowy. 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi. 

d) protokoły odbioru robot. 

e) protokoły z narad i ustaleń. 
f) operaty geodezyjne.  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBOT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów] 

  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST. roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu.  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym takcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
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Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.l . Zasady odbioru ostatecznego robot  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi                    

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru                            

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                      

z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się                           

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót                        

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne).  

3. protokoły odbici ów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne. 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 3GT i programem 
zapewnienia jakości (PZJ).  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej. 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę              

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania          

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy.  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami.  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót.  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 

(c) opłaty/dzierżawy terenu. 

(d) przygotowanie terenu. 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych. 
poziomych, barier i świateł,  

(b) utrzymanie płynności mchu publicznego 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji rchu ponosi 

Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10. 1. Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 
z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. 
póz. 177). - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 i. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 
Ni 92. póz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, póz.1229). 

 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zrn.). - 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. póz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Ni 204, 

póz.2086). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209. 
póz.1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych. 
 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. póz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47. póz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
póz.1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r - w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198. póz.2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. póz. 2042). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II. III. IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. 

Warszawa 2003.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i 

odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy 

wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.  Znaczy to, iż 

projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót 

ziemnych związanych z budową kolei, dróg samochodowych, budowli wodnych i robót 

melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem rurociągów lub instalacji - wykonywanych poza 

placem budowy. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy 

lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. 1-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

 

l.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 

powinna zawierać: 

- rzuty i przekroje obiektów. 

- plan sytuacyjno-wysokościowy. 

- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego. 

- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu 

itp.). 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

l .4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej: mają 

wytrzymałość na ściskanie R, ponad 0,2MPa: wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 

tym obiektem. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: Is = ρd / ρds gdzie: 
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ρd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ). 

ρds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

normalnej próbie Proctora. zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3 ). 

 1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych,określona wg wzoru: U= d60 / d10 gdzie: 

d60- średnica oczek sita. przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10- średnica oczek sita. przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm. przepisów i 

literatury technicznej: 

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników: 

wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-zbędne do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową. SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów. dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- Zamawiającego. 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku. gdy materiały lub roboty nie będą w 
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pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz. warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. 

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

5) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O takcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
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powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się. że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia 

przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu 

odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej 

i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła .Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, 

a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 

robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi. które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub 

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne. uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 

nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez 

Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 

objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych. zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały 

nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 

inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca Jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektom nie może być późnię) zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy. 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki. 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki. płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
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w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów mchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  

oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału) Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 

zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty  

za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy  

od odpowiedzialności za ich dokładność.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod 

fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone  

na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora 

i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane  

z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia  charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi 

wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku 

do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. Szerokość 

wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o wiece) niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu 

nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się  

od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyłażonej tangensem kąta. Maksymalna 

głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-

metrową. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych wg 

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
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urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania 

Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność. 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 

koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 

rowków odwadniających. umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte 

przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót. 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 

- bhp. 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). Sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów. spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu. sposób 

i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i Jakości materiałów- 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
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zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  

w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobielaniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 6.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem  

do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 6.1.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  

od Wykonawcy. na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  

są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą. 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla 

których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 6.1.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne. dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót. 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru. 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót. 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót. 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał. 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się Projektant  nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie taktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
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formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy. 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne. 

d) protokoły odbioru robót. 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji 

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

 6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

 Tablica 3 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w 2 Pomiar szerokości dna wykopu odstępach co 20 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 

oraz w punktach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ! 10 cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 

cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać -i 10 cm. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

  6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 

na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie 

roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
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powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 

robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

 7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać taktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m 

jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. W 

przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie 

nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 

uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości 

stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 

transportowych. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 

zgodnie z wymaganiami SST 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST. roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiciowi ostatecznemu. 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
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i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub 

komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robot poprawkowych. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbiciu 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcierealizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne. 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. 

PZJ. 

7 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
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uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 

 9.2. Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 

organizacji mchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 

c) opłaty/dzierżawy terenu. 

d) przygotowanie terenu. 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

t) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych. 

poziomych, barier i świateł. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

 10.2. Inne dokumenty 
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

|3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w 
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to. iż projektant sporządzający dokumentację projektową i 

odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 

dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  
- przygotowaniem mieszanki betonowej.  
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:  
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1.8 t/m wykonany z cementu, wody. kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym.  
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R,,G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
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2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują 
odpowiednie polskie normy. 

 

2.1. Składniki mieszanki betonowej  
Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.  
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego klasy: 

- dla betonu klasy C12/15, C16/20 - klasa cementu 32,5 NA.  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 

jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom:  
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-
EN 196-6:1997,  
- sprawdzenie zawartości grudek  
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut.  
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm. 

- wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść  
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 
normami. cement nie może być użyty do wykonania betonu.  
Magazynowanie:  
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach):  
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych  
ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

2.1.2. Kruszywo  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
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Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny 

wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-
06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 

podział na nie powinna przekraczać 5%. a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe 
niż:  
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
- 3/4 odległości w świetle między piętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.  
Do betonów klas C16/20 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 
50. o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod 
warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki 
badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny 
odpowiadać następującym wymaganiom:  
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%. 

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%. 

- wskaźnik rozkruszenia: 

· dla grysów granitowych - do 16%.  
· dla grysów bazaltowych i innych - do 
8%, - nasiąkliwość - do 1,2%.  
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%. 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%.  
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0.1%. 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%.  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w 
stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  
- do 0,25 mm-14-19%. - 

do 0,50 mm-33-48%, - 

do 1.00 mm -53-76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do l ,5%.  
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
- zawartość związków siarki - do 0.2%. 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%.  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26.  
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-606714.12.  
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola 
wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712, użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
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kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 

2.1.3. Woda zaborowa - wymagania i badania  
Woda zaborowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do 
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.  
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  
- napowietrzającym. 

- uplastyczniającym.  
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco-uplastyczniających. 

- przyśpieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.  
2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:  
- nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06250,  
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%. spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150): badanie wg normy PN-B-06250,  
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak. aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych trakcji kruszywa 

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w 
stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność 

przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 

do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką. przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru 

Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową 
należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 

wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia 

wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w 
literaturze fachowej. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1.3 R,.'. Zawartość powietrza w 

mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać:  
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających.  
- wartości 3,5-5,5% -dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 
16 mm.  
- wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od 
plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie 
metody badania:  
- metodą Ve-Be.  
- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
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PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory  
z buławami o średnicy nie większej od 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 4. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy 
mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić 

wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 

oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C. 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 

5.1. Zalecenia ogólne  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej:  
- wybór składników betonu. 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej. 

- sposób transportu mieszanki betonowej. 

- kolejność i sposób betonowania. 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób pielęgnacji betonu. 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia. 

- zgodność rzędnych z projektem,  
-czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
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-prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp..  
-prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw. rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy.  
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do 
mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody. 

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 

raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 

krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8.0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm. 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi.  
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy,  
- przy betonowaniu oczepów. gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0.65 odległości między piętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s.. po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora: odległość ta zwykle wynosi 0,3-0.5 m.  
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s..  
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu: rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 

aby nie powstawały martwe pola. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie 

roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 

zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu 

przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 

świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 
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wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie 

konstrukcji wykonywane jest także w nocy. konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga to zgody Inspektora 

nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35"C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 

miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż 

po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia 
+15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 

raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 

być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
-pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
-równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260: wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie 
betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 

specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.6. Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno wytrzymałościowych Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia  
z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
- szybkość betonowania. 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
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- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu. 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznie. sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 

projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie  
elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.1 Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- l próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m betonu. 

- 3 próbki na dobę. 

- 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się. przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i 

badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to 
beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia 

warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 

wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości 

betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 

próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-

06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 

normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla 

określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 

w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 

należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-

06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 

metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 

może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień 

wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 

grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm Próbki 

przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 

inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
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stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne. konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu. 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2. Tolerancja wykonania 

 

6.2.1. Wymagania ogólne  
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym.  
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 
w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi. 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych.  
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
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6.2.2. System odniesienia  
- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
 

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy)  
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji NI. 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 
nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.4. Słupy i ściany  
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 
(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji NI. 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:  
± 15 mm przy klasie tolerancji N1. 

±10 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż:  
± 20 mm przy L <- 30 m. 

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m. 

± 0.10 (L+500) przy L z 500 m.  
- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż:  
± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

± h/400 przy klasie tolerancji N2  
- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 
być większe niż: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości Σh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 
większa niż:  
Σhi /300 √n przy klasie tolerancji N1. 

Σhi / 400 √n przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.5. Belki i płyty  
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 
niż;  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 
niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1. 

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1. 
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± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż:  
± 20 mm przy Hi s 20 m. 

± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 

± 0.2 (Hi+200) przy H > 100 m. 
 

6.2.6. Przekroje  
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 
niż: 
± 0.04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  
± 0.04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 0.02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2  
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1.  
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie  
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż:  
7 mm przy klasie tolerancji N1. 

5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0.2 m nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1. 

2 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie 
powinny być większe niż:  
6 mm przy klasie tolerancji N1. 

4 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
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4 mm przy klasie tolerancji N1.  
2 mm przy klasie tolerancji N2.  
6.2.8. Otwory i wkładki 
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkf 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji.  
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem. 

- oczyszczenie deskowania. 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych.  
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów.  
-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych,  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały.  
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 
badania. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu  
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 
i zaprawa wzorcowa do badań.  
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej.  
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni PN-

EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-

B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania.  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu.  
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości.  
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 
prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych.  
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 
mval/dm metodą wersenianową. 
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PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-
hydroksyrtęciobenzoesowym.  
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomeikurymetryczną  
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania 
chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. PN-C-
04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. PN-D-96000 Tarcica 
iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-95017 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-N-02251 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001. 

9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
 

 

10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące   

wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w 

budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1. Znaczy to. iż projektant sporządzający dokumentację projektową i 

odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

 1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. Roboty, których dotyczy 

Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia. 

- montażem zbrojenia, 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów. konstrukcje 

szkieletowe. płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 

obiektów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o 

przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji 

betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 

AIIIN. gatunku RB500W oraz stal klasy Al, gatunku St3SX 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pięty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W (Aprobata Techniczna IBDiM Ni AT/2001-04-1 

115) o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 5÷16 
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- granica plastyczności R.. (min) w MPa 500 

- wytrzymałość na rozciąganie R,„ (min) w MPa 550 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

- wydłużenie (min) w % 10 

- zginanie do kąta 60 brak pęknięć i rys w złączu 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX wg normy PN-H-84023/01 o następujących 

parametrach: 

- średnica pręta w mm 5,5÷40 

- granica plastyczności R.. (min) w MPa 240 

- wytrzymałość na rozciąganie R,„ (min) w MPa 370 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

- wydłużenie (min) w % 24 

- zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni  

czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 

podane: 

- nazwa wytwórcy. 

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii. 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, masa 

partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 

do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy. 

- średnica nominalna. 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer pai1ii. 

- znak obróbki cieplnej. 

 

2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

 

2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 

3 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 
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4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 

4 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i mchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/510042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić ze rdzy, luźnych płatków rdzy. 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyście preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza 

się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu 

należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzona można zmyć 

stłumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne 

sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 

normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 

położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 

odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w 

których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować 

średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 

montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów 

należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 

powstałe podczas wyginania. 

 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej 

się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
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zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słone) wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0.07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych. 

- 0.055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych. 

- 0.05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali. 

- 0.03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów. 

- 0.025 m - dla strzemion ram. belek, podciągów i zbrojenia płyt. gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów 

należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m. przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i 

słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych 

prętów - na przemian. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 

badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215. 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 

dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 

rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5mm. nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny. 

- rozstaw prętów w świetle: 10mm. 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm, 

- długość pręta między odgięciami: ±10mm. 

- miejscowe wykrzywienie: ±5mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1mm (wzajemne odległości mierzone w 

przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące 

wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%. 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pięcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 

tym pięcie. 

- różnica w rozstawie między piętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm. 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 

materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

dokumentacji projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion. 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów. 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 9 

 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji. 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych. 

- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 

-montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja 

projektowa i niniejszą ST. 

- wykonanie badań i pomiarów. 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

IDT-ISO 6935-2:1991 

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:l999 

PN 82/H-932I5 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  

Poprawki: 1. BI4/91 póz. 27 2. Bl 8/92 póz. 38 

Zmiany 1. Bl 4/84 póz. 17 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania- 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji. 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STANDARDOWE) 
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ROBOTY IZOLACYJNE 
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SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

a) Izolacje przeciwwilgociowe 

b) Izolacje termiczne (cieplne i akustyczne). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 

oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa termozgrzewalna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 o gramaturze 400 

g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 

powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy 

izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 

papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 

30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i 

rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  

wymiary papy w rolce – długość: 

 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 
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– szerokość:  

90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem 

papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. 

normie. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 

między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej 

dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

–zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Folia hydroizolacyjna 

Wymagania wg EC 13491 i EN 13967 

- reakcja na ogień – Klasa E 

- wodoszczelna 

- olejoodporność – odporna 

- wytrzymałość na rozciąganie - ≥11 N/mm2 

- wydłużenie przy zerwaniu - ≥ 190% 

- wytrzymałość na rozerwanie - ≥ 38N/mm, ≥ 58 N/mm 

- odporność na przebicie - ≥ 590 mm, ≥ 790 mm 

- wytrzymałość złączy na ścinanie - ≥ 180 N/50mm, ≥ 240 N/50mm 

- rozciąganie na zimno- ≤ -25o 

- odporna na działanie chemikaliów 

- odporna na przerastanie korzeniami 

- odporna na ciśnienie hydrostatyczne 

 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 

5.1.1. Przygotowanie podłoża. 

a) Podłoża pod izolacje powinien być trwałe, nieodkształcalne i przenoszące wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) Powierzchnia podłoża pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podłoża. 

a) Podłoże betonowe lub cementowe pod izolację powinno być zagruntowane. 

b) Przy gruntowaniu podłoże powinno być suche, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c)Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
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5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje z papy termozgrzewalnej powinny być zgrzewane z podłożem za pomocą palika gazowego. 

b)Izolacja powinna składać się minimum z jednej warstwy papy termozgrzewalnej i powinna 

przylegać całą powierzchnia do podłoża. 

c) Izolowanie dużych powierzchni należy wykonać na zakład. 

d) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 

nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 

siebie. 

5.1.4. Izolacje z mas asfaltowo-kauczukowych. 

a)Izolacja powinna składać się minimum z dwóch warstw masy pokrywających całą powierzchnię 

zabezpieczającą. Grubość jednej warstwy ok. 1mm. 

b) Masy asfaltowo-kauczukowe nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. 

c) Każdą następną warstwę należy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. 

d) Do czasu wyschnięcia powłokę należy chronić przed wilgocią. 

e) Izolację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C 

5.1.5. Izolacje z folii. 

Izolacje układa się jednowarstwowo i łączy na zakład o szerokości 10-15cm wykonując zgrzewany 

urządzeniami specjalistycznymi na gorące powietrze. Przy mniejszych powierzchniach uszczelniania 

dopuszcza się klejenie arkuszy za pomocą kleju. 

5.2. Izolacje termiczne. 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin.  Płyty styropianowe winny być przycięte na miarę bez ubytków            

i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 

materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza 

się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
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e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

 

 

ST-005 

 

 

Kod 45262500 - 6  ROBOTY MURARSKIE 
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l. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową  

i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 

dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

murów zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie: 

- ścian z bloczków betonowych 

- ścian z betonu komórkowego 

- ścian z cegły pełnej, 

- ściany z pustaków ceramicznych 

- kominów wieloprzewodowych z cegły pełnej 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

-Wymiary l = 250 mm. s = 120 mm, h = 65 mm 

-Masa 3.3-4.0 kg 

-Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

-Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 

10% cegieł badanych. 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 10.0 MPa 

- Gęstość pozorna 1.7-1,9 kg/dm3 

- Współczynnik przewodności cieplnej 0.52-0.56 W/mK 

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15 C i odmrażania - brak uszkodzeń po 

badaniu 
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- Odporność na uderzenie powinna być taka. aby cegła puszczona z wysokości 1.5m na inne cegły nie 

rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

- Wymiary jak póz. 2.2.1. 

- Masa 4.0-4.5 kg. 

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

- Odporność na uderzenie powinna być taka. aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 

nie rozpadła się na kawałki: może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59x24x24 cm. 59x24x12 cm. 

Odmiany: 05, 07. 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

2.4. Bloczki betonowe klasy 15 
Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999. 

_ Wymiary: l=240mm, s=380mm, h=120mm. Masa - ok. 25 kg 

_ Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa 

_ Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3 

_ Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń 

po badaniu. 

_ Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999. 

 

2.5. Pustaki ceramiczne 

Ceramiczne elementy murowe, powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 771-1 

 

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:          ciasto wapienne:               piasek 

       1                      1                                  6 

       1                      1                                  7 

       1                      1,7                               5 

cement:    wapienne hydratyzowane:      piasek 

       1                      1                                  6 

       1                      1                                  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:             ciasto wapienne ;              piasek 

       1                      0,3                                  4 

       1                      0,5                                 4,5 

cement:    wapienne hydratyzowane:         piasek 

       1                      0,3                                 4 

       1                      0,5                                4,5 
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- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej  

 

przygotowaniu tj. ok- 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5 C. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 

3. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 4. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBOT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. oraz 

dodatkowo: 

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

-Przy murowaniu cegła suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej O C. 

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

- 17 mm. a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm. a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 

zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły. należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna 

być wykonana z cegły jednego wymiaru 
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b) Połączenie mm ów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 

się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

 

5.2. Mury z bloczków betonowych 
Mury z bloczków betonowych murować stosując zasady jak dla murów z cegły pełnej. 

 

5.3. Mury z betonu komórkowego 
Mury z betonu komórkowego wykonuje  się według ogólnej zasady wiązania cegieł. W narożnikach, 

filarach międzyokiennych i międzydrzwiowych występuje często konieczność stosowania elementów 

ułamkowych. Jako elementy uzupełniające należy stosować cegły modularne, cegły kratówki lub 

cegły uzupełniające produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki 

w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami prostopadle do lica ścian. W ścianach zewnętrznych 

jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjność cieplną, pustaki układa się szczelinami równolegle do 

lica ścian. W ścianach zewnętrznych warstwowych, w których izolacyjność cieplną zapewnia 

styropian lub wełna mineralna, układ szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunięcie 

spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku murów z cegieł, 50 mm. Z uwagi na sposób 

wykonania spoin wspornych rozróż nia się: 

- murowanie na zwykłe spoiny grubości od 8 do 15 mm 

- murowanie na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm 

-murowanie na spoinie 1-3mm przy użyciu przy użyciu zapraw klejowych. 

Z uwagi na rodzaj złącza pionowego między pustakami rozróżnia się łączenia: 

- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych pustaków 

- na suchy styk 

- na pióro i wpust 

-Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o 

odpowiednim kształcie. 

 

5.3. Murowanie przewodów kominowych 
Przewody kominowe murować o przekroju kwadratowym lub prostokątnym o stosunku boków 2:3. 

Wielkość dostosować do przeznaczenia przewodu i efektywnej wysokości komina. Minimalne 

wymiary zostały określone w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Najmniejszy wymiar kanału wentylacyjnego murowanego to 14cm x 14cm. Kominy 

murować zgodnie z zasadami murowania z cegły ceramicznej pełnej. 

 

5.4. Mury z pustaków ceramicznych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed 

przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 

fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Bloczki 

betonowe M6/Pustaki ceramiczne POROTHERM układane powinny być czyste i wolne od kurzu. W 

przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie 

konstrukcji murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 

zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie 

w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje 

zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje zapraw. 

W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy 

przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być 

dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W murach wykonywanych 

na zaprawach cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły. 

- liczby szczerb i pęknięć. 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki sprawdzające materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót minowych powinny stanowić następujące dokumenty 

Odchylenia1 od pionu 

- na wysokości 1m 

- na wysokości kondygnacji 

- na całej wysokości 

a) dokumentacja techniczna. 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę. 

g)ekspertyzy w przypadku gdy były wykonane przed odbiorem budynku 

 

8.2. Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót murowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów pow. 

Użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-85/B-12069:1988 Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
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WSTĘP 

 

l.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 

spustowymi. 

l.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany. uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót. uwzględniające wymagania Zamawiającego  

oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót ,które są niezbędne do określania ich 

standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 

oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2 Blachy profilowe, dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami 

poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 

mikrometrów. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane  

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

 



 

79 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 4 

 

4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton. 

- samochód dostawczy o ładowności 0.9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane  

do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999. 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnia 

deskowania a łata kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym  

do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na  

co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 

mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym 

lub kitem asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące 

zaleceń: 

- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 

-pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

5.3. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 

wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
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5.6.3. Inne pokrycia z blach  

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-

cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać 

wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, 

płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej  

z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 

505:2002. Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 

wykonywać na rąbek stojący. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami 

metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny 

spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, 

aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali 

odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania 

normy PN-EN 502:2002. Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym 

podłożu, można wykonywać na rąbek stojący i na zwoje. 

Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: 

trapezowym, falistym, dachówkowym. Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej  

i stalowej odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: cynkowo-al u miniową, aluminiowo-

cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane  

w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508- 3:2002. 

Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania 

norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów  

z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno 

być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników 

atmosferycznych. W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących 

zasad: 

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą 

piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 

wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych, 

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 

powierzchni blach, 

- blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 

drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając 

uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać 

poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w 

dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie 

i w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, 

- przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe  

i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego 

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 

niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie 

co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć 

bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

- pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 

swobodnie 

przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 

- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 

uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu 

połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp 

powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej 

powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 

zaprawową. 

5.7. Obróbki blacharskie 

5.7.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia 
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5.7.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0.6 

mm można wykonywać o każdej porze roku. lecz w temperaturze nie niższej od -15 C. Robót nie 

można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.7.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

5.8. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.8.1. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.8.2. W dachach z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 

odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 

prostokątnym. Niedopuszczalne Jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 

wyższych w odległości mniejszej niż 0.5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.8.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1.5%. a rozstaw mi spustowych nie 

powinien przekraczać 25.0 m. 

5.8.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome 

- w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.8.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 

jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 

ponaddachowych. 

5.8.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 

stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.8.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.8.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B- 94702:1999 

5.8.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-

EN 607:1999. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być 

przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć 

zgodnie z wymaganiami normy PN-71/B- 10241. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych. 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
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- dla robót - Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m , 

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 

zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 

o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów. 

c) dokładności wykonania pokrycia. 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia. 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową. SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 

wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia. 

-w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
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8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia . 

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych. 

8.6. Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycie dachu blachą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- obrobienie kominów, kalenic, narożników ,zamontowanie wyłazu dachowego ,stóp kominiarskich, 

barier śniegowych 

- pokrycie dachu blachą  dachówkową  

-obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących, gąsiorów i obróbek 

blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m- obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu,  

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych. 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy 

miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy 

ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy 

aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 



 

85 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STANDARDOWE) 

 

 

ST 007 
 

 

KOD CPV 45421000 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

 

 

 

 

 

KOD 45421134-2 

INSTALOWANE: DRZWI  

 

 

KOD 45421135-9 

INSTALOWANIE: OKIEN DREWNIANYCH 
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SPIS TREŚCI 

 

1. WSTĘP  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBOT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru zabudowy stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt.1.1. Znaczy to, że Projektant sporządzający dokumentację projektową  

i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia  odpowiednie 

dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego 

oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich 

standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
- Stolarka okienna, której dotyczy Specyfikacja – Okna drewniane drzwi zewnętrzne wykonane jako 

drewniane antywłamaniowe klasy C, o współczynniku przenikania U≤0,8W/m2K, drzwi  

z samozamykaczem i wkładką klasy C.  

- Stolarka drzwiowa których dotyczy Specyfikacja –drzwi wewnętrzne drewniane – przeszklone/pełne 

z zamkiem wpuszczanym, zamykane na klucz lub blokadę łazienkową. Materiał oraz kształt, sposób 

wykonania (zamki, okucia, szklenie) zgodne z opracowanym projektem budowlanym. 

- Określenia: nazwy drzwi i okien wg BN-82/7150-04 

- Wady drewna - wg PN-79/D-01012 

- Złącza stolarskie - wg PN-85/F-06005 

- Parapety wewnętrzne i zewnętrzne 

- Wyroby lakierowe oraz wady powłok - wg PN-78/C-01700 

- Powłoki metalowe i konwersyjne - wg PN-73/H-04652 

- Stolarka winna odpowiadać normie PN-88/BN/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania. (PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana Okna i drzwi. Wymagania i badania). 

- Transport, przechowywanie, zabezpieczenie zgodnie z PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, 

przechowywanie, transport. 

l.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem tynków zgodnie  

z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót, 

-Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący-jak, kiedy, gdzie, i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami aprobatami technicznymi  

i instrukcjami, 

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej jak i ich montażu  powinny 

mieć min.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót zabudowy stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

2.2. Rodzaje materiałów 
- Wszystkie materiały do wykonywania robót montażu stolarki budowlanej (gotowy wyrób fabryczny) 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowanie 

materiałów do produkcji stolarki budowlanej: 

- Tarcica - wg PN-75/D-9600 

- Złącza stolarskie - wg PN-85/F-06005 

- Wyroby lakierowe oraz powłoki-wg PN-78/C-01700 

- Środki gruntujące wg BN-67/6118-25 oraz BN-77/6113-46 i BN-75/6113-26 

- Kity szpachlowe wg BN-73/6112-04, BN-84/6112-06, BN-75/6112-19, BN-70/6112-24 

Środki antykorozyjne - podkład ftalowy schnący na powietrzu chromianowy wg BN-70/6013-13 (do 

okuć lub innych elementów nie mających trwałych powłok ochronnych). 

- Okucia wg norm przedmiotowych lub warunków technicznych odbioru 

- Parapet wewnętrzny z konglomeratu marmurowego gr.30mm z polerowanymi powierzchniami, 

fazowanymi krawędziami i zaokrąglonymi narożnikami. Szerokość min. 15cm. 

- Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej stalowej gr. 0,5mm w kolorze dachu. Szerokość parapetu 

min. 38cm 

- Materiał szklarski wg PN-72/B-10180. 

- Stolarka montowana za pomocą dybli z wkrętami stalowymi nierdzewnymi, w ilościach zgodnych  

z normami przedmiotowymi. 

Wszystkie materiały (gotowy wyrób) - stolarka: drzwi, okna powinny być przechowywane  

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm dla wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 

„wymagania ogólne" pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
- Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi 

-Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000 

„wymagania ogólne" pkt.  

4.2. Transport materiałów: 
- Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne środki transportu: 

- Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10t 

- Samochód dostawczy o ładowności 0,9t 

Stolarka okienna i drzwiowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu posiadającymi 

stojaki dla ustawienia i ustabilizowania (mocowania na stojaku) przewożonej stolarki. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyroby stolarki powinny być układane w pozycji 

pionowej wzdłuż osi środka transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz wyładunku oraz przewozie 

na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

-Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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- Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. Pakowanie, przechowywanie i transport wyrobów stolarki budowlanej wg BN-79/7150-

01 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla robót montażowych stolarki okiennej ,drzwiowej i bram 

garażowych. 
Stolarka okienna i drzwiowa powinna być obsadzana w murze po uprzednim oczyszczeniu  

i przygotowaniu podłoża (ościeży) z brudu, kurzu, pozostałości zmurszałej zaprawy, sprawdzeniu  

i ustawieniu gotowego wyrobu w pozycji pionowej, z jednoczesnym zachowaniem linii zabudowy. 

Mocowanie stolarki za pomocą dybli montażowych - stalowych, nierdzewnych po uprzednim 

sprawdzeniu pionowego ustawienia stolarki. Uszczelnienia połączeń za pomocą pianek montażowych 

oraz zapraw. Sposób mocowania winien gwarantować stabilność oraz nienaruszalność wbudowanych 

elementów. Montaż stolarki obejmuje również ustawienie i regulację skrzydeł, okuć oraz klamek, 

szyldów, zamków, oliwek, zamknięć wraz ze sprawdzeniem ich działania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości stolarki polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm 

państwowych i branżowych oraz zgodności z Projektem budowlanym, Specyfikacją 

6.2. Kontrola jakości stolarki powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 

przystąpieniem do wykonania robót montażowych zgodnie z wymaganiami normy [PN-888/B-1085] 

Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze, [PN-88/B-1085/A2] Stolarka 

okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze oraz [PN 78:19931 Metody badań okien. 

Forma sprawozdań z badań [PN-EN 78/AK:1993] Metody badań okien. Forma sprawozdań z badań 

6.3. Kontrola wykonania robót 

6.3.. 1. Kontrola wykonania robót zabudowy stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu zgodności 

ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) W odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

montażowych. 

b) W odniesieniu do właściwości całej stolarki (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac zabudowy 

stolarki budowlanej. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 

materiałów oraz robót zabudowy stolarki budowlanej są zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Dla robót- stolarka okienna, stolarka drzwiowa - m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - stolarka okienna i drzwiowa stanowi stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi  

w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór jakości wyrobów stolarki budowlanej 

8.2.1. Badania jakości stolarki budowlanej należy przeprowadzić przed jej wbudowaniem . 

8.2.2. Sprawdzenie jakości podłoża dla montażu stolarki należy wykonać przed montażem stolarki 

Sprawdzenie mocowania ościeżnic, stabilności oraz pionu i poziomu posadowienia ościeżnic 

dokonuje się przed uszczelnieniem i obróbką za pomocą wypraw tynkarskich. 8.2..3. Dokonanie 

odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.2..4. Badanie 

końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 8.2..5. Podstawę do odbioru robót zabudowy 

stolarki budowlanej stanowią następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) Dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór jakości stolarki budowlanej 

c) Zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów 
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8.2.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru. jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny 

 

8.3. Zakończenie odbioru 

8.3.1. Odbiór zabudowy stolarki budowlanej potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- Ocenę wyników badań, 

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Zabudowa okien i drzwi. 
Płaci się za ustaloną ilość robót, która obejmuje: 

- Przygotowanie stanowiska roboczego, 

- Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- Obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- Ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4m, 

- Przygotowanie podłoży do obsadzenia stolarki , 

- Obsadzenie stolarki w tym bram garazowych 

- Sprawdzenie poprawności ustawienia stolarki 

- Montaż uchwytów mocujących za pomocą dybli 

- Sprawdzenie poprawności mocowania 

- Uszczelnienie za pomocą pianki i wypraw tynkarskich 

- Montaż skrzydeł, regulacja skrzydeł, montaż okuć, zamków wraz z regulacją i sprawdzeniem 

poprawności działania zamków i mechanizmów 

- Montaż parapetów 

- Oczyszczenie powierzchni stolarki z zabrudzeń 

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- Likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

PN-B-9100:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, terminologia. 

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne. 

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

PN/B-02100:1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymogi i badania. 

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, mat. drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania  

i badania. 

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdań z badań. 

PN-EN 78/AK: 1993 Metody badań okien. Forma sprawozdań z badań 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania ocieplenia budynku. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

dotyczą prowadzenia robót związanych z izolacją pionową i ociepleniem ścian budynku, określonych 

w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym, stanowiących część dokumentów przetargowych. 

Zakres robót: 

Wykonanie izolacji pionowej, oraz ocieplenia budynku w systemie posiadającym aktualną aprobatę 

techniczną, z wyprawą elewacji i zastosowaniem tynku cienkowarstwowego - silikonowy: 

- Izolacja ścian pionowych 

- Ocieplenie ścian styropianem gr. 15 cm, 

- Ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 15 cm, 

- Ocieplenie ścian styropianem gr. 5 cm, 

- Ocieplenie cokołu oraz ściany fundamentowej budynku  płytami styropianowymi gr. 5cm, 10cm 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST 000 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z ST i 

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano ST 000 „ Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały 
Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego systemu: 

-Płyty styropianowe sezonowane, samogasnące typu EPS 100, EPS 80 

-Emulsja gruntująca 

-Łączniki mechaniczne 

-Wełna mineralna. w postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

• wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

• – płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

• – ściśliwość pod obciążeniem 4 kpa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

• – wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kpa, 

• – nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

UWAGA. Ilekroć w kosztorysie ofertowym określono nazwę produktu lub technologii, 

należy rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie 
- Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami 

- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach 

nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim 

wpływem promieniowania słonecznego. 

- Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie 
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dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej + 4 °C 

- Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 000 „Wymagania ogólne”. Sprzęt 

budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 000. „Wymagania 

ogólne”. Do transportu materiałów można użyć sprzętu transportowego tj. np. samochód skrzyniowy 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 000. „Wymagania ogólne”. 

5.2 Warunki szczegółowe: 

Grubości izolacji zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 000. 

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót, oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. 

6.3 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą  odpowiadać  wymogom  Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą posiadać 

świadectwa jakości producentów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 000. „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST 000. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać 

zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

8.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- przygotowanie podłoża 

- jakość dostarczonych materiałów – atesty 

- grubości zastosowanych płyt styropianowych 

- ilości łączników na 1 m2 

- faktura i kolorystyki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3 

niniejszej S.T. w oparciu no odbiór faktycznie zamówionej wykonanej pracy oraz z oceną jakości 

robót i oceną użytych materiałów. 

9.2 Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
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- wykonanie i demontaż rusztowań 

- prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobata techniczna ITB dla systemu ocieplenia. 

Karty techniczne produktów. 

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 

Normy związane: 

PN-B- 20130:421 płyty styropianowe 

PN- 88/B-30000 cement portlandzki 

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN- 88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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http://www.quick-mix.pl/download/files/sst/SST_nr_10_Ukladanie_plytek_w_pomieszczeniach_mokrych.pdf#page=1
http://www.quick-mix.pl/download/files/sst/SST_nr_10_Ukladanie_plytek_w_pomieszczeniach_mokrych.pdf#page=1
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Wstęp 

1.1. 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin ceramicznych (płytek) w pomieszczeniach mokrych takich jak natryski, 

kabiny prysznicowe, łazienek i, suszarnie, łaźnie, kuchnie. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór: 

• wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

• wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących w szczególności 

właściwości materiałów, 

• wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 

oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, 

zaliczanego do dokumentacji projektowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) może stanowić podstawę do opracowania -

dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w 

całości lub części jest wykonanie i odbiór okładzin ceramicznych (i podobnych) w pomieszczeniach 

mokrych wraz z wykonaniem powłoki uszczelniającej chroniącej konstrukcję przed destrukcyjnym 

działaniem wilgoci. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

• okładzin płytkami ceramicznymi (z gresu lub innych) wraz z izolacją przeciwwodną w 

pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie wody. Prace powinny przebiegać w następującej 

kolejności:  

• staranne oczyszczenie podłoża, 

• zagruntowanie podłoża za pomocą głęboko penetrującej emulsji gruntującej  

• wykonanie izolacji za pomocą elastycznej powłoki uszczelniającej wraz z wklejeniem  taśm 

uszczelniających 

• doszczelnienie przejść rurowych i innych kolizji, 

• przyklejenie okładzin ceramicznych elastyczną zaprawą klejącą  

• spoinowanie płytek zaprawą do fugowania  

• wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną wypełniaczem silikonowym i sznurami 

dylatacyjnymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane 

-wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, 

- Wykonawca- osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie -wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, procedura 

- dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami,  

-ustalenia projektowe dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 

roboty niezbędne do jego wykonania, 

-podłoże element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonane będzie wykładzina 

ceramiczna z pozostałymi warstwami,  

-warstwa wyrównawcza warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża, 
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-warstwa wygładzająca cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża, 

-szczeliny dylatacyjne wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami 

podłoża betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych 

części budowli. 

-szczeliny przeciwskurczowe dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na mniejsze pola, 

w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia 

odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z 

zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie 

większej niż 36m², przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz pomieszczeń 

szczeliny dylatacyjne dzielą podłoże na pola nie przekraczają 9m², przy największej długości boku 3 

m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcie o 

głębokości 1/3 grubości podkładu.  

-taśma uszczelniająca elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoża 

przedzielonego szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową)lub w narożach. Zadaniem taśmy jest 

uciąglenie  izolacji w miejscach narażonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz 

w formie gotowych kształtek. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.Materiały 

2.1.Emulsja gruntująca UG 
UG to uniwersalna emulsja głęboko penetrująca, szybkoschnąca, bezrozpuszczalnikowa do 

gruntowania powierzchni nasiąkliwych. Służy do wzmacniania powierzchniowego i wyrównywania 

nasiąkliwości podłoży. 

 
2.3.Elastyczna powłoka uszczelniająca  
Bezrozpuszczalnikowa, jednoskładnikowa, elastyczna powłoka polimerowa przeznaczona jest do 

wykonywania izolacji pod okładzinami ceramicznymi wewnątrz pomieszczeń. 

 
 

 

 

2.4.Elastyczna zaprawa klejąca 
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wymagana do zastosowania cienkowarstwowa, elastyczna zaprawa klejąca. Polecana na podłoża 

odkształcalne. 

 
 

 

2.5.Fuga  
Elastyczna, szybkowiążąca zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych. Odporna na ścieranie oraz 

zabrudzenie. Fuga z efektem perlenia. Do spoin o szerokości od 2 do 12 mm. 

 
2.6. Taśmy, narożniki i manszety uszczelniając 
Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na nośniku 

nałożony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Z obustronnie nałożoną 

fizeliną. Wzmacnia i uszczelnia naroża wewnętrzne i zewnętrzne oraz przekrywa szczeliny 

dylatacyjne. Jest odporna na działanie kwasów i ługów. 

 

 

 
 

 

2.7. Materiał okładzinowy 
Materiał okładzinowy (płytki ceramiczne, gressowe,) 

 

- zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

gress: (W pomieszczeniach z natryskami: płytka matowa, strukturalna, wymiar płytki 29,7x29,7cm 
nasiąkliwość wodna do 0,1%, Wytrzymałość na zginanie min. 40 MPa, odporność na ścieranie 
wgłębne max 130, Skuteczność antypoślizgowa R11, Certyfikat na bosą stopą – C, kolor kremowy; W 
pozostałych pomieszczeniach: płytka matowa, wymiar płytki 29,7x29,7cm nasiąkliwość wodna do 
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0,1%, Wytrzymałość na zginanie min. 40 Mp, odporność na ścieranie wgłębne max 130, Skuteczność 
antypoślizgowa R10, kolor kremowy). 
Glazura na ściany  we wszystkich pomieszczeniach sanitarno higienicznych i szatniach: płytka 
matowa, wymiar płytki 29,7x60,0cm, kolor biały; elementy dekoracyjne – zgodnie z wizualizacją: 
płytka matowa, wymiar płytki 20,0x20,0cm, płytka nacinana, kolor żółty, nasiąkliwość wodna poniżej 
10%, odporność na plamienie – 5 klasa)  i gresu (parametry opisane wyżej) wykonanie zabudowy 

systemowej łazienek z płyt HPL – kolorystyka zgodna z wizualizacją w części technologicznej. 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

•do przygotowania podłoża 

-sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 

• do przygotowania zaprawy uszczelniającej 

- naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

•do nakładania 

-sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 

•do cięcia taśmy 

-nożyczki. 

•do nakładania kleju  

-paca zębata 

• do układania płytek 

- poziomica, przecinarka z tarczą diamentową lub korundową 

• do spoinowania 

- rakla gumowa, gąbka. 

 

4.Transport 

4.1. 
Są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi 

środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być 

zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić 

przed przemarznięciem. 

 

4.2. Materiały okładzinowe 
Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi 

materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych 

ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach. 

4.3.Magazynowanie 
Wszystkie materiały należy przechowywać w suchym, miejscu w zamkniętych fabrycznie 

opakowaniach zgodnie z wymaganiami producenta umieszczonymi w formie nadruku na pojemnikach 

i workach. 

5. Wykonanie robót 

5.1. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być czyste, nośne, suche, wolne od pyłu, pęknięć, rys, oraz środków antyadhezyjnych 

takich jak oleje szalunkowe, wosk, powłoki malarskie, środki polerskie etc. W razie konieczności 

podłoże oczyścić a warstwy niezwiązane z podłożem usunąć. Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute 

do głębokości 2 cm miejsca po ściągach szalunkowych,  inne uszkodzenia uzupełnić zaprawami 

naprawczymi, tynki uzupełnić. 

5.2.Gruntowanie 
Wariant 1 

– podłoża nasiąkliwe 

Całość przed nałożeniem izolacji należy zagruntować uniwersalną emulsją gruntującą UG Emulsję 

gruntującą uniwersalną UG nanosić nierozcieńczoną za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu 
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natryskowego typu airless. W przypadku bardzo nasiąkliwych podłoży w celu wzmocnienia 

powierzchni nanieść drugą warstwę gruntu, gdy pierwsza warstwa zostanie dobrze wchłonięta przez 

podłoże – stosować zasadę (świeże na świeże). 

W trakcie stosowania oraz schnięcia temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 °C do 

+25 °C. Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury otoczenia, podłoża i względnej wilgotności 8 

powietrza. 

Wariant 2 

– podłoża nienasiąkliwe 

Całość przed nałożeniem izolacji należy zagruntować kwarcowym środkiem gruntującym. Preparat 

jest gotowy do użytku. Należy go tylko wymieszać i stosować bez rozcieńczania. Nie mieszać z 

innymi produktami. Materiał nanieść za pomocą wałka lub pędzla na całą powierzchnię podłoża 

suchego, absolutnie czystego i nośnego. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i 

podłoża od +5ºC do +30ºC. 

 

5.3.Wykonanie izolacji 
Nierozcieńczoną powłokę FDF nanieść za pomocą pędzla lub wałka na zagruntowane podłoże. 

Powłokę rozprowadzić równomiernie po podłożu. Aplikacja maszynowa zalecana jest przy użyciu 

agregatów do natrysku hydrodynamicznego. Zaleca się aplikację powłoki FDF w dwóch warstwach. 

Nakładanie drugiej warstwy następuje po wyschnięciu pierwszej warstwy, średnio po ok. 1,5 h. 

Łączne zużycie powłoki FDF ok. 0,8 do 1,2 kg/m². FDF należy nanieść krzyżowo. Po upływie ok. 12 

godzin od momentu aplikacji drugiej warstwy FDF można przystąpić do klejenia płytek 

ceramicznych. Świeży FDF należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych takich jak mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie. Minimalna temperatura 

podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5°C. maksymalna temperatura wynosi 30°C . 

 

5.4. Zabezpieczania naroży i szczelin 

5.4.1. 
Taśmy, narożniki i manszety uszczelniające (DBF, DE, DM 

- W, DM 

-B) Naroża 

- styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różno 

- materiałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie taśmy 

uszczelniającej DBF o szerokości 12 cm. Taśma posiada uzupełniające wyroby do zabezpieczeń 

narożników wewnętrznych, zewnętrznych, manszety uszczelniające przejścia rurek instalacyjnych i 

kołnierze uszczelniające. Taśmę uszczelniającą wkleić w świeżą warstwę powłoki izolacyjnej. 

Następnie brzegi taśmy przykryć warstwą odpowiedniej powłoki izolacyjnej FDF. W miejscu łączenia 

Taśmy DBF oraz Taśmy DBF z Narożnikami DE stosować zakłady po ok. 10 cm. Manszety DM - W 

oraz Manszety DM - B wklejać w świeżą warstwę powłoki izolacyjnej. Do sklejania zakładów 

stosować materiał użyty do wykonania powłoki izolacyjnej. Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych 

między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω 

wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy 

dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej. 

 

5.5. Klejenie okładzin ceramicznych 

5.5.1. 
Przygotowanie masy klejowej 

Zawartość opakowania 25 kg wsypywać stopniowo do pojemnik a zawierającego do ok. 5,0 - 5,5 l 

czystej wody i dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do 

uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 - 10 min. okresie 

dojrzewania. Tak przygotowaną porcję zaprawy należy ponownie przemieszać a następnie zużyć w 

ciągu ok. 2 - 3 godzin. 

 

5.5.2. 

Układanie płytek. 
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Okładziny z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.3 i 

5.4. Prawidłowość wykonania izolacji powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. Wykonanie okładzin ścian i posadzki powinno 

być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubość warstwy 

zaprawy, szerokość spoin, dylatacji, wzór i kolorystykę itp. 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek: 

a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna być 

niższa niż 5 °C, 

b) fugi powinny pokrywać się z krawędziami szczelin dylatacyjnych (układ szczelin dylatacyjnych 

podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej), 

c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży 

usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma, ze spadkiem podanym w projekcie; 

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w 

dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości 

lub szerokości posadzki (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej), 

e)spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne 

odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

− 2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości okładzin w przypadku płytek gatunku 

pierwszego, 

− 3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości okładzin w przypadku płytek gatunku drugiego 

i trzeciego; 

f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 

g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni 

(bez pustek powietrznych); 

h) w miejscach przylegania do ścian tynkowanych posadzka powinna być wykończona cokołami o 

wysokości co najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane ze ścianą , 

i) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi budowli (ściany, słupy, fundamenty 

itp.) między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie 

odkształcalne silikonowe. Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w 

dzienniku budowy. Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac 

zębatych. Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. Zaleca się stosowanie 

następujących wielkości:  

- paca 3x3x3 mm 

- klejenie mozaiki paca 6x6x6 mm 

- klejenie płytek o spodzie gładkim paca 10x10x10 mm 

- klejenie płytek o spodzie profilowanym paca z okrągłymi zębami 

- klejenie płytek bez wyrównywania podłoża. Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę 

klejową równomiernie pod kątem 45 stopni do podłoża. Klej nakładać zarówno na podłoże jak i na 

płytkę. Następnie płytki mocno docisnąć do powierzchni zaprawy, zwrócić uwagę, aby nie 

pozostawały puste przestrzenie pod płytką. Płytki układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia się 

„naskórka“ tzn. przed upływem 30 minut. Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej 

pozostałości usuwać zwilżoną gąbką. Świeżo wykonane okładziny nie obciążać mechanicznie i 

termicznie przez co najmniej 48 godzin. Wykonanie wymienionych czynności powinno być 

odnotowane w dzienniku budowy. 

Uwaga 

Przed klejeniem okładziny ceramicznej na podłożach z ogrzewaniem podłogowym, należy ogrzewanie 

wyłączyć na dobę przed rozpoczęciem prac. Ponownie włączyć dopiero po całkowi tym związaniu 

zaprawy (min. 48 godzin)i stopniowo podwyższać temperaturę. 

 

5.6. Wypełnianie fug 

5.6.1. 

Przygotowanie zaprawy do fugowania.  
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W celu uzyskania zaprawy do fugowania należy zawartość opakowania wymieszać z wodą w 

proporcji (5 kg fugi na ok. 1,2 do 1,4 l lub 25 kg fugi na ok. 6 do 7 l). Za pomocą mieszadła 

wolnoobrotowego dokładnie wymiesza aż do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej, 

półpłynnej konsystencji. Po okresie dojrzewania ok. 3 – 5 min. jeszcze raz krótko przemieszać i zużyć 

w przeciągu ok. 30 min. od momentu wymieszania z wodą. Kolejne partie zaprawy mieszać w 

dokładnie takich samych proporcjach z wodą. Różne ilości wody zarobowej mogą doprowadzić do 

zróżnicowanego pod względem barwy wyglądu spoin, bądź też pojawienia się plam i wykwitów. Do 

twardniejącej zaprawy nie należy dolewać wody, ani też dosypywać suchego proszku. 

 

5.6.2. Spoinowanie 
Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnięta zaprawa klejowa 

może spowodować przebarwienia kolorystyczne fugi. Zaprawę do fugowania nakładać i rozprowadzać 

za pomocą szpachli gumowej ukośnie do spoin. Po wstępnym związaniu zaprawy powierzchnie płytek 

zmyć za pomocą lekko wilgotnej gąbki, nie wymywając przy tym zaprawy ze spoin. Po ok. 20 - 30 

minutach powierzchnie płytek ponownie zmyć za pomocą wilgotnej gąbki. Nie należy prowadzić prac 

przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej +5°C i powyżej + 30° C. Świeże spoiny chronić przed 

szybkim wysuszeniem, niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych, silnym 

nasłonecznieniem, mrozem, opadami deszczu itd. Chronić przed ruchem pieszym, w razie potrzeby 

przykryć folią. Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą do 

fugowania. Można w tym celu zastosować listwę drewnianą o grubości fugi, którą na czas fugowania 

wkłada się w szczelinę mającą pozostać niewypełnioną. Wyspoinowane powierzchnie należy chronić 

przez co najmniej 24 godziny. 

 

5.6.3. Spoinowanie naroży, szczelin, styków z profilami 
Naroża wewnętrzne, fugi nad szczelinami dylatacyjnymi oraz połączenia okładziny z profilem 

krawędzi balkonu, które w trakcie spoinowania pozostały niewypełnione należy starannie oczyścić. 

Styk pomiędzy płytką a profilem wstępnie wypełnić za pomocą sznura dylatacyjnego a następnie 

szczelinę wypełnić silikonem. Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich 

krawędzie taśmą malarską. Nadmiar kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem 

dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki temu materiał zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do 

powierzchni kontaktowych. 

 

6.Kontrola jakości robót 

6.1. 
Rodzaje odbiorów 

Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na 

sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Wyróżnia się: 

• odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego etapu 

prac (przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji, wykonania okładziny, fugowanie i silikonowanie 

sprawdzając prawidłowość i kompletność ich wykonania 

• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości 

zaprojektowanych prac budowlanych. W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela 

lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy. 

 

6.2. Kolejność odbiorów prac 
Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 

powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu 

technicznego. W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe: 

• Odbiór jastrychu 

• odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną, 

• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, 

• izolację szczelin i naroży, 

• odbiór okładziny . 
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Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych. 

 

6.3. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych 
Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone następujące 

dokumenty: 

• opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno 

spełniać podłoże, izolacje i okładziny, 

• dziennik budowy, 

• rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian, 

• protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających, 

• wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były wymagane 

w projekcie i wykonane). 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST ) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z: "Budową  budynku usługowego o funkcji 

administracyjnej" w Baćkowicach. 

1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy  

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie podłóg z posadzką z płytek gressowych oraz okładziny ścian  z płytek 

ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z rysunkami,  ST i poleceniami Inżyniera.  

1.5.1. Wymogi formalne.  
Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek gresowych winno być zlecone przedsiębiorstwu  

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą  

jakość wykonania.  Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm 

(PN/B/10145).  

1.5.2. Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie  

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót,  

wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 

robót.  Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie  

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących  

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 

obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  

 

2. Materiały  

2.1. Zastosowane materiały.  
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gresowe  

Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji 

cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem 

wytrzymałości  PN/B/04500. Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się 

niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością na 

uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością.  Do mocowania 

płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte  gotowe masy 

do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do 

fugowania charakteryzują się  wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością  zastosowania, 

niepalnością. Płytki, kleje i masy  do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty.  
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3. Sprzęt  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – "Wymagania ogólne" pkt 3.  

3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się 

przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu  

zaakceptowanego przez Inżyniera.  

 

4. Transport  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – "Wymagania ogólne".   

4.2. Transport i składowanie  
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy  

składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych , na równej i mocnej, poziomej  

posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 

burtami.  Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować  

i przechowywać w  temperaturze poniżej 5ºC.  

 

5. Wykonywanie robót  

5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST –"Wymagania ogólne".  Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający  wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3. Opis ogólny.  

5.3.1. Podkład pod posadzkę z płytek gresowych.  
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu 

nie spadnie poniżej 5ºC.  Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na 

ściskanie min. 12 MPa, a pod  posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B/15). 

Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku  

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie 

cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:  

– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,  

– oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,  

–w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,  

–przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3/ 1/2 

grubości podkładu.  Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany 

z założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne 

zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. 

Zaprawę cementową należy  układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwa mi 

kierunkowymi o wysokości równej  wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczania z  równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze 

spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 

wilgotnym. Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia 

z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch 

warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia 

uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.  
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5.3.2. Układanie posadzek.  
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego 

i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.  

Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5/35ºC, przy układaniu posadzek  

chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC.  Przed układaniem płytki nie powinny być 

moczone. Zaprawę klejową należy przygotować  mieszając, zgodnie z recepturą producenta, 

suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody.  Otrzymana masa powinna być jednolita, bez 

grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na 

zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na 

spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy  zaprawy nie powinna być większa niż 5/7 

mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia  pojedynczych płytek wyznaczających 

poziom posadzki  

i pasów prostopadłych ustalających  kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 

mm. Powinny one zostać po stwardnieniu  i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone  

i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa 

się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 

wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną 

listwą z tworzyw sztucznych.  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST –  "Wymagania ogólne" 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek gressowych polega 

na  sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami  

personelu technicznego budowy i Inżyniera. Kontrola jakości powinna obejmować:  

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami,  

dokumentacją techniczną i niniejszą ST,  

– sprawdzenie wykonania podkładu,  

–sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych. Podczas 

odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy  

sprawdzić:  

– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  

– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

– jednolitość barwy,  

– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),  

– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek),  

– prawidłowość zachowania wymiarów.  

Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami:  

- zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

gress: (W pomieszczeniach z natryskami: płytka matowa, strukturalna, wymiar płytki do 

uzgodnienia z inwestorem, nasiąkliwość wodna do 0,1%, Wytrzymałość na zginanie min. 40 

MPa, odporność na ścieranie wgłębne max 130, Skuteczność antypoślizgowa R11,  

W pozostałych pomieszczeniach: płytka matowa, wymiar płytki do uzgodnienia z inwestorem 

nasiąkliwość wodna do 0,1%, Wytrzymałość na zginanie min. 40 Mp, odporność na ścieranie 

wgłębne max 130, Skuteczność antypoślizgowa R10). Wypaczenia krawędzi ±0,5%. Płytki 

powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer  

normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju 

płytek, `wymiarów, barwy i gatunku.  Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, 
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w postaci suchej mieszanki, gotowej do  zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna 

charakteryzować się:  

–mrozoodpornością,  

–elastycznością,  

–odpornością na wilgoć,  

–przyczepnością ok. 1,1 MPa,  

–czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,  

–czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.  

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:  

–mrozoodpornością,  

–elastycznością,  

–odpornością na wilgoć,  

–czasem utwardzania do ok. 24 h.  

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz 

atest PZH.  

 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST –„Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa 
- Podłoża betonowe oblicza się w m³ 

- Posadzki oblicza się w m² 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego  

materiału w przypadku wątpliwości żądanie wykonawcy musi być na piśmie.  

 

8. Odbiór robót  

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi  

decyzjami Inżyniera.  

8.2. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności 

wykonywanych robót zanikających.  

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  

–po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,  

–podczas układania podkładu,  

–po całkowitym stwardnieniu podkładu.  

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  

–jakości zastosowanych materiałów,  

–grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,  

– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek  

płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,  

– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  

– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.  

Odbiór posadzki powinien obejmować:  

– ocenę wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić 

równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,  

– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
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– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być 

większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia,  

– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m  

i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia,  

– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  

– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.  

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  

– jakości zastosowanych materiałów,  

– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac  na podstawie zapisów  

w  dzienniku budowy.  

 

10. Przepisy związane  
/Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.” /Polskie normy:  

•PN/B/10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania  

i badania przy odbiorze.  

•PN/B/10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania badania 

przy odbiorze.  

•PN/EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie.  

•PN/EN 99: 1993  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.  

•PN/EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.  

•PN/EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.  

•PN/EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.  

•PN/EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  

•PN/EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  

• 

PN/EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobiera 

nie próbek i warunki odbioru.  

•PN/B/12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.  

•PN/B/12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.  

•PN/B/14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

•PN/B/06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

•PN/B/04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

•PN/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

•PN/B/06256 Beton odporny na ścieranie 
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l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników betonowych typu ulicznego i typu drogowego 

(wtopionych) na ławach betonowych, żwirowych, tłuczniowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z normami oraz określeniami 

podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.4.2. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 

znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: 

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, 

b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, 

c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu 

powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

000 Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową. Materiały do wykonania robót powinny być 

zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

– krawężniki betonowe, 

– piasek na podsypkę i do zapraw, 

– cement do podsypki i do zapraw, 

– wodę, 

– materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

– krawężnik może być produkowany: 

a) z jednego rodzaju betonu, 

b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na 

całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 

minimalną grubość 4 mm), 

– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 

deklarowanymi przez producenta, 
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– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 

określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz 

ze złączem wynosi 1000 mm, 

– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 

chemicznej, 

– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 

układanie lub ryglowanie (przykłady w zał. 1), 

– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2), 

– rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3): 

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i 

pobocza). 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. 
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2.2.3.3. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
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typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. Krawężniki 

betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 

grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową 

– piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112, 

b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-

B- 11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-88/B-32250. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego 

wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym  

i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem  

z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 i B10 wg 

PN-88/B- 06250, 

b) ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 

c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 000  „Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 000 „Wymagania ogólne" 

Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 

przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy 

pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 000 „Wymagania ogólne " 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz  

z informacji podanych w załącznikach. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 

1. roboty przygotowawcze, 
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2. wykonanie ławy, 

3. ustawienie krawężników, 

4. wypełnienie spoin, 

5. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 

Inżyniera: 

– ustalić lokalizację robót, 

– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie  

z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 

wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody  Proctora. 

5.4.2. Ława żwirowa 

Ławę żwirową o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem  

i zagęszczenie go, polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać 

dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.4.3. Ława tłuczniowa 

Ławę należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić 

polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie 

zagęścić. Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać 

dwuwarstwowo ,starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.4.4. Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony 

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

5.5. Ustawienie krawężników betonowych 

5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm,  

a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 

cm lub zwiększone do 16cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po 

ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce  

z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowopiaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5.4. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 

szczeliną dylatacyjną ławy. 
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5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

- odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 000 „Wymagania ogólne"  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w punkcie 2 (tablicy 1), 

– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. Badania pozostałych materiałów 

stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować właściwości, określone 

w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja  

dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny 

górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 

mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 

b) wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm, 

d) zagęszczenie ław z kruszyw. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia 

poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy, 

e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 



 

119 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 000 „Wymagania ogólne"  

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m bieżący ustawionego krawężnika. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 000 „Wymagania ogólne" pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 000 „Wymagania 

ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie koryta pod ławę, 

– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 

– wykonanie podsypki, 

– ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji 

projektowej, SST i specyfikacji technicznej, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 

1340:2004 i PNEN 1340:2004/AC 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem obrzeża bet. na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża betonowe, 

- piasek do podsypki i zapraw, 

- cement do podsypki i zapraw, 

- woda, 

- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.2.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych.   

Należy stosować obrzeża betonowe o wymiarach 6x20cm 

2.2.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 
2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 

powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: 
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2.2.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 

szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.2.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 

Na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw należy stosować mieszankę: 

- piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], 

- cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] 

- wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- młoty oraz inny sprzęt do usunięcia uszkodzonych obrzeży oraz ław betonowych 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.1. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa 

można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie koryta 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie 

z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.2. Podłoże lub ława 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony 

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 

1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 

zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie 

kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 

kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 

i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować 

wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych 

w pkt 2. 

6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 

c) ława - Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

d) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 

- wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- oznakowanie robót, 

- dostarczenie sprzętu, 

- usunięcie i wywóz uszkodzonych obrzeży wraz z ławą betonową, 

- przygotowanie podłoża, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie ław 

- rozścielenie i ubicie podsypki, 

- ustawienie obrzeża, 

- wypełnienie spoin, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

- odwiezienie sprzętu 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki  betonowej z betonu wibroprasowanego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymieniowych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej. Betonowa kostka  stosowana jest do układania 

nawierzchni: 

- dróg i ulic lokalnego znaczenia, 

- parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 

- chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka  - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 

produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 000 Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Kostka betonowa  - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki  w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać: 

- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki betonowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 

(w ocenie  statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 
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Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 

nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-

B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 

więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 

niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B- 19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 

kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie  

z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, 

mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki 

powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, 

a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia  

z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 

można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
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stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,  

to nawierzchnię z kostki betonowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego 

ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego  

w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny  

i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być 

przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST D- 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem 

 i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, 

obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 

- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

-podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej  

w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami 

określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek można stosować krawężniki uliczne betonowe wg 

BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 

kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 

ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia  

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca 
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powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do 

badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 

600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań 

przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową  

i odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 

niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 

nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 

pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 

geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie 

tam, gdzie poleci Inżynier. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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- przygotowanie podłoża, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1. WSTEP 

1.1. Przedmiot ST 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem ogrodzenia. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymieniowych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem ogrodzenia od frontu z bloczków ogrodzeniowych z wypełnieniem w postaci przęseł 

metalowych oraz ogrodzenia panelowego na pozostałych bokach. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia 

- wykopy pod słupy i cokół ogrodzenia 

- betonowanie fundamentów pod słupki, 

- montaż prefabrykowanego cokołu ogrodzenia. 

- montaż przęseł metalowych/ montaż ogrodzenia panelowego 

- montaż i regulacja furtki 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ogrodzenie- przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostaniem się niepożądanych intruzów, tj. 

ludzi, zwierząt i pojazdów 

1.4.2. Siatka metalowa – siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu, pleciona z płaskich i 

okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych 

wielkościach oczek. 

Ogrodzenie panelowe - składa się z gotowych do montażu paneli – modułów. Zazwyczaj jako „ogrodzenie 

panelowe” określa się panele tworzone ze stalowych drutów. 

1.4.3. Wysokość ogrodzenia- odległość między poziomem terenu, a najwyższym punktem ogrodzenia 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogrodzenie 

Ogrodzenie od frontu – z bloczków ogrodzeniowych i wypełnieniem w postaci w postaci przęseł 

metalowych. Cokół i słupki zakończone daszkami. Ogrodzenie na pozostałych bokach panelowe 

ze słupkami stalowymi powlekanymi  fabrycznie, cokołem betonowym i z furtką. Furtki o szer. 

do 1,1 m o takiej samej konstrukcji wyposażone w elektrozamek i domofon. 

2.2. Brama stalowa ocynkowana wewnątrz i na zewnątrz ( minimalna grubość powłoki 275g/m2 

z dwóch stron), samonośna, 

przesuwana o wys. 1,5m i szer. 5,00m w świetle. Brama z napędem mechanicznym zasilanym  

z instalacji elektrycznej 230V. 

Do bramy zastosować pełny zestaw napędowy ze sterowaniem. Brama z zamkiem ryglowym. 

Napęd kompletny z listwa zębatą, podstawą pod siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem 

radiowym 2-kanałowym. 

Centrala z czujnikiem wykrywania przeszkód i magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi. 

Fotokomórki o zasięgu do 20 m, 4 x piloty z kodem dynamicznie zmiennym, lampa 

sygnalizacyjna z anteną, klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia. 



 

136 

Centrala sterująca z możliwością wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy. 

Wyposażona w funkcje zwiększające funkcjonalność, bezpieczeństwo i kulturę pracy, takie jak: 

otwarcie częściowe (dla pieszych), regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed 

zatrzymaniem bramy, sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) oraz instrukcje 

obsługi w języku polskim. 

Brama i furtka winny posiadać znak CE zgodny dyrektywą o wyrobach budowlanych oraz 

spełniać wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych  

i ogrodzeniowych. 

2.3. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia frontowego, objętymi niniejszą ST, 

są: 

-pustaki prefabrykowane do słupków ogrodzeniowych 380x380x200mm, cokół ogrodzenia z 

pustaków ogrodzeniowych 500x220x200mm 

- daszki ogrodzeniowe płaskie 380x380x200mm, zwieńczenie cokołu 500x220x50mm 

-beton i jego składniki, 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości 

robót i dotrzymaniu terminów umownych. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji 

robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie dołów pod słupki 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 40 cm większe od wymiarów 

słupka, na gł. ok.1,0-1,1m. Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na 

złamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości 

po ok 2,50m zgodnie z projektem wykonawczym. 

5.2 Montaż ogrodzenia panelowego 

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem 

wymiarów opisanych w dokumentacji projektowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić czy producent posiada 

świadectwo dopuszczania lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 

Zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów 

Prawidłowość wykonania dołów pod słupki 

Poprawność ustawienia słupków 

Prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, naprężenie siatki, prawidłowość 

montażu paneli 

Rozstaw słupków i ich zabetonowanie 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót Wszystkie materiały nie 

spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora odrzucone  
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i nie dopuszczane do zastosowania. Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki 

ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej 

długości ogrodzenia, 

wyłączając bramy, furtki, dla której jednostka obmiarowa to 1 komplet. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie 

wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

zastosowanych materiałów i robót w oparciu o wynik pomiarów i badań. 

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew 

- Dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych, 

- Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki 

- Uporządkowanie terenu, 

- Przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze 

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

PN-M-82054 Śruby , wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania 

PN-M-82054-03 Śruby, wkrętki i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 



138 
 

 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STANDARDOWE) 
 
 
 
 
 

ST 015 
 

ROBOTY MALARSKIE 

 

(Kod CPV 45442100-8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Staszów 2023 
 
 
 
 
 



139 
 

 

 

SPIS TREŚCI 
 
 
 

 

WSKAZÓWKI METODYCZNE  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 
 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję 
chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 

(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie 

narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:  
–  przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),  
–  wykonanie powłok malarskich.  

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących 

wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.  
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.4. Określenia podstawowe i definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także zdefiniowanymi poniżej: 
 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 

tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.  
pigmentu – barwnika, różnych wypełniaczy i środków pomocniczych) w roztworze spoiwa.  
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim 
powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną.  
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom  
lub emaliom.  
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych.  
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).  
Farba lub emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i wypełniaczy  
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalna wodą.  
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 

itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 

suchej – przeznaczonej do zarobienia wodą - lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 

wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 

pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót malarskich  
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 

sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.  
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać:  
–  rodzaj i stan podłoży malarskich,  
–  rodzaje powłok malarskich oraz ich kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  
–  warunki użytkowania powłok malarskich.  
Przy wykonywaniu robót malarskich należy wykorzystywać także: 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy  

o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 

dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, 

jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe 

umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być 

one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).  
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach malarskich powinny być wprowadzone do obrotu 

lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 

której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena 

techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu 

ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano 

za „regionalny wyrób budowlany”, albo  
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy  

o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku 

krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,  

o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają 

spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

 (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 

właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany 

został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące 

zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), 

albo 
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–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.  
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia  

oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – 
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach 
technicznych – kartach technicznych itp.). 
  
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 

2002/Az1:2015-03,  
• farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
• farby na spoiwach:  

–  żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  
–  żywicznych rozcieńczalnych wodą,  
– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą,  
–  mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,  
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po 
zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych,  

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,  
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998,  
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu 
okresu ich ważności krajowych ocen technicznych,  

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 

grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:  
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,  
• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
• farby na spoiwach:  

–  rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,  
– mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

odpowiadające wymaganiom podanym w Tablicy 1 „Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych 

z dodatkami modyfikującymi i farb mineralno-organicznych” Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie 

zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok,  
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, odpowiadające 

wymaganiom podanym w Tablicy 1 „Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi i farb mineralno-organicznych” Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i 

wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok,  
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 
krajowych ocen technicznych, 
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• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu 
okresu ich ważności krajowych ocen technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 

grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

 

2.2.3. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
–  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
–  środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
–  kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta wyrobów 

malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (norm, europejskich 

ocen technicznych, bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu 

ich ważności krajowych ocen technicznych). 

 

2.2.4. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich  
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej 

specyfikacji technicznej,  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w sposób 

umożliwiający ich pełną identyfikację,  
–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów i wyrobów budowlanych, 

zgodnie z właściwymi przepisami, do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji właściwości użytkowych, oświadczenie producenta o 

zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z 

indywidualną dokumentacją techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne/zalecenia stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości 

substancji niebezpiecznych, itp.,  
– wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych 

spełniają wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 

lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),  
– opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin 

niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 

2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 

oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich  
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich 

ocen technicznych, bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu 

ich ważności krajowych ocen technicznych – lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji 
technicznej.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
  

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 3  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 

bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy 

uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
–  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
–  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
–  pędzle i wałki,  
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 

farb,  
–  agregaty malarskie ze sprężarkami,  
–  drabiny i rusztowania. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4  
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 

ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót  
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budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po:  
• wykonaniu tzw. białego montażu,  
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia  
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych.  
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.  

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.  

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania  
  Największa 

Lp. Rodzaj farby 

wilgotność 

podłoża, w %   

  masy 

   

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

   

2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

   

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

6  
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej   

   

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

    
 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
5.3.2. Beton  
Nowe podłoża betonowe lub żelbetowe pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót betonowych i żelbetowych.  
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia 
lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, 
na które wydano aprobaty techniczne – do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 
krajowe oceny techniczne).  

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona.  
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5.3.3. Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 

wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Nowe tynki cementowe i 

cementowo-wapienne powinny być zagruntowane, jeżeli wymaga tego producent farby.  
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 

farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 

zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 
 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 

podanych w tablicy 1.  
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 

większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna 

być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 

uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną – do 31 grudnia 

2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową ocenę techniczną).  
5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 

powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna – do 31 grudnia 2016 

r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajowa ocena techniczna).  
5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4%  

oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 

Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych),  
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C,  
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 

większej niż 80%.  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:  
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
• sposób przygotowania farby do malowania,  
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• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
• zalecenia w zakresie bhp. 

  
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. niniejszej 
specyfikacji technicznej.  

Zewnętrzne prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i żądanej 

jakości robót – przygotowanych podłożach.  
Elementy obiektu, które podczas zewnętrznych robót malarskich mogą zostać zanieczyszczone lub 

uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone.  
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 

warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 

Wewnętrzne prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.  

Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i żądanej 
jakości robót – przygotowanych podłożach.  

Elementy obiektu, które podczas wewnętrznych robót malarskich mogą zostać zanieczyszczone lub 
uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 

 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta  
i dokumentacją projektową,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 

farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  
Powłoki te powinny być:  
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża. 
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5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
c) nie mieć śladów pędzla,  
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,  
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących),  
f) nie mieć przykrego zapachu.  
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  

i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny: 
 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  
c) dobrze przylegać do podłoża,  
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 6  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach:  
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, 

wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  
• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  
• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  

z uwzględnieniem wymagań określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej robót tynkowych, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotność tynku,  

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, 
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• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót murowych.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót tynkowych.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki.  

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 

technicznej, przez inspektora nadzoru. 

 

6.2.2. Kontrola jakości materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt.  
2.2.1.-2.2.4.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów i wyrobów budowlanych 

używanych w robotach malarskich do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami,  

–  terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
–  wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną  
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  

• skoagulowane spoiwo,  
• nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch,  
• ślady pleśni,  
• trwały, niedający się wymieszać osad,  
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny,  

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
• ślady pleśni,  
• zbrylenie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
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– zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
–  prawidłowości przygotowania podłoży,  
–  jakości powłok malarskich. 

 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż:  
– po 7 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-

organicznych,  
–  po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii,  
– po 28 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb na spoiwach mineralnych.  

Powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane dopiero po 
zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych 
spoiwach, a także po zainstalowaniu urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem 
posadzek parkietowych.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  
sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
6.4.2. Opis badań  
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 

odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,  

• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 7  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie-malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2.  

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 
współczynników podanych w tablicy 2. 
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami  

Lp. 

Stosunek rzutu powierzchni ozdób 

Współczynnik 

do całej powierzchni ściany lub sufitu   

      
a  

01 
 

02 
 

03 
 

04 

b   
do 10%  
do 20%  
do 40%  

ponad 40% 

c  
1,10  
1,20 
 
1,40  
2,00 

 

  

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z 

ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 

(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 

 

  
Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej   
Lp. 

 
a 

 
Nazwa elementu 
 

b 

 
Współczynni

k 
 

c  
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i ościeżnicami (łącznie z 
ćwierćwałkami)  
01 – bez szczeblin 1,30 

   

02 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 
2,30 

03 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 
1,90 

04 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 
1,70 

05 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 
1,50 

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami  

   

06 – bez szczeblin 1,90 

   

07 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 
4,00 

08 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 
3,20 

09 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 
2,75 

10 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 
2,30 

 
  



152 
 

 
 
Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami 

   

11 – pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 
2,10 

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50 

   

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00 

   

14 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 każdej szyby 2,50 

15 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 każdej 

2,10  

szyby   

   

16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 1,70 

   

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 

rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) 

oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.  
Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię 

prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy 
przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).  

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o 

większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.  

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt.  
5.3. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie nieodebranego 
podłoża. 

 

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót (pkt 8.4. niniejszej specyfikacji).  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację techniczną.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

 

  
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 
przepisami,  

- protokoły odbioru podłoży,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.  
     W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki  

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i nie ograniczają trwałości 

powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać m.in.:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)” niniejszej 
specyfikacji.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

45000000-7, pkt 9  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 
 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

1570).  
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

655).  
–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).  
– Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).  
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462,  
z późniejszymi zmianami).  

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).  

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 
oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450). 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 

rok. 
 
 
 
 
 
 
  
 

10.1.   Normy 

1.  PN-EN ISO 2409:2013-06 

2.  PN-EN 13300:2002 

3.  PN-C-81607:1998 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania i odbioru sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych.  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST 000 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z ST  

i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano ST 000 „ Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST  

i dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki 

badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz 

sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać 

 je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie).  

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót: 
• Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm – wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B79406  

• Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997  

• Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej 

aprobaty technicznej 

• Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn.  

• Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn.  

• Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102  

• Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250 

Płyty G-K powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 „Wymagania dla 

płyt gipsowo-kartonowych.” 

 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża można stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „materiały budowlane. Woda do celów budowlanych”. Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Masy szpachlowe 

Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,  

a w szczególności PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania 

stawiane podane przez producenta gotowych zapraw. Masy szpachlowe powinny być dostarczane w 

oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane zgodnie z jego instrukcją w sposób 

zapewniający niezmienność ich parametrów technicznych.  

Ruszt stalowy  

Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach 

budowlanych, jak również wymagania podawane w instrukcji producenta. 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu (sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany 

oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów), sprawny technicznie  

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 

robót. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST 00. Pakowanie i magazynowanie płyt G-K. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w 

pomieszczeniach suchych i zamkniętych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt G-K odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 000. „Wymagania ogólne”. 

5.2 Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są 

następujące:  
• trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu  

• mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących,  

• zamocowanie profilu przyściennego,  

• zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie,  

• pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k,  

• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 

 

5.3 Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych 
Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy ocynkowanej w 

przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco.  

Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie:  

Umowny wymiar „CD” „UD” 

„60” h b h b 

60 27 28 27 

 
Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm  

z tolerancją ±0,03 mm. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 

pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do 

konstrukcji stropu wyższych kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, aby zapewnić 

odpowiedni stopień obniżenia w zależności od rodzaju pomieszczenia.  

W pomieszczeniach:  

• Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt pojedynczy 

jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzać 

przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce umieszczane 

są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocą wieszaków 

usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 160cm. Rozstaw pomiędzy 

profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunków jej usytuowania względem 

profili CD.  

• Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt dwuwarstwowy 

krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w siatce 120 x 

120 cm. Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, którą stanowią profile CD. Profile, do których 
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przykręcana będzie płyta g-k, zawiesza się na łącznikach krzyżowych obejmujących górny profil 

 i wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki dolnego profilu.  Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy 

od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania względem nich.  

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku mocowania płyt 

gipsowo-kartonowych na sufitach. 

Grubość płyty Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość 

między elementami nośnymi 

(mm) 

9,5 Poprzeczny/podłużny 420/320 

12,5 Poprzeczny/podłużny 500/420 

15,0 Poprzeczny 550 

 

5.4 Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób:  

• Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu  

• Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami, Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad:  

• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń)  

• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach  

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach  

• Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się odcięte kawałki  

o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości)  

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie  

o odległość zbliżoną do połowy długości płyty  

• W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy mocować 

mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami 

rusztu.  

Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowując licową stronę płyty, tak aby karton 

był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu. Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje 

się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. Otwory na instalacje wykonywać należy wycinarką. 

Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. 

samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 

6 30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów powinny być 

tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu 

lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą 

olejną i zaszpachlować masą szpachlową. W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić 

i nie doprowadzić do odkształceń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 000. 

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne 

świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez 

producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty 

produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania 

materiałów.  
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6.3 Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne. Podczas 

robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół. Zapisy w protokole podlegają 

zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do następnego etapu 

robót.  

W szczególności powinna być oceniana:  

• równość powierzchni płyt;  

• narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń);  

• wilgotność i nasiąkliwość;  

• obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. Jednostką obmiarową jest metr 

kwadratowy (m2). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. Podstawę do odbioru wykonania robót 

stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, 

dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega: 

· zgodność z dokumentacji techniczną;  

· rodzaj zastosowanych materiałów;  

· prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach;  

· wichrowatość powierzchni. 

 Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne utworzone 

przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające  

z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być 

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości przecięcie płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 

kierunkach) łaty kontrolnej o dł. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0.5mm. 

dopuszczalne odchyłki podaje poniższa tabela: 

 
Odchylenie 

powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niż 2mm i 

w liczbie nie większej 

niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o 

długości 2mb 

nie większe niż 1,5mm 

na 1mb i ogółem nie 

więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 

3,5mm wysokości oraz 

nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

nie większe niż 2mm 

na 1mb i ogółem nie 

więcej niż 3mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większe niż 2mm 

Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń:  

• dziur, załamań i pęknięć,  

• zdarcia lub naderwania licowego kartonu,  

• częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach,  

• rozwarstwienia się,  
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• gnicia kartonu lub wykwitów pleśni,  

• zacieków na kartonie,  

• odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. Konstrukcja rusztu pod płyty powinna :  

• - stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt,  

• - być zabezpieczona antykorozyjnie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 “Wymagania ogólne”. Płaci się za roboty 

wykonane zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe.  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót tynków wewnętrznych oraz zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1. 1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 

o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie  

-tynku gipsowego na ścianach i sufitach, maszynowo 

-tynku silikonowego na elewacji budynku 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynków należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane 

z wykonaniem tynków zwykłych zgodnie z ustaleniami  

projektowymi,  

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  

- procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez: normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje,  

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych tynków. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00. 

„Wymaganiaogólne „ 

Zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

30042:1997„Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”  lub aprobatom 

technicznym. 

 

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na 

produktach innych producentów) pod warunkiem : 

spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie 

(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)uzyskania akceptacji Inżyniera budowy 
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2.1.       Tynk gipsowy 

Wielkość użytego kruszywa w tynku gipsowym ma zasadniczy wpływ na gładkość otrzymanej 

powierzchni. Standardowo uziarnienie wynosi 1-1,2 mm. Dla uzyskania większej gładkości wybiera 

się zaprawy tynkarskie z drobnym ziarnem (0,2-0,5 mm). 

Nie należy nakładać tynku w zbyt cienkich warstwach - minimalna dopuszczalna grubość tynku 

maszynowego to 8 mm, a nakładanego ręcznie - 5 mm. Natomiast maksymalna grubość tynku na 

ścianach nie może przekroczyć 25 mm, a na stropach - 15 mm. Na starannie wymurowanych gładkich 

i równych podłożach można nanosić tynki cienkowarstwowe (o grubości od 3 mm). Jednak 

praktycznie ich użycie ogranicza się do powierzchni, po których nie prowadzi się instalacji 

elektrycznej (przewody trzeba wówczas ukryć w bruzdach ściennych). 

 

2.2. Tynk silikonowy:  

- tynk silikonowy lekki, paroprzepuszczalny 

-  o fakturze kamyczkowej- uziarnienie 1,2 mm - zużycie 2,5-2,8kg na 1m2  

- na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego.  

- odporny na zabrudzenia, dyfuzyjny (paroprzepuszczalny), hydrofobowy, wysoce elastyczny 

 

2.3.  Emulsja   do   gruntowania   i   wzmacniania   podłoży   budowlanych   pod   kleje,   gładzie,   

tynki, posadzki  

Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 

nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, 

płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych  

i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża 

przed wykonaniem tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Emulsja 

powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja 

najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego 

wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować 

proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim 

warstw, np. .gładzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw  

i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym 

przyczepności. 

Parametry techniczne emulsji: 

•Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 

•Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 

 

 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych. 

- paca metalowa 

- szpachla powierzchniowa 

- mieszadło, 

- łata H do rozprowadzenia i wyrównania tynku 

- łata trapezowa 

- hebel do wyprowadzania narożników wewnętrznych 

- pióro do wygładzania powierzchni tynków 

- kielnie narożne 

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/11687-czeste-bledy-przy-wykonywaniu-instalacji-elektrycznej
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/11687-czeste-bledy-przy-wykonywaniu-instalacji-elektrycznej
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- paca metalowa 

- kątownica, poziomica 

- gąbka ręczna lub na kiju do gąbkowania 

 

Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki 

tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-7, pkt 4 
Dostawa materiałów na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się samochodem 

dostawczym, wewnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny. Przechowywać w suchym 

pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych workach, chronić przed wilgocią. 

Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynk silikonowy przeznaczony jest do wykonania pocienionych wypraw tynkarskich ścian 

zewnętrznych na warstwie zbrojonej w systemie ocieplenia. Jeżeli na terenie lokalizacji obiektu 

stwierdzono podwyższone stężenie zarodników mchów, glonów itp. zaleca się opcjonalnie wzmocnić 

odporność tynku dodatkiem środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe). Tynk 

nanosić techniką zgodną z charakterystyką produktu podaną przez producenta. 

przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie 

wyschnięcia. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić 

świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 

niż dwie godziny dziennie. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża  
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 

nakłada się wyprawę. 

Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 

– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 

– z betonów komórkowych lub betonów lekkich 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 

pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 

powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć 

lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 

odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie)lub 

warstwy sczepne. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub 

widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podkłady z 

tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku 

podkładowego. Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki 

tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być 

wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź 

zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające 

przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

– obrzutka wstępna, 

– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 

– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 

producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

 

5.4. Wykonanie tynków gipsowych wewnętrznych 
Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do15 mm. 

Przy wykonywaniu tynków gipsowych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków 

nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 

wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 

technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 

wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 

szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest 

profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 

narożnikowymi, 

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 

wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są 

niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 

– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta 

mieszanki tynkarskiej, 

– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w miejscach 

fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu 

powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą elastyczną, 

– świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 

działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
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– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości materiałów określone w pkt. 2 

niniejszej specyfikacji. 

6.1. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania  

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 

producenta mieszanki tynkarskiej. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-

10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się  

w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się 

powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B Wymagania ogólne". 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokościach, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10.PRZEPISYZWIĄZANE 

10.1.Normy 
PN-85/B PN-70/B PN-EN 1008:2004 PN-90/B Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 

modularnej.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1).  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej oraz budową przyłącza wodociągowego. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją ww. zadania. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej wody 

użytkowej poprzez projektowane przyłącze z istniejącej sieci wodociągowej. Do przygotowania 

ciepłej wody użytkowej będzie służyć pompa ciepła typu powietrze-woda, w instalacji zastosowano 

również zasobnik ciepłej wody użytkowej wyposażony w grzałkę elektryczną. 

Zakres wykonania obejmuje: 

-montażu odcinających kurków sferycznych ( kulowych) oraz wodomierza  

-wykonanie przebić przez ściany budynku dla poprowadzenia instalacji wraz z osadzeniem tulei 

ochronnych, zamurowaniami ubytków przegród i uzupełnieniami tynków, 

- wykonanie instalacji rurowych z rur polipropylenowych, 

- montaż armatury zaporowej, 

- wykonanie prób szczelności zmontowanych instalacji, a następnie ich płukania, 

- montaż armatury czerpalnej, 

- zakrycie bruzd ściennych, w których prowadzona są instalacje. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do 

zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 

odrębnych przepisach dotyczących warunków, jakim odpowiadać powinna woda przeznaczona do 

spożycia przez ludzi. 

1.4.2. Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 

wodociągowej, rozpoczynająca się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 

1.4.3. Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody, rozpoczynająca się 

bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

1.4.4. Tuleja ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodu instalacji wodociągowej, 

przechodząca przez przegrodę konstrukcyjną budynku (ścianę, strop), służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przegrodę ewentualnych 

przecieków wody instalacyjnej z umieszczonego wewnątrz niej przewodu instalacji wodociągowej. 

1.4.5. Ciśnienie robocze instalacji (prób) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 

może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.4.6. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – największa wartość ciśnienia statycznego wody w 

najniższym punkcie instalacji. 

1.4.7. Ciśnienie próbne (próbne) – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności. 

1.4.8. Ciśnienie nominalne (PN) – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 

instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

1.4.9. Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 

zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia 

słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

1.4.10. Temperatura robocza instalacji (prób) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy 

instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie 

1.4.11. Średnica nominalna (DN, dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,  

w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – 

średnicy wewnętrznej), wyrażonej w milimetrach. 
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1.4.12. Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną 

liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

1.4.13. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)– dla rur z tworzywa sztucznego  
liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi 

nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki (SDR = dn/en). 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi w 

opracowaniu: „Wymagania Techniczne". Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wodociągowych” 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w opracowaniu: „Wymagania Techniczne 

COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Zeszyt 7, 

lipiec 2003 r.”. 

2.2. Rury. 
Do wykonania instalacji wodociągowej należy zastosować następujące materiały: 

- na przewody rozdzielcze i podejścia do armatury czerpalnej - rury polipropylenowe (PP-R), szeregu 

ciśnieniowego PN20, 

- na tuleje ochronne - rury polipropylenowe stosowane do kanalizacji wewnętrznej, 

- do wykonania zmian kierunków przewodów oraz montażu armatury - kształtki PP-R. 

2.3. Armatura zaporowa. 
Jako armaturę zaporową stosować należy kurki sferyczne. 

2.5. Armatura czerpalna. 
Jako armaturę czerpalną należy stosować: 

- kurki kulowe czerpalne, kurki kulowe czerpalne ze złączką do węża, kurki kulowe z przewodem 

elastycznym, baterie czerpalne stojące, bądź ścienne. 

2.8. Izolacje termiczne. 

Przewody ciepłej wody użytkowej prowadzone nadtynkowo zaizolować należy otulinami z pianki PE 

grubości 20 mm. Przewody wody zimnej i ciepłej wody użytkowej (cwu.) prowadzone podtynkowo 

nie wymagają stosowania izolacji termicznych. 

2.9.  Przyłącze wodociągowe 

Istniejące przyłącze wodociągowe wykonano z rur PE DN40x3,7 PN16 SDR11. Połączenie  

z istniejącym rurociągiem wody pitnej ø90, wykonać należy poprzez objemę siodłową ø 40/ ø 90, 

montaż zasuwowy DN 40 mm z uszczelnieniem miękkim. Przyłącze wodociągowe wykonane z rur 

wodociągowych PE40. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz  

i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.10. Kruszywa 

- piasek grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711, 

2.11. Składowanie materiałów i urządzeń. 

- Rury przewodowe. Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym 

podłożu, na stojakach, bądź na poprzecznych listwach drewnianych, w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem 

wewnętrznym oraz spełnienie warunków bhp. 

- Armatura powinna być przechowywana w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach,  

w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewnętrznym. 

- Otuliny termoizolacyjne. Otuliny i kształtki termoizolacyjne przechowywać należy  

w opakowaniach fabrycznych, w sposób zgodny z instrukcją producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantować powinien wysoką jakość 

wykonawstwa. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku 

materiałów 
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3.2. Elektronarzędzia. 
Stosować należy elektronarzędzia całkowicie sprawne technicznie. Narzędzia robocze (wiertła, 

narzynki, ostrza do cięcia) powinny być ostre. Elektronarzędzia powinny być okresowo sprawdzane 

pod względem bezpieczeństwa użytkowania (ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym), co 

potwierdzone być powinno stosownym świadectwem. 

3.3. Zgrzewarki do rur PP-R. 
Stosować należy zgrzewarki sprawne technicznie. Powinny być one okresowo sprawdzane pod 

względem bezpieczeństwa użytkowania, co potwierdzone być powinno stosownym świadectwem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów na plac budowy powinien odbywać się w terminach odpowiadających jej 

harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantującym ciągłość prowadzenia robót. 

4.2. Transport rur. 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 

powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z materiałami, 

mogącymi spowodować ich korozję lub zanieczyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Podczas prac 

przeładunkowych rur nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 

może przewyższać ścian środka transportu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach 

drewnianych. 

4.3. Transport armatury i urządzeń. 

Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura 

transportowana powinna być w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. 

4.4. Transport materiałów termoizolacyjnych. 
Transport otulin termoizolacyjnych powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Otuliny 

transportowane powinny być w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposób określony przez 

instrukcje ich producenta. 

4.5. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót zawarte są w opracowaniu: „Wymagania Techniczne COBRTI 

INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 

r.”. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Wykonawca robót powinien uzgodnić z kierownictwem budowy budynku warunki prowadzenia prac i 

związane z tym wymagania inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac z 

wykonawcami innych branż, w szczególności do uzyskania od innych wykonawców obiektu 

informacji odnośnie przebiegu w budynku wcześniej wykonanych instalacji elektrycznych (pod kątem 

wykonania przebić przez ściany i stropy, jak i mocowania przewodów instalacji do przegród 

budynku). 

5.3. Montaż przewodów instalacji wodociągowej. 
Przewody rozdzielcze instalacji (w kotłowni) prowadzić należy nadtynkowo. Piony i podejścia do 

armatury czerpalnej prowadzić należy podtynkowo (przy minimalnej grubości tynku zakrywającego – 

20 mm). Przy przejściach przewodami przez przegrodę budynku (ścianę, strop) należy stosować tuleje 

ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rur. Przestrzeń między rurą 

przewodową, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem elastycznym, nie oddziałującym 

korozyjne na materiał rur, umożliwiającym ruchy wzdłużne rury przewodowej i nie powodującym 

powstawania w niej naprężeń ścinających. 

5.4. Montaż armatury. 

Armaturę montować po sprawdzeniu prawidłowości jej działania. Przed wypłukaniem instalacji nie 

montować armatury czerpalnej. 
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5.5. Płukanie, próba szczelności. 
Instalację po zmontowaniu (bez armatury czerpalnej, przed zakryciem bruzd instalacyjnych) 

przepłukać wodą z wodociągu, płucząc do momentu braku w wypływie widocznych gołym okiem 

zanieczyszczeń. Podczas płukania armatura zaporowa powinna pozostawać w położeniu całkowicie 

otwartym, a armatura regulacyjna całkowicie odławiona. Po zakończeniu płukania instalację napełnić 

wodą z wodociągu i pozostawić pod ciśnieniem statycznym przez jedną dobę. Po tym okresie dokonać 

oględzin instalacji pod kątem wystąpienia przecieków, bądź roszenia. Po pozytywnym wyniku 

oględzin przystąpić można do przeprowadzenia wodnej próby ciśnieniowej przy ciśnieniu próbnym 

ppróbne = 0,8 MPa. Szczegółowe warunki i przebieg próby szczelności – wg opracowania: 

„Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wodociągowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”. 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Zastosowane materiały nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. 

5.7. Izolacje termiczne. 

Elementy otulin termoizolacyjnych łączyć ze sobą z użyciem kleju przewidzianego w instrukcji 

producenta. Izolacja termiczna rur stanowić powinna ciągłą całość. Nie dopuszcza się pozostawiania 

luźnych odcinków otulin termoizolacyjnych, braku izolacji trójników i łuków oraz armatury. 

Dopuszcza się izolowanie kształtek rurowych łukami segmentowymi wykonanymi z otulin prostych 

izolacji PE. 

5.8. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. Metoda wykonywania 

robót: - wykopy sposobem mechanicznym, - wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu  

i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

5.9. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 
1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu,  

2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) podłoże 

pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B02480).  

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.  

4) Zagęszczenie podłoża i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno 

wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max  

5) zagęszczenia wg normalnej próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max 

zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną,  

6) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: a) 0,15 m przy 

zagęszczeniu ręcznym, b) 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym.  

7) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać 

parametrom podłoża z obsypki rurociągu.  

8) Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu 

5.10. Roboty montażowe 
1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur wykonywać  

w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie  

z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu.  

3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 

technicznego.  

4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże 

powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku.  

5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się.  

6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej 

1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz.  

7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności  

8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.  

9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.  
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10) Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii 

producenta.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w opracowaniu: „Wymagania Techniczne 

COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Zeszyt 7, 

lipiec 2003 r.”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów i urządzeń. 

Do budowy instalacji wodociągowej można stosować wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone 

do obrotu i powszechnego, bądź jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami 

potwierdzającymi takie dopuszczenie są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów podlegających tej certyfikacji), 

- certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą, Normą Europejską, bądź aprobatą techniczną (dla 

wyrobów nie podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa), 

- oznaczenie oznakowaniem CE, 

- umieszczenie w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych. Wykonawca, bez specjalnego wezwania inwestora, winien dostarczyć mu 

odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie przez wbudowywany wyrób odpowiednich 

dopuszczeń. 

6.3. Odbiory robót. 

6.3.1. Odbiór techniczny częściowy robót. 
Odbiory częściowe robót dotyczą tych ich elementów, bądź części instalacji, do których zanika dostęp 

w wyniku postępu robót. W ramach odbioru częściowego wykonywane będą: 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- niezbędne badania odbiorcze (np. częściowe próby szczelności), 

Potwierdzeniem prawidłowości wykonania robót będzie protokół ich odbioru częściowego. 

6.3.2. Odbiór techniczny końcowy robót. 
Instalacja może być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

- dokonano odbiorów częściowych robót ulegających zakryciu, 

- dokonano wszystkich badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym, 

- uruchomiono i wyregulowano instalację. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji, 

- dziennik budowy, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem technicznym i przepisami 

techniczno-budowlanymi, 

- protokoły badań odbiorczych i odbiorów częściowych, 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie użytych wyrobów do stosowania w budownictwie, 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, 

- instrukcje obsługi i gwarancje producentów dla wbudowanych wyrobów, 

- instrukcję obsługi instalacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej. 

Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne „  

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:  

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów )  

- ściany w miejscach ustawienia urządzeń  

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych 

dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego przyłącza 

wodociągowego, kanalizacji sanitarnej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 

robót,  

- dziennik budowy,  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ),  

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

- protokół przeprowadzenia próby szczelności,  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  

- protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  

- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia ),  

- protokóły badań szczelności instalacji, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. Zakres prac do ustalenia ceny jednostkowej zgodnie z przedmiarem robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne. 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107/98 poz. 679, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 

113/98 poz. 728, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718). 
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7.2. Normy 

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

2. PN-B- 01706:1992 /Az1:1999 

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1 

3. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

4. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 

5. PN-81/B- 10700.00 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wspólne wymagania i badania 

6. PN-B- 10720:1998 

Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych  z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i montażem 

zbiornika na ścieki. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją ww. zadania. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji kanalizacji  

Zakres wykonania obejmuje: 

- wykonanie przebić przez ściany i stropy budynku dla poprowadzenia instalacji kanalizacyjnej. 

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC, bądź PP, o połączeniach kielichowych, wciskanych, 

-zakrycie bruzd ściennych, w których prowadzona są podejścia  kanalizacyjne, 

- montaż przyborów sanitarnych (umywalek, brodzików, misek ustępowych, wpustów podłogowych), 

- wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych pionów kanalizacyjnych wraz z obsadzeniem 

drzwiczek rewizyjnych do czyszczaków i zaworów napowietrzających. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów, służących do 

odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej, bądź innego 

odbiornika. 

1.4.2. Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 

płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

1.4.3. Podejście kanalizacyjne – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 

spustowym, bądź przewodem odpływowym. 

1.4.4. Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 

kanalizacyjnych, rynien, lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

1.4.5. Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionu  

do podłączenia kanalizacyjnego, bądź innego odbiornika. 

1.4.6. Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzający ścieki  

z nieruchomości do do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej, bądź innego odbiornika. 

1.4.7. Powierzchnia odwadniana – powierzchnia, z której ścieki odprowadzane są do instalacji 

kanalizacyjnej. 

1.4.8. Wpust – urządzenie służące do zbierania ściekówz powierzchni odwadnianych  

i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

1.4.9. Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków 

bytowo-gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji 

zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia. 

1.4.10. Zamknięcie wodne – urządzenie zabezpieczajace przed wydostaniem się gazów z instalacji 

kanalizacyjnej. 

1.4.11. Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego 

w celu jego czyszczenia. 

1.4.12. Zabezpieczenie przeciwzalewowe – urządzenie służące do zabezpieczenia przed 

zalewaniem ściekami z zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie odpływowym lub  

podłączeniu kanalizacyjnym. 

1.4.13. Tuleja ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodu instalacji kanalizacyjnej, 

przechodząca przez przegrodę konstrukcyjną budynku (ścianę, strop), służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przegrodę ewentualnych 

przecieków ścieków z umieszczonego wewnątrz niej przewodu instalacji kanalizacyjnej. 

1.4.14. Temperatura robocza instalacji (trob) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy 

instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 
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instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji 

kanalizacyjnej wynosi 60°C. 

1.4.15. Średnica nominalna (DN, dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,  

w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – 

średnicy wewnętrznej), wyrażonej w milimetrach. 

1.4.16. Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną 

liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

1.4.17. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)– dla rur z tworzywa sztucznego  
-liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi 

nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki (SDR = dn/en). 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w Polskich Normach oraz w opracowaniu: 

„Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesień 2006 r.”. 

2.2. Rury. 

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej należy zastosować następujące materiały: 

- na wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej - rury do budowy wewnętrznych instalacji 

kanalizacyjnych z nie plastyfikowanego polichlorku winylu (PCV), bądź rury polipropylenowe (PP), 

- na tuleje ochronne - rury jw., 

- do wykonania zmian kierunków rur przewodowych - kształtki z PVC-U, bądź z PP. 

2.3. Elementy wyposażenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki). 
Stosować należy elementy wyposażenia instalacji wykonane z materiałów jak przewody rurowe. 

2.3.1 Zbiornik na ścieki 

Dostarczyć zbiornik na ścieki zgodnie z częścią graficzną projektu. 

2.4. Uchwyty i mocowania. 
- Stosować należy typowe uchwyty do rur PVC i PP. Przewody prowadzone pod posadzką układać na 

podsypce piaskowej i otaczać obsypką piaskową ręcznie zagęszczoną. 

2.5. Montaż armatury. 

Wymagania szczegółowe dla urządzeń i przyborów sanitarnych 

1. Biały montaż 

 

Miska ustępowa: 

 
Umywalka: 
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Umywalka w standardzie dla niepełnosprawnych: 

 
 

 

 

 

2.7. Składowanie materiałów. 

- Rury przewodowe. Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym 

podłożu, na stojakach, bądź na poprzecznych listwach drewnianych, w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem 

wewnętrznym oraz spełnienie warunków bhp. 

- Elementy wyposażenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki) powinny być przechowywana 

w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewnętrznym. 

. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantować powinien wysoką jakość  

wykonawstwa. 

3.2. Elektronarzędzia. 

Stosować należy elektronarzędzia całkowicie sprawne technicznie. Narzędzia robocze (wiertła, 

przecinaki, ostrza do cięcia) powinny być ostre. Elektronarzędzia powinny być okresowo sprawdzane 

pod względem bezpieczeństwa użytkowania (ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym), co 

potwierdzone być powinno stosownym świadectwem. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów na plac budowy powinien odbywać się w terminach odpowiadających jej 

harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantującym ciągłość prowadzenia robót. 

4.2. Transport rur. 
Rury można przewozić wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie 

na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z materiałami, mogącymi spowodować ich korozję 

lub zanieczyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych. 

4.3. Transport wyposażenia instalacji. 
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Transport wyposażenia instalacji powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Wyposażenie 

transportowane powinno być w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. 

4.4. Transport przyborów sanitarnych. 

Transport przyborów powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Przybory transportowane 

powinny być w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposób określony przez instrukcje ich 

producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót zawarte są w opracowaniu: „Wymagania Techniczne COBRTI 

INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie 

I, wrzesień 2006 r.”. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Wykonawca robót powinien uzgodnić z kierownictwem budowy warunki prowadzenia prac i związane 

z tym wymagania. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od wykonawców innych branż 

informacji odnośnie przebiegu w budynku wcześniej wykonanych instalacji elektrycznych (pod kątem 

wykonania przebić przez ściany i stropy, jak i mocowania przewodów instalacji do przegród 

budynku). 

5.3. Montaż przewodów instalacji kanalizacyjnej. 
Piony kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia użytkowe powinny być obudowane. Przy 

przejściach przewodami przez przegrodę budynku (ścianę, strop) należy stosować tuleje ochronne. 

Przestrzeń między tuleją a przewodem powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym 

swobodny osiowy przesuw przewodu. Przy wykonywaniu połączeń kielichowych pozostawiać należy 

w każdym kielichu luz kompensacyjny ok. 5 mm. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu 

mierzone na wysokości jednej kondygnacji nie może być większe niż 10 mm. Dopuszczalne 

odchylenie od spadku założonego w projekcie nie może przekroczyć +/- 10 %. 

5.5. Próby szczelności instalacji. 
Podejścia i przewody spustowe (piony) należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej 

z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe (poziomy) należy napełnić 

wodą powyżej kolana łączącego poziom z pionem i poddać obserwacji. 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Zastosowane materiały nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. 

5.7. Izolacje termiczne. 

Ze względu na usytuowanie instalacji wyłącznie w obrębie pomieszczeń o dodatniej temperaturze, nie 

jest wymagane stosowanie izolacji termicznej przewodów. 

5.8. Przewód odpływowy kanalizacji sanitarnej. 
Do wykonania przewodu odpływowego kanalizacji sanitarnej (na zewnątrz budynku) należy użyć rur 

kanalizacyjnych PVC typ średni do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. Rury układać na 

zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10 cm. Wokół ułożonego przewodu (do wysokości min. 20 

cm ponad wierzch rury) wykonać obsypkę z zagęszczonego piasku. Zmiana kierunku przewodu 

odpływowego – w studzience systemowej PVC DN425. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w opracowaniu: „Wymagania Techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 

Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesień 2006 r.”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów i urządzeń. 

Do budowy instalacji kanalizacyjnej można stosować wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone 

do obrotu i powszechnego, bądź jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami 

potwierdzającymi takie dopuszczenie są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów podlegających tej certyfikacji), 

- certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą, Normą Europejską, bądź aprobatą techniczną (dla 

wyrobów nie podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa), 
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- oznaczenie oznakowaniem CE (ew. umieszczenie w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnienie wymagań podstawowych). 

Wykonawca, bez specjalnego wezwania przedstawiciela inwestora, winien dostarczyć mu 

odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie przez wbudowywany wyrób odpowiednich 

dopuszczeń. 

6.3. Odbiory robót. 

6.3.1. Odbiór techniczny częściowy robót. 
Odbiory częściowe robót dotyczą tych ich elementów, bądź części instalacji, do których zanika dostęp 

w wyniku postępu robót. W ramach odbioru częściowego wykonywane będą: 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- niezbędne badania odbiorcze (np. częściowe próby szczelności), 

Potwierdzeniem prawidłowości wykonania robót będzie protokół ich odbioru częściowego. 

6.3.2. Odbiór techniczny końcowy robót. 
Instalacja może być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

- dokonano odbiorów częściowych robót ulegających zakryciu, 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji, 

- dziennik budowy, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem technicznym i przepisami 

techniczno-budowlanymi, 

- protokoły badań odbiorczych i odbiorów częściowych, 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie użytych wyrobów do stosowania w budownictwie. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Akty prawne. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107/98 poz. 679, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 

113/98 poz. 728, z późniejszymi zmianami), 

7.2. Normy 
1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

2. PN-81/B- 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

3. PN-81/B- 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STANDARDOWE) 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych  z instalacją pompy ciepła powietrze-woda zasilającej instalację centralnego 

ogrzewania w budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją ww. zadania. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę instalacji Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy niżej wymienionych robót: 

Roboty budowlane zewnętrzne : 

- wykonanie fundamentów pod pompę 

- wykonanie wykopów pod fundamenty lub posadowienie gotowej płyty 

  fundamentowej 

- wywiezienie urobku na wysypisko wykonanie wiertnicą przejść dla rur z izolacją 

  cieplną przez ścianę zewnętrzną 

 - ułożenie rury  

- betonowanie fundamentów  

- montaż konstrukcji zamocowania pompy 

Roboty montażowe technologiczne 

- wykonanie włączeń do rurociągów grzewczych montaż zaworu nadmiarowo-upustowego i armatury 

odcinającej 

- montaż zbiorników buforowych do c.o. oraz c.w.u.  

- montaż rur grzewczych z instalacją zamocowań 

- montaż pomp ciepła montaż modułów grzewczych i armatury regulacyjnej i kontrolnej 

- montaż kabli grzewczych próby ciśnieniowe i grzewcze 

- montaż układu sterowniczego 

- uruchomienie i regulacja układu 

Roboty izolacji termicznej 

- oczyszczenie powierzchni rur z Alu-pex  

- izolacja ciepłochronna montaż płaszcza izolacji szczelnie przylegającej  

Roboty elektryczne 

- wykonanie i montaż modułów zasilających 

- montaż zasilania elektrycznego pomp i grzałek 

- pomiary i uruchomienie 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Roboty instalacyjne - wszelkie prace związane z budową instalacji pompy ciepła z 

pionowym wymiennikiem gruntowym oraz przebudową instalacji grzewczych zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

1.4.2. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty instalacyjne. 

1.4.3. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty instalacyjne wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.4. Wykonanie - wszelkie działania prowadzone w celu wykonania robót. 

1.4.5. Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 

technicznymi i instrukcjami. 

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.  

1.4.7. Ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego zakresu 

robót i opisujące roboty niezbędne do jego wykonania.  
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1.4.8. Inspektor nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonanych robót budowlanych i zgodności ich z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną 

 

2. MATERIAŁY. 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane materiały producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne  

lub odpowiadać Obowiązującym Normom. Prze zastosowaniem danego materiału należy uzyskać 

akceptacją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony w normach. Materiały stosowane do wykonania 

robót instalacyjnych należy stosować zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym  

i rysunkami. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz z czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów  

i urządzeń. 

 

4. TRANSPORT 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas 

transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. Stosować się do 

wytycznych w projekcie wykonawczym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty budowlane 
Pompa ciepła zewnętrznej typu powietrza - woda zostanie umieszczona od strony północnej. W celu 

wykonania fundamentów dla pompy należy przy narzędzi ręcznych usunąć grunt rodzimy. Następnie 

wykonać wykopy pod fundamenty pomp a urobek również wywieźć w ustalone z inwestorem miejsce. 

Mocowanie pompy wykonać zgodnie i instrukcją montażową producenta urządzeń.  
 

5.2. Roboty montażowe technologiczne 
Zestaw pompy ciepła zewnętrznej typu powietrze - woda HPA-O 10 C PREMIUM STIEBEL o mocy 

10 kW. Pompę ciepła  posadowić zgodnie z instrukcją producenta na fundamentach wykonanych 

przed ich montażem lub na ścianie budynku. Wymiary [wys. x szer. x gł.] – 1045 mm x 1490 mm x 

593 mm. Pompa umiejscowiona będzie na projektowanym utwardzeniu wykonanym ze żwiru aby 

umożliwić odprowadzenie kondensatu do gruntu, zgodnie z zaleceniami odległość od ścian 

zewnętrznych wynosić będzie 170cm. 

5.3. Izolacja cieplna 

Izolację cieplną wykonać po wykonaniu prac montażowych i próbach szczelności. Przed izolowaniem 

rurociągi należy oczyścić do II st. czystości. Izolację rur i armatury wykonać wyjątkowo starannie 

jako izolację przestrzeni zewnętrznych. Grubość izolacji określają warunki techniczne.   

5.4. Roboty elektryczne 

Zakres robót elektrycznych zawęża się do podłączenia zasilania elektrycznego fabrycznych 

sterowników pomp ciepła stanowiących ich część składową. Do zasilenia pompy ciepła zastosować 

pomiar zużycia energii elektrycznej, zabezpieczenie nadprądowe oraz kolejności i asymetrii faz, szyna 

wyrównawcza. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano Montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda 

dostarczona partia materiałów i urządzeń powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli, jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 

badania ponowne. 

7. ODBIOR ROBÓT 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom : 

- odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom Instalacje sanitarne  

i przemysłowe" Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający, jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 

przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dziennik budowy, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, Przy odbiorze końcowym należy 

sprawdzić: 

• Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

• Protokoły badań szczelności instalacji 

 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 

- PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania" 

- PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze". 
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- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

- PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

- systemów ciepłowniczych. Wymagania". 

- PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 

- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania  

i badania". 

- PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cześć 1: Wymagania i badania". 

- PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody" 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych  wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją ww. zadania. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę instalacji C.O: 

- montaż nowej instalacji wewnętrznej c.o.  

- montaż urządzeń i wyposażenia, armatury 

- próby i odbiory instalacji 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami i ogólna 

specyfikacja techniczna. 

 

2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji technicznej. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty techniczne i odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni. 

Materiały instalacyjne 

Zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z póź. zm.) do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne: 

- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności  

lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, 

- umieszczone w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności  

z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania  

przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

- oznakowany CE, co oznacza , że dokonano jego zgodności z norma zharmonizowana (PN-PE)  

albo europejska aprobata techniczna ( EAT), bądź krajowa specyfikacja techniczna państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje 

Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 

- oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na terytorium RP, dokonał oceny 

zgodności i wydał, na swoja wyłączna odpowiedzialność, krajowa deklaracje zgodności z Polska 

Norma wyrobu lub aprobata techniczna ( krajowa). Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane  

w wyniku kontroli właściwych organów i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych 

Wyrobów Budowlanych, 

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 

producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją 

oraz przepisami. Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do 

wykonania robót odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej. Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od dostawców 

producentów wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, dokumentacji 

techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji obsługi, a także kart gwarancyjnych. 

Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Wyroby 

dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, 

powinny być niezwłocznie osunięte z placu budowy przez wykonawcę. 
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Wymagania w stosunku do podstawowych wyrobów instalacyjnych i urządzeń z których ma być 

wykonana instalacja cieplna. 

Wewnętrzna instalacja c.o. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy OZC obliczono, że zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi 

ok. 8,60 kW. 

Źródłem ciepła dla przedmiotowego budynku będzie pompa ciepła powietrze-woda, HPA-O 10 C 

PREMIUM STIEBEL o mocy 10 kW. 

Doprowadzenie przewodów C.O. ze źródła ciepła do grzejników podłogowych i łazienkowych należy 

wykonać z rur KAN PE/AL./PE, ułożyć w posadzkach zachowując zalecenia producenta podczas 

montażu dające jego gwarancję na niezawodność technologii. Instalacje należy wykonać  

w pomieszczeniu kotłowni z rur stalowych ocynkowanych łączonych poprzez zaciskanie, a pozostałe 

przewody z rur KAN PP STABI PN20 lub KAN ULTRALINE AL, lub innymi równoważnymi.  

Układ przewodów rozprowadzających wymaga wyrównania wydłużeń poprzez kompensatory, należy 

je dobrać i zamontować wg zaleceń producenta rur, wykorzystując przy tym naturalną kompensację 

/załamania przewodów/. Wszystkie przejścia przewodów instalacji C.O. przez przegrody budowlane 

należy prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa. 

Przestrzeń miedzy przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym, 

obojętnym chemicznie w stosunku do materiału rur. Przewody prowadzić w sposób uniemożliwiający 

tworzenie się „sztywnych ramion”. Regulację hydrauliczną zapewniają zawory termostatyczne 

wmontowane w grzejnikach.  

Grzejniki 

W budynku zastosowano grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym  

z wbudowaną wkładką termostatyczną, np. grzejniki Purmo: typ CV22 o wysokości 60 cm,  

oraz grzejnik łazienkowy ENIX ASTER A510 lub inne równoważne . Grzejniki dobrane zostały 

do parametrów instalacji niskotemperaturowej. Grzejniki instalować nie niżej niż 10cm od podłogi  

i nie bliżej niż 6cm od lica ściany wykończonej. 

Armatura 

Instalacje wyposażyć w zawory kulowe z kurkiem spustowym dla opróżniania instalacji.  

Dla zabezpieczenia instalacji zastosować zawór bezpieczeństwa. 

 

3. SPRZĘT 
Do zrealizowania zadania Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, lub musi mieć możliwość 

dostępu do niezbędnego sprzętu: 

- elektronarzędzia 

- środek transportowy 

- samochód skrzyniowy do 5 t 

- zgrzewarka komputerowa 

- narzędzia instalacyjne systemowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz musi 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów i sprzętu na budowę jest kosztem Wykonawcy. Zaleca się, aby transport 

materiałów na budowę odbywał się pojazdami o ładowności do 5 t. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa, projektem budowlanym 

oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu  

w robotach spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 

koszt. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźba zatrzymania prowadzonych robót. 
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5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zdemontować istniejące instalacje oraz 

urządzenia. Materiały z demontażu należy odwieźć na złom następnie należy zgodnie z projektem  

i opisem branżowym instalacji wod-kan i c.o.  wyznaczyć miejsca wykonania przebić w ścianach  

oraz bruzd w ścianach i posadzkach, a następnie wykonać bruzdy i przebicia, gruz usunąć poza 

budynek. Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu prób szczelności należy zabetonować otwory  

i bruzdy. Gruz należy odwieźć na miejsce składowania wyznaczone przez Inwestora a następnie 

usunąć poza teren budowy na koszt wykonawcy. 

 

5.2. Roboty montażowe  

5.2.1 Instalacja c.o. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna , pompowa dwururowa. Czynnikiem grzejnym jest woda  

o parametrach 80/60°C z regulacją jakościową . Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem 0,3%  

w kierunku węzła, nadtynkowo. Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach 

ochronnych. Wszystkie rurociągi zaizolować .Przewody poziome rozdzielcze należy prowadzić 

poniżej przewodów elektrycznych w odległości nie mniejszej ni 10 cm i powyżej instalacji wody 

zimnej minimum 10 cm. Odległość zewnętrznych powierzchni rury lub jej izolacji od ściany, stropu, 

podłogi lub innej przegrody wzdłuż której ona biegnie powinna wynosić co najmniej: 

- dla przewodów o średnicy do 25 mm - 3 cm 

- dla przewodów o średnicy od 32 do 50 mm – 5 cm 

Poziome przewody rozprowadzające czynnik grzejny w pomieszczeniach użytkowych prowadzone 

nad posadzka lub pod stropem oraz gałązki grzejnikowe mogą być układane bez spadków (grzejniki  

z odpowietrznikami). 

Tuleje ochronne 

Przy przejściach rura przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja powinna 

być rura o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodowej: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionowa (ścianę) 

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z kadej strony, a przy 

przejściu przez strop o ok. 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gałązek, 

których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczka ochronna. 

Montaż grzejników 

Grzejniki płytowe należy montować do ściany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Minimalne 

odstępy grzejników od elementów budowlanych wynoszą: 

- od ściany za grzejnikiem - 5 cm 

- od podłogi - 7 cm 

- od spodu parapetu - 7 cm 

- od strony grzejnika z którego boku nie jest zamontowana armatura - 15 cm 

 - jest zamontowana armatura - 25 cm 

Grzejniki należy łączyć z armatura w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez uszkodzenia 

gałązek i ścian. 

Wykonanie regulacji instalacji grzewczej 

Nastawy armatury regulacyjnej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie 

szczelności instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą być 

wyposażone w głowice. Nastawy jw. należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych  

w projekcie instalacji. 
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Izolacja cieplna 

Przewody poziome należy izolować cieplnie otulinami o grubości 20 mm, po uprzednim 

przeprowadzeniu próby szczelności instalacji na zimno. Armatura przewodowa nie wymaga izolacji 

cieplnej. Powierzchnie rury i otuliny powinny być czyste i suche. Rury należy izolować w stanie 

zimnym. Izolacje cieplna należy wykonać zgodnie z instrukcja montażowa producenta systemu. 

Izolacja cieplna 

Przewody, rozdzielacz powinny być izolowane cieplnie. Przewody należy izolować otulinami z pianki 

poliuretanowej o gr. 20 mm po uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności instalacji na zimno 

i wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Armatura nie wymaga izolacji cieplnej. 

Powierzchnie rury i otuliny powinny być czyste. Rury instalacji grzewczej należy izolować tylko  

w stanie zimnym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z  częstotliwością zaakceptowana przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za jakość materiałów, sprzętu. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowa użytych materiałów, sposobu prowadzenia 

przewodów i kompensacji, szczelność rurociągów. 

7. ODBIOR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna  

i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

7.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności technologiczne 

związane z budowa instalacji c.o., wewnętrznej sieci cieplnej, węzłów cieplnych. a mianowicie: 

- ułożenie przewodów w bruzdach, ich izolacja 

- roboty montażowe wykonania rurociągów 

- próba szczelności 

- zabezpieczenie antykorozyjne 

- izolacja rur 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości  

i wartości. Całkowite zakończenie robót w odniesieniu do odbioru końcowego stwierdza wykonawca 

przez pisemne powiadomienie zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  

w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja złożona z przedstawiciela wykonawcy  

i zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  

z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna 

się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających  

i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7.3 Odbiór ostateczny pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie robót po upływie okresu gwarancyjnego, 

określonego w umowie, wykonanych robót związanych z osunięciem wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny pogwarancyjny 
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będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego 

zamawiający będzie wykonywał okresowo przeglądy gwarancyjne obiektu. 

7.4. Dokumenty odbiorowi 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest „ protokół odbioru końcowego i 

przekazania do użytku sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentacje podwykonawcza 

- dziennik budowy 

- protokoły odbiorów częściowych 

- aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 

 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (tj.poz 290 z 2016r z póź.zm), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(tj.poz 1422 z 2015r), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalni- użytkowego(tj. poz.1129 z 2013r). 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia(tj.poz.1775r z 2015r). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki .wymagania i warunki techniczne 

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

- PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali staliwa i żeliwa do malowania 

- PN-H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do malowania. 

-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
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 WSTĘP         

  

      

1.  PRZEDMIOT ST   

  

            Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  budowy budynku 

mieszkalnego. 

     

1.2. Zakres Robót  objętych ST  

  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą  zasady prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności 

umożliwiające  i mające na celu wykonanie i podłączenie projektowanej rozdzielni  pod napięcie.  

  

1.3.   Zakres stosowania specyfikacji  

  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) . Specyfikacja jest 

stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.  

   

1.4.   Określenia podstawowe  

 

Ilekroć  w ST jest mowa o:  

 

1.4.1.  obiekcie budowlanym –  należ y przez to rozumieć :   

•  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,   

•  budowlę  stanowiącą  całość techniczno-użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami,   

•  obiekt małej architektury;  

1.4.2.  budynku  -   należy  przez  to   rozumieć   taki   obiekt  budowlany,   który jest trwale  związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3.  budowli – należy przez to rozumieć  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle ziemne, obronne  (fortyfikacje),  

ochronne,   hydrotechniczne, zbiorniki, wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków,  

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń  technicznych 

(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń ) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się  na całość użytkową .  

1.4.4.  tymczasowym obiekcie  budowlanym  - należy  przez  to   rozumieć    obiekt  budowlany  przeznaczony do 
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czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 

miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,   

pawilony   sprzedaży   ulicznej   i   wystawowe,   przekrycia   namiotowe   i   powłoki   pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

1.4.5.  budowie – należy przez to rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę  obiektu budowlanego.  

1.4.6.  robotach  budowlanych – należy przez to rozumieć  budowę , a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.7.  remoncie –  należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

1.4.8.  urządzeniach   budowlanych   - należy   przez  to   rozumieć   urządzenia  techniczne   związane   z   obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość  użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia   

instalacyjne,   w  tym   służące   oczyszczaniu   lub gromadzeniu   ścieków,   a   także   przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.9.  terenie budowy –  należy przez to rozumieć  przestrzeń , w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z 

przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.10.  prawie do  dysponowania nieruchomością  na cele  budowlane  należy przez to rozumieć  tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 

robót budowlanych.  

1.4.11.  pozwoleniu na budowę  – należy przez to rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  budowa obiektu budowlanego.  

1.4.12.  dokumentacji budowy –  należy przez to rozumieć  pozwolenie na budowę  wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą  montażu 

- także dziennik montażu.  

1.4.13.  dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć  dokumentację  budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.4.14.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, stwierdzającą  jego 

przydatność  do stosowania w budownictwie.  

1.4.15.  właściwym organie –  należy przez to rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.4.16.  wyrobie budowlanym –  należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu  przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu  wbudowania, wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania w sposób trwały w obiekcie  

budowlanym, wprowadzany do  obrotu jako wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowią cym integralną  całość użytkową .  

1.4.17.  organie samorządu zawodowego –  należy przez to rozumieć  organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r 5, poz. 42 

z późn. zm.).  

1.4.18.  obszarze oddziaływania obiektu –  należy przez to rozumieć  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie    przepisów    odrębnych,    wprowadzających    związane    z    tym    obiektem    ograniczenia    w 

zagospodarowaniu  tego terenu.  

1.4.19.  opłacie –  należy przez to rozumieć  kwotę  należności wnoszoną  przez zobowiązanego za określone ustawą  

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.20.  drodze   tymczasowej    (montażowej)   - należy   przez   to    rozumieć   drogę   specjalnie    przygotowaną , 

przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą  do 

usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.21.  dzienniku   budowy  -  należy   przez   to   rozumieć   dziennik  wydany   przez   właściwy   organ   zgodnie   z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.22.  kierowniku budowy –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność za prowadzoną  

budowę .  

1.4.23.  rejestrze  obmiarów –  należy  przez to  rozumieć   - akceptowaną   przez  Inspektora  nadzoru   książkę   z 

ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń ,   

szkiców   i   ewentualnie   dodatkowych   załączników.   Wpisy  w   rejestrze   obmiarów   podlegają  potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.4.24.  laboratorium – należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez  Zamawiającego,   niezbędne   do    przeprowadzania 

niezbędnych badań  i prób związanych z oceną  jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót.  

1.4.25.  materiałach – należy przez to rozumieć  wszelkie  materiały naturalne  i wytwarzane jak również   różne 
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tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją  projektową  i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.26.  odpowiedniej   zgodności   - należy   przez   to   rozumieć   zgodność   wykonanych   robót   dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.27.  poleceniu Inspektora nadzoru – należ y przez to rozumieć  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczą ce sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.4.28.  projektancie   -   należy   przez   to   rozumieć   uprawnioną    osobę    prawną    lub   fizyczną    będącą   

autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.29.  rekultywacji   - należy   przez   to   rozumieć   roboty   mające   na   celu   uporządkowanie   i   przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.30.  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu  budowlanego zdolną  do 

spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-użytkowych   i   możliwą    do   odebrania   i   przekazania   do 

eksploatacji.  

1.4.31.  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.32.  grupach,  klasach,  kategoriach   robót – należy  przez to  rozumieć   grupy,  klasy,   kategorie  określone  w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  (Dz.Urz. L 340 z 

16.12.2002 r.,z póź n. zm.).  

1.4.33.  inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadają ca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę  

zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową  obiektu  

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę  jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń  technicznych, jak również  przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.4.34.  instrukcji  technicznej   obsługi   (eksploatacji)   -  opracowana   przez   projektanta   lub   dostawcę    urządzeń  

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub współzależność  czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 

jest również  składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.4.35.  istotnych   wymaganiach   -  oznaczają  wymagania  dotyczące   bezpieczeństwa,  zdrowia   i   pewnych   

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.4.36.  normach europejskich – oznaczają  normy przyjęte przez Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN)  oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej  (CENELEC) jako „standardy europejskie  (EN)" lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.37.  przedmiarze  robót – to zestawienie  przewidzianych  do wykonania  robót podstawowych  w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,  

oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.38.  robocie   podstawowej  -  minimalny zakres   prac,   które   po  wykonaniu   są    możliwe   do   odebrania   pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają  przyjęty stopień  scalenia robót.  

1.4.39.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień   -  jest  systemem   klasyfikacji   produktów,   usług   i   robót  budowlanych, 

stworzonych   na   potrzeby   zamówień    publicznych.   Składa   się    ze   słownika   głównego   oraz   słownika 

uzupełniającego.   Obowiązuje   we   wszystkich   krajach   Unii   Europejskiej.   Zgodnie   z   postanowieniami 

rozporządzenia   2151/2003,   stosowanie   kodów   CPV   do   określania   przedmiotu   zamówienia   przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 

Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 

do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.40.  Zarządzającym realizacją  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez zamawiającego,  upoważniona  do   nadzorowania realizacji   

robót   i   administrowania   umową    w   zakresie   określonym   w   udzielonym   pełnomocnictwie (zarządzają cy 

realizacją  nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

  

 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją  projektową , 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaż e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
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dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać  opis, część  graficzną , dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniają cym podział na dokumentację  projektową :  

•  dostarczoną  przez Zamawiającego,   

•  sporządzoną  przez Wykonawcę .  

 

1.5.3.  Zgodność  robót z dokumentacją  projektową  i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią  załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z nich są  obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają  być  zgodne z dokumentacją  projektową  i SST. Wielkości 

określone w dokumentacji projektowej i w SST będą  uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą  być  

jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą  zgodne z 

dokumentacją  projektową  lub SST i mają  wpływ na niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie materiały 

zostaną  zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

  

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż  do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe 

urządzenia zabezpieczają ce, takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę  umowną .  

 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:   

•  podejmować  wszelkie konieczne kroki mają ce na celu stosowanie się  do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub   innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

Stosując się  do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

•  lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

•  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

•  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

•  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

•  możliwością  powstania pożaru.  

 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy.  

 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na terenie placu  budowy i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable, pomieszczenia poniż ej remontowanych itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
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instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

 

1.5.8.  Ograniczenie obciążeń  osi pojazdów  

Wykonawca stosować się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każ dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,  

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  odzież  dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  

określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

1.5.11. Stosowanie się  do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 

poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań  prawnych odnoś nie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować  Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiają c kopie zezwoleń  i inne odnośne dokumenty.  

 

 

2.  MATERIAŁY  

   

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań  określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają  wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać  wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 

których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

 

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż  miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć  

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi 

dokumentację  zawierają cą  raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę  

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie 

wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią  

inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą  formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą  wykorzystane 

do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań  umowy lub wskazań  Inspektora nadzoru. Eksploatacja 

źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
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Materiały nie odpowiadają ce wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy, 

bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się  nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą c się  z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem.  

 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i właściwość  do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru.  

 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  później zamieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru.  

 

3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość  wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien 

odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w: SST, w programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń  w 

ST niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową .   

Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczą ce jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być  później zmieniany bez jego zgody.  

 

4.  TRANSPORT  

 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na 

jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać  

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

 

4.2  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczą ce przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadają 

ce warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się  z części opisowej i graficznej,  

•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

•  projekt organizacji budowy,  

• projekt technologii  i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych  lub elementów konstrukcyjnych  o 

większych gabarytach lub masie).  

5.2  Odpowiedzialność  Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz za jakość  

zastosowanych  materiałów  i wykonywanych   robót,  za ich   zgodność  z  dokumentacją  projektową , wymaganiami 

SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

•  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu wszystkich elementów 
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robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

•  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną , 

jeśli wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę  na własny koszt.  

•  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczą ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych.  

•  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczą ce realizacji robót będą  wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.3  Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

5.4  Szczegółowa specyfikacja prowadzenia prac montażowych 

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone będą etapami  

1.  demontaż   istniejącej rozdzielnicy i aparatów w tablicach  

2.  odłączenie kabli i przewodów    

3.  przygotowanie miejsca pod montaż  rozdzielnicy  

4.  wykucie bruzdy pod przewody   

5.  układanie i podłączenie przewodów   

6.  montaż  rozdzielnicy  

7.  podłączenie kabli i przewodów   

8.  uzupełnienie tynków, malowanie   

9.  prace porządkowe   

  

Trasowanie  

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać  bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być  

przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych.  

Montaż  konstrukcji wsporczych oraz uchwytów    

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 

instalacji, powinny być  zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w 

jakich dana instalacja będzie pracować , oraz sam rodzaj instalacji.  

Przejścia przez ściany i stropy  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać  następujące wymagania:  

wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być  chronione przed 

uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać  w przepustach rurowych,  przejścia pomiędzy pomieszczeniami o 

różnych atmosferach powinny być  wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być  chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować  rury stalowe, rury 

z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.    

Podejście do odbiorników    

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać  w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz 

w sposób estetyczny.  

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać  w rurach stalowych, zamocowanych pod 

powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać  

odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 

odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować  podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 

oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia 

zwieszakowe należy wykonywać  jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 

wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać  przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 

rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.  

Układanie przewodów    

Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach    

Układanie rur  

Rury należy układać  na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed 

połączeniem powinny być  pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju 

tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać  przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z 

równoczesnym uszczelnianiem połączeń,   wkręcanie nagwintowanych końców rur,  wkręcanie nagrzanych końców rur.   

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień 
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gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze 

spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 

wciągniętymi w nie przewodami.  

Wciąganie przewodów    

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić  prawidłowość  wykonanego rurowania, 

zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość .  

Wciąganie przewodów należy wykonać  za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 

stosować  przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać  wg wcześniej opisanych 

zasad.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:   

przewody i kable uszczelniać  w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu 

uszczelniającego pierścienia powinna być  dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu 

dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.  

Układanie przewodów na uchwytach    

Na przygotowanej trasie należ y zamontować  uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie 

powinny być  większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być  

takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się 

w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne.  

Wykonanie instalacji p/t wymagać  będzie:    

ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji 

na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz 

ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelnień.  

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać  będzie:    

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach 

wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.    

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać  będzie:    

zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie 

przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.    

Łączenie przewodów  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należ y dokonywać  w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnymi w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 

przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy 

uzgodnić  z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. Przewody muszą być  ułożone swobodnie i 

nie mogą być  narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć  przewody o rodzaju 

wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do 

których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 

znajdować  się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać  prawidłowe przyłączenie.  

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować  uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać  warstwy cyny. Końce przewodów 

miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane 

(zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).  

Przyłączanie odbiorników  

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być  dokładnie oczyszczone. Samo połączenie 

musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed 

osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależ noś ci od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać  w rurach giętkich 

wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.  

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do 

przesunięć  lub przemieszczeń. Połączenia te należ y wykonać :  

przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,    

przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,    

przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.    

Montaż  tablicy rozdzielczej   

Przed przystąpieniem do montaż u urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie 

należy konstrukcje te mocować  do podłoża w sposób podany w dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na 

miejsce montaż u wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić  w przygotowane otwory i zalać  

betonem.   
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Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać  do kotew lub konstrukcji wsporczych 

zamocowanych w podłożu.  

Po zamontowaniu urządzenia należy:  

zainstalować  aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,   dokręcić w sposób pewny 

wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,   założyć  osłony zdjęte w czasie montażu  

podłączyć obwody zewnętrzne podłączyć  przewody ochronne. 

Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych     

Instalacja oświetleniowa  będzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 mm2  a   

do gniazd wtyczkowych  przewodem  YDYp 3x2,5 mm2 , 750V, układanymi pod tynkiem.   

 Oprawy będą zapewniały natężenie oświetlenia na poziomie podanym na rysunkach. Gniazda wtyczkowe szczelne 

230V, 16A, podtynkowe z bolcem ochronnym.  

 

INSTALACJA  UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ   WYRÓWNAWCZYCH  

Dla potrzeb instalacji  230/400 V, położyć   na bocznej ścianie  – płaskownik  Fe-Zn  25x4 mm pełniący rolę  

połączenia wyrównawczego. Do płaskownika będą podłączone  obudowy szaf, tablic, konstrukcje, korytka  itp.  

Płaskownik połączyć  z istniejącym systemem uziemiającym budynku. 

 

INSTALACJA  OCHRONY  PRZEPIĘCIOWEJ    

W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń od przepięć  w instalacji elektrycznej w rozdzielni  RGNN  zastosowano 

ochronniki przeciwprzępieciowe  klasy B/C.  

   

STANDARDY .  

  

KABLE  I PRZEWODY  

    -   izolacja PCV,  napięcie izolacji  1000 V i 750V  kolory   

                                          poszczególnych  żył zgodnie z normą ,    

KORYTKA KABLOWE I PUSZKI  

    -   listwy PCV  i rurki   – standardowe dla instalacji   

                         elektrycznych    

APARATY W TABLICACH  

   –  rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki  napięcie izolacji  750V ,   

   1000V wytrzymałość  zwarciowa min, 10 kA ,   

                                   – wyłączniki nadmiarowo-prądowe i inne aparaty, napięcie izolacji    

                                               750V ,  wytrzymałość  zwarciowa min, 6 kA  

 

6  KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  

6.1  Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową , SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

•  organizację  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

•  organizację  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i terminowość  wykonania poszczególnych elementów robót,  

•  system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych robót,  

•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do  pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),   

•  sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę  przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru,  

•  wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

•  rodzaje i ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp.,  

−  sposób i procedurę  pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót.  

 

6.2  Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączają c w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniają cą  

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań  i ich częstotliwości są  określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z 

umową . Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki badań , 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych  

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

  

6.3  Pobieranie próbek  

Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru będzie mieć  zapewnioną  możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości co do  

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiają cy. Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  będą  odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

 

6.3  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie  

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru.  

 

6.5  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak najszybciej, nie później 

jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań  (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakoś ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań  dostarczonych przez Wykonawcę . Inspektor nadzoru może pobierać  

próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , 

że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  projektową  i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania próbek poniesione zostaną  przez Wykonawcę .  

 

6.7  Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

posiadają  deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności  

 

6.8  Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
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któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

 

6.9 Próby , protokóły   

-  Sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych instalacji   

-  Atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia   

-  Dokumentacja powykonawcza  

Roboty wykonywać  zgodnie z  „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „  tom 

V  

Podczas prac przestrzegać zasad BHP  

Próby montażowe  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić  próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić  z inwestorem.  

Zakres podstawowych prób obejmuje:  

- pomiar rezystancji izolacji instalacji    

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników    

- pomiary impedancji pętli zwarciowych    

- pomiary natężenia oświetlenia  

 

7  OBMIAR ROBÓT  

 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  projektową  i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą  wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną  poprawione wg ustaleń  Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie.  

 

7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-

ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej przedmiarze robót.   

Jeżeli SST nie wymagają  inaczej :  

- długości pomiędzy poszczególnymi punktami obmierzane będą  wzdłuż  linii osiowej i podawane w [m]  

- objętości wyliczane będą  w [m3]  

- powierzchnie  [m2]  

- sprzęt i urządzenia w [szt.]  

Jeżeli Przy podawaniu wartości stosuje się  dokładność  do dwóch znaków po przecinku.  

 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają  badań  atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

7.4  Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadają ce odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru.  

 

8  ODBIÓR ROBÓT  

8.1  Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń  odpowiednich SST, roboty podlegają  następują cym odbiorom:  

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

•  instalacji i urządzeń  technicznych,  

•  odbiorowi częściowemu,  

•  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

•  odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
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•  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.   

 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru.  

 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1  Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla danej 

pozycji kosztorysu przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 

podstawą  płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować :  

•  robociznę  bezpośrednią  wraz z narzutami,  

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  

 transportu na teren budowy,  

•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z póź. zm.) 

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.) 

  

Normy  

PN – EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne  

PN – EN 60598-2-22:2004  Oprawy oświetleniowe – część  2-22: wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do 

oświetlenia awaryjnego  

PN – EN 60598-1:2007  Oprawy oświetleniowe – Część  1: Wymagania ogólne i badania    

PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i  

wymagania podstawowe  

PN-IEC 60364-3:2000.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogólnych  

charakterystyk  

PN-IEC 60364–4–41: 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-IEC 60364–4–42: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-IEC 60364–4–43: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364–4–443: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami  

atmosferycznymi i łączeniowymi.  

PN-IEC 60364–4–45: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed spadkiem napięcia.  

PN-IEC 60364–4–47: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca  bezpieczeństwo 

– Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym  

PN-IEC 60364–4–473: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym  

PN IEC 364-4-481.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony  w zależ noś ci od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
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przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  

PN-IEC 60364–4–482: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależ noś ci od wpływów  

zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa  

PN-IEC 60364–5–51: 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór   

i montaż  wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne.  

PN-IEC 60364-5-523: 2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż   

wyposaż enia elektrycznego – Oprzewodowanie – Obciążalność  prądowa długotrwała przewodów  

PN-IEC 60364–5–53: 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż   

wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza  

PN-IEC 60364–5–537: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż   

wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  

PN-IEC 60364–5–54: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż   

wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne  

PN-IEC 60364–5–56: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż   

wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa  

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie -  Sprawdzanie odbiorcze  

PN-IEC 60364–7–701: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę  

lub/i basen natryskowy  

PN-../E-05009/707.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące  

uziemień instalacji i urządzeń przetwarzania danych.  

Inne wybrane normy dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach:  

PN-90/E-01242.  Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz  

ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  

PN-90/E-05023.  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-90/E-05029.  Kod do oznaczania barw.  

PN-92/E-05031.  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych  z punktu widzenia ochrony przed porażeniem 

elektrycznym.  

PN-92/E-08106.  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).  

PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

PN-IEC 61024-1: 2001  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  

PN-86/E-05003/03  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  

PN-86/E-05003/04  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna  

  

  


