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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia JakosSci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg i przebudowa budynku Hali Sportowe;j
w zabudowie ustugowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany. uzupetlienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt ,ktore sg niezbedne do okre$lania ich standardu
i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca si¢
wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze $rodkéw
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamdwien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

| .4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami

¢) obiekt matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.



1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe. budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody. konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotdéw sktadajacych sie
na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiecktem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnoséci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.



1.4.13. pozwoleniu na budow¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze dziennik montazu

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej. Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre§lonych
w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 i. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana.
przeznaczona do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania.
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaroOw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektom nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lut) inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbgedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.. z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.



1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajagca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi. przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)". zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot —to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktow, uslug i robot
budowlanych. stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego
oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich DE stato si¢ obowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomigl owe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis. czgs¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacj¢ projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego.
- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow
lub opuszczen w dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa Iub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcOw, wszelkie inne srodki niezbg¢dne do ochrony robodt. wygody
spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan.
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz. warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozal u.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i ptywalne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz be¢dzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu.
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca nig obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrong i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw. przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 i. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn 19.03.2003 i. Nr 47. p6z. 401) oraz Ministra Pracy
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i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdéz- 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest
do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrdédla spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostale materialy
budowlane powinny spelia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot,
chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdélowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane v/ haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu  nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora  nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy
ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ si¢ z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$§¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.
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5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ). w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot w tym termin i sposob
prowadzenia robot. - organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robot.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot. -
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegoélnych elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan.
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobielane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki

badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatlow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spelniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z. 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST. kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnoscei:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot.

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody v/ ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu.

* zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét.

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j.

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

» dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o
jakoS$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowiag zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe.

b) protokoty przekazania terenu budowy.

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) operaty geodezyjne.

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym Iub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow]

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno§nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cze$ciowemu.

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym takcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
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Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 . Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehlniajacych i1 robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez

Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub
zamienne).

3. protokoty odbici 6w roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne.

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 3GT i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j.
energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupekniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) optaty/dzierzawy terenu.

(d) przygotowanie terenu.

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

(F)tymczasowsa przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

() oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych.
poziomych, barier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci mchu publicznego
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

(8)usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji rchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016
Z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19.
pdz. 177). - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 i. - o wyborach budowlanych (Dz. U.
Ni 92. poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, p6z.1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z pézn. zrmn.). -

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62. pdz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Ni 204,
p6z.2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209.
p6z.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych.
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p6z.1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198. p6z.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I1. 111. 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 001

Kod CPV 45111200

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. I-V

Staszow 2023r

23



SPIS TRESCI
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ZALACZNIKI

Tabela 1. Podzial gruntdw na Kategorie ..........ccecueeuierienieeniieiieeie et
Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 ............

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
ST 000 — Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne.

24



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i

odbioru robdt ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych. Znaczy to, iz
projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot
ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drog samochodowych, budowli wodnych i robot
melioracyjnych oraz rob6t zwigzanych z zaktadaniem rurociggéw lub instalacji - wykonywanych poza
placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy

lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow.

- plan sytuacyjno-wysokosciowy.

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego.

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypKi, nasypu
itp.).

1.4.2. Gtgbokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg Sie pod dziataniem wody destylowanej: maja
wytrzymalo$¢ na sciskanie R, ponad 0,2MPa: wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntoéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: Is = pd / pds gdzie:
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pd -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ).

pds -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
normalnej probie Proctora. zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow
niespoistych,okreslona wg wzoru: U= d60 / d10 gdzie:

d60- srednica oczek sita. przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10- $rednica oczek sita. przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm. przepisow i
literatury technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow:
wpisy w ksigzki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéow gléwnych obiektu oraz reperéw. dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacije
projektowa:

- Zamawiajacego.

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje Kkolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza byc¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku. gdy materiaty lub roboty nie beda w
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petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz. warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych
materiatdéw od wlasciwych organow administracji panstwoweyj.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O takcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢. ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty w niezmienionym stanie do czasu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédla uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly
spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéow wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta \Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
robot, chyba ze postanowienia ogoélnych lub szczegétowych warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi. ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet
materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosé do robdt
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatlow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne. uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wilasnych. zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkoéw Zamawiajacego, 0 ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektom nie moze by¢é podznie) zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy.
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narze¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki.
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprze¢tu zageszczajacego (walce, ubijaki. ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
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w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisdéw mchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport grunté6w

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatlu) Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatdbw i elementow robot bgda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny byé wytyczone
na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku
do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szerokosé¢
wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiece) niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie¢
od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wytazonej tangensem Kkata. Maksymalna
glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa.

5.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych wg
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
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urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnosc.
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkow odwadniajacych. umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédla wody odstonigte
przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

- bhp.

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan). Sposdb oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegotowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow. Spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu. sposob
i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozona jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i Jakosci materiatow-
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
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zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobielaniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatdéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. WyniKki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé
zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma.

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
Sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniaja wymogi SST. W przypadku materiatow, dla
ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robodt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda
czytelne. dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj.

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot.

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot.

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych i ostatecznych
odbioréw robét.

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat.

* wyniki prob poszczegbdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie taktycznego postepu kazdego
Z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia
0 jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
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formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy.
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne.
d) protokoty odbioru robot.
e) protokoty z narad i ustalen.
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:
» whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w 2 Pomiar szerokosci dna wykopu odstepach co 20 m
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownos$ci powierzchni wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m
oraz w punktach watpliwych
6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz ! 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rowno$¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. Rowno$¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac -i 10 cm.
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie
roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
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powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nhie majgca zasadniczego wplywu na jako$é
robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ taktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru begda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m
jako dtugos¢ pomnozona przez s$redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W
przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a goérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiciowi ostatecznemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
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i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub
komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbiciu
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcierealizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew.

PZJ.

7 opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami.

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji mchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

¢) oplaty/dzierzawy terenu.

d) przygotowanie terenu.

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

t) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych.
poziomych, barier i $wiatet. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 po6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 po6z. 953).

|3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 po6z. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 002

Kod 45262300 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45262311 -BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Kod 45262350 -BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

Staszow 2023r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to. iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej.

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 t/m wykonany z cementu, wody. kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorag zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie.

Wytrzymalo$§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,,G - wytrzymalos¢ (zapewniona z 95-proc
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za zgodno$é

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 2 Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja
odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego klasy:

- dla betonu klasy C12/15, C16/20 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-
EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek

Whyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spelnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut.

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm.

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢
w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z
normami. cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
scianach). Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajagce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynoéw
zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatos$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny
wykazywa¢ wytrzymato$¢é badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosé
podziat na nie powinna przekracza¢ 5%. a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze
niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pigtami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas C16/20 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50. 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza si¢ pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki
badan spetniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%.

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%.

- wskaznik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych - do 16%.

- dla grysow bazaltowych i innych - do

8%, - nasiakliwos¢ - do 1,2%.

- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%.

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%.

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwiagzkow siarki - do 0.1%.

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%.

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%. -

do 0,50 mm-33-48%, -

do 1.00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawartos$¢ pytow mineralnych - do | ,5%.

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiardéw liniowych ponad 0.1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0.2%.

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%.

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-606714.12.

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola
wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
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kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zaborowa - wymagania i badania

Woda zaborowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym.

- uplastyczniajacym.

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych.

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%: badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%. spadek wytrzymatosci na sciskanie nie

wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150): badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak. aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych trakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna urabialnos¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

- z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka. przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciowa. Wartos¢ parametru A do wzoru
Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowg
nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymalosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdow. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w
literaturze fachowej. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig
wymagang wytrzymato$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1.3 R,.". Zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych.

- wartosci 3,5-5,5% -dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie
metody badania:

- metoda Ve-Be.

- metoda stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
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PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace Sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne" pkt 4. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy
mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnic¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C.

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor sktadnikow betonu.

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;.

- sposéb transportu mieszanki betonowe;j.

- kolejnos¢ i sposob betonowania.

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposob pielegnaciji betonu.
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia.

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

-czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢
otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.
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-prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp..

-prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonows
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw. rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody.

- £3% - przy dozowaniu kKruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8.0 m). Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm.

zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow. gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wglgbne. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wglebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy

nie wigkszej niz 0.65 odlegtosci migdzy pigtami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagltebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s.. po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R. gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora: odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0.5 m.

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow

i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s..

- zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 ecm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu: rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
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wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ po6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po
calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy. konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35"C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg¢. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

-rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260: wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Ostre krawedzie
betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierowno$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno wytrzymatosciowych Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania.

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
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- zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztaltu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu.

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia.

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych 11 lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac polaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznie. sfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m betonu.

- 3 prébki na dobe.

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ 10sowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
si¢. przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkéw wytrzymatosci betonu na s$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speinienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci
betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-
06250. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Dla
okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Probki
nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-
06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm Probki
przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
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stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne. konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu.

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
Rodzaj badama Meatoda badama Termun lub czestosc
wedhz badania
Badania skladnikow  |1) Badanse cementu PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem kazde;
betoou - CZasu wigzania W, dostarczons] partii
- staloic objetosci PN-EN 105-6
- obecnosc: grudek PN-EN 106-1
- wytzymalosci
W, 2) Badanze kruszywa PN-EN 933-1 W,
skladu Zamowezo PN-EN 933-3
ksztaltu ziaren PN-EN 033-0
Zawartosci pylow PN-B-0671412
zwartosa PN-EN 10976
ZAMIECZYSZCZEN
wilzomosci
W, 3) Badanze wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot 1 w przypadku
W 4) Badanze dodatkow ~ |PN-B-06240
1 domzeszek 1 Aprobata
Techniczna
Badanie meeszank: Urabialmosc PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonows]
W, Konsystencja W, Przy projektowaniu recepty
12 razy na zmiane roboczy
B2 Zawartosc powietrza W W
Badanie betonu 1) Witrzymaios< na W, Po ustaleniu recepty 1 po wykonaniu
sciskanie na kazdej partii betoou
probkach
] W. J) Wytrzymalosc na PN-B-0§261 W przypadkach technicznie
sciskanie - badania PN-B-04262 uzasadnionych
MIENIsZCZACe
W, 3) Nasiakliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m betomu
W, 4) Mrozoodpornosc W, IE3
] W. 5) Przepuszczalnosc W, W,
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnoS$cCi
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
W normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi.

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegoélnych elementow konstrukc;ji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
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6.2.2. System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowga geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.2.3. Fundamenty (lawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Shupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i scian w planie w
stosunku do stupow i §cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L <- 30 m.

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m.

+ 0.10 (L+500) przy L z 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomig¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Xh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

>hi /300 \n przy klasie tolerancji N1.

>hi / 400 Vn przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze
niz;

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ L./300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.
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+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleghtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy Hi s 20 m.

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0.2 (Hi+200) przy H > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:

+0.04 1i lub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0.04 1i lub 10 mm przy Klasie tolerancji N1.

+ 0.02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigc¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1.

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1.

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0.2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy Klasie tolerancji N1.

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1.

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy Klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
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4 mm przy klasie tolerancji N1.

2 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordow i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkf 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkc;ji.

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem.

- oczyszczenie deskowania.

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych.

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow.

-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasno$ciag Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i

badania. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu Wigzania i stato$ci

objetosci. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni PN-
EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-

B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci

alkalicznej. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostalosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337
mval/dm metoda wersenianowsa.
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PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomeikurymetryczna

PN-C-04600/00 Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczng. PN-C-
04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem. PN-D-96000 Tarcica
iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001.
9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 003

Kod 45262300 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod 45262310 -ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

Staszow 2023r.

55



SPIS TRESCI

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6.
7
8
9
1

MATERIALY

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
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ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
ST 000 — Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej
(SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. Znaczy to. iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia Iub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktorych dotyczy
Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia.

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpdér, murdéw. konstrukcje
szkieletowe. ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne". Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o
przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji
betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
Kod CPV 45000000-7

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 2

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIIIN. gatunku RB500W oraz stal klasy Al, gatunku St3SX

2.1.2. Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Piety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W (Aprobata Techniczna IBDiM Ni AT/2001-04-1
115) o nastepujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 5+16
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- granica plastycznosci R.. (min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie R,,, (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60 brak peknigc i rys w ztaczu

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci R.. (min) w MPa 240

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie R,,, (min) w MPa 370

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180 brak peknie¢ i rys w ztaczu

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane:

- nazwa wytworcy.

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii.

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej, masa
partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy.

- srednica nominalna.

- znak stali,

- numer wytopu lub numer pailii.

- znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt
3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzagdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé¢ odpowiednio
przeszkolone.
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4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt
4

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i mchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/510042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ ze rdzy, luznych platkoéw rdzy.
kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czyscie preparatami rozpuszczajacymi thuszeze. Stal narazong na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokryta tuszczacs si¢ rdzg i zablocong oczyszcza
si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢é
sttumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocag kluczy, miotkow, scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cCiecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-111 i A-11 lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagi¢¢ i zataman elementéw konstrukcji, w
ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé
srednice zagigcia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej
si¢ rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
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zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stone) wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w S$wietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0.07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentow i podpor masywnych.

- 0.055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych.

- 0.05 m - dla pretow gtownych lekkich podp6r i pali.

- 0.03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagow, gzymsow.

- 0.025 m - dla strzemion ram. belek, podciagdéw i zbrojenia plyt. gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczyé tzw. shupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretow o srednicy do 12 m. przy
srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretow - ha przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budoweg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215.

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
roéznych miejsc kregu. Jakosé pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresie cieCia, gigcia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5mm. nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny.

- rozstaw pretow w swietle: 10mm.

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: =10mm,

- dhugos¢ preta miedzy odgigciami: +10mm.

- miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiagzuja nastepujace
wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac¢ 3%.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pigcie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym piecie.

- roznica w rozstawie miedzy pietami gtdéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm.

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic  pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbioér powinien polega¢ na
sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowsa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion.

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow.

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne" pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji.

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych.

- faczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

-montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza ST.

- wykonanie badan i pomiarow.

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich
poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

IDT-ISO 6935-2:1991

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI4/91 po6z. 27 2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania-

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji.
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej w obiektach objetych przetargiem.

a) lzolacje przeciwwilgociowe

b) Izolacje termiczne (cieplne i akustyczne).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w s$rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosé¢ do
sklejanych materiatdbw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa termozgrzewalna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 o gramaturze 400
g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dilugosci papy. Papa po rozerwaniu i
rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce — dlugos¢:

20 m+0,20 m

40 m £0,40 m

60 m 0,60 m
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— szerokosé:

90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem
papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniagcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura migknienia — 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawartos¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

— spltywno$¢ — lepik nie powinien sptywac¢ W temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

—zdolnos¢ Kklejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Folia hydroizolacyjna

Wymagania wg EC 13491 i EN 13967

- reakcja na ogien — Klasa E

- wodoszczelna

- olejoodpornosé — odporna

- wytrzymato$¢ na rozcigganie - >11 N/mm2

- wydtuzenie przy zerwaniu - > 190%

- wytrzymato$¢ na rozerwanie - > 38N/mm, > 58 N/mm

- odpornos$¢ na przebicie - > 590 mm, > 790 mm

- wytrzymato$¢ ztgczy na scinanie - > 180 N/50mm, > 240 N/50mm

- rozciaganie na zimno- < -250

- odporna na dziatanie chemikaliow

- odporna na przerastanie korzeniami

- odporna na cisnienie hydrostatyczne

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podtoza.

a) Podloza pod izolacje powinien by¢ trwate, nieodksztatcalne i przenoszace wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podtoza pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podtoza.

a) Podtoze betonowe lub cementowe pod izolacj¢ powinno by¢ zagruntowane.

b) Przy gruntowaniu podtoze powinno by¢ suche, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
c)Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje z papy termozgrzewalnej powinny by¢ zgrzewane z podtozem za pomoca palika gazowego.
b)Izolacja powinna sktada¢ si¢ minimum z jednej warstwy papy termozgrzewalnej i powinna
przylega¢ cata powierzchnia do podtoza.

c) Izolowanie duzych powierzchni nalezy wykonaé na zaktad.

d) Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

5.1.4. Izolacje z mas asfaltowo-kauczukowych.

a)Izolacja powinna sktada¢ si¢ minimum z dwoch warstw masy pokrywajacych cata powierzchnie
zabezpieczajacg. Grubos¢ jednej warstwy ok. 1mm.

b) Masy asfaltowo-kauczukowe nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki.

c¢) Kazdg nastepna warstwe nalezy nanosi¢ po wyschnieciu poprzednie;j.

d) Do czasu wyschniecia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

e) lzolacje nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°C

5.1.5. Izolacje z folii.

Izolacje uktada si¢ jednowarstwowo i taczy na zaktad o szerokosci 10-15cm wykonujac zgrzewany
urzadzeniami specjalistycznymi na gorace powietrze. Przy mniejszych powierzchniach uszczelniania
dopuszcza si¢ klejenie arkuszy za pomoca kleju.

5.2. Izolacje termiczne.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty styropianowe winny by¢ przyciete na miare bez ubytkoéw
i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioro6w materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. 110$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglegdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstaweg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegodlnych etapow robot zanikajacych,
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¢) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza

—wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST-005

Kod 45262500 - 6 ROBOTY MURARSKIE

Staszow 203
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa
i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
murow zewngtrznych i wewnegtrznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:

- §cian z bloczkow betonowych

- §cian z betonu komodrkowego

- §cian z cegly pelne;j,

- §ciany z pustakdéw ceramicznych

- kominéw wieloprzewodowych z cegty peinej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

-Wymiary | =250 mm. s = 120 mm, h = 65 mm

-Masa 3.3-4.0 kg

-Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

-Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubosé cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly -
10% cegiet badanych.

- Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymato$¢ na sciskanie 10.0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1.7-1,9 kg/dm3

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0.52-0.56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu
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- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka. aby cegta puszczona z wysokosci 1.5m na inne cegly nie
rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak péz. 2.2.1.

- Masa 4.0-4.5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka. aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawaltki: moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 1los¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm. 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07. 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Bloczki betonowe klasy 15

Warunki normowe materiatu okresla PN — B — 19306:1999.

_ Wymiary: 1=240mm, s=380mm, h=120mm. Masa - ok. 25 kg

_ Wytrzymato$¢ na sciskanie 15,0 Mpa

_ Gestos¢ pozorna < 1,4 kg/dm3

_ Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

_ Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

2.5. Pustaki ceramiczne
Ceramiczne elementy murowe, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 771-1

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek

1 1 6

1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne ; piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5
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- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok- 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5 C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase. bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt
3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkdéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 4. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5. oraz
dodatkowo:

- Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potagczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od Kurzu.

-Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej O C.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢

- 17 mm. a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm. a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawg. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly. nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru
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b) Potaczenie mm 6w stykajgcych sie pod Katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rozniacej
sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z bloczkéw betonowych
Mury z bloczkéw betonowych murowaé stosujac zasady jak dla murow z cegly petne;.

5.3. Mury z betonu komérkowego

Mury z betonu komérkowego wykonuje sie wedtug ogdlnej zasady wigzania cegiet. W naroznikach,
filarach migdzyokiennych i migdzydrzwiowych wystepuje czesto koniecznosé stosowania elementow
utamkowych. Jako elementy uzupehniajace nalezy stosowaé cegly modularne, cegly kratowki lub
cegly uzupehiajace produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczna pustaki
w scianach wewnetrznych uktada si¢ szczelinami prostopadle do lica scian. W $cianach zewnetrznych
jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnos¢ cieplna, pustaki uktada si¢ szczelinami rownolegle do
lica scian. W s$cianach zewnetrznych warstwowych, w ktorych izolacyjno$¢ cieplng zapewnia
styropian lub welna mineralna, uktad szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunigcie
spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku murow z cegiet, 50 mm. Z uwagi na sposob
wykonania spoin wspornych rozr6z nia sie:

- murowanie na zwykle spoiny grubosci od 8 do 15 mm

- murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm

-murowanie na spoinie 1-3mm przy uzyciu przy uzyciu zapraw klejowych.

7 uwagi na rodzaj ztacza pionowego miedzy pustakami rozroznia si¢ faczenia:

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych pustakow

- na suchy styk

- na pioro i wpust

-Murowanie na suchy styk i na pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakow o
odpowiednim ksztalcie.

5.3. Murowanie przewodoéw kominowych

Przewody kominowe murowa¢ o przekroju kwadratowym lub prostokatnym o stosunku bokéw 2:3.
Wielko$¢ dostosowaé do przeznaczenia przewodu i efektywnej wysokosci komina. Minimalne
wymiary zostaly okreslone w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Najmniejszy wymiar kanatu wentylacyjnego murowanego to 14cm x l14cm. Kominy
murowac¢ zgodnie z zasadami murowania z cegly ceramicznej petne;j.

5.4. Mury z pustakéw ceramicznych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan S$cian
fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin. W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywa¢ mury noéne i shupy. Scianki dziatowe
nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji. Bloczki
betonowe M6/Pustaki ceramiczne POROTHERM uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W
przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie
konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow
zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie
w temp. ponizej 00C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 00C do + 50C stosuje si¢ wersje
zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje si¢ typowe wersje zapraw.
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy
przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢
doktadnie wypelione zaprawg, spoiny pionowe pozostaja niewypelnione. W murach wykonywanych
na zaprawach cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami Stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly.

- liczby szczerb i peknigé.

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki sprawdzajace materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane

Rodzaj odchylek Dopuszcezalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenial od pionu
- na wysokosci lm 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na lm dhugosei 1 2
- na calej diugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na lm dhugosei 1 2
- na calej diugosci 10 10
Odchylki wymiaréw otwordw w swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6.-3 +6.-3
wysokos¢ +15.-1 T15.-10
ponad 100 cm szerokosé +10.-5 +10.-5
wysokosé +15.-10 +15.-10

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.1. Odbior robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot minowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty
Odchylenial od pionu

- na wysokosci 1m

- na wysokosci kondygnaciji

- na calej wysokosci

a) dokumentacja techniczna.

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych.

e) protokoty odbioru materiatoéw i wyrobow.

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg.
g)ekspertyzy w przypadku gdy byly wykonane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t murowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne™ pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow pow.
Uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-12069:1988 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 006

Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE

Staszow 2023r
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ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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WSTEP

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany. uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot. uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot ,ktore sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blachy profilowe, dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréow, na stronie spodniej powtoka epoksydowag 10
mikrometréw. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢é przechowywane
1 magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materialow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-/
»Wymagania ogolne' pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

- Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatbw 1 urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie Srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton.

- samochod dostawczy o fadownosci 0.9 ton,

- ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j
wzdtuz §rodka transportu. Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $§rodkéw transportu, ktore wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogoélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999.

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze§wit pomigdzy powierzchnia
deskowania a tata kontrolng o dlugos$ci 3 m byl nie wickszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
- 1dwnos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miecé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig¢ pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujace
zalecen:

- laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,
-pierwsza tat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
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5.6.3. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowa, aluminiows, organiczng, wiclowarstwowa ukladane na ciaglym podtozu powinny spetniaé
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej
z powlokami jw., uktadane na ciggltym podlozu, powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN
505:2002. Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna
wykonywa¢ na rabek stojacy. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami
metalicznymi: olowiano-cynows, cynowsa, organiczng, uktadane na cigglym podlozu, powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie,
aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali
odpornej na korozj¢ z powlokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, powinny spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 502:2002. Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciaglym
podtozu, mozna wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj¢ sa produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym. Samonos$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej
i stalowej odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: cynkowo-al u miniowa, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa powinny spetnia¢ wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508- 3:2002.
Samonos$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Laczenie samono$nych profilowanych wyroboéw
z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zaklad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno
by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ci¢cia za pomoca
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywaé szlifierek katowych lub innych narzg¢dzi
wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cigciu 1 wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

- blachodachowki nalezy uktada¢ i mocowaé je za pomoca wkretow samonawiercajacych do 1at
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzeglem, zwracajac
uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac
poza brzeg goérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w
dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie
i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢
bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie

przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu
potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostgp
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachow o kacie nachylenia potaci dachowe;j
powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac¢ farba
Zaprawowa.

5.7. Obrobki blacharskie
5.7.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia
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5.7.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0.6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15 C. Robét nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.7.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.8. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.8.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.8.2. W dachach z odwodnieniem wewn¢trznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne Jest sytuowanie koryt wzdtuz §cian attykowych, $Scian budynkow
wyzszych w odlegtos$ci mniejszej niz 0.5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.8.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1.5%. a rozstaw mi spustowych nie
powinien przekracza¢ 25.0 m.

5.8.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokol wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
- w celu osadzenia kohierza wpustu.

5.8.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

5.8.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.8.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.8.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.8.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-71/B- 10241.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych.

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych. Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

81



- dla robot - Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m ,
- dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe¢ do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blacha stanowi
stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg faty kontrolnej
0 dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podzialka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm. w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegltym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow.

¢) doktadnos$ci wykonania pokrycia.

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot. po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentoéw pokrycia.

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

d) protokoty odbioru materialow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg. SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dalty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia.

-w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy
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8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkow lub
zwojow od linii prostej, ztacza s prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia .

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow, wlazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawieraé:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia.

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstugge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- obrobienie kominow, kalenic, naroznikéw ,zamontowanie wylazu dachowego ,stop kominiarskich,
barier $niegowych

- pokrycie dachu blachg dachéwkowa

-obrobek na zagdany wymiar, umocowanie za pomoca wkretow samogwintujacych, gasiorow i obrobek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m- obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢

dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy

miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z blachy
miedzianej

uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonos$nych z
blachy

ze stali odpornej na korozjg, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy

aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1.

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 007

KOD CPV 45421000
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD 45421134-2
INSTALOWANE: DRZWI

KOD 45421135-9
INSTALOWANIE: OKIEN DREWNIANYCH

Staszow 2023r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zabudowy stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1. Znaczy to, ze Projektant sporzadzajacy dokumentacjge projektowa
i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzglgdniajace wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich
Standardu i jako$ci.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Stolarka okienna, ktorej dotyczy Specyfikacja — Okna drewniane drzwi zewnetrzne wykonane jako
drewniane antywlamaniowe klasy C, o wspolczynniku przenikania U<0,8W/m2K, drzwi
z samozamykaczem i wktadka klasy C.

- Stolarka drzwiowa ktorych dotyczy Specyfikacja —drzwi wewngtrzne drewniane — przeszklone/petne
z zamkiem wpuszczanym, zamykane na klucz lub blokade tazienkowa. Materiat oraz ksztalt, sposob
wykonania (zamki, okucia, szklenie) zgodne z opracowanym projektem budowlanym.

- Okreslenia: nazwy drzwi i okien wg BN-82/7150-04

- Wady drewna - wg PN-79/D-01012

- Z1gcza stolarskie - wg PN-85/F-06005

- Parapety wewnetrzne i zewngtrzne

- Wyroby lakierowe oraz wady powtok - wg PN-78/C-01700

- Powloki metalowe i konwersyjne - wg PN-73/H-04652

- Stolarka winna odpowiada¢ normie PN-88/BN/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania. (PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana Okna i drzwi. Wymagania i badania).
- Transport, przechowywanie, zabezpieczenie zgodnie z PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot,

-Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy-jak, Kiedy, gdzie, i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej jak i ich montazu powinny
mie¢ min.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
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- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania robot zabudowy stolarki
okiennej i drzwiowej.

2.2. Rodzaje materialow

- Wszystkie materialy do wykonywania rob6t montazu stolarki budowlanej (gotowy wyrob fabryczny)
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowanie
materiatlow do produkcji stolarki budowlanej:

- Tarcica - wg PN-75/D-9600

- Z1gcza stolarskie - wg PN-85/F-06005

- Wyroby lakierowe oraz powtoki-wg PN-78/C-01700

- Srodki gruntujace wg BN-67/6118-25 oraz BN-77/6113-46 i BN-75/6113-26

- Kity szpachlowe wg BN-73/6112-04, BN-84/6112-06, BN-75/6112-19, BN-70/6112-24

Srodki antykorozyjne - podktad ftalowy schnacy na powietrzu chromianowy wg BN-70/6013-13 (do
oku¢ lub innych elementéw nie majacych trwalych powtok ochronnych).

- Okucia wg norm przedmiotowych lub warunkéw technicznych odbioru

- Parapet wewnetrzny z konglomeratu marmurowego gr.30mm z polerowanymi powierzchniami,
fazowanymi krawedziami i zaokraglonymi naroznikami. Szeroko$¢ min. 15cm.

- Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej stalowej gr. 0,5mm w kolorze dachu. Szeroko$¢ parapetu
min. 38cm

- Materiat szklarski wg PN-72/B-10180.

- Stolarka montowana za pomoca dybli z wkretami stalowymi nierdzewnymi, w ilo§ciach zgodnych
z normami przedmiotowymi.

Wszystkie materiaty (gotowy wyrdb) - stolarka: drzwi, okna powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtlug odpowiednich norm dla wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000
,wymagania ogolne' pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

- Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000
,wymagania ogolne' pkt.

4.2. Transport materialow:

- Do transportu materiatdow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne srodki transportu:

- Samochoéd skrzyniowy o tadownosci 5-10t

- Samochod dostawczy o tadownosci 0,9t

Stolarka okienna i drzwiowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu posiadajacymi
stojaki dla ustawienia i ustabilizowania (mocowania na stojaku) przewozonej stolarki. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Wyroby stolarki powinny by¢ ukladane w pozycji
pionowej wzdluz osi $rodka transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
-Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
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- Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisdOw ruchu
drogowego. Pakowanie, przechowywanie i transport wyrobow stolarki budowlanej wg BN-79/7150-
01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla robét montazowych stolarki okiennej ,drzwiowej i bram
garazowych.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ obsadzana w murze po uprzednim oczyszczeniu
i przygotowaniu podtoza (oséciezy) z brudu, kurzu, pozostatosci zmurszatej zaprawy, sprawdzeniu
I ustawieniu gotowego wyrobu w pozycji pionowej, z jednoczesnym zachowaniem linii zabudowy.
Mocowanie stolarki za pomoca dybli montazowych - stalowych, nierdzewnych po uprzednim
sprawdzeniu pionowego ustawienia stolarki. Uszczelnienia potaczen za pomoca pianeck montazowych
oraz zapraw. Sposob mocowania winien gwarantowac stabilno$¢ oraz nienaruszalnos¢ wbudowanych
elementoéw. Montaz stolarki obejmuje réwniez ustawienie i regulacje skrzydel, oku¢ oraz klamek,
szyldow, zamkow, oliwek, zamknig¢ wraz ze sprawdzeniem ich dziatania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci stolarki polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
panstwowych i branzowych oraz zgodno$ci z Projektem budowlanym, Specyfikacja

6.2. Kontrola jakosci stolarki powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania rob6t montazowych zgodnie z wymaganiami normy [PN-888/B-1085]
Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze, [PN-88/B-1085/A2] Stolarka
okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze oraz [PN 78:19931 Metody badan okien.
Forma sprawozdan z badan [PN-EN 78/AK:1993] Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan
6.3. Kontrola wykonania robodt

6.3.. 1. Kontrola wykonania robot zabudowy stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) W odniesieniu do prac zanikajagcych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
montazowych.

b) W odniesieniu do wiasciwosci calej stolarki (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac zabudowy
stolarki budowlanej. Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materialow oraz robot zabudowy stolarki budowlanej sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Dla robot- stolarka okienna, stolarka drzwiowa - m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - stolarka okienna i drzwiowa stanowi stwierdzenie
zgodnoséci ich wykonania z dokumentacjg projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbidr jakosci wyrobow stolarki budowlanej

8.2.1. Badania jakosci stolarki budowlanej nalezy przeprowadzi¢ przed jej wbudowaniem .

8.2.2. Sprawdzenie jakosci podtoza dla montazu stolarki nalezy wykona¢ przed montazem stolarki
Sprawdzenie mocowania o$cieznic, stabilno$ci oraz pionu i poziomu posadowienia os$cieznic
dokonuje si¢ przed uszczelnieniem i obrobka za pomoca wypraw tynkarskich. 8.2..3. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.2..4. Badanie
koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot. 8.2..5. Podstawe do odbioru robot zabudowy
stolarki budowlanej stanowia nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior jakosSci stolarki budowlanej

c) Zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow
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8.2.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wynik pozytywny

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbiodr zabudowy stolarki budowlanej potwierdza si¢: protokotem, ktoéry powinien zawierac:
- Ocene wynikow badan,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zabudowa okien i drzwi.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ robot, ktora obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- Obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;,

- Ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,
- Przygotowanie podlozy do obsadzenia stolarki ,

- Obsadzenie stolarki w tym bram garazowych

- Sprawdzenie poprawnosci ustawienia stolarki

- Montaz uchwytow mocujacych za pomoca dybli

- Sprawdzenie poprawno$ci mocowania

- Uszczelnienie za pomocg pianki i wypraw tynkarskich
- Montaz skrzydel, regulacja skrzydel, montaz okué¢, zamkéw wraz z regulacja i sprawdzeniem
poprawnosci dziatania zamkdéw i mechanizmow

- Montaz parapetow

- Oczyszczenie powierzchni stolarki z zabrudzen

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- Likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-9100:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, terminologia.

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne.

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN/B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymogi i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, mat. drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan.

PN-EN 78/AK: 1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania ocieplenia budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z izolacja pionowa i1 ociepleniem $cian budynku, okreslonych
w przedmiarze robodt i kosztorysie nakladczym, stanowigcych cze$¢ dokumentéw przetargowych.
Zakres robot:

Wykonanie izolacji pionowej, oraz ocieplenia budynku w systemie posiadajacym aktualng aprobate
techniczna, z wyprawa elewacji i zastosowaniem tynku cienkowarstwowego - silikonowy:

- Izolacja $Scian pionowych

- Ocieplenie $cian styropianem gr. 15 cm,

- Ocieplenie $cian welna mineralng gr. 15 cm,

- Ocieplenie $cian styropianem gr. 5 cm,

- Ocieplenie cokotu oraz sciany fundamentowej budynku ptytami styropianowymi gr. 5cm, 10cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST 000 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu. Ogodlne
wymagania dotyczgce robot podano ST 000 ,, Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
2.1 Materialy
Materialy do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:
-Plyty styropianowe sezonowane, samogasnace typu EPS 100, EPS 80
-Emulsja gruntujgca
-L.aczniki mechaniczne
-Welna mineralna. w postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
o wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
— ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz $cisliwosc.
— $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kpa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kpa,

— nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

UWAGA. Ilekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe¢ produktu lub technologii,
nalezy rozumie¢, Ze dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie

- Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowg¢ w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie tknigtych, oryginalnych pojemnikach
nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
wplywem promieniowania stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocia nie
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dhuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C
- Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 000 ,,Wymagania og6lne”. Sprzet
budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST 000. ,,Wymagania
0g6Ine”. Do transportu materiatbw mozna uzy¢ sprzgtu transportowego tj. np. samochod skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 000. ,,Wymagania ogolne”.
5.2 Warunki szczegolowe:

Grubosci izolacji zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 000.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot, oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

6.3 Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot, aprobaty technicznej oraz musza posiadaé
swiadectwa jakosci producentow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 000. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano ST 000. ,,Wymagania ogdlne”. Odbioru robdt nalezy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych.
8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:

- przygotowanie podtoza

- jako$¢ dostarczonych materialdw — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- ilosci tacznikow na 1 m2

- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja i zakresem robdt wymienionym w p. 1.3
niniejszej S.T. w oparciu no odbidr faktycznie zamowionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci
robot 1 oceng uzytych materialow.

9.2 PlatnoSci

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow
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- wykonanie 1 demontaz rusztowan

- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu ocieplenia.

Karty techniczne produktow.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B-20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-009

UKLADANIE PLYTEK W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

Staszow 2023r
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http://www.quick-mix.pl/download/files/sst/SST_nr_10_Ukladanie_plytek_w_pomieszczeniach_mokrych.pdf#page=1

Wstep

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin ceramicznych (plytek) w pomieszczeniach mokrych takich jak natryski,
kabiny prysznicowe, tazienek i, suszarnie, taznie, kuchnie. Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych to zbior:

e wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

e wymagan dotyczacych wiasciwo$ci materiatow budowlanych, obejmujacych w szczegolnosci
wlasciwos$ci materiatow,

e wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot
oraz okreSlenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegélnych pozycjach przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) moze stanowi¢ podstawe do opracowania -
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w
catosci lub czesci jest wykonanie i odbior oktadzin ceramicznych (i podobnych) w pomieszczeniach
mokrych wraz z wykonaniem powloki uszczelniajacej chronigcej konstrukcje przed destrukcyjnym
dzialaniem wilgoci.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

o oktadzin plytkami ceramicznymi (z gresu lub innych) wraz z izolacja przeciwwodng w
pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie wody. Prace powinny przebiega¢ w nastepujacej
kolejnosci:

e staranne oczyszczenie podloza,

e zagruntowanie podtoza za pomoca gleboko penetrujacej emulsji gruntujacej

e wykonanie izolacji za pomoca elastycznej powloki uszczelniajacej wraz z wklejeniem tasm
uszczelniajacych

o doszczelnienie przej$¢ rurowych i innych kolizji,

o przyklejenie oktadzin ceramicznych elastyczng zaprawa klejaca

e spoinowanie ptytek zaprawg do fugowania

e wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjna wypetliaczem silikonowym i sznurami

dylatacyjnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- roboty budowlane

-wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektoweyj,

- Wykonawca- osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie -wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot, procedura

- dokument zapewniajacy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

-ustalenia projektowe dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania,

-podtoze element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedzie wyktadzina
ceramiczna z pozostatymi warstwami,

-warstwa wyréwnawcza warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownos$ci lub réznic
poziomdéw powierzchni podioza,
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-warstwa wygladzajaca cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej powierzchni podtoza,
-szczeliny dylatacyjne wykonane miedzy dwiema cze$ciami budynku, budowli lub miedzy polami
podtoza betonowego. Pozwalaja na akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchow poszczegolnych
czesci budowli.

-szczeliny przeciwskurczowe dziela wigksze powierzchnie podktadow betonowych na mniejsze pola,
w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposob lub przeniesienia
odksztatcenn spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w posadzkach z
zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielg one podkiad na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36m?, przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen
szczeliny dylatacyjne dziela podtoze na pola nie przekraczaja 9m?, przy najwickszej dtugosci boku 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym sa wykonywane jako naciecie o
glebokosci 1/3 grubosci podktadu.

-ta§ma uszczelniajgca elastyczna tasma umieszczona miedzy dwiema czgéciami podloza
przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowg)lub w narozach. Zadaniem tasmy jest
uciaglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe w rolkach oraz
w formie gotowych ksztattek.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy
2.1.Emulsja gruntujaca UG
UG to uniwersalna emulsja gleboko penetrujaca, szybkoschngca, bezrozpuszczalnikowa do
gruntowania powierzchni nasigkliwych. Stuzy do wzmacniania powierzchniowego i wyrownywania
nasigkliwosci podiozy.

Dane techniczne

Spoiwo: Drobnoczgsteczkowa Zywica akndowa
Ciefar wiasciny. ol 1,00 kgfdm3
Temperatura uzycia: od+5°Cdo+25°C
LUEycie: Zaleznosci od stopnia nasigkliwoscl podioza
oraz struktury powierzohni
ok 01-0 25 kaim?2

2.3.Elastyczna powloka uszczelniajgca
Bezrozpuszczalnikowa, jednosktadnikowa, elastyczna powloka polimerowa przeznaczona jest do
wykonywania izolacji pod oktadzinami ceramicznymi wewnatrz pomieszczen.

Dane techniczrne

Zuzycie zalezne od obcigzenia: 0,8-12 kag/m?2
przyczepnosc poczatkowa, MNimm?2 =05
przyczepnosé po oddziabywaniu wody, M/mm2 =05
preyczepnose po starZzeniu zamrazania - =05
rozmrazania, Nimm?2

przyczepnose po cyklach termicznym, Mimm2 =05
przyczepnosé po oddziahwianiu wody wapiennej, |2 05
MAmm2

windoszczelnose brak przenikania zdolnosc =075
mostkowania pekniad w warunkach

znormalizowanych, mm

Jaestoss 1.5 kol

2.4.Elastyczna zaprawa klejaca
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wymagana do zastosowania cienkowarstwowa, elastyczna zaprawa klejgca. Polecana na podtoza

odksztalcalne.
. Dane techniczne
klasa Zaprawy: 2 TE wg PN-EMN 12004
deklaracja zgodnosci: 04090103
cZas dojrzewania: ok, 5-10 min
CZas ZUuzycia: ok, 2-3 godzin
czas otwarty (obrdbki ) wg normy PM-EN 12004 pryczepnose = 1.0 N/mm2 po czasie nie
kratszym niz 20 min.
temperatura obrabki: +5°C do +25°%C
Sphyw wig nommy PR-EN 12004 =05 mm
2.5.Fuga

Elastyczna, szybkowigzaca zaprawa do fugowania okladzin ceramicznych. Odporna na $cieranie oraz

zabrudzenie. Fuga z efektem perlenia. Do spoin o szerokosci od 2 do 12 mm.
Dane techniczng

klasa zaprawy. CG2WWAPR-EN 13888
deklaracja zgodnosci: 10011003 708 .04 2011
temperatura stosowania: +5°Cdo+30°C
czZas przydatnosc do uzycia: ol 2-3 min.

Czas dojrzewania; 2 —5min.

CZas ZUZycia: ok 320 min.

szerokosd fugi: 2—20mm.

2.6. Tasmy, narozniki i manszety uszczelniajac

Elastyczna tasma uszczelniajaca z no$nikiem z azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na no$niku
natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Z obustronnie natozong
fizeling. Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewngtrzne oraz przekrywa szczeliny
dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwasow i tugow.

s Daneg techniczne:

MMasa powierzchniowa ok. 610 g/m*
Grubose catkowita ok. 0,66 mm
Wymiary:
Tasma DBEF oraz Marozniki DE:
Szerokose calkkowita 120 mm
Szerokosé czescl powleczong 70 mm
Manszeta DM 1200 120 mm
hanszeta D-B 350 % 350 mm
YWiodoszezelnose przy csnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h | Bez przecieku
Kolor Szary Z nadrukiem quick-mix

2.7. Material okladzinowy
Materiat oktadzinowy (ptytki ceramiczne, gressowe,)

- zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

gress: (W pomieszczeniach z natryskami: ptytka matowa, strukturalna, wymiar ptytki 29,7x29,7cm
nasigkliwo$¢ wodna do 0,1%, Wytrzymatos¢ na zginanie min. 40 MPa, odpornos¢ na Scieranie
wgtebne max 130, Skutecznos$¢ antyposlizgowa R11, Certyfikat na bosg stopg — C, kolor kremowy; W
pozostatych pomieszczeniach: ptytka matowa, wymiar ptytki 29,7x29,7cm nasigkliwo$¢ wodna do
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0,1%, Wytrzymatos¢ na zginanie min. 40 Mp, odpornos¢ na Scieranie wgtebne max 130, Skutecznos¢
antyposlizgowa R10, kolor kremowy).

Glazura na $ciany we wszystkich pomieszczeniach sanitarno higienicznych i szatniach: ptytka
matowa, wymiar ptytki 29,7x60,0cm, kolor biaty; elementy dekoracyjne — zgodnie z wizualizacja:
ptytka matowa, wymiar ptytki 20,0x20,0cm, ptytka nacinana, kolor z6tty, nasigkliwos¢ wodna ponizej
10%, odpornos$¢ na plamienie — 5 klasa) i gresu (parametry opisane wyzej) wykonanie zabudowy
systemowej tazienek z ptyt HPL — kolorystyka zgodna z wizualizacjg w cze$ci technologiczne;.

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:
edo przygotowania podioza

-sprzgt do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
o do przygotowania zaprawy uszczelniajacej

- naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

edo naktadania

-sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

edo ci¢cia tasmy

-nozyczki.

edo naktadania kleju

-paca ze¢bata

¢ do uktadania ptytek

- poziomica, przecinarka z tarczg diamentowa lub korundowa

¢ do spoinowania

- rakla gumowa, gabka.

4. Transport

4.1.

Sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku. lLadunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢
przed przemarznigciem.

4.2. Materialy okladzinowe

Materiaty oktadzinowe przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do ilosci i wagi
materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywroceniem lub (przy mniejszych
ilosciach) w zamknietych kartonowych pudtach.

4.3.Magazynowanie

Wszystkie materialy nalezy przechowywa¢ w suchym, miejscu w zamknigtych fabrycznie
opakowaniach zgodnie z wymaganiami producenta umieszczonymi w formie nadruku na pojemnikach
i workach.

5. Wykonanie robot

5.1.

Przygotowanie podtoza

Podloze musi by¢ czyste, nosne, suche, wolne od pytu, peknieé, rys, oraz srodkéw antyadhezyjnych
takich jak oleje szalunkowe, wosk, powloki malarskie, $rodki polerskie etc. W razie koniecznos$ci
podtoze oczysci¢ a warstwy niezwigzane z podtozem usungé. Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute
do glebokosci 2 cm miejsca po $ciagach szalunkowych, inne uszkodzenia uzupeti¢ zaprawami
naprawczymi, tynki uzupehic.

5.2.Gruntowanie

Wariant 1

— podloza nasigkliwe

Cato$¢ przed nalozeniem izolacji nalezy zagruntowaé¢ uniwersalng emulsjg gruntujaca UG Emulsje
gruntujaca uniwersalng UG nanosi¢ nierozcienczona za pomocg pedzla, watka lub pistoletu
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natryskowego typu airless. W przypadku bardzo nasigkliwych podlozy w celu wzmocnienia
powierzchni nanie$¢ drugg warstwe gruntu, gdy pierwsza warstwa zostanie dobrze wchlonieta przez
podtoze — stosowac zasadg (Swieze na Swieze).

W trakcie stosowania oraz schnigcia temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 °C do
+25 °C. Czas schnigcia jest uzalezniony od temperatury otoczenia, podtoza i wzglednej wilgotnosci 8
powietrza.

Wariant 2

— podtoza nienasigkliwe

Cato$¢ przed nalozeniem izolacji nalezy zagruntowaé kwarcowym $rodkiem gruntujacym. Preparat
jest gotowy do uzytku. Nalezy go tylko wymieszac¢ i stosowaé bez rozcienczania. Nie miesza¢ z
innymi produktami. Material nanie§¢ za pomoca watka lub pedzla na cala powierzchni¢ podtoza
suchego, absolutnie czystego i nosnego. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza i
podtoza od +5°C do +30°C.

5.3.Wykonanie izolacji

Nierozcienczong powloke FDF nanies¢ za pomoca pedzla lub watka na zagruntowane podtoze.
Powloke rozprowadzi¢ rownomiernie po podtozu. Aplikacja maszynowa zalecana jest przy uzyciu
agregatow do natrysku hydrodynamicznego. Zaleca si¢ aplikacje powtoki FDF w dwoch warstwach.
Naktadanie drugiej warstwy nastgpuje po wyschnigciu pierwszej warstwy, Srednio po ok. 1,5 h.
Laczne zuzycie powtoki FDF ok. 0,8 do 1,2 kg/m?. FDF nalezy nanies¢ krzyzowo. Po uptywie ok. 12
godzin od momentu aplikacji drugiej warstwy FDF mozna przystapi¢ do klejenia ptytek
ceramicznych. Swiezy FDF nalezy chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych takich jak mroz, przeciagi, bezposrednie nastonecznienie. Minimalna temperatura
podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C. maksymalna temperatura wynosi 30°C .

5.4. Zabezpieczania narozy i szczelin

5.4.1.

Tasmy, narozniki i manszety uszczelniajace (DBF, DE, DM

-W, DM

-B) Naroza

- styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia powierzchni r6zno

- materialowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy
uszczelniajgcej DBF o szeroko$ci 12 ¢cm. Tasma posiada uzupelniajace wyroby do zabezpieczen
naroznikow wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajace przejscia rurek instalacyjnych i
kolnierze uszczelniajace. Tasme¢ uszczelniajaca wklei¢c w $wiezg warstwe powtloki izolacyjnej.
Nastepnie brzegi tasmy przykry¢ warstwa odpowiedniej powtoki izolacyjnej FDF. W miejscu faczenia
Tasmy DBF oraz Tasmy DBF z Naroznikami DE stosowa¢ zaklady po ok. 10 cm. Manszety DM - W
oraz Manszety DM - B wkleja¢ w $wieza warstwe powloki izolacyjnej. Do sklejania zaktadow
stosowa¢ materiat uzyty do wykonania powtoki izolacyjnej. Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych
miedzy pracujacymi elementami taSme uszczelniajacg nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q
wklejajac wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy
dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.

5.5. Klejenie okladzin ceramicznych

5.5.1.

Przygotowanie masy klejowej

Zawarto$¢ opakowania 25 kg wsypywaé stopniowo do pojemnik a zawierajacego do ok. 5,0 - 5,5 |
czystej wody 1 doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po ok. 5 - 10 min. okresie
dojrzewania. Tak przygotowang porcje zaprawy nalezy ponownie przemieszac¢ a nastgpnie zuzy¢ w
ciggu ok. 2 - 3 godzin.

5.5.2.
Ukladanie plytek.
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Oktadziny z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.3 i
5.4. Prawidlowo$¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy. Wykonanie oktadzin $cian i posadzki powinno
by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj plytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy
zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji, wzor i kolorystyke itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania wytozen z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wylozenia temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) fugi powinny pokrywac si¢ z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej),

) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem na lezy
usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wylozenia powinna by¢ réwna i pozioma, ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowq latg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugos$ci
lub szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),

e)spoiny migdzy plytkami przez catg dtugosc¢ i szeroko$¢ powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

— 2mm na 1 m i 3mm na catej dlugosci lub szeroko$ci oktadzin w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

—3mm na 1 m i 5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci oktadzin w przypadku ptytek gatunku drugiego
i trzeciego;

f) szerokos$¢ spoin migdzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni
(bez pustek powietrznych);

h) w miejscach przylegania do $cian tynkowanych posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokosci co najmniej 100 mm; cokoly powinny by¢ trwale zwigzane ze $ciang ,

i) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli ($ciany, stupy, fundamenty
itp.) miedzy krawedzig okladziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne silikonowe. Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w
dzienniku budowy. Dla zachowania stalej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac
zgbatych. Uzgbienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Zaleca si¢ stosowanie
nastepujacych wielkos$ci:

- paca 3x3x3 mm

- klejenie mozaiki paca 6x6x6 mm

- klejenie plytek o spodzie gladkim paca 10x10x10 mm

- klejenie ptytek o spodzie profilowanym paca z okragltymi zgbami

- klejenie ptytek bez wyrownywania podtoza. Uzywajac odpowiedniej pacy zgbatej, nanosi¢ zaprawe
klejowa réwnomiernie pod katem 45 stopni do podloza. Klej naktada¢ zaréwno na podtoze jak i na
ptytke. Nastepnie ptytki mocno docisng¢ do powierzchni zaprawy, zwroci¢ uwage, aby nie
pozostawaly puste przestrzenie pod plytka. Ptytki uktada¢ przed rozpoczeciem procesu tworzenia si¢
»haskorka®“ tzn. przed uptywem 30 minut. Klei¢ wylacznie $wieza zaprawa, ewentualne jej
pozostatosci usuwaé zwilzona ggbka. Swiezo wykonane okladziny nie obcigzaé mechanicznie i
termicznie przez co najmniej 48 godzin. Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

Uwaga

Przed klejeniem oktadziny ceramicznej na podtozach z ogrzewaniem podtogowym, nalezy ogrzewanie
wylaczy¢ na dobe przed rozpoczeciem prac. Ponownie wigczyé dopiero po catkowi tym zwigzaniu
zaprawy (min. 48 godzin)i stopniowo podwyzsza¢ temperature.

5.6. Wypekianie fug

5.6.1.
Przygotowanie zaprawy do fugowania.
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W celu uzyskania zaprawy do fugowania nalezy zawarto$¢ opakowania wymiesza¢é z woda w
proporcji (5 kg fugi na ok. 1,2 do 1,4 | lub 25 kg fugi na ok. 6 do 7 1). Za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego doktadnie wymiesza az do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej,
potptynnej konsystencji. Po okresie dojrzewania ok. 3 — 5 min. jeszcze raz krotko przemieszaé i zuzy¢
W przeciggu ok. 30 min. od momentu wymieszania z woda. Kolejne partie zaprawy miesza¢ w
doktadnie takich samych proporcjach z woda. Rézne ilosci wody zarobowej moga doprowadzi¢ do
zréznicowanego pod wzgledem barwy wygladu spoin, badz tez pojawienia si¢ plam i wykwitéw. Do
twardniejacej zaprawy nie nalezy dolewa¢ wody, ani tez dosypywac suchego proszku.

5.6.2. Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwiagzaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnigta zaprawa klejowa
moze spowodowac przebarwienia kolorystyczne fugi. Zaprawe do fugowania naktadac i rozprowadzaé
za pomocg szpachli gugmowej ukos$nie do spoin. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy powierzchnie ptytek
zmy¢ za pomocg lekko wilgotnej gabki, nie wymywajac przy tym zaprawy ze spoin. Po ok. 20 - 30
minutach powierzchnie ptytek ponownie zmy¢ za pomocg wilgotnej gabki. Nie nalezy prowadzi¢ prac
przy temperaturze powietrza i podtoza ponizej +5°C i powyzej + 30° C. Swieze spoiny chroni¢ przed
szybkim wysuszeniem, niekorzystnym oddziatlywaniem warunkéw atmosferycznych, silnym
nastonecznieniem, mrozem, opadami deszczu itd. Chroni¢ przed ruchem pieszym, w razie potrzeby
przykry¢ folig. Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypelniac¢ zaprawa do
fugowania. Mozna w tym celu zastosowac listwe drewniang o grubosci fugi, ktora na czas fugowania
wktada si¢ w szczeling majaca pozosta¢ niewypelniona. Wyspoinowane powierzchnie nalezy chronié¢
przez co najmniej 24 godziny.

5.6.3. Spoinowanie narozy, szczelin, stykow z profilami

Naroza wewng¢trzne, fugi nad szczelinami dylatacyjnymi oraz potaczenia okladziny z profilem
krawedzi balkonu, ktére w trakcie spoinowania pozostaly niewypelnione nalezy starannie oczyscic.
Styk pomig¢dzy plytka a profilem wstepnie wypetni¢ za pomocg sznura dylatacyjnego a nastepnie
szczeling wypetni¢ silikonem. Aby zabezpieczy¢ ptytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich
krawedzie tasma malarska. Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem
dostosowanym do szerokosci fugi. Dzigki temu materiat zostanie wcisniety w szczeling i doci$niety do
powierzchni kontaktowych.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.

Rodzaje odbiorow

Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyrdznia si¢:

e odbidr przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego etapu
prac (przygotowanie podioza, wykonanie izolacji, wykonania oktadziny, fugowanie i silikonowanie
sprawdzajac prawidtowos¢ i kompletnos¢ ich wykonania

o odbior koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania cato$ci
zaprojektowanych prac budowlanych. W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela
lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

6.2. Kolejno$é odbioréw prac

Roboty okladzinowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejSciowych, podczas ktdrych
powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu
technicznego. W trakcie prac dotyczacych oktadzin s3 wymagane nastepujace odbiory przejSciowe:

o Odbior jastrychu

o 0dbidr podtoza pod powtoke izolacyjna,

o odbiodr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

e izolacje szczelin i narozy,

e odbior oktadziny .
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Odbiodr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedlozone nastgpujace
dokumenty:

e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktorym podano wymagania, jakie powinno

spelnia¢ podtoze, izolacje i oktadziny,

o dziennik budowy,

e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

o protokoty z odbiordéw przejsciowych prac poprzedzajacych,

¢ wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byly wymagane
w projekcie i wykonane).

104



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO
MONTAZOWYCH

ST-010

POSADZKI ORAZ OKEADZINY SCIAN Z
PLYTEK CERAMICZNYCH W
POMIESZCZENIACH SUCHYCH

(CPV 454310007)

Staszow 2023

105


http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=1
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=1
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=2
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=2
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=3
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=3
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=4
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=4
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=5
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=5
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=6
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST ) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z: "Budowa budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej" w Backowicach.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podtog z posadzka z ptytek gressowych oraz okladziny §cian z ptytek
ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtog z posadzkami z plytek gresowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg
jakos¢ wykonania. Wykonawstwo podldg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm
(PN/B/10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z caloscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sa plytki gresowe

Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji
cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem
wytrzymatosci PN/B/04500. Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sig
niska nasigkliwoscig 1 Scieralnoscig (kl. min. IV), antypos$lizgowos$cia, odpornoscia na
uderzenia, ptytki stosowane na zewngtrz budynkow mrozoodpornosciag. Do mocowania
ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypeknienia spoin zostang uzyte gotowe masy
do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do

fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania,
niepalnos$cig. Ptytki, kleje 1 masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.
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3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — "Wymagania og6élne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Uktadanie pltytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zebatej, zapraw¢ klejaca przygotowuje si¢
przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — "Wymagania ogolne".

4.2. Transport i skladowanie

Ptytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych , na réwnej 1 mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burtami. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac
i przechowywac¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robat

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST —"Wymagania ogdlne". Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy — wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Podklad pod posadzke z plytek gresowych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu
nie spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na
sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B/15).
Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie
cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

—w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajace fragmenty podtogi o roznych wymiarach,

—w miejscach styku podiog o réznej konstrukcii,

—przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3/ 1/2
grubos$ci podktadu. Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany
z zalozonym spadkiem. Zaprawe cementowa nalezy przygotowaé przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje.
Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwa mi
kierunkowymi o wysoko$ci rownej wysoko$ci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem 1 wyrdwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze
spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5Smm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia
z siatki lub pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwodch
warstwach tj. najpierw warstwe rowng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia
uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.
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5.3.2. Ukladanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego
1 robot tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.
Temperatura przy ukladaniu posadzek powinna wynosi¢ 5/35°C, przy uktadaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢
moczone. Zapraw¢ klejowa nalezy przygotowaé mieszajac, zgodnie z recepturg producenta,
suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez
grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na
zewnatrz budynkow (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy rowniez na
spodnig czes¢ ptytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5/7
mm. Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych
poziom posadzki

1 pasow prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5
mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone
1 wypelnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa
si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke z ptytek nalezy
wykonczy¢ wokot $cian cokolikiem z ksztattek cokolowych, przycigtych ptytek lub specjalng
listwa z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosSci robot

Zasady ogo6lne kontroli jakos$ci robot podano w ST — "Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtég z posadzkami z ptytek gressowych polega
na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy i Inzyniera. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materialtbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

—sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych. Podczas
odbioru jakosciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

— zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

— jednolito$¢ barwy,

— stan powierzchni (brak pekniec 1 odpryskow),

— prawidtowos$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos¢,
rombowatos¢ ptytek),

— prawidlowos¢ zachowania wymiardw.

Ptytki gres powinny odznacza¢ si¢ nastgpujacymi cechami:

- zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

gress: (W pomieszczeniach z natryskami: ptytka matowa, strukturalna, wymiar ptytki do
uzgodnienia z inwestorem, nasigkliwos$¢ wodna do 0,1%, Wytrzymato$¢ na zginanie min. 40
MPa, odporno$¢ na S$cieranie wglebne max 130, Skuteczno$¢ antyposlizgowa RI1,
W pozostatych pomieszczeniach: ptytka matowa, wymiar ptytki do uzgodnienia z inwestorem
nasigkliwo$¢ wodna do 0,1%, Wytrzymalo$¢ na zginanie min. 40 Mp, odpornos¢ na $cieranie
wglebne max 130, Skuteczno$¢ antyposlizgowa R10). Wypaczenia krawedzi +0,5%. Plytki
powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
ptytek, "'wymiaréw, barwy i gatunku. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki,
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w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna
charakteryzowac sig:

—mrozoodpornoscia,

—elastycznoscia,

—odpornoscig na wilgo¢,

—przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

—czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

—czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:

—mrozoodpornos$cia,

—elastycznoscia,

—odpornoscig na wilgo¢,

—czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta, oraz
atest PZH.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST —,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

- Podtoza betonowe oblicza si¢ w m?

- Posadzki oblicza si¢ w m?

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwos$ci zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych robot zanikajacych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:

—po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

—podczas uktadania podktadu,

—po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

—jakosci zastosowanych materiatow,

—grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— rownosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem 1 zachowania dopuszczalnych odchylek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na calej dlugosci lub szerokosci,

— prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni — posadzka powinna stanowic
réwna, gtadka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierowno$ci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m 1aty,
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— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢
wigksze niz £5 mm na catej dlugos$ci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m
1 max. 3 mm na catej dlugo$ci pomieszczenia,

— sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowos$ci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczng,

— jakos$ci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac  na podstawie zapiséw

w dzienniku budowy.

10. Przepisy zwigzane

/Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.” /Polskie normy:

*PN/B/10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania
I badania przy odbiorze.

*PN/B/10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiel ceramicznych. Wymagania badania
przy odbiorze.

*PN/EN 87: 1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

*PN/EN 99: 1993

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej.

*PN/EN 100: 1993 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

*PN/EN 101: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

*PN/EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odporno$ci na
wglebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.

*PN/EN 103: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
*PN/EN 106: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

PN/EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobiera

nie probek 1 warunki odbioru.

*PN/B/12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

*PN/B/12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

*PN/B/14501 Zaprawy budowlane zwykle.

*PN/B/06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*PN/B/04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
*PN/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

*PN/B/06256 Beton odporny na $cieranie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z ustawieniem kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowego
(wtopionych) na tawach betonowych, zwirowych, thuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. OKkreSlenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z normami oraz okresleniami
podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.2. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,

c) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
000 Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektows. Materiaty do wykonania robét powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikoéw na fawach mozna stosowa¢ nastgpujace materiaty:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

—wode,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z roznych betonow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalna grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiar6w nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz
ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrdbee
chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraweznikéw mogg by¢ proste lub uksztaltowane w sposob ulatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mogg by¢é wykonane jako wypukte lub wklgste (przyktady w zat. 2),

—rozroznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na roznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowamia w warunkach
kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalaczn | Wymagania
ik
1 Ksztalt 1 wymiary
1.1 | Wartosct C Dhugosc: = 1%, =4 mmi= 10 mm
dopuszczaloych od- [nne wynuary z wyjatkiem pronmuenia:
chylek od wymiaréw - dla powierzchni: = 3%, = 3 mm_ < 5 mm,
nonu-nalnych, z - dla mnych czeder: = 5%, = I mm, = 10 mm
dokladnosecia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchyiki | C
od plaskosc1 1
prostoliniowosicy,  dla
dlugosici pomiarowej + 1.5 mm
300 mm + 2.0 mm
400 mm +2.5 mm
500 mm + 4.0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornosé na | D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ sredma =
zamrazanie/ 1.0 kg'm’. przy czym kazdy pojedynczy
rozmrazanie z udzialem wynik < 1.5 kg/m’
sohi odladzajacych
2.2 | Wytrzymalosé na | F Klasa Charakterystyczna Kazdy
zZginanie (Klasa pojedynczy
wytrzymalosc1 ustalona wWytrz. wytrzymaloéé, MPa wynik,
W dokumentacy MPa
projektowe) lub przez 1 3.5
Iniyniera) 2.8
2 5.0
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4.0

3 6,0
48
23 | Trwaloié ze wzgledn | F Ermwetmlki majy zadawalajacs  trwalesc
na wytrzymalose (wyvtrzymaloze) jesh spelmone =3 wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane =3 normalne)
konserwacjt
24 | Odpornosic na seieranie | G1H Odpornoic prey pomuarze na tarezy
{Elaza odpornoscl Klaza | zzerockiej Béohkmego,
ustalona w odper | sciemej, wg | wg zal H normy -
dokumentacj - zal. G normy | badame
projektows) lub przez noscl | - badanie | altermatywoe
Inzyniera) podstawowe
1 Mie  okvesla | Mie ckresla sie
3 sig < 20000 mm*/5000
4 =23 mm mm’
= 20 mm = 18000 mm®/5000
i
2.5 | Odpornosic ma poshzg’ | I a)jesli goma powlerzchma kraweimka me
poilizgniecie byla szlifewana vlub  polerowana -

zadawalajaca odpornose,

bljesh wyjatkowe wymaga sie podama
wartescl odpormesel na
poshrz'poilizemecie - nalefy zadekla-
rowad mimmalng je] wartoié ponmerzona
wg zal I normy (wzhadlowym preyrzadem
do badama tarcia),

c)trwalose odpornoscl na
poshzz/poihzgmecia w nor-malnych
wanmkach wufytkowania kraweimka jest
zada-walajaca przez caly okres
uzyvikowama, pod warunkiem wlascrwegzo
ubtrzvmywania 1 gdv na znaczne) czescl me
zostale odslomete kmszzywo podlegajace
mtensyw-nemu polercwaniu.

3 Aspekty vamnalne

31 | Wyglad I a)powierzchma kraweimka me powinna miec
rys 1 odpryskow,

binie dopuszeza  sie rozwarstwien  ow
kraweimkach dwuwarstwowych

clewentualne wykwity me sa uwaane za
Istotme

32 | Tekstara I a)kraweimki z powlerzchniz o specjalne)
tekshuze - producent powimen okreshe
rodza) tekshary,

bjtekstura powinna bye porownana =z
probkami dostarczonyom przer producenta,
zatwierdzonyimi przez odbiorce,

c)rodmice w Jednoliteie tekstury,
spowodowane meumkmonyvml zmianami
we wlasciwoicl swowcow 1 warunkow
twardnienia_ nie 53 uwzaZane za 1stome

3.3 | Zabarwienie I a)barwiona mo®e bye warstwa scieralna lub

caly element,

bjzabarwieme powinno bye porownane =z
probkami dostarczonyom przez producenta,
zatwierdzonyimi przez odbiorce,

cjrofmee w  jednolitesci zabarwnema,

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
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typow, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg

— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112,

b) na podsypke cementowo-piaskowsg i do zapraw

— mieszankg cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B- 11113, cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 i B10 wg
PN-88/B- 06250,

b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,

¢) tawy ttuczniowej — thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 ,,Wymagania ogélne"
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST 000 ,Wymagania ogolne"
Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy
pakowa¢ w bebny blaszane Ilub beczki. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST 000 ,,Wymagania ogélne "'

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz
z informacji podanych w zatacznikach. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

116



2. wykonanie tawy,

3. ustawienie kraweznikow,

4. wypehnienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— ustali¢ dane niezbg¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod taweg, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawa zwirowa

Lawe zwirowa 0 wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem
i zageszczenie go, polewajac wods. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.4.3. Lawa thuczniowa

Lawg nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta tluczniem. Thuczen nalezy starannie ubic¢
polewajac woda. Gorng powierzchni¢ tawy tlhuczniowej nalezy wyrownaé klincem i ostatecznie
zagesci¢. Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonaé
dwuwarstwowo ,starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.4.4. Lawa betonowa

Lawe betonowg zwykta w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie. Lawe betonowsa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.5. Ustawienie krawe¢znikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwiekszone do 16¢cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub thuczniowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce
z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowopiaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.5.4. Wypeknianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawag cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.
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5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementdéw czasowo usunietych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST 000 ,,Wymagania ogo6lne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wilasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. Badania pozostatych materiatow
stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé wiasciwosci, okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows. Profil podtuzny
gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga Wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy,

b) wymiary law.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:

- dla wysokosci += 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

¢) rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rowno$¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) zageszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywa¢ $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z tlucznia, badane probg wyjecia
poszczegolnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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¢) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy goérna powierzchnig
krawgznika i przytozona tata nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszag by¢ wypelnione catkowicie na
pelng glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 000 ,,Wymagania ogolne"
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m biezacy ustawionego krawegznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 000 ,,Wymagania ogolne' pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 000 ,,Wymagania
ogolne'.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
—wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wihasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-EN
1340:2004 i PNEN 1340:2004/AC

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

119



PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 012

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Staszéw 2023r.
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ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem obrzeza bet. na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza betonowe,

- piasek do podsypki i zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.2.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych.
Nalezy stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 6x20cm
2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru Gatunek 1
1 + 8
b. h +3

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢é rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
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Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad 1 uszkodzen Dopuszczalna
wielkosc

wad 1 uszkodzen
Gatunek 1

Wiklestos¢ Iub wypuklos¢ powierzehni i krawedzi w mm 2

Szczerby 1 uszkodzenia|Ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy

ograniczajacych pozostale powierzchnie:
liczba, max
dlugosé, mm, max
glebokos¢, mm, max

o R

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.3. Materialy na lawe i do zaprawy

Na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw nalezy stosowa¢ mieszanke:

- piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],

- cementu 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [3]

- wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

3.SPRZET

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- mloty oraz inny sprzet do usunigcia uszkodzonych obrzezy oraz taw betonowych

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.1. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie

z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podloze lub lawa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie law
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci
1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy
wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm. Sprawdzenie
ksztattu 1 wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnos$cig do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé
wszystkie whasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych
w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawg - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) tawa - Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktéore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- dostarczenie sprzetu,

- usunigcie i wywoz uszkodzonych obrzezy wraz z tawa betonowa,
- przygotowanie podtoza,

- zakup i1 dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie taw

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypehienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- odwiezienie sprzgtu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej. Betonowa kostka stosowana jest do uktadania
nawierzchni:

- drog i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingow, placow, wjazdow do bram i garazy,

- chodnikow, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne’
pkt 1.5.

b

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000 Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ roéwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$nigcia nie powinny
przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,

- na szerokosci = 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.2.4. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
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Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosié¢
nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B- 19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréow i barwnikoéw, zgodnie
z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wicksza wytrzymatosc,
mniejsza nasigkliwos¢ i wigksza odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze,
a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
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stanie. Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 3 35. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,
to nawierzchni¢ z kostki betonowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego
ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego
w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D- 04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem
1 zageszczeniem podioza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsa. Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia,
obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

-podbudowa thuczniowa, zwirowa Ilub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej
w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 1ub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacijg projektowsg lub zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
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powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do
badania wytrzymatos$ci na §ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robot
Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancjg £ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ += 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robodt. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0014

OGRODZENIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ogrodzenie

Staszow 2023r
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem ogrodzenia od frontu z bloczkow ogrodzeniowych z wypelnieniem w postaci przgset
metalowych oraz ogrodzenia panelowego na pozostatych bokach. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia

- wykopy pod stupy i cokot ogrodzenia

- betonowanie fundamentow pod stupki,

- montaz prefabrykowanego cokotu ogrodzenia.

- montaz przeset metalowych/ montaz ogrodzenia panelowego

- montaz i regulacja furtki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie- przegroda fizyczna, chronigca przed przedostaniem si¢ niepozadanych intruzow, tj.
ludzi, zwierzat i pojazdow

1.4.2. Siatka metalowa — siatka wykonana z drutu o ré6znym sposobie jego splotu, pleciona z ptaskich i
okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych
wielko$ciach oczek.

Ogrodzenie panelowe - sktada si¢ z gotowych do montazu paneli — modutow. Zazwyczaj jako ,,ogrodzenie
panelowe” okresla si¢ panele tworzone ze stalowych drutow.

1.4.3. Wysokos$¢ ogrodzenia- odleglo$¢ miedzy poziomem terenu, a najwyzszym punktem ogrodzenia
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie

Ogrodzenie od frontu — z bloczkéw ogrodzeniowych i wypetnieniem w postaci w postaci przgset
metalowych. Cokot i1 stupki zakonczone daszkami. Ogrodzenie na pozostatych bokach panelowe
ze shupkami stalowymi powlekanymi fabrycznie, cokotem betonowym 1 z furtka. Furtki o szer.
do 1,1 m o takiej samej konstrukcji wyposazone W elektrozamek i domofon.

2.2. Brama stalowa ocynkowana wewnatrz i na zewnatrz ( minimalna grubo$¢ powtoki 275g/m?2
z dwoch stron), samonos$na,

przesuwana o wys. 1,5m i szer. 5,00m w $wietle. Brama z napedem mechanicznym zasilanym

z instalacji elektrycznej 230V.

Do bramy zastosowac¢ pelny zestaw napedowy ze sterowaniem. Brama z zamkiem ryglowym.
Naped kompletny z listwa z¢bata, podstawa pod sitownik z wbudowang centralg i odbiornikiem
radiowym 2-kanatowym.

Centrala z czujnikiem wykrywania przeszkdd 1 magnetycznymi wytacznikami krancowymi.
Fotokomodrki o zasiegu do 20 m, 4 x piloty z kodem dynamicznie zmiennym, lampa
sygnalizacyjna z anteng, klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napigcia.
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Centrala sterujgca z mozliwoscia wyboru 1 programowania wszelkich parametrow pracy.
Wyposazona w funkcje zwigkszajace funkcjonalnos¢, bezpieczenstwo i kulture pracy, takie jak:
otwarcie czg¢sciowe (dla pieszych), regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed
zatrzymaniem bramy, sygnalizacj¢ przegladu okresowego (licznik cykli pracy) oraz instrukcje
obstugi w jezyku polskim.

Brama i furtka winny posiada¢ znak CE zgodny dyrektywa o wyrobach budowlanych oraz
spetnia¢ wymagania normy EN 13241-1 dla przemystowych i posesyjnych bram garazowych

I ogrodzeniowych.

2.3. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia frontowego, objetymi niniejszg ST,
sq:

-pustaki prefabrykowane do stupkéw ogrodzeniowych 380x380x200mm, cokoét ogrodzenia z
pustakow ogrodzeniowych 500x220x200mm

- daszki ogrodzeniowe ptaskie 380x380x200mm, zwienczenie cokotu 500x220x50mm

-beton 1 jego sktadniki,

3. SPRZET
Wykonawca moze uzywaé¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci
robo6t 1 dotrzymaniu termindéw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materiatow dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dotow pod stupki

Doty pod shupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 40 cm wigksze od wymiarow
stupka, na gh. ok.1,0-1,1m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
ztamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci
po ok 2,50m zgodnie z projektem wykonawczym.

5.2 Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiarow opisanych w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada
$wiadectwo dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiarow

Prawidtowos$¢ wykonania dotow pod stupki

Poprawnos$¢ ustawienia stupkow

Prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko§¢ ogrodzenia, napre¢zenie siatki, prawidtowos¢
montazu paneli

Rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot Wszystkie materiaty nie
spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora odrzucone
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i nie dopuszczane do zastosowania. Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki
ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dhugosci ogrodzenia,

wylaczajac bramy, furtki, dla ktorej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie
wyniki pomiardéw i badan z biezgcej kontroli materialéw i robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem 1 oceng jakoS$ci
zastosowanych materialdw i1 robot w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew

- Dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materialow
pomocniczych,

- Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

- Uporzadkowanie terenu,

- Przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 015
ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)

Staszoéw 2023
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

©WooNoOrLDE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
Spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wlasciwosci  materialow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposoboéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych
wykonania powlok malarskich wewngtrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponize;j:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powloka malarska.
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poélptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu — barwnika, réznych wypetniaczy i srodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu tworzy powloke transparentng.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w Szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy
W spoiwie zywicznym, rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdéw, wypelniaczy oraz $rodkdw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej — przeznaczonej do zarobienia wodg - lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypehiaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod3.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce rob6t malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawierac:

— rodzaj i stan podtozy malarskich,

— rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy wykorzystywac takze:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania robot malarskich, bedagce wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy

0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego

dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,

jezeli nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich

wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wilasciwosci uzytkowe

umozliwiajg — prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych majg by¢

one zastosowane w sposob trwaty — spelnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1

pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu

lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostala wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (do konca okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa ocena techniczng), badZ uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy
0 Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udost¢pniane na rynku
krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,
o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja
spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje 0 jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany
zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo
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— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (hormach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —

wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych — kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

 farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914:
2002/Az1:2015-03,

+ farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

+ farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

+ lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

» lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

+ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

+ $rodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

+ farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

 farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
odpowiadajgce wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych
z dodatkami modyfikujacymi i farb mineralno-organicznych” Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, odpowiadajace
wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi i farb mineralno-organicznych” Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci
krajowych ocen technicznych,
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+ farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktoére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

» $rodki gruntujace, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31

grudnia 2016 1., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasciwosci techniczne okres$lone przez producenta wyrobow
malarskich i odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich
ocen technicznych, badZ aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowych ocen technicznych).

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robo6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

— spelniajg wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materialow i wyrobow budowlanych,
zgodnie z wilasciwymi przepisami, do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych, o$wiadczenie producenta o
zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z
indywidualng dokumentacja techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobdw, informacje o zawarto$ci
substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spelniajg wymagania podane w Ustawie 0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25
lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych spetniajag wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia
2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialow 1 wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjgcia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich
ocen technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ichhwaZnos'ci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji
technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznig¢ciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego

wpltywu na jako§¢ materialdéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze

bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy

uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materialow
Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkoéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca si¢ uzywa¢ samochoddéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
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budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po:

» catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

+ ulozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

+ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

 ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla robdt murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powloki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwicksza
wilgotno$¢

Lp. Rodzaj farby

podtoza, w %

masy
1. [|Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2. [|Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. [Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci
6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4. [Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.3.2. Beton
Nowe podloza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robdt betonowych i zelbetowych.
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia
lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami,
na ktére wydano aprobaty techniczne — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznoS$ci
krajowe oceny techniczne).
Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.
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5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez
wypehienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych). Nowe tynki cementowe i
cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac §ladow starej
farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia
zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotno$ci nie

wigkszej niz 12%, bez zepsutych Iub wypadajacych se¢kow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna

by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktoérg wydano aprobate techniczng — do 31 grudnia

2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocene techniczng).

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze

starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt

powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorag wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia 2016

r., a po zakonczeniu okresu jej waznos$ci krajowa ocena techniczna).

5.3.7. Podloza z plyt wléknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszg niz 4%

oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen.

Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.4. Warunki prowadzenia robdét malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (niewyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiegkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora powinna zawierac:
+ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,
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* sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
» krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

+ zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

 zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Zewngetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadanej
jakosci robot — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktore podczas zewngtrznych robot malarskich mogg zostac zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostonigte i zabezpieczone.
5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza speiniajag wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wewngtrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadanej
jakosci robot — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robdt malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostonigte i zabezpieczone.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz

farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

C) odstawania powtok od podtoza.
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5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

C) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanic woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow

modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw

tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajgcej 20 cm?,

b) chropowatos¢ powltoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdot malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore

beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych

terminach:

* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

*+ murdéw ceglanych i kamiennych — zgodno$§¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc¢
wykonania zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng robdt murowych, wypekienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podlozy betonowych — dokltadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegdtows
Specyfikacjg Techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeknien,
wilgotnos$¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,

* tynkow zwyklych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej robot tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelien, zabezpieczenie elementow metalowych,
wilgotno$¢ tynku,

* podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,
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* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
» elementéw metalowych — czysto§¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej dla robot murowych.
Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
technicznej, przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakosci materialow

Farby i §rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.

2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu materialow i wyrobéw budowlanych
uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
» kozuch,
+ Slady plesni,
» trwaly, niedajacy si¢ wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* 0bce wtracenia,
» zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
» Slady plesni,
» Zzbrylenie,
* obce wtracenia,
 zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych rob6t malarskich
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb.
Badania te w szczego6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podlozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegotows Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powlok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

—po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-
organicznych,

— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,

— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powloki wewnetrzne z farb wodnych 1 wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po
zakonczeniu robdt malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem
posadzek parkietowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢é w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
+ sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub baweliang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢

prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczoneg powierzchni nie potraca si¢ otworé6w i miejsc nie-malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m*.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposo6b ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni 0zdob
Lp. Wspdtczynnik
do catej powierzchni $ciany lub sufitu

a b c

01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 200

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworow
(o$ciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowe;j

Lp. Nazwa elementu Wspolezynni
a b k
C
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i o§cieznicami (tacznie z

Cwier¢watkami)

01 | bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04| ze szczeblinami 0 powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami

06 | bez szczeblin 1,90
07 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4.00
08 [ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 [ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75

10 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30




Drzwi z o$cieznicami (tacznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami

11 | pelnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem gltadkim 2,50
13 | pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m? kazdej szyby 2,50

15 | szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? kazdej
2,10
szyby

16 | catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwini¢ciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy
przyjmowac potrdjng powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o

wigkszych §rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbior podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego
podtoza.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czg$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegolowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wilasciwymi
przepisami,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki
z wymaganiami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczaja trwatosci
powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
Z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtornego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny (koncowy)” niniejszej
specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okres§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Reozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462,
z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

10.1. Normy ~— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

2 PN-EN 13300:2002 jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
3. PN-C-81607:1998 ©znakowania opakowafi substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2014 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

154



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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ST 000 — Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sa
wymagania i odbioru sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo - kartonowych. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST 000 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z ST
i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano ST 000 ,, Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1 Materialy

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki
badan materiatow wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewngtrznego (atesty) oraz
sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatbw do stosowania (data produkcji) i przechowywaé
je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot:

* Plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm —wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B79406

* Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

* Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej
aprobaty technicznej

* Tasmy i siatki zbrojgce — wedlug odpowiedniej aprobaty techn.

* Narozniki aluminiowe — wedlug odpowiedniej aprobaty techn.

* Wkrety nierdzewne do przykrecania phyt gips.-karton. —wg PN-92/M-83102

* Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

Ptyty G-K powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 ,,Wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych.”

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza mozna stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,materialy budowlane. Woda do celow budowlanych”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Masy szpachlowe

Zaprawy gipsowe powinny spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej,
a w szczego6lnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw. Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane zgodnie z jego instrukcja w sposob
zapewniajacy niezmiennos$¢ ich parametréw technicznych.

Ruszt stalowy

Elementy sktadowe rusztu powinny spelnia¢ wymagania podane w normach i przepisach
budowlanych, jak rowniez wymagania podawane w instrukcji producenta.
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3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu (sprzet ogdlnobudowlany zaakceptowany
oraz specjalistyczny sprzgt przewidziany przez producenta materiatow), sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST 00. Pakowanie i magazynowanie plyt G-K.
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty
taSma stalowa dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy skladowaé w
pomieszczeniach suchych i zamknigtych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt G-K odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 000. ,,Wymagania ogolne”.
5.2 CzynnoSci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z plyt g-k na ruszcie sa
nastepujgce:

e trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysziego sufitu

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretow mocujacych,

» zamocowanie profilu przy$ciennego,

* zawieszenie konstrukcji no$nej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
* pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

5.3 Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych

Elementy skladowe rusztu, poza pretami sa produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy
zajmujgce si¢ ich wytworzeniem i dostawa. Sg to ksztaltowniki stalowe z blachy ocynkowanej w
przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco.

Profile sufitowe sa wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie:

Umowny wymiar ,,CD” ,,UD”

»,00” h b h b

60 27 28 27

Grubos$¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancja +0,07 mm lub 0,55 mm
z tolerancjg £0,03 mm. Przedluzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu wyzszych kondygnacji za pomoca wieszakow o takiej dtugosci, aby zapewnic
odpowiedni stopien obnizenia w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

» Ktorych szeroko$¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowac ruszt pojedynczy
jednowarstwowy. Do podtuznych $cian w plaszczyznie sufitu podwieszanego przytwierdzac
przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomigdzy $cianami podtuznymi. Ich konce umieszczane
sg pomigdzy pdtkami profilu przys$ciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocg wieszakow
usytuowanych wzdhuz profilu CD w odstgpach nie wigkszych niz 160cm. Rozstaw pomiedzy
profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkow jej usytuowania wzgledem
profili CD.

* Wickszych, ktorych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowaé ruszt dwuwarstwowy
krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x
120 cm. Zawiesza si¢ na nich gérng warstwe rusztu, ktorg stanowig profile CD. Profile, do ktdérych
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przykrecana bedzie plyta g-k, zawiesza si¢ na lacznikach krzyzowych obejmujacych gorny profil
1 weisnietych zatrzaskowo pomiedzy potki dolnego profilu. Rozstaw pomigdzy profilami CD zalezy

od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzglgdem nich.

Dopuszczalna rozpigto$¢ miedzy elementami no$nymi w zalezno$ci od kierunku mocowania plyt

gipsowo-kartonowych na sufitach.

Grubos¢ ptyty Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigto$é
miedzy elementami no$nymi
(mm)
9,5 Poprzeczny/podtuzny 420/320
12,5 Poprzeczny/podtuzny 500/420
15,0 Poprzeczny 550

5.4 Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:

* Mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi plyt do kierunku ulozenia elementéw nos$nych
rusztu

* Mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, ulozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami, Przy wykonywaniu sufitoéw nalezy przestrzega¢ zasad:

» Styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku nas§wietlania pomieszczen)

* Przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementow no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
dhugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdow nos$nych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach

* Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedow znalazly si¢ odciete kawatki
o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci)

 Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizona do potowy dlugosci plyty

* W przypadku zastosowania dwoch warstw piyt g-k to druga warstwe plyt nalezy mocowad
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami
rusztu.

Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowujac licowg strong plyty, tak aby karton
byt przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przeciaé¢ jg od spodu. Wycigcia ksztattow w ptycie uzyskuje
si¢ za pomocg platnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory na instalacje wykonywaé nalezy wycinarka.
Plyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej rusztu za pomoca wkretow np.
samogwintujacych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed korodujagcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz
6 30cm, a ich odleglos¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. Lebki wkrgtow powinny byé
tak docisniete, aby wglebiaty sie w licowe powierzchnie ptyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu
lecz jedynie moga go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementéw mocujacych nalezy zagruntowaé farba
olejng i zaszpachlowa¢ masg szpachlowa. W czasie montazu ptyt nalezy uwaza¢ aby ich nie uszkodzi¢
i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST 000.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed
przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne
$wiadectwa badan materiatlow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta (atesty materiatdw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania
materiatow.
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6.3 Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciggly kontrolowa¢ warunki atmosferyczne. Podczas
robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokdt. Zapisy w protokole podlegaja
zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystapienia do nastgpnego etapu
robot.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

* rOWnos$¢ powierzchni plyt;

» narozniki i krawedzi (czy nie ma uszkodzen);

* wilgotnos¢ i nasigkliwosc;

* obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00. Jednostka obmiarowa jest metr
kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00. Podstawe do odbioru wykonania roboét
stanowi ich zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i1 zatwierdzonymi zmianami,
dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacji techniczna;

- rodzaj zastosowanych materialow;

- prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;

- wichrowatos$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkoéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone
przez te plaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajgce
z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przecigcia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci przeciecie plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dt. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0.5mm.
dopuszczalne odchytki podaje ponizsza tabela:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni suchego pionowego poziomego przecinajacych sie
tynku od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

nie wigksza niz 2mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dhugosci
taty kontrolnej o
dtugosci 2mb

nie wigksze niz 1,5mm
na Imb i ogoétem nie
wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5mm wysokosci oraz
nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

nie wigksze niz 2mm
na 1mb i ogdétem nie
wiecej niz 3mm na
catej powierzchni
ograniczonej §cianami,
belkami itp.

Nie wicksze niz 2mm

Ptyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac nastepujacych wad i uszkodzen:

* dziur, zalaman i peknigc,

* zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

* czg$ciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

* rozwarstwienia sie,
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* gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

* zaciekOw na kartonie,

* odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza. Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :
* - stanowi¢ sztywne i nieodksztalcalne podtoze dla ptyt,

» - by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 “Wymagania ogolne”. Placi si¢ za roboty
wykonane zgodnie z zawarta Umow3a pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t tynkéw wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. 1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub wusci§lenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robodt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robo6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
-tynku gipsowego na $cianach i sufitach, maszynowo

-tynku silikonowego na elewacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkow nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem tynkow zwyktych zgodnie z ustaleniami

projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosé, ,,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez: normy, aprobaty techniczne i
instrukcije,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych tynkow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.
»Wymaganiaogolne ,,

Zaprawy do wykonywania gladzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
30042:1997,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom
technicznym.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i1 materiatow przywolane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wiasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem :

spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)uzyskania akceptacji Inzyniera budowy
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2.1.  Tynk gipsowy

Wielko$¢ uzytego kruszywa w tynku gipsowym ma zasadniczy wptyw na gladko$¢ otrzymanej
powierzchni. Standardowo uziarnienie wynosi 1-1,2 mm. Dla uzyskania wickszej gtadko$ci wybiera
si¢ zaprawy tynkarskie z drobnym ziarnem (0,2-0,5 mm).

Nie nalezy naklada¢ tynku w zbyt cienkich warstwach - minimalna dopuszczalna grubo$¢ tynku
maszynowego to 8 mm, a nakladanego recznie - 5 mm. Natomiast maksymalna grubos$¢ tynku na
$cianach nie moze przekroczy¢ 25 mm, a na stropach - 15 mm. Na starannie wymurowanych gtadkich
i réwnych podtozach mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe (o grubo$ci od 3 mm). Jednak
praktycznie ich uzycie ogranicza si¢ do powierzchni, po ktéorych nie prowadzi sie instalacji
elektrycznej (przewody trzeba wowczas ukry¢é w bruzdach $ciennych).

2.2. Tynk silikonowy:

- tynk silikonowy lekki, paroprzepuszczalny

- o fakturze kamyczkowej- uziarnienie 1,2 mm - zuzycie 2,5-2,8kg na 1m2

- na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego.

- odporny na zabrudzenia, dyfuzyjny (paroprzepuszczalny), hydrofobowy, wysoce elastyczny

2.3. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy budowlanych pod Kkleje, gladzie,
tynki, posadzki
Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich

nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych
i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonatym $rodkiem do przygotowania podioza
przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gladzi szpachlowej, itp. Emulsja
powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac silnie w glab podtoza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowaé
proces chtonno$ci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw, np. .gladzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw
i przyczynia¢ si¢ do osiggniecia przez nie zaktadanych parametrow technicznych, w tym
przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:
*Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
*Gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm3

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne"
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

- paca metalowa

- szpachla powierzchniowa

- mieszadlo,

- fata H do rozprowadzenia i wyréwnania tynku

- fata trapezowa

- hebel do wyprowadzania naroznikow wewngtrznych

- pidro do wygtadzania powierzchni tynkoéw

- kielnie narozne
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- paca metalowa
- katownica, poziomica
- gabka rgczna lub na kiju do gabkowania

Do realizacji zakresu robot mozna zastosowaé sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkow, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

Dostawa materialdw na teren wykonywania robdot budowlanych odbedzie si¢ samochodem
dostawczym, wewnetrzach obiektu nalezy zastosowal transport reczny. Przechowywa¢ w suchym
pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknigetych workach, chroni¢ przed wilgocia.
Uszkodzone worki przesypac i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynk silikonowy przeznaczony jest do wykonania pocienionych wypraw tynkarskich S$cian
zewnetrznych na warstwie zbrojonej w systemie ocieplenia. Jezeli na terenie lokalizacji obiektu
stwierdzono podwyzszone stezenie zarodnikdw mchow, glonow itp. zaleca si¢ opcjonalnie wzmocnic¢
odpornos¢ tynku dodatkiem $rodka biobojczego (dodatkowe zabezpieczenie powlokowe). Tynk
nanosic¢ technikg zgodng z charakterystyka produktu podang przez producenta.

przed przystapieniem do wykonania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe 1 okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonania tynkéw po okresie
wyschnigcia. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢
$wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym
niz dwie godziny dziennie.

5.3. Przygotowanie podloza
Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktory

naktada si¢ wyprawe.

Tynki gipsowe mozna wykonywac¢ na podtozach:

— z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z betonéw komodrkowych Iub betondéw lekkich

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wodg, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitow, bez rys i pekni¢¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygladzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajace nierdwnosci podtoza nalezy skué
lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie)lub
warstwy sczepne. Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig. Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podktady z
tynkow zwyklych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zalozonej w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku
podktadowego. Uwzgledniajac stan podtoza, wskazoéwki pochodzace od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych nakladana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢
wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz
zastosowanie $rodkéw zwiekszajacych przyczepno$¢ tynku do podioza. Jako $rodki zwiekszajace
przyczepno$¢ tynku do podtoza stosowane sa:

— obrzutka wstgpna,

— zaprawy 1 szlamy zwigkszajace przyczepnos$¢,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobor ewentualnych dzialan wstgpnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

5.4. Wykonanie tynkow gipsowych wewnetrznych
Grubo$¢ tynkdéw pocienionych wynosi od 2 do15 mm.

Przy wykonywaniu tynkow gipsowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takze warunkow
naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad ogdlnych:

— mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i
szczegotowe] specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegélnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskie;j,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu z ktérego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktadac¢ siatke,

— naciecia tynku (,,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach zewnetrznych nacigcia tynku sg
niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowe] specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,

— przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przecigcia, az do podtoza, w miejscach
fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbgdnego czasu i przeschnigciu
powstatych w wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypemi¢ odpowiednia masg elastyczna,

— $wieze tynki zewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
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— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda

wykorzystywane do wykonywania robot oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci materiatow okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.1. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegélowej) i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkoéw do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnig pilastrow i stupdw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢
w rozwinigciu wedlug wymiardw w stanie surowym. Z powierzchni tynkoéw nie potraca si¢
powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B Wymagania og6lne".

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana iloS¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosciach,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISYZWIAZANE
10.1.Normy
PN-85/B PN-70/B PN-EN 1008:2004 PN-90/B Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji
modularnej.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Azl).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST-018

INSTALACJA WODOCIAGOWA
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

CPV 45330000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
CPV 45232150-8
CPV 45332200-5

Staszow 2023r
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej oraz budowa przylacza wodociagowego.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja ww. zadania.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej poprzez projektowane przylacze z istniejgcej sieci wodociggowej. Do przygotowania
cieptej wody uzytkowej bedzie stuzy¢ pompa ciepta typu powietrze-woda, w instalacji zastosowano
réwniez zasobnik cieptej wody uzytkowej wyposazony w grzatke elektryczna.

Zakres wykonania obejmuje:

-montazu odcinajacych kurkow sferycznych ( kulowych) oraz wodomierza

-wykonanie przebi¢ przez $ciany budynku dla poprowadzenia instalacji wraz z osadzeniem tulei
ochronnych, zamurowaniami ubytkow przegrod i uzupetieniami tynkow,

- wykonanie instalacji rurowych z rur polipropylenowych,

- montaz armatury zaporowej,

- wykonanie préb szczelnosci zmontowanych instalacji, a nastepnie ich ptukania,

- montaz armatury czerpalnej,

- zakrycie bruzd $ciennych, w ktérych prowadzona sg instalacje.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja wodocigagowa — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzacy do
Zaopatrywania budynku w zimna i ciepla wode, spelniajaca wymagania jakoSciowe okreslone w
odrgbnych przepisach dotyczacych warunkéw, jakim odpowiadaé powinna woda przeznaczona do
spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej, rozpoczynajaca si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtdéwnego.

1.4.3. Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieptej wody, rozpoczynajaca si¢
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.4. Tuleja ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodu instalacji wodociggowej,
przechodzaca przez przegrode konstrukcyjng budynku (Sciane, strop), stuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przegrode ewentualnych
przeciekéw wody instalacyjnej z umieszczonego wewnatrz niej przewodu instalacji wodociagowe;j.
1.4.5. Cisnienie robocze instalacji (prob) — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Ci$nienie dopuszczalne instalacji — najwicksza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

1.4.7. CiSnienie probne (prébne) — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.8. Cisnienie nominalne (PN) — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

1.4.9. CiS$nienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci ci$nienia
stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

1.4.10. Temperatura robocza instalacji (préb) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie

1.4.11. Srednica nominalna (DN, dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba,
W przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztaltek —
srednicy wewnetrznej), wyrazonej w milimetrach.
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1.4.12. Nominalna grubos$¢ Scianki rury (en) — grubos$¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong
liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Znormalizowany wspolczynnik wymiaréw (SDR)- dla rur z tworzywa sztucznego
liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczba w przyblizeniu réwng Stosunkowi
nominalnej §rednicy do nominalnej grubos$ci $cianki (SDR = dn/en).

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi w
opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne". Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych”

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow zawarte sa w opracowaniu: ,,WWymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych. Zeszyt 7,
lipiec 2003 r.”.

2.2. Rury.

Do wykonania instalacji wodociagowej nalezy zastosowaé nastgpujace materiaty:

- na przewody rozdzielcze i podejs$cia do armatury czerpalnej - rury polipropylenowe (PP-R), szeregu
cisnieniowego PN20,

- na tuleje ochronne - rury polipropylenowe stosowane do kanalizacji wewnetrznej,

- do wykonania zmian kierunkéw przewoddéw oraz montazu armatury - ksztattki PP-R.

2.3. Armatura zaporowa.

Jako armatur¢ zaporowa stosowac nalezy kurki sferyczne.

2.5. Armatura czerpalna.

Jako armature czerpalng nalezy stosowac:

- kurki kulowe czerpalne, kurki kulowe czerpalne ze zltaczka do weza, kurki kulowe z przewodem
elastycznym, baterie czerpalne stojace, badz $cienne.

2.8. lzolacje termiczne.

Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone nadtynkowo zaizolowac nalezy otulinami z pianki PE
grubo$ci 20 mm. Przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowej (cwu.) prowadzone podtynkowo
nie wymagajg stosowania izolacji termicznych.

2.9. Przylacze wodociggowe

Istniejagce przylacze wodociaggowe wykonano z rur PE DN40x3,7 PN16 SDRI11. Potaczenie
z istniejacym rurociggiem wody pitnej @90, wykona¢ nalezy poprzez objeme siodtowa @ 40/ @ 90,
montaz zasuwowy DN 40 mm z uszczelnieniem migkkim. Przylacze wodociagowe wykonane z rur
wodociggowych PE40. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz
1 wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.10. Kruszywa

- piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.11. Skladowanie materialow i urzadzen.

- Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podtozu, na stojakach, badz na poprzecznych listwach drewnianych, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem
wewnetrznym oraz spetnienie warunkow bhp.

- Armatura powinna by¢ przechowywana w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach,
W sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewngtrznym.

- Otuliny termoizolacyjne. Otuliny i ksztaltki termoizolacyjne przechowywaé nalezy
w opakowaniach fabrycznych, w sposdb zgodny z instrukcjg producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantowa¢ powinien wysoka jako$¢
wykonawstwa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miegjscu tych robot,
jak tuz przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materialow
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3.2. Elektronarzedzia.

Stosowac¢ nalezy elektronarzedzia catkowicie sprawne technicznie. Narzedzia robocze (wiertla,
narzynki, ostrza do cigcia) powinny by¢ ostre. Elektronarzedzia powinny by¢ okresowo sprawdzane
pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania (ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym), co
potwierdzone by¢ powinno stosownym $wiadectwem.

3.3. Zgrzewarki do rur PP-R.

Stosowa¢ nalezy zgrzewarki sprawne technicznie. Powinny by¢ one okresowo sprawdzane pod
wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania, co potwierdzone by¢ powinno stosownym $wiadectwem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatldw na plac budowy powinien odbywaé si¢ w terminach odpowiadajacych jej
harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantujagcym ciagto$¢ prowadzenia robot.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z materiatami,
mogacymi spowodowac ich korozje lub zanieczyszczenie wewngtrzne i zewnetrzne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ §cian §rodka transportu. Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podkiadach
drewnianych.

4.3. Transport armatury i urzadzen.

Transport armatury i urzadzen powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami transportu. Armatura
transportowana powinna by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport materialow termoizolacyjnych.

Transport otulin termoizolacyjnych powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Otuliny
transportowane powinny by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposob okreslony przez
instrukcje ich producenta.

4.5. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robdt zawarte s3 w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zeszyt 7, lipiec 2003
r.”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robot powinien uzgodnié¢ z kierownictwem budowy budynku warunki prowadzenia prac i
zwigzane z tym wymagania inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac z
wykonawcami innych branz, w szczeg6élnosci do uzyskania od innych wykonawcoéw obiektu
informacji odnos$nie przebiegu w budynku wczesniej wykonanych instalacji elektrycznych (pod katem
wykonania przebi¢ przez $ciany i stropy, jak i mocowania przewodow instalacji do przegrod
budynku).

5.3. Montaz przewodow instalacji wodociagowe;j.

Przewody rozdzielcze instalacji (w kotlowni) prowadzi¢ nalezy nadtynkowo. Piony i podejscia do
armatury czerpalnej prowadzi¢ nalezy podtynkowo (przy minimalnej grubosci tynku zakrywajacego —
20 mm). Przy przejsciach przewodami przez przegrode budynku ($ciang, strop) nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg
przewodowa, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym, nie oddziatujacym
korozyjne na materiat rur, umozliwiajacym ruchy wzdluzne rury przewodowej i nie powodujacym
powstawania w niej napr¢zen §cinajgcych.

5.4. Montaz armatury.

Armatur¢ montowaé po sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania. Przed wyptukaniem instalacji nie
montowa¢ armatury czerpalne;.
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5.5. Plukanie, préba szczelnosci.

Instalacj¢ po zmontowaniu (bez armatury czerpalnej, przed zakryciem bruzd instalacyjnych)
przeptuka¢ wodg z wodociagu, ptuczac do momentu braku w wyplywie widocznych golym okiem
zanieczyszczen. Podczas ptukania armatura zaporowa powinna pozostawaé¢ w potozeniu catkowicie
otwartym, a armatura regulacyjna catkowicie odtawiona. Po zakonczeniu ptukania instalacje napetnic¢
woda z wodociagu i pozostawi¢ pod ci$nieniem statycznym przez jedng dobg. Po tym okresie dokonac
ogledzin instalacji pod katem wystapienia przeciekoéw, badz roszenia. Po pozytywnym wyniku
ogledzin przystapi¢ mozna do przeprowadzenia wodnej proby ciSnieniowej przy cisnieniu probnym
pprébne = 0,8 MPa. Szczegdtowe warunki i przebieg proby szczelnosci — wg opracowania:
,»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociagowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane materialy nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7. 1zolacje termiczne.

Elementy otulin termoizolacyjnych laczy¢ ze soba z uzyciem kleju przewidzianego w instrukcji
producenta. Izolacja termiczna rur stanowi¢ powinna ciaggla catos¢. Nie dopuszcza si¢ pozostawiania
luznych odcinkéw otulin termoizolacyjnych, braku izolacji trojnikow 1 tukow oraz armatury.
Dopuszcza si¢ izolowanie ksztattek rurowych tukami segmentowymi wykonanymi z otulin prostych
izolacji PE.

5.8. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. Metoda wykonywania
robot: - wykopy sposobem mechanicznym, - wykopy sposobem recznym w  zblizeniu
i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

5.9. Przygotowanie podloza i zasypanie wykopu

1) Przewod nalezy uktada¢é w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu. Przed
przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czgsciowo piasek drobny) podtoze
pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podloza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosi¢ dla rur pod droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max

5) zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkow - nie mniej niz 0,95 max
zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,

6) Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452: a) 0,15 m przy
zageszczeniu recznym, b) 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

7) Uzyty material do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiadac
parametrom podtoza z obsypki rurociagu.

8) Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu

5.10. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Polagczenia rur wykonywaé
w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposoéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie
z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac¢ si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podloze
powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwagg, aby osie tgczonych odcinkow pokrywaty sig.

6) Przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dlugosci w co najmniej
1/4 jego obwodu z wylgczeniem ztgcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci

8) Przewody musza by¢ ukladane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.

9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
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10) Laczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zeszyt 7,
lipiec 2003 r.”.

6.2. Kontrola jakoSci materialow i urzadzen.

Do budowy instalacji wodociggowej mozna stosowaé wylacznie materiaty i urzadzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego, badz jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami
potwierdzajacymi takie dopuszczenie s3:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (dla wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polska Normg, Normg Europejska, badz aprobatg techniczng (dla
wyrobow nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- 0znaczenie oznakowaniem CE,

- umieszczenie w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych. Wykonawca, bez specjalnego wezwania inwestora, winien dostarczy¢ mu
odpowiednie dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wbudowywany wyrob odpowiednich
dopuszczen.

6.3. Odbiory robot.

6.3.1. Odbior techniczny cze¢sciowy robot.

Odbiory czesciowe robdt dotycza tych ich elementow, badz czgsci instalacji, do ktoérych zanika dostep
w wyniku postepu robot. W ramach odbioru czeSciowego wykonywane beda:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- niezbedne badania odbiorcze (np. czgsciowe proby szczelnosci),

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania robdt bedzie protokét ich odbioru czesciowego.

6.3.2. Odbior techniczny koncowy robot.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spelieniu nastgpujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

- dokonano odbioréw czesciowych robot ulegajacych zakryciu,

- dokonano wszystkich badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym,

- uruchomiono i wyregulowano instalacje.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem technicznym i przepisami
techniczno-budowlanymi,

- protokoty badan odbiorczych i odbioréw czesciowych,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie uzytych wyroboéw do stosowania w budownictwie,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,

- instrukcje obstugi i gwarancje producentow dla wbudowanych wyrobow,

- instrukcj¢ obstugi instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej.
Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitarne ,,

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )

- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych
dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego przyltacza
wodociagowego, kanalizacji sanitarnej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeklnienia w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia ),

- protokoty badan szczelnosci instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Zakres prac do ustalenia ceny jednostkowej zgodnie z przedmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, z pozniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z
p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728, z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).
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7.2. Normy

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

2. PN-B-01706:1992 /Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

3. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

4. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-81/B- 10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wspdlne wymagania i badania

6. PN-B- 10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST-019

INSTALACJA KANALIZACYJINA
PRZYLACZE KANALIZACYJNE

CPV 45330000-9

Staszow 2023r
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem i montazem
zbiornika na Scieki.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja ww. zadania.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji kanalizacji

Zakres wykonania obejmuje:

- wykonanie przebi¢ przez $ciany i stropy budynku dla poprowadzenia instalacji kanalizacyjnej.

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC, badz PP, o potaczeniach kielichowych, wciskanych,
-zakrycie bruzd $ciennych, w ktorych prowadzona sa podejscia kanalizacyjne,

- montaz przyboréw sanitarnych (umywalek, brodzikow, misek ustepowych, wpustow podtogowych),
- wykonanie obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych pionéw kanalizacyjnych wraz z obsadzeniem
drzwiczek rewizyjnych do czyszczakoéw i zaworéw napowietrzajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementow, shuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej, badz innego
odbiornika.

1.4.2. Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.3. Podejscie kanalizacyjne — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym, badz przewodem odptywowym.

1.4.4. Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien, lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

14.5. Przewdd odplywowy (poziom) — przewod shuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionu
do podtaczenia kanalizacyjnego, badz innego odbiornika.

1.4.6. Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy S$cieki
z nieruchomosci do do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej, badz innego odbiornika.

1.4.7. Powierzchnia odwadniana — powierzchnia, z ktorej Scieki odprowadzane sg do instalacji
kanalizacyjnej.

14.8. Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekowz powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.4.9. Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng $ciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji
zewnetrznej) oraz wyrdwnywania cisnienia.

1.4.10. Zamkniecie wodne — urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazow z instalacji
kanalizacyjnej.

1.4.11. Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego czyszczenia.

1.4.12. Zabezpieczenie przeciwzalewowe - urzadzenie shuzace do zabezpieczenia przed
zalewaniem $ciekami z zewngtrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie odplywowym lub
podtaczeniu kanalizacyjnym.

1.4.13. Tuleja ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodu instalacji kanalizacyjnej,
przechodzagca przez przegrode konstrukcyjng budynku (Sciang, strop), stuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przegrode ewentualnych
przeciekow $ciekow z umieszczonego wewnatrz niej przewodu instalacji kanalizacyjnej.

1.4.14. Temperatura robocza instalacji (trob) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwato$ci
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instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji
kanalizacyjnej wynosi 60°C.

1.4.15. Srednica nominalna (DN, dn) — érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba,
W przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek —
$rednicy wewnetrznej), wyrazonej w milimetrach.

1.4.16. Nominalna grubos$¢ Scianki rury (en) — grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong
liczbg, w przyblizeniu roéwna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.17. Znormalizowany wspolczynnik wymiaréw (SDR)- dla rur z tworzywa sztucznego
-liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng Sstosunkowi
nominalnej §rednicy do nominalnej grubosci $cianki (SDR = dn/en).

1.4.19. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow zawarte sg w Polskich Normach oraz w opracowaniu:
,»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesien 2006 r.”.

2.2. Rury.

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy zastosowac¢ nastepujace materialy:

- na wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej - rury do budowy wewng¢trznych instalacji
kanalizacyjnych z nie plastyfikowanego polichlorku winylu (PCV), badz rury polipropylenowe (PP),

- na tuleje ochronne - rury jw.,

- do wykonania zmian kierunkéw rur przewodowych - ksztaltki z PVC-U, badz z PP.

2.3. Elementy wyposazenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki).

Stosowac nalezy elementy wyposazenia instalacji wykonane z materiatow jak przewody rurowe.

2.3.1 Zbiornik na $cieki

Dostarczy¢ zbiornik na Scieki zgodnie z czescia graficzng projektu.

2.4. Uchwyty i mocowania.

- Stosowac nalezy typowe uchwyty do rur PVC i PP. Przewody prowadzone pod posadzka uktada¢ na
podsypce piaskowej i otacza¢ obsypka piaskowa rgcznie zageszczona.

2.5. Montaz armatury.

Wymagania szczegélowe dla urzadzen i przyborow sanitarnych

1. Bialy montaz

Miska ustgpowa:

510

Umywalka:
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Umywalka w standardzie dla niepelnosprawnych:

660

- >

2.7. Skladowanie materialow.

- Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podtozu, na stojakach, badz na poprzecznych listwach drewnianych, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem
wewnetrznym oraz spetnienie warunkéw bhp.

- Elementy wyposazenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki) powinny by¢ przechowywana
w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewngtrznym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantowa¢ powinien wysoka jakos¢
wykonawstwa.

3.2. Elektronarzedzia.

Stosowac¢ nalezy elektronarzedzia catkowicie sprawne technicznie. Narzedzia robocze (wiertla,
przecinaki, ostrza do cigcia) powinny by¢ ostre. Elektronarzgdzia powinny by¢ okresowo sprawdzane
pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania (ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym), co
potwierdzone by¢ powinno stosownym $wiadectwem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatbw na plac budowy powinien odbywa¢ si¢ w terminach odpowiadajacych jej
harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantujacym ciagto$¢ prowadzenia robot.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z materiatami, mogacymi spowodowac ich korozje
lub zanieczyszczenie wewnetrzne | zewngtrzne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu.
Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.3. Transport wyposazenia instalacji.
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Transport wyposazenia instalacji powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu. Wyposazenie
transportowane powinno by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport przyborow sanitarnych.

Transport przyboréw powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Przybory transportowane
powinny by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposob okreslony przez instrukcje ich
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Ogolne zasady wykonania robot zawarte sa w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie
I, wrzesien 2006 r.”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robot powinien uzgodnic¢ z kierownictwem budowy warunki prowadzenia prac i zwigzane
z tym wymagania. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od wykonawcow innych branz
informacji odnos$nie przebiegu w budynku wczesniej wykonanych instalacji elektrycznych (pod katem
wykonania przebi¢ przez $ciany i stropy, jak i mocowania przewodow instalacji do przegrod
budynku).

5.3. Montaz przewodow instalacji kanalizacyjnej.

Piony kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia uzytkowe powinny by¢ obudowane. Przy
przejéciach przewodami przez przegrode budynku ($ciang, strop) nalezy stosowac tuleje ochronne.
Przestrzen miedzy tuleja a przewodem powinna by¢é wypelniona szczeliwem zapewniajagcym
swobodny osiowy przesuw przewodu. Przy wykonywaniu potaczen kielichowych pozostawia¢ nalezy
w kazdym kielichu luz kompensacyjny ok. 5 mm. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu
mierzone na wysokosci jednej kondygnacji nie moze by¢ wigksze niz 10 mm. Dopuszczalne
odchylenie od spadku zalozonego w projekcie nie moze przekroczy¢ +/- 10 %.

5.5. Proby szczelnosci instalacji.

Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odpltywowe (poziomy) nalezy napehnié
woda powyzej kolana aczacego poziom z pionem i poddaé obserwacji.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane materiaty nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7. 1zolacje termiczne.

Ze wzgledu na usytuowanie instalacji wytgcznie w obrebie pomieszczen o dodatniej temperaturze, nie
jest wymagane stosowanie izolacji termicznej przewodow.

5.8. Przewod odplywowy kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania przewodu odptywowego kanalizacji sanitarnej (na zewnatrz budynku) nalezy uzy¢ rur
kanalizacyjnych PVC typ sredni do budowy zewngtrznych sieci kanalizacyjnych. Rury uklada¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Wokoét utozonego przewodu (do wysokosci min. 20
cm ponad wierzch rury) wykona¢ obsypke z zageszczonego piasku. Zmiana kierunku przewodu
odptywowego — w studzience systemowej P\VC DN425.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesien 2006 r.”.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow i urzadzen.

Do budowy instalacji kanalizacyjnej mozna stosowaé wytacznie materiaty i urzadzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego, badz jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami
potwierdzajgcymi takie dopuszczenie sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow podlegajacych tej certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polska Normg, Normg Europejska, badz aprobatg techniczng (dla
wyrobow nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa),
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- oznaczenie oznakowaniem CE (ew. umieszczenie w wykazie wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych).

Wykonawca, bez specjalnego wezwania przedstawiciela inwestora, winien dostarczy¢ mu
odpowiednie dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wbudowywany wyrob odpowiednich
dopuszczen.

6.3. Odbiory robét.

6.3.1. Odbior techniczny czesciowy robot.

Odbiory czesciowe robot dotycza tych ich elementow, badz czesci instalacji, do ktorych zanika dostep
w wyniku postgpu robot. W ramach odbioru czgSciowego wykonywane beda:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- niezbedne badania odbiorcze (np. czgsciowe proby szczelnosci),

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania robdt bedzie protokot ich odbioru czesciowego.

6.3.2. Odbior techniczny koncowy robdt.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spelieniu nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- dokonano odbioréw czesciowych robot ulegajacych zakryciu,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem technicznym i przepisami
techniczno-budowlanymi,

- protokoty badan odbiorczych i odbiorow czesciowych,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie uzytych wyroboéw do stosowania w budownictwie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Akty prawne.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, z pozniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z
p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728, z p6zniejszymi zmianami),

7.2. Normy

1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

2. PN-81/B- 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

3. PN-81/B- 10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST-020

INSTALACJA POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA
WRAZ 7Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM

(CPV) 42511110-5 - Instalowanie pomp ciepla powietrze-
woda
(CPV) 45321000-3 - lzolacja cieplna
(CPV) 45311200-2 — Roboty elektryczne

Staszow 2023r
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacja pompy ciepta powietrze-woda zasilajacej instalacje centralnego
ogrzewania w budynku.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja ww. zadania.
1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
budowe instalacji Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy nizej wymienionych robét:
Roboty budowlane zewngetrzne :
- wykonanie fundamentow pod pompe
- wykonanie wykopow pod fundamenty lub posadowienie gotowej ptyty
fundamentowej
- wywiezienie urobku na wysypisko wykonanie wiertnica przej$¢ dla rur z izolacja
cieplna przez $ciane zewnetrzna
- utozenie rury
- betonowanie fundamentow
- montaz konstrukcji zamocowania pompy
Roboty montazowe technologiczne
- wykonanie wigczen do rurociggdéw grzewczych montaz zaworu nadmiarowo-upustowego i armatury
odcinajacej
- montaz zbiornikow buforowych do c.o. oraz c.w.u.
- montaz rur grzewczych z instalacjg zamocowan
- montaz pomp ciepta montaz modutdw grzewczych i armatury regulacyjnej i kontrolnej
- montaz kabli grzewczych préby ci$nieniowe i grzewcze
- montaz uktadu sterowniczego
- uruchomienie i regulacja uktadu
Roboty izolacji termicznej
- oczyszczenie powierzchni rur z Alu-pex
- izolacja cieptochronna montaz ptaszcza izolacji szczelnie przylegajacej
Roboty elektryczne
- wykonanie i montaz modulow zasilajacych
- montaz zasilania elektrycznego pomp i grzatek
- pomiary i uruchomienie
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Roboty instalacyjne - wszelkie prace zwigzane z budowg instalacji pompy ciepla z
pionowym wymiennikiem gruntowym oraz przebudowa instalacji grzewczych zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
1.4.2. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacyjne.
1.4.3. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty instalacyjne wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Wykonanie - wszelkie dziatania prowadzone w celu wykonania robot.
1.4.5. Procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.7. Ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego zakresu
roboét 1 opisujace roboty niezbedne do jego wykonania.
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1.4.8. Inspektor nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowos$ci wykonanych robot budowlanych i zgodnosci ich z dokumentacjg
projektows i specyfikacja techniczng

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane materiaty producentdow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Obowigzujagcym Normom. Prze zastosowaniem danego materiatu nalezy uzyskac
akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior techniczny materiatow powinien byc
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony w normach. Materiaty stosowane do wykonania
robot instalacyjnych nalezy stosowaé zgodne z dokumentacja projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz z czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow
i urzadzen.

4. TRANSPORT

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Stosowac si¢ do
wytycznych w projekcie wykonawczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlane

Pompa ciepta zewnetrznej typu powietrza - woda zostanie umieszczona od strony potnocnej. W celu
wykonania fundamentéw dla pompy nalezy przy narzgdzi rgcznych usungé grunt rodzimy. Nastepnie
wykona¢ wykopy pod fundamenty pomp a urobek rowniez wywiez¢ W ustalone z inwestorem miejsce.
Mocowanie pompy wykona¢ zgodnie i instrukcjg montazowa producenta urzadzen.

5.2. Roboty montazowe technologiczne
Zestaw pompy ciepta zewnetrznej typu powietrze - woda HPA-O 10 C PREMIUM STIEBEL o mocy

10 KW. Pompe ciepta posadowi¢ zgodnie z instrukcja producenta na fundamentach wykonanych
przed ich montazem lub na $cianie budynku. Wymiary [wys. x szer. x gt.] — 1045 mm x 1490 mm x
593 mm. Pompa umiejscowiona bedzie na projektowanym utwardzeniu wykonanym ze zwiru aby
umozliwi¢ odprowadzenie kondensatu do gruntu, zgodnie z =zaleceniami odleglos¢ od S$cian
zewnetrznych wynosi¢ bedzie 170cm.

5.3. Izolacja cieplna
Izolacje cieplng wykona¢ po wykonaniu prac montazowych i probach szczelnosci. Przed izolowaniem

rurociagi nalezy oczys$ci¢ do II st. czystosci. Izolacje rur i armatury wykona¢ wyjatkowo starannie
jako izolacje przestrzeni zewngetrznych. Grubo$¢ izolacji okreslajg warunki techniczne.

5.4. Roboty elektryczne
Zakres robot elektrycznych zawegza si¢ do podlaczenia zasilania elektrycznego fabrycznych

sterownikow pomp ciepla stanowigcych ich czg¢$¢ sktadows. Do zasilenia pompy ciepla zastosowac
pomiar zuzycia energii elektrycznej, zabezpieczenie nadpradowe oraz kolejnosci 1 asymetrii faz, szyna
wyrownawcza.
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6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano Montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe". Kazda
dostarczona partia materialow i urzadzen powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli, jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy
dang fazg robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponowne.

7. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :

- odbiorowi robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom Instalacje sanitarne
i przemyslowe" Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy, jakose
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilniania w trakcie
wykonywania robot,

o Dziennik budowy,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),

e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e Protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci calej instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzic¢:

e Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

e Protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e Protokoty badan szczelnosci instalacji

8. PRZEPISY ZWIAZANE
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania”

- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".
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- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

- PN-91/B-02415 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych

- systemoOw cieptowniczych. Wymagania".

- PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody"
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacja ww. zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowg instalacji C.O:

- montaz nowej instalacji wewnegtrznej c.o.

- montaz urzadzen i wyposazenia, armatury

- proby i odbiory instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z Polskimi Normami i ogdlna
specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw i ich rodzaju podano w Ogoélnej specyfikacji techniczne;.
Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadac
warunkom technicznym wytworni.

Materialy instalacyjne

Zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z pdz. zm.) do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodno$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci
z uznanymi regulami sztuki budowlanej. Wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodno$ci z norma zharmonizowana (PN-PE)
albo europejska aprobata techniczna ( EAT), badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe¢ na terytorium RP, dokonat oceny
zgodnosci 1 wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska
Norma wyrobu lub aprobata techniczna ( krajowa). Wyjatek stanowia wyroby zakwestionowane
w wyniku kontroli wlasciwych organoéw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobow Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg
oraz przepisami. Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robot odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej. Przy zakupie wyroboéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcow
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow, dokumentacji
techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obshugi, a takze kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskaé¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Wyroby
dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru,
powinny by¢ niezwlocznie osunigte z placu budowy przez wykonawce.
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Wymagania w stosunku do podstawowych wyrobow instalacyjnych i urzadzen z ktorych ma by¢
wykonana instalacja cieplna.

Wewnetrzna instalacja c.o.

Na podstawie przeprowadzonej analizy OZC obliczono, ze zapotrzebowanie na moc grzewczg wynosi
ok. 8,60 kW.

Zrédlem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie pompa ciepta powietrze-woda, HPA-O 10 C
PREMIUM STIEBEL o mocy 10 kW.

Doprowadzenie przewodow C.O. ze zrodta ciepta do grzejnikow podtogowych i tazienkowych nalezy
wykona¢ z rur KAN PE/AL./PE, utozy¢ w posadzkach zachowujac zalecenia producenta podczas
montazu dajace jego gwarancj¢ na niezawodno$¢ technologii. Instalacje nalezy wykonaé
w pomieszczeniu kottowni z rur stalowych ocynkowanych tagczonych poprzez zaciskanie, a pozostate
przewody z rur KAN PP STABI PN20 lub KAN ULTRALINE AL, lub innymi réwnowaznymi.
Uktad przewodow rozprowadzajacych wymaga wyréwnania wydluzen poprzez kompensatory, nalezy
je dobra¢ i zamontowaé wg zalecen producenta rur, wykorzystujac przy tym naturalng kompensacje
/zalamania przewodow/. Wszystkie przejscia przewodow instalacji C.O. przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych np. z cienko$ciennych rur z tworzywa.
Przestrzen miedzy przewodem a tuleja ochronng powinna by¢ wypeliona szczeliwem elastycznym,
obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rur. Przewody prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy
tworzenie si¢ ,,sztywnych ramion”. Regulacje hydrauliczng zapewniaja zawory termostatyczne
wmontowane w grzejnikach.

Grzejniki

W  budynku  zastosowano  grzejnik  stalowy plytowy z  podlaczeniem  dolnym
z wbudowana wkladka termostatyczng, np. grzejniki Purmo: typ CV22 o wysokos$ci 60 cm,
oraz grzejnik tazienkowy ENIX ASTER AS510 lub inne réwnowazne . Grzejniki dobrane zostaty
do parametrow instalacji niskotemperaturowej. Grzejniki instalowa¢ nie nizej niz 10cm od podiogi
i nie blizej niz 6cm od lica §ciany wykonczone;.

Armatura

Instalacje wyposazy¢ w zawory kulowe z kurkiem spustowym dla oprozniania instalacji.
Dla zabezpieczenia instalacji zastosowac zawor bezpieczenstwa.

3. SPRZET

Do zrealizowania zadania Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, lub musi mie¢ mozliwos¢
dostepu do niezbednego sprzetu:

- elektronarzedzia

- §rodek transportowy

- samochod skrzyniowy do 5 t

- zgrzewarka komputerowa

- narzedzia instalacyjne systemowe

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz musi
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

4. TRANSPORT
Transport materiatow i sprz¢tu na budowe jest kosztem Wykonawcy. Zaleca sig, aby transport
materialow na budowe odbywat si¢ pojazdami o tadownosci do 5 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem budowlanym
oraz za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robdt. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wilasny
koszt. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
Wyznaczonym, pod grozba zatrzymania prowadzonych robot.
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy zdemontowaé istniejace instalacje oraz
urzadzenia. Materialy z demontazu nalezy odwiez¢ na ztom nastgpnie nalezy zgodnie z projektem
i opisem branzowym instalacji wod-kan i c.0. wyznaczy¢ miejsca wykonania przebi¢ w $cianach
oraz bruzd w $cianach i posadzkach, a nastgpnie wykona¢ bruzdy i przebicia, gruz usunaé poza
budynek. Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu prob szczelnosci nalezy zabetonowac otwory
i bruzdy. Gruz nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania wyznaczone przez Inwestora a nastepnie
usuna¢ poza teren budowy na koszt wykonawcy.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1 Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna , pompowa dwururowa. Czynnikiem grzejnym jest woda
o parametrach 80/60°C z regulacja jakosciowa . Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%
w kierunku wezta, nadtynkowo. PrzejScia przewodow przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wszystkie rurociaggi zaizolowaé .Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢
ponizej przewodow elektrycznych w odleglosci nie mniejszej ni 10 cm i powyzej instalacji wody
zimnej minimum 10 cm. Odleglos¢ zewnetrznych powierzchni rury lub jej izolacji od $ciany, stropu,
podtogi lub innej przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow o $rednicy do 25 mm - 3 cm

- dla przewodow o $rednicy od 32 do 50 mm — 5 cm

Poziome przewody rozprowadzajace czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych prowadzone
nad posadzka Iub pod stropem oraz galazki grzejnikowe moga by¢ uktadane bez spadkow (grzejniki
z odpowietrznikami).

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rura przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja powinna
by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodowe;j:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa ($ciang)

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kadej strony, a przy
przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gatazek,
ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.

Montaz grzejnikéw

Grzejniki ptytowe nalezy montowaé do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Minimalne
odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych wynosza:

- od $ciany za grzejnikiem - 5 cm

- od podtogi - 7 cm

- od spodu parapetu - 7 cm

- od strony grzejnika z ktorego boku nie jest zamontowana armatura - 15 cm

- jest zamontowana armatura - 25 cm

Grzejniki nalezy laczy¢ z armatura w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatazek i Scian.

Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelno$ci instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢
wyposazone w gltowice. Nastawy jw. nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
w projekcie instalacji.

192



Izolacja cieplna

Przewody poziome nalezy izolowac cieplnie otulinami o grubosci 20 mm, po uprzednim
przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na zimno. Armatura przewodowa nie wymaga izolacji
cieplnej. Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche. Rury nalezy izolowa¢ w stanie
zimnym. Izolacje cieplna nalezy wykonac zgodnie z instrukcja montazowa producenta systemu.

Izolacja cieplna

Przewody, rozdzielacz powinny by¢ izolowane cieplnie. Przewody nalezy izolowa¢ otulinami z pianki
poliuretanowej o gr. 20 mm po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na zimno
i wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Armatura nie wymaga izolacji cieplnej.
Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste. Rury instalacji grzewczej nalezy izolowa¢ tylko
w stanie zimnym.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czestotliwoscig zaakceptowana przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ materiatow, sprzgtu. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa uzytych materialow, sposobu prowadzenia
przewodow i1 kompensacji, szczelno$¢ rurociagow.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

7.1. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosci technologiczne
zwigzane z budowa instalacji c.o., wewnetrznej sieci cieplnej, weztow cieplnych. a mianowicie:

- utozenie przewodoéw w bruzdach, ich izolacja

- roboty montazowe wykonania rurociggow

- proba szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne

- izolacja rur

Odbioér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

7.2. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich jakos$ci, ilosci
i wartosci. Calkowite zakonczenie robot w odniesieniu do odbioru koncowego stwierdza wykonawca
przez pisemne powiadomienie zamawiajgcego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja zlozona z przedstawiciela wykonawcy
i zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
z projektem budowlanym i specyfikacja techniczng. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna
si¢ z protokotami robot zanikowych 1 wulegajacych zakryciu oraz robot uzupehiajacych
i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.3 Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbioér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie robot po uptywie okresu gwarancyjnego,
okreslonego w umowie, wykonanych robot zwigzanych z osunigciem wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny pogwarancyjny
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bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego
zamawiajacy bedzie wykonywat okresowo przeglady gwarancyjne obiektu.

7.4. Dokumenty odbiorowi

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest ,, protokdt odbioru koncowego i

przekazania do uzytku sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje podwykonawcza

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych

- aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanych materiatdow i urzadzen

8. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (tj.poz 290 z 2016r z p6z.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(tj.poz 1422 z 2015r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalni- uzytkowego(tj. poz.1129 z 2013r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia(tj.poz.1775r z 2015r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki .wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

- PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali staliwa i zeliwa do malowania
- PN-H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do malowania.
-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
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10. Przepisy zwigzane
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

Bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

KODY CPV

453 100 00-3 w zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych

453 110 00-0 w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw oswietleniowych
453 111 00-1 w zakresie przewodow instalacji elektrycznych wewngtrznych

453 156 00-4 w zakresie instalacji nn

453 157 00-5 w zakresie instalowania rozdzielnic elektrycznych

742 300 00-0 ustugi inzynierskie

WSTEP

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot budowy budynku
mieszkalnego.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasady prowadzenia robot obejmujacych wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i podtgczenie projektowanej rozdzielni pod napiecie.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) . Specyfikacja jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalez y przez to rozumiec :

* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

* budowlg stanowiagcg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

* obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow,

sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych
(kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen ) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odregbne pod
wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows .

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
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czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy wulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.45. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.8. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgéciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu
- takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposOb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowig cym integralng catos¢ uzytkowa .

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r 5, poz. 42
Z pozn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren Wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisow  odrebnych, wprowadzajagcych  zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowang ,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obshigujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe .

1.4.23. rejestrze obmiaré6w — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen ,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. WpiSy W rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne  laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do  przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne
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tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalez y przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycza ce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majagce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.30. czg$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot —nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z
16.12.2002 1.,z p6Z n. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadaja ca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujagcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obicktu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w Kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczeg6lowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktoére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gléwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre§lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to 0soba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym pelmomocnictwie (zarzadzajg cy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaz e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
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dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng , dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajg cym podziat na dokumentacj¢ projektows :

* dostarczong przez Zamawiajacego,

* sporzadzona przez Wykonawce .

1.5.3. Zgodno$¢ robodt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione W cho¢ by jednym z nich sa3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$§¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majag wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaja ce, takie jak: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest wigczony w ceng umowng .

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majg ce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub  innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* Zzanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie placu budowy i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable, pomieszczenia poniz ej remontowanych itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie 0 kaz dym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obre¢bie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i be¢dzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$ nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaja ¢ kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédha uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoS$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek 76z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawieraja ca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speienie
wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdélowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane
do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
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Materialy nie odpowiadaja ce wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczg ¢ si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$¢é do robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w: SST, w programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w
ST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowalé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows .

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotycza ce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotycza ce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaja
ce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
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robot okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

» Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang ,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

» Decyzje Inspektora nadzoru dotycza ce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

* Polecenia Inspektora nadzoru dotycza ce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokdot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.4 Szczegbdtowa specyfikacja prowadzenia prac montazowych
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone beda etapami
1. demontaz istniejacej rozdzielnicy i aparatow w tablicach

. odlaczenie kabli i przewodow

. przygotowanie miejsca pod montaz rozdzielnicy

. wykucie bruzdy pod przewody

. uktadanie i podtaczenie przewodow

. montaz rozdzielnicy

. podiaczenie kabli i przewodow

. uzupetnienie tynkoéw, malowanie

. prace porzadkowe

O 0 ~NO U &~ WD

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja b¢dzie pracowaé , oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

wszystkie przejScia obwodoéw instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp. musza by¢  chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych, przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o
roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejécie do odbiornikow

Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W Sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow ulozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza speiniaé
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczgséciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywacé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji. Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodow

Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
pofaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjgtej technologii montazu i rodzaju
tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzgtem nalezy wykonywaé przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z
roOwnoczesnym uszczelnianiem potaczen, wkrecanie nagwintowanych koncdéw rur, wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy. Promien
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giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewoddéw. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze
spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z
wciagnietymi w nie przewodami.

Wciaganie przewodoéw

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢  prawidlowo$¢  wykonanego rurowania,
zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowos¢ .

Wecigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac¢ przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych
zasad.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzgcie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikéw. Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajagcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

Ukladanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalez y zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od uchwytéw nie
powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢
takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢
w poblizu sprzgtu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomigdzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejagcych $cianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz
ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢é w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dlawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejagcego podloza, ulozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie:

zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkdéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie
przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

Laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewoddéw nalez y dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnymi w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podlaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i
nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposoéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalez nos$ ci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach gigtkich
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalez y wykonac :

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystapieniem do montaz u urzadzen przykregcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na
miejsce montaz u wraz z przykrecong do nich konstrukcja wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zalaé
betonem.
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Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposdb pewny
wszystkie sruby i1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
podiaczy¢ obwody zewngtrzne podlaczyé przewody ochronne.

Instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacja o$wietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 mm2 a

do gniazd wtyczkowych przewodem YDYp 3x2,5 mm2, 750V, uktadanymi pod tynkiem.

Oprawy beda zapewnialy nat¢zenie oswietlenia na poziomie podanym na rysunkach. Gniazda wtyczkowe szczelne
230V, 16A, podtynkowe z bolcem ochronnym.

INSTALACJA UZIEMIAJACA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla potrzeb instalacji 230/400 V, potozy¢ na bocznej §cianie — plaskownik Fe-Zn 25x4 mm pehiagcy role
potaczenia wyréwnawczego. Do plaskownika beda podiaczone obudowy szaf, tablic, konstrukcje, korytka itp.
Plaskownik potaczy¢ z istniejacym systemem uziemiajagcym budynku.

INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWE]
W celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen od przepig¢ w instalacji elektrycznej w rozdzielni RGNN zastosowano
ochronniki przeciwprzgpieciowe klasy B/C.

STANDARDY .

KABLE | PRZEWODY
- izolacja PCV, napigcie izolacji 1000 V i 750V kolory
poszczegodlnych zyt zgodnie z normg ,
KORYTKA KABLOWE | PUSZKI
- listwy PCV irurki - standardowe dla instalacji
elektrycznych
APARATY W TABLICACH
- roztaczniki bezpiecznikowe, wylaczniki napigcie izolacji 750V,
1000V wytrzymato$¢ zwarciowa min, 10 kA,
—  wylaczniki nadmiarowo-pradowe i inne aparaty, napiecie izolacji
750V, wytrzymalo$¢ zwarciowa min, 6 kA

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdéw robot,

* system (sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robat,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ , pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wiaczaja ¢ w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniaja ca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa . Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢c ~ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniccia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan ,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych

materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé 2z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaja cy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan , Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce . Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce .

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
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ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

6.9 Proby , protokoty

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych instalacji

- Atesty i certyfikaty na uzyte materialy i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ,, tom
\Y

Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP

Préby montazowe

Po zakofczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary nat¢zenia o§wietlenia

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoécia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okre$lania ilosci robot i materiatlow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

Jezeli SST nie wymagaja inaczej :

- dtugos$ci pomiedzy poszczegdlnymi punktami obmierzane beda wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]

- objetosci wyliczane beda w [m3]

- powierzchnie [m2]

- sprzet i urzadzenia w [szt. ]

Jezeli Przy podawaniu wartosci stosuje sie¢ doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadaja ce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciaggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢puja cym odbiorom:
* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* instalacji i urzadzen technicznych,

* odbiorowi czg$ciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

 odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z p6z. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.)

Normy

PN — EN 1838:2005 Zastosowania o§wietlenia — O§wietlenie awaryjne

PN — EN 60598-2-22:2004 Oprawy o$wietleniowe — cze$¢ 2-22: wymagania szczegotowe — Oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego

PN — EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe — Cze¢$¢ 1: Wymagania ogolne i badania

PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogdlnych

charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami

atmosferycznymi i tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napigcia.

PN-IEC 60364-4-47: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo
— Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo — Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym

PN IEC 364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Dobor $srodkéw ochrony w zalez no$ ci od wplywoéw zewnetrznych. Wybdr srodkdéw ochrony

208



przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobor srodkow ochrony w zalez no$ ci od wpltywow

zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

imontaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposaz enia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura taczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia
PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne

lub/i basen natryskowy

PN-../E-05009/707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

uziemien instalacji i urzgdzen przetwarzania danych.

Inne wybrane normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach:

PN-90/E-01242. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen przewodoéw oraz

ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

PN-90/E-05029. Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031. Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
elektrycznym.

PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna
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