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Graniczna 4-5.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2

m2

44,11+235,27 m2 279,380
RAZEM 279,380

2 KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet i kasetonów m2

44,11+235,27 m2 279,380
RAZEM 279,380

3 KNR 0-23
2612-06
analogia

przyklejenie warstwy siatki nna sufitach i ścianach m2

279,38 m2 279,380
RAZEM 279,380

4 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5 KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2

1,6+5,175 m2 6,775
RAZEM 6,775

6 dostawa ma-
teriału

Ościeżnice szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

7 KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2
oszklone szybą o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone

m2

5,175 m2 5,175
RAZEM 5,175

8 KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone

m2

1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600

9 KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

10 KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

11 KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500

12 KNR 2-02
0815-06
analogia

Warstwa wyrównująca na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

44,11 m2 44,110
RAZEM 44,110

13 KNR 2-02
0815-02
analogia

Warstwa wyrównująca na ścianach z płyt gips. m2

235,27 m2 235,270
RAZEM 235,270

14 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

44,11 m2 44,110
RAZEM 44,110

15 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

235,27 m2 235,270
RAZEM 235,270

16 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

44,11 m2 44,110
RAZEM 44,110

17 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

235,27 m2 235,270
RAZEM 235,270

18 KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych i paneli m2

35,33 m2 35,330
RAZEM 35,330

19 KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,79+2,99+8,76 m2 17,540

RAZEM 17,540
20 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek +obudowy wanny m2

6,98 m2 6,980
RAZEM 6,980

21 KNR BC-02
0125-05

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K
na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej;
gr. warstwy 2 mm

m2

2,99+13,96+6,98 m2 23,930
RAZEM 23,930

22 KNR BC-02
0125-08

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K
- dodatkowa warstwa AQUAFIN 2K

m2

2,99+13,96+6,98 m2 23,930
RAZEM 23,930

23 KNR 2-02
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą
kombinowaną-łazienka do wys. 2,0

m2

13,96+6,98 m2 20,940
RAZEM 20,940

24 KNR 2-02
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą
kombinowaną-kuchnia pasek nad meblami o szerokości 60 cm

m2

2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

25 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

11,30 m 11,300
RAZEM 11,300

26 kalkulacja
własna 

Montaż nawiewników AERECO szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

27 KNR 4-01
0348-02
analogia

Poszerzenie otworu drzwowego m2

0,4 m2 0,400
RAZEM 0,400

28 NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance m2

27 m2 27,000
RAZEM 27,000

29 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

30 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 19

m3

1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
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