

Platforma Zakupowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

- 1) **Część I - Roboty budowlane - naprawa pokrycia dachowego budynku nr 22 Celestynów,**
- 2) **Część II - Roboty budowlane na placu przy budynku nr 3 Celestynów,**
- 3) **Część III - Robotach budowlanych przy ogrodzeniu zewnętrznym na terenie kompleksu wojskowego Warszawa-Rembertów,**
- 4) **Część IV - Remont w budynku nr 109 na terenie kompleksu wojskowego Warszawa- Rembertów,**

Unieważnienie postępowania w zakresie części I i II

Działając na podst. art. 255 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1129 z późn. zm.) po zbadaniu ofert złożonych na w/w postępowanie w ramach **Część I - Roboty budowlane - naprawa pokrycia dachowego budynku nr 22 Celestynów i Część II - Roboty budowlane na placu przy budynku nr 3 Celestynów** w związku z tym, że oferty złożone na:

1. Część 1 przez Wykonawców PHU Denmar Waldemar Szmulik i Przedsiębiorstwo remontowo Budowlane Kowalski i Syn sp. Jawna podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a oferta Wykonawcy Rokom Spółka z o.o. znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny zaoferowanej przez Wykonawcę Rokom sp. z o.o.
2. Część 2 przez Wykonawcę TK Invest Group Sp. z o.o. Sp. k podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a oferta Wykonawcy Rokom Spółka z o.o. znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny zaoferowanej przez Wykonawcę Rokom sp. z o.o.

Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach Części I i II.

KOMENDANT


plk Janusz NOWAKOWICZ