

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
ul. Doktora J.G. Koppa 1E  
87-400 Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń, 02.03.2022r.

**DTZ.382.3.2022**

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DTZ.272.3.2022 p.n.: „*Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania polegająca na dostosowaniu piwnic pod blokiem operacyjnym pod potrzeby Szpitalnego Laboratorium Analitycznego i Szpitalnego Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu*”

### **Wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 1:** W związku ze złożonością projektu oraz problemem z terminowym uzyskaniem ofert od dostawców z powodu sytuacji pandemicznej i brakami kadrowymi, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Będziemy wdzięczni za możliwość złożenia ofert do dnia 18.03.2022r.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia **16.03.2022 r.**

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający dokonuje następujące zmiany:

- 1) W rozdziale 16.1. zmienia treść na „Wykonawca jest związany ofertą do dnia: **14.04.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
- 2) W rozdziale 18.1. zmienia treść na „Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej w terminie do dnia **16.03.2022 r. do godz. 11:00.**”
- 3) W rozdziale 19.1. zmienia treść na „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **16.03.2022 r. o godz. 12:00**, za pośrednictwem Platformy.”
- 4) Na stronie tytułowej zmienia się zapis na „**Termin składania ofert: 16.03.2022 r.**”

**Zatwierdził**  
**Prezes Zarządu**  
**Michał Kamiński**