

Zamawiający:
Powiat Strzyżowski
ul. Przeclawczyka 15
38-100 Strzyżów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego**”, znak: ZP.272.2.2023

Zmiana zapisów treści SWZ

-1-

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie jak niżej:

Zmiana treści SWZ nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 2 ust. 5, § 4 ust. 2, § 7 ust. 21, § 9 ust. 3, 5-8 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy

[§ 2 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy](#)

Było:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby PPG objętych Umową, wynikających z zamknięcia lub likwidacji obiektu, w przypadku przekazania zarządu, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów, budowy nowych PPG, dodania PPG. Zaistnienie powyższych okoliczności spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy i wymaga sporządzenia i podpisania przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku zmniejszenia łącznej ilości paliwa gazowego wskazanej w ust. 4 powyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Jest po zmianie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby PPG objętych Umową, wynikających z zamknięcia lub likwidacji obiektu, w przypadku przekazania zarządu, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów, budowy nowych PPG, dodania PPG. *na poziomie +/- 10% w stosunku do liczby PPG, jednak nie mniej niż jedno miejsce odbioru.* Zaistnienie powyższych okoliczności spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy i wymaga sporządzenia i podpisania przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku zmniejszenia łącznej ilości paliwa gazowego wskazanej w ust. 4 powyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

[§ 4 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy](#)

Było:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego poprzedzona zostanie powiadomieniem, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy.

Jest po zmianie:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego poprzedzona zostanie powiadomieniem, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy. Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest pozytywnie zgłoszona umowa do OSD, zgodnie z terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

[§ 7 ust. 21 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy](#)

Było:

Zapłata wynagrodzenia objętego fakturą rozliczeniową Wykonawcy może być pomniejszona o kwoty potrąceń dokonanych przez Zamawiającego, w szczególności w związku z naliczeniem kar umownych lub odszkodowań, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Jest po zmianie:

Zapis usunięty w całości

§ 9 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy**Było:**

Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania żądania ich zapłaty. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

Jest po zmianie:

Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania żądania ich zapłaty na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty.

§ 9 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy**Było:**

Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia określonego w Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Jest po zmianie:

Zapis usunięty w całości

§ 9 ust. 6 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy**Było:**

Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).

Jest po zmianie:

Zapis usunięty w całości

§ 9 ust. 7 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy**Było:**

Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone.

Jest po zmianie:

Zapis usunięty w całości

§ 9 ust. 8 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy**Było:**

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy, a Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4-7.

Jest po zmianie:

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy, a Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

Zmiana treści SWZ nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w pkt 2.1.4

Było:

Szacunkowa, łączna ilość paliwa gazowego przewidziana do dostarczenia w okresie obowiązywania Umowy, wynosi **23161,750 MWh**.

Jest po zmianie:

Szacunkowa, łączna ilość paliwa gazowego przewidziana do dostarczenia w okresie obowiązywania Umowy, wynosi **23143,400 MWh**.

Zmiana treści SWZ nr 3

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1a – formularz cenowy.

Wprowadzone zmiany oznaczono kolorem zielonym w „Załączniku nr 1a – formularz cenowy – ZMIENIONY”.

Ofertę należy złożyć na zmodyfikowanym formularzu cenowym oznaczonym:

„Załącznik nr 1a – formularz cenowy – ZMIENIONY”

Zmiana treści SWZ nr 4

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do SWZ – wykaz punktów poboru

Wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem zielonym w „Załączniku nr 2 – wykaz punktów poboru-ZMIENIONY”

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.