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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

KOSZTORYS OFERTOWY

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2801



Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo - Dębogórze

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisNr spec. techn.Lp.
KOSZTORYS: Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo -
Dębogórze

Branża Drogowa1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1.1

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych1.1.1

0.625 =
0.63

kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
równinnym

D.01.01.011
d.1.1.

1

Razem dział: Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

ZABEZPIECZENIE DRZEW I ZIELENI NA CZAS BUDOWY1.1.2

1rycz
ałt

Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów na
czas budowy

Z.22
d.1.1.

2

Razem dział: ZABEZPIECZENIE DRZEW I ZIELENI NA CZAS BUDOWY

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ i PRZEPUSTÓW1.1.3

115mRozebranie krawęzników betonowych na podsypce
cementowo-pisakowej. Materiał z demontażu,
rozbiórki nadający się do ponownego użycia
wywieźć na składowisko inwestora.

D.01.02.043
d.1.1.

3

665mRozebranie obrzeży betonowych na podsypce
cementowo-pisakowej. Materiał z demontażu,
rozbiórki nadający się do ponownego użycia
wywieźć na składowisko inwestora.

D.01.02.044
d.1.1.

3

1 915m2Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z
kostki betonowej ułożonej na podsypce

D.01.02.045
d.1.1.

3

38m2Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt trylinki
ułożonej na podsypce

D.01.02.046
d.1.1.

3

228.0m2Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub
naturalnego, grubość warstwy 15 cm

D.01.02.047
d.1.1.

3

1 725.0m2Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub
naturalnego, grubość warstwy 10 cm

D.01.02.048
d.1.1.

3

Razem dział: ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ i PRZEPUSTÓW

Wywiezienie gruzu oraz kruszywa1.1.4

240.5m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodamiD.01.02.049
d.1.1.

4

poz.9 * 2.3
= 553.15

tOpłata za składowanie gruzu na wysypisku. Odpad
nr 170102

D.01.02.0410
d.1.1.

4

0.15 *
poz.7 +

0.1 * poz.8
= 206.7

m3Wywiezienie kruszywa z terenu rozbiórki
samochodami na odl. do 13 km

D.01.02.0411
d.1.1.

4

poz.11 *
2.72 =
562.22

tOpłata za składowanie kruszywa na wysypisku.
Odpad nr 170181

D.01.02.0412
d.1.1.

4

Razem dział: Wywiezienie gruzu oraz kruszywa

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI1.2

Podbudowy z kruszyw kamiennych1.2.1

1 700.00m28-10 cm wymiana i uzupełnienie podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem
C90/3 (KN1)

D.04.04.0213
d.1.2.

1

175.00m220cm Wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (KN2)

D.04.04.0214
d.1.2.

1

Razem dział: Podbudowy z kruszyw kamiennych

Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej1.2.2
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Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo - Dębogórze

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisNr spec. techn.Lp.
1 875.00m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki

mineralno-asfaltowej SMA 11 50/70 wraz ze
skropieniem emulsją asfaltową, grubość warstwy
po zagęszczeniu 4 cm (KN1, KN2)

D.05.03.13 D-
04.03.01

15
d.1.2.

2

1 875.00m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 16 W wraz ze skropieniem
emulsją asfaltową, grubość warstwy po
zagęszczeniu 4 cm(KN1, KN2 )

D.05.03.05B D-
04.03.01

16
d.1.2.

2

Razem dział: Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej

Razem dział: KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE1.3

Krawężniki betonowe na ławie betonowej1.3.1

740.00mUstawienie oporników betonowych drogowych
prostokątnych o wym. 12x25 cm (K4), wraz z
wypełnieniem spoin zaprawą piaskową,

D.08.01.0117
d.1.3.

1

poz.17 *
0.07 =
51.80

m3Wykonanie ławy pod krawęzniki z betonu C12/15 z
oporem

D.08.00.0018
d.1.3.

1

Razem dział: Krawężniki betonowe na ławie betonowej

Obsługa geodezyjna1.3.2

1rycz
ałt

Obsługa geodezyjna z pomiarem powykonawczym,
mapa podwykonawcza z pomiarem, jezdni
chodników, skrzyżowań - rejestracja w ośrodku

GG-00.12.0119
d.1.3.

2

Razem dział: Obsługa geodezyjna

Roboty Inne1.3.3

1rycz
ałt

Relokacja słupa oświetleniowego wraz ze
wszelkimi robotami towarzyszącymi

20
d.1.3.

3

1rycz
ałt

Wykonanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu, uzgodnienie z zarządcą drogi oraz Policją
oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
na czas budowy.

21
d.1.3.

3

Razem dział: Roboty Inne

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem dział: Branża Drogowa

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2801
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