A RedRoad Biuro Projektow Bartosz Waczynski

ul. Swietokrzyska 51 lok. 4,
RedRoad 80-180 Gdansk

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI: Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciggu drogi powiatowej nr 1519G
na odcinku Kosakowo - Debogoérze

NAZWA INWESTORA: Gmina Kosakowo
ADRES INWESTORA: ul. Zeromskiego 69, 81 — 198 Kosakowo

SPORZADZIt. KALKULACJE

drogowa Bartosz Waczynski
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WYKONAWCA: INWESTOR:
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Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciggu drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo - Debogorze

Kosztorys ofertowy

Lp. | Nrspec. techn.

Opis

Lim. |

lloé¢ | Cena | Wartosé

Debogoérze

KOSZTORYS: Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciggu drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo -

1| Branza Drogowa

1.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
11D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy | km 0.625 =
d.1.1. liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie 0.63
1 rowninnym
Razem dziat: Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.2 | ZABEZPIECZENIE DRZEW | ZIELENI NA CZAS BUDOWY
212.2 Zabezpieczenie istniejagcych drzew i krzewow na rycz 1
d.1.1. czas budowy att
2
Razem dziat: ZABEZPIECZENIE DRZEW | ZIELENI NA CZAS BUDOWY
1.1.3 | ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN i PRZEPUSTOW
31D.01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce| m 115
d.1.1. cementowo-pisakowej. Materiat z demontazu,
3 rozbiorki nadajacy sie do ponownego uzycia
wywiez¢ na skladowisko inwestora.
41D.01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce m 665
d.1.1. cementowo-pisakowej. Materiat z demontazu,
3 rozbiorki nadajacy sie do ponownego uzycia
wywiez¢ na skladowisko inwestora.
51D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z m2 1915
d.1.1. kostki betonowej utozonej na podsypce
3
6 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdow z ptyt trylinki m2 38
d.1.1. utozonej na podsypce
3
7 1D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub | m2 228.0
d.1.1. naturalnego, grubos¢ warstwy 15 cm
3
81D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub | m2 1725.0
d.1.1. naturalnego, grubos¢ warstwy 10 cm
3
Razem dziat: ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN i PRZEPUSTOW
1.1.4 | Wywiezienie gruzu oraz kruszywa
91D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami| m3 240.5
d.1.1.
4
10 |D.01.02.04 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku. Odpad | t [poz.9 *2.3
d.1.1 nr 170102 =553.15
111D.01.02.04 Wywiezienie kruszywa z terenu rozbiorki m3 0.15*
d.1.1. samochodami na odl. do 13 km poz.7 +
4 0.1 * poz.8
=206.7
121D.01.02.04 Optata za sktadowanie kruszywa na wysypisku. t poz.11*
d.1.1. Odpad nr 170181 272 =
4 562.22
Razem dziat: Wywiezienie gruzu oraz kruszywa
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 | KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
1.2.1 | Podbudowy z kruszyw kamiennych
13 |D.04.04.02 8-10 cm wymiana i uzupetnienie podbudowy m2 | 1700.00
d.1.2. zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem
1 C90/3 (KN1)
14 1D.04.04.02 20cm Wykonanie podbudowy zasadniczej z m2 175.00
d.1.2. mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (KN2)
1
Razem dziat: Podbudowy z kruszyw kamiennych

1.2.2 | Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej
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Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciggu drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo - Debogorze
Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. techn. Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc¢
15 |D.05.03.13 D- Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2 | 1875.00
d.1.2. (04.03.01 mineralno-asfaltowej SMA 11 50/70 wraz ze
2 skropieniem emulsjg asfaltowg, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 4 cm (KN1, KN2)
16 |D.05.03.05B D- | Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki m2 | 1875.00
d.1.2. (04.03.01 mineralno-asfaltowej AC 16 W wraz ze skropieniem
2 emulsjg asfaltowg, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm(KN1, KN2 )

Razem dziat: Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej

Razem dziat: KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

1.3 | ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.3.1 | Krawezniki betonowe na tawie betonowej

17 1D.08.01.01 Ustawienie opornikdw betonowych drogowych m 740.00
d.1.3. prostokatnych o wym. 12x25 cm (K4), wraz z
1 wypetnieniem spoin zaprawg piaskowa,
18 1D.08.00.00 Wykonanie tawy pod krawezniki z betonu C12/15z | m3 | poz.17 *
d.1.3. oporem 0.07 =
1 51.80

Razem dziat: Krawezniki betonowe na tawie betonowej

1.3.2 | Obstuga geodezyjna

19 1GG-00.12.01 Obstuga geodezyjna z pomiarem powykonawczym, | rycz 1
d.1.3. mapa podwykonawcza z pomiarem, jezdni att
2 chodnikow, skrzyzowan - rejestracja w osrodku

Razem dziat: Obstuga geodezyjna

1.3.3 | Roboty Inne

20 Relokacja stupa oswietleniowego wraz ze rycz 1
d.1.3. wszelkimi robotami towarzyszgcymi att
3
21 Wykonanie projektu tymczasowej organizacji rycz 1
d.1.3. ruchu, uzgodnienie z zarzgdcg drogi oraz Policjg att
3 oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

na czas budowy.

Razem dziat: Roboty Inne

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Razem dziat: Branza Drogowa

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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