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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach;,REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RDZIOSTOWIHZIALKA NR 158/1”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z branzowymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi branzy budowlanej i instalacyjnej:

ST 00.00.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

ST 00.00.02. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CP¥5100000-8

ST. 01. ZAGOSPODAROWANIE TERENU-CPV 45112700-2

SST -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE — CP¥5100000-8
SST -ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE-CPV 45200000-9
SST - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODtOZA
- SST - PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

- SST - WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

- SST - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)J

SST - ZIELEN- TRAWNIKI

SST -PODBUDOWA Z ASFALTOBETONU (AC)

SST -NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacija Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robét koordynowacé na biezgco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakorczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji parnstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

2. MATERIALY

UWAGA :

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ , stosujac rGwnowazne parametry techniczne i wymagan
funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyska¢ pisemng zgode Inwestora
Projektanta na wszelkie zmiany w dokumentacji.

R Y)

2.1. Zrédta uzyskania materiatow



Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac
w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc¢ i whasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, obowigzujagcymi Normami i przepisami , instrukcjami branzowymi oraz poleceniami Inzyniera.
Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z technologig i zaleceniami producenta.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Roboét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robo6t z Dokumentacja Projektowaq i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajag wymogi
Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty i rozwigzania, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzgdzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecert Wykonawcy Robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej ,wszystkich robét niezbednych dla realizacji catej
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréwroboét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych i zgodnosci z dokumentacja
techniczng (projekt budowlany i wykonawczy).Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarach lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakosc i ilosé Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
0Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Przyjeta podstawa wyceny robdt powinna odpowiadac technologii wykonania tych robét, wynikajgcej z projektu technicznego, zapiséw
zamieszczonych w niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wycena musi by¢ kompletna, tzn. musi obejmowac wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania catosci rob6t zapewniajagcymi prawidtowe
funkcjonowanie obiektu budowlanego.

10. PRZEPISY

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
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normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujgce normy i przepisy prawne, a w szczegélnosanalezy zwréci¢ uwage
na nastepujgce aktualne ustawy i rozporzadzenia:

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowe;j
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodndci
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, (z pozniejszymi zmianami.)
° Rozporzadzenie Ministra Kulturyz dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badar konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

° Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw
° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia,
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczawykonywania robdét
budowlanych,
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych i jednostek organizacyjnych uprawnionych do
ich wydawania
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakowania znakiem budowlanym



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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W RDZIOSTOWIE
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ST 00.00.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych wytyczenia obiektéw na dziatce, ktdre zostang
wykonane w ramach: ,REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RDZIOSTOWIE, DZIALKA NR 158/1”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Prace obejmuja:
. wyznaczenie osi i krawedzi obiektow
. wyznaczenie osi i krawedzi elementéw zewnetrznych i zagospodarowania terenu
. wyznaczenie wszystkich urzadzen boiska
. wyznaczenie reperéw roboczych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelacji pafistwowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacija Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
Do wykonania robét wgS 00.00.01. konieczne sg materiaty wykorzystywane przez geodete do pomiaréw
3. Sprzet
Do wykonania robét wgS 00.00.01. konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
. dalmierze
. niwelatory
. miernicze tasmy stalowe
4. Transport
Dowolny rodzaj srodkéw transportu zaakceptowany przez Inzyniera stuzacy do przewozu geodetow i sprzetu.
5. Wykonanie robét
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej obstugi geodezyjnej
6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla roboét pomiarowych:
° wysokos¢ reperéw +-0,5cm
° wysokos¢ elementéw projektowanych +-0,5cm
. doktadno$¢ pomiaréw poziomych -+1cm/50m
7. Obmiar robét
Roboty objete ST podlegajg rozliczeniu obejmujacemu wykonanie wszystkich robdt sktadowych okreslonych w p.1.3.
8. Odbior robét
Odbidr robot objetych wg STS01.00.00. polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z Dokumentacjg Projektowa.



9. Podstawa ptatnosci

9.1 Wykonawca ponosi koszty zwigzane z biezacg obstugg geodezyjng

9.2 wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawcza (operat geodezyjny)

Warto$¢ robot geodezyjnych okreslonych w punkcie 9.1 i 9.2 Wykonawca uwzglednia w kosztach wtasnych obstugi inwestycji

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

ST 00.00.02. ORGANIZACIJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych organizacji placu budowy, ktére zostang
wykonane w ramach: BUDOWA ,,REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RDZIOSTOWIE, DZIALKA NR 158/1”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacja placu budowy, a wiec:
° opracowanie projektu organizacji placu budowy,
zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy,
zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
przetozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujgcych z placem budowy,
wykonanie inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki, uzyskanie wymaganych prawem zgdd na wycinke oraz wykonania wycinki
doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznos¢)
ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeristwa od kradziezy i wandalizmu.
zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen sanitarnych,
zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczerh magazynowych,
zapewnienie Srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot
utrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drég innych, ktére beda wykorzystane jako dojazdy,
° doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacija Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy.
3. Sprzet
Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.
4, Transport
Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu dowolnymi Srodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.
5. Wykonanie robét
5.1. Projekt organizacji placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwigzujgcego wszystkie zagadnienia wymienione w
punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatéw, warunkéw technicznych dla tych materiatéw oraz sprzetu i srodkéw
transportowych niezbednych dla wykonania robét zwigzanych z organizacja placu budowyProjekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez
Inzyniera. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy.
5.2. Zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy
Dojazd do placu budowy moze odbywac sig, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb nastepujacy:
- po istniejgcych eksploatowanych drogach,
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczajacych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje
budowy i wykonawcéw innych Robdt
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajacego, a wiec po terenie wymagajacym dzierzawy.
5.3 Dobér sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy sporzadzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej
ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
5.4 Zapewnienieterenu pod placbudowy
Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac na terenie mieszczagcym sie w obrebie linii rozgraniczajacych. W przypadku technicznej niemozliwosci
wykorzystania pod plac budowy terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng
lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.
Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.
5.4. Przetozenie istniejgcych urzadzen obcych
Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejgce urzgdzenia obce kolidujgce z placem budowy lub uniemozliwiajace prowadzenie robdt. Zakres niezbednych
przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.



5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.

5.6. Zapewnienie Srodkdw ochrony srodowiska na czas prowadzania robo6t

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.5.00.00.00, przy czym nalezy m.in. rozwigzac nastepujgce
zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzier i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wdd Sciekowych z urzadzen odwadniajacych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami prowadzenia robét, wraz z utrzymaniem
czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych uzytkownikdw, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy mediéw doprowadzony by¢ musi
po zakorczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli Inzyniera podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu budowy.

7. Obmiar robét

Roboty objete niniejszg ST podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujacymi wykonanie wszystkich robét sktadowych okreslonych w projekcie organizacji
placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..

8. Odbidr robét

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robdt wg projektu organizacji budowy.

Odbioréw dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakosci
wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, z zapewnieniem dojazdu, tgcznie z projektem organizacji placu budowy, od momentu jego przekazania
do odbioru koricowego robét ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzgdzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

ST. 01. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych zagospodarowania terenu, ktére zostang
wykonane w ramach: BUDOWA ,,REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RDZIOSTOWIE, DZIALKA NR 158/1”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem zagospodarowania terenaawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru roboét architektura”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacija Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano

w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w
ramach: BUDOWA ,REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RDZIOSTOWIE, DZIALKA NR 158/1”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z robotami ziemnymi zawartymiw projekcie wykonawczym i wedtug pozycji
,Przedmiaru robét”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
Do robét ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.
3. Sprzet
Do robét ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajacy wykonanie wykopdw
. Koparki
. Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)
. Samochody samowytadowcze
. Samochody ciezarowe
4. Transport
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
. Samochdd skrzyniowy
. Samochdd samowytadowczy
. Samochdd dostawczy
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
5. Wykonanie robét
Ogoélne wymagania podanow ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej opracowanej przez
mgr. inz. Piotra Prokopczuka w lutym 2019r.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac jego odbioru przez uprawnionego geologa w celu potwierdzenia zgodnosci przyjetych parametréw gruntu. Odbior
wykopu nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W przypadku zalegania warstw geotechnicznych o gorszych parametrach od
przyjetych w niniejszym opracowaniu zastosowac sie do zalecen geologa lub przeprojektowaé fundamenty. Ze wzgledu na wrazliwosé gruntu na zamakanie
nalezy zabezpieczy¢ wykop przed zalewaniem wodg opadowa lub wysiekowa, tak aby nie przedostawaty sie one pod fundament i nie rozmiekczaty gruntu,
bo moze to uniemozliwi¢ posadowienie. Obiekty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu ok. 5-10cm.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywacé z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- wykop nalezy wykonywac poczatkowo do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiac¢ do wtasciwej bezposrednio przed
utozeniem fundamentu.

- W przypadku ,,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy wykopu podsypywac luznym gruntem, ale do wyrdnania dna
wykopu uzywacé chudego betonu.

- Zasypywanie wykopdéw fundamentowych, po wykonaniu fundamentoéw i $cian fundamentowych, powinno by¢ potaczone z zabiegiem zageszczania gruntu
wokét fundamentu i Scian.

- Grunt trzeba ubija¢ warstwami o grubosci 10 — 30 cm . Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwa gruntu spoistego, a nastepnie wykorczy¢ opaska ze zwiru

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z projektem technicznym i sztuka budowlang. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na odpowiednie
zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu robét. Wykonywanie wykopdw powinno sie odbywacé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Nalezy kontrolowa¢ czy dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego nalezy wykop
prowadzi¢ sposobem recznym a wydobyta ziemie przewiez¢é taczkami.

W przypadku opaddéw atmosferycznych lub naptywu wody gruntowej wykop nalezy odwodnié¢ nie dopuszczajagc do nawodnienia warstwy gruntu. Nalezy
stosowaé pompowanie wody z wykopu.

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych roboét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno byé oczyszczone z torféw, gytii i namutdéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, aw
przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét
wykopu.

Zasypanie wykopdw po zakoriczeniu robdt remontowych nalezy wykona¢ gruntem uprzednio wydobytym i ponownie dowiezionym, w przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatnosci do wykonania zasypki. Zageszczenie zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.
Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz20 cm. Wilgotnosé gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej ni80 °/o wilgotnosci optymalnej,
zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodg, w przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza nil,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed
przystgpieniem do zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposéb naturalny. Wilgotnos$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie.

6. Kontrola jakosci robét.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST

- zapewnienia statecznosci skarp (nachylenia), odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robét,

- doktadnosci wykonania wykopdw (usytuowanie, wymiary i wykonczenie). Przed zasypaniem wykopdow nalezy zbada¢ przydatnosé- gruntéw uprzednio
wydobytych do wykonania zasypki.

Grunt moze byc¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikéw badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakosci wykonania zasypki kontroli
podlegaja:

- grubos¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok2 cm), zageszczenie zasypki — oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy
przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowos¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisendo
Dziennika Budowy.

7. Obmiar robaét.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej ,wszystkich robot niezbednych dla realizacji

inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

8. Odbiér robét.
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8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajagcych obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanych wykopdw z ST i Dokumentacja Projektowa,-
- gtebokosci wykonania wykopu,
- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
- wskaznika zageszczenia gruntow.
8.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamodwienia.
W szczegdlnosci:
° PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gramoéw.

° PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiav zakresie wykonywania i badania
° przy odbiorze.
° BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
° PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
° PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJINE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych robdt budowlano-konstrukcyjnych, ktére
zostang wykonane w ramach: BUDOWA ,,REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RDZIOSTOWIE, DZIALKA NR 158/1”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z robotami budowlano-konstrukcyjnymi zawartymiw projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2.2 Ponizej gruntu - szalowanie do betonu zwyktego bez dodatkowych wymagan dla wygladu powierzchni
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw
2.2.2 Piyty deskowania:
-Sklejka
-W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
-taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w
powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.
2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie,
powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowar: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150C, w otwartych pojemnikach.
2.3 Zbrojenie
2.3.1. A-IlIN / RB500
2.3.2. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.
2.4 Beton wg PN-88/B - 06250 o wtasciwosciach :

. klasa betonu -(B15)

. Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkéw i wymagan do sktadnikéw oraz sktadu

mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej
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jakosci robot zwigzanych z realizacjg obiektéw betonowych.
2.65. Sktad mieszanki betonowe;j.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norm#?N-88/B-06250
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.
Zawartosc piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialnosc¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjag umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego do wykonania i uktadania mieszanki betonowe;j.
Do robét montazu elementéw drewnianych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego drobnego sprzetu pomocniczego
do montazu (mtotki, wiertarko — wkretarki, strugi mechaniczne, pity mechaniczne itp.,).Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu :
- samochdd samowytadowczy
- szalowania systemowe
4. Transport
Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
- Transport mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i
zarzadzajacego realizacjg umowy.
- Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym
zawilgoceniem.
- Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementdéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych
5. Sktadowanie
- Cement,
Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajagcym przed wptywami
atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Kruszywa
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
6. Wykonanie robét
Ogélne wymagania podanow ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg,
wykonywane.
6.1.Roboty betoniarskie
. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 PN-63/B-06251.
. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
-Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymaganga wielkos$¢ otuliny.
. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktég spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawac za pomag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0n).
. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techndogicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:
° w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio pojemnika lub rurociggu pompy, badi tez za
posrednictwem rynny,
° warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
° przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od
12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
-Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
. Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
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. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm wwarstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w
jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakeryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.
. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
. Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebkosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i
sztywne.
-Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:
° usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
° obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.
. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betoowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
-Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.
-Pobranie prébek i badanie.
. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
. Badania powinny obejmowacé:
. badanie sktadnikéw betonu
° badanie mieszanki betonowe;j
° badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

-Temperatura otoczenia
. Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do =5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C wchwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

-Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowal sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest

przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkryych powierzchni $wiezego betonu.

-Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdébkach przechowywanych wtakich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.
. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja betonu

-Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
. Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drgaiami.

-Okres pielegnacji
. Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polevanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy
rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.
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. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

-Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6.2 Wykonywanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
. Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.
. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowierr normy PN-B-
03264:2002.
. taczenie pretéw nalezy wykonywadé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskaaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia.

7. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
Szalunkéw
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykoriczeniowych
Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt rozbiérkowych z projektem organizacji roboét i
przepisami BIOZ
7.1 Kontrola jakosci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcow i
wykonawcoéw dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwodrnie betonu muszg prowadzi¢ biezagca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa.
Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii kruszywa. Spetnienie pozostatych warunkéw
wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie mieszanki betonowej, na podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na
stanowisku betonowania co najmniej2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu. W celu sprawdzenia wytrzymatosci na
Sciskanie nalezy pobra¢ prébki betonu w ilosci nie mniejszej niz:
-3 probki na partie betonu,
-1 prébke na50 m3,
-1 prébke na100 zarobdéw.
7.2 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa
8. Obmiar robaét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej ,wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiardw robdét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
9. Odbiér robot.
- sprawdzenie wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa
- sprawdzenie grubosci zaprawy
- odbidr zbrojenia przed betonowaniem
9.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- zbrojenie nadprozy zelbetowych
- odbidr zbrojenia przed betonowaniem
9.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
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9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji betonowych i

zelbetowych na wysokosci kondygnacji + 5mm,

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamodwienia.

11.1  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250- Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003- Cement murarski 15

PN-90/B-30010- Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
»KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODtOZA”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta i
profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego pod dojscia i dojazdy
1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres roboét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem :

° koryta iwywiezieniem nadmiaru ziemi

° profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie
2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

° réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z

zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

° koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

° walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
OgélIne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Warunki przystgpienia do robdt
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wyfacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZznika zageszczenia podtoza (l)

Minimalna wartos$¢ [, dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad idrég ekspresowych, co
100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planie” co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad idrég ekspresowych, co
100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 rh
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O3 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz = 5 cm dla
pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos$é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
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tolerancjg od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej ,wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. przepisy zwigzane
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamodwienia.
W szczegdlnosci:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podfoza przez
obciagzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
»,PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-5-06102 [21] i obejmujq :

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe
pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o witasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi v8T-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano wsT-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa tamane ..
Wyszczegdlnienie Zuzel Badania
wtasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075| od 2 do od 2 od 2 do od?2 od 2 do od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12 -15[3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 B } -16 [4]
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B- od30do| od30 do | od30do| od30do ) ) BN-64/8931
04481, % 70 70 70 70 -01 [26]
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotdéw, nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej -42 [12]
liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714
2,5 4 3 5 6 8 186]
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714
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cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 ) o PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37[10]
zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

1 | Zawartosé zwigzkow siarki w

0 | przeliczeniu na SO;, %(m/m), nie wiecej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
niz 28 8]

1 | Wskaznik nosnosci  Wn,¢ mieszanki
1 | kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu k> 1,00 80 60 20 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu k> 1,03 [21]
120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsgczajaca stosuje sie:
° zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
° piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajacg

Na warstwe odcinajacg stosuje sie:
° piasek wg PN-B-11113 [16],
. miat wg PN-B-11112 [15],
° geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
° cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
° wapno wg PN-B-30020 [19],
° popioty lotne wg PN-S5-96035 [23],
. zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
° mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
° rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
° walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
OgélIne zasady wykonania robét podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzi¢ wzorem:

DIS
dgs <5 (1)
w ktérym:
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Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci
geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO

O99 <12 (2)
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos$¢
parametru Oy, powinna by¢ podawana przez producenta geowtékniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip.
11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonac
odcinek prébny w celu:
° stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
° okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
° okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
OgdlIne zasady kontroli jakosci robét podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badar przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
powierzchnia podbudowy
przy-padajaca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba
Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej
dziatce roboczej
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1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnosé mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancjg
+10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 M
lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutlE, do pierwotnego modutu
odksztatcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

E, < 22

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10razy na1lkm

i » . w sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
2 | Réwnosé podtuzna

3 | Rownos¢ poprzeczna 10razy nalkm
4 | Spadki poprzeczne® 10razy na 1l km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 nt

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweinikéw szerokos$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢
wskazang w dokumentacji projektowe;j.
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6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy
° modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
° ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o ) Minimalny modut odksztat-cenia mierzony ptyta
wskazniku w,¢ nie zageszczenia ls Maksymalne ugicie sprezyste pod o $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym nie kotem, mm
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego obcigzenia E
pierwszeg
o
obcigzenia
E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci,
zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej ,wszystkich robot niezbednych dla realizacji

inwestycji i sprawdzenia przedmiardw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

8. Odbiér robot
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OgdlIne zasady odbioru robdt podanow ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamodwienia.
W szczegdlnosci:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
»WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych pod nawierzchnie
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ( stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych s3:
° piasek
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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Dis
dsgs
gdzie:

D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana
na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"2>5
le

<5

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - Wymiar sita, przez ktdére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowtdkniny
Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajace powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.
2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

° - réwniarek,
° - walcdw statycznych,
e - plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajaca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy ods3aczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapic do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzone;j
wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
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kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsgczajacej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan
Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsaczajacej powinny posiadac aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Lp. Woyszczegodlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badan ipomiaréow

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne ™ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie™ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i dréog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 rh
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 nt

8 Zageszczenie, wilgotnos$é kruszywa | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
mZ

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rdwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrowa tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢

4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O3 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz =5 cm dla
pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co
najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

OgélIne zasady obmiaru robét podanow ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

8. Odbior robét

OgélIne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
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panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzgdzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.
W szczegdlnosci:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

8 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
»NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w t.1.1.
1.3. Zakres roboét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcer temperaturowych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w T-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogélne wymagania dotyczace robét podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
odmiane:
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
barwe:
- kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
° a) dtugosé: 200 mm,
° b) szerokos$¢: 100 mm,
° c) grubo$é: 60mm na chodniku lub 80 mm na drodze
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5
m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z
sola odladzajgca w warunkach mrozu

Lp. ICecha lZa’rqcznik normy |\Nymaganie
1 Ksztatt i wymiary
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1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od Ic Dtugosc Szerokos¢ Grubos¢ Roznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomiarami grubosci, tej
lgrubosci lsamej kostki, powinna by¢

100 mm 2 +2 +3 B mm
100 mm 3 +3 +4
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania Ic Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki ypuktosé wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporno$é na zamrazanie/rozmrazaniez [D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <1,0 kg/m?, przy czym kazdy
udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, bojedynczy wynik <1,5 kg/m?
lzat. D)

2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatosc¢ charakterystyczna T2 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik
roztupywaniu [> 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczagcego mniejszego nig

50 N/mm dtugosci roztupania

2.3 [Trwatos$¢ (ze wzgledu na wytrzymatosé) Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione sg

ymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 Odporno$é na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
loznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, Bohmego,

g zat. G normy — badanie g zat. H mormy — badanie

podstawowe alternatywne
K23 mm 20 000mm?/5000 mm’

2.5 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie | ) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana —
radawalajaca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad I la) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys iodpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 [Tekstura I la) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien opisac
rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z prébka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa hieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw
Kcieralna lub caty element) twardnienia nie s3 uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych
alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow
stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i
odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
. mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin
. piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
. piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],
2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe
2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
wedtug opisu do projektu
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek),
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Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i
wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowg, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekdw),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymaganga doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potdwek i
dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe moga byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi
kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” [

6.2. Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST ogdlnej specyfikacji
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST ogdlnej specyfikacji
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST ogdlnej specyfikacji
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej odchytki od projektowanej
lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech grubosci+1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos$é z dokumentacja projektowg Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych +1lcm;-2cm
d) réwnosé w profilu podtuznym (wg BN- Jw. Nieréwnosci do 8 mm
68/8931-04 [8] tatg czterometrowg)
e) rownosé w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy tatg a
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i powierzchnig do 8mm
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie metodag
niwelacji)
f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Jw. Odchytki od dokumentacji
niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) projektowanej do £5 cm
h) szerokos¢ i gtebokosé wypetnienia spoini | W 20 punktach charakterystycznych
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem dziennej dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek idesenia ich Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej lub
utozenia decyzji Inzyniera
6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposo6b sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikéw, obrzezy, ciekow prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia
wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab.2, Ip. od
5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w Wg pktu 5.5i5.7.5

$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,

7. Obmiar roboét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podanow ST ,Wymagania ogdlne” .

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
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Zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamodwienia.

W szczegdlnosci:
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
9. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
11. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
12. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego
13. D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi
14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
16. D-05.03.04a Woypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikdw betonowych
18. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikdw kamiennych
19. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
20.  D-08.05.00 Scieki
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
JZIELEN”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
trawnikow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokét budynku i przy boiskach.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Brytfa korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogélne”
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
. ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci,
. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkdéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow,
kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdéb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-
98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
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zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasionatraw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna miec oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania
2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
. glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
. watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
. kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

53.  Trawniki
Wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakdw pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze
znanych gatunkdéw traw nie ma wszystkich cech, ktére moga zapewnic trwatosci i wasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajgcych na jednostke
powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 crh
Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetniaé powinien najwyzsze normy wysiewu.

Woysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne s3 do kietkowania oraz dlatego ze wsréd
nich moga znajdowac sie zanieczyszczenia .

Pora siewu
Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wcze$niej
zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie pdézno letnim lub
wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.

Kiedy trawa osiggnie wysokos$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem , ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po
podlewaniu w czasie ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy wykonac ta czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze
ciecie , skracajac korice lisci na dtugosé 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia
powinny odbywac sie regularnie kiedy wysoko$¢ trawy przekracza 8 cm
5.4. Pielegnacja w pierwszy roku
Pielegnacja trawnikdw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy wysokos$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci.
Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzac,
kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko korice lisci o 1,5- 2cm.
Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci).
Pojawiajace sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie wnacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3
miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w iloéci 2-3 kg/m. Ta niewielka ilo$¢ $ciétki ma bardzo korzystne
dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogédw. Po kazdym koszeniu pozostaje na
powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebra¢, poniewaz powoduje ona zzétkniecie trawnika i moze by¢ przyczyna
gnicia lisci. Pamietac nalezy réowniez o aeracji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
8. Odbior robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
10. Przepisy zwigzane
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
»PODBUDOWA Z ASFALTOBETONU (ACY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z nawierzchni
z asfaltobetonu

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét wymienionych w pkt. 1.1. i obejmujg wykonanie nizej wymienionych warstw konstrukcyjnych:

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W,

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S,

zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na
podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzaca —warstwa nawierzchni miedzy warstwa Scieralng a podbudowa

1.4.3. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddéw.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego
typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.6. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm.

1.4.7. Mieszanka gruboziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.4.8. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.
1.4.9. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.4.10. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita

1.4.11. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2mm.

1.4.12. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm. 1.4.13. Pyt — kruszywo z ziaren
przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.14. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza
pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie.

1.4.15. Destrukt asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw asfaltowych , rozkruszenia ptyt
wycietych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanych z ptyt oraz mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub bedacej nadwyzka produkcji.
1.4.16. Granulat asfaltowy — destrukt asfaltowy stosowany jako materiat sktadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na goraco.
1.4.7. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czagstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i okresleniami podanymi ST DM.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

1.4.19. Symbole i skréty dodatkowe

AC - beton asfaltowy,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa)

RA - destrukt asfaltowy

U - wielkos¢ kawatkéw destruktu asfaltowego wyrazona przez najmniejszy wymiar sita w mm, przez ktére przechodzi 100 % kawatkéw destruktu
asfaltowego,

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslaé),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Lepiszcze asfaltowe

Do wytworzenia betonu asfaltowego nalezy stosowac w warstwie:

a) wigzacej — lepiszcze asfaltowe 50/70

b) $cieralnej — lepiszcze asfaltowe 50/70

wg PN-EN 12591 zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli 1.

Rozliczanie jakosci dostarczanych lepiszczy powinno odbywac sie z uwzglednieniem zapiséw normy PN-EN 1SO 4259.

2.3. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalezy stosowac kruszywa zgodne z PN-EN 13043

2.4. Wypetniacz

W zaleznosci od warstwy nawierzchni nalezy stosowac wypetniacz zgodny z PN-EN 13043

2.5. Srodki polepszajace adhezje asfaltu do kruszywa
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Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac¢ odpowiednie powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujgce odpowiednia
przyczepnosc¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. Moga by¢ stosowane gotowe $rodki
adhezyjne lub wypetniacz mieszany.

Decyzje o zastosowaniu $rodka adhezyjnego (lub wypetniacza mieszanego) podejmuje sie po przeprowadzeniu przez Wykonawce badar laboratoryjnych
przyczepnosci asfaltu do kruszywa. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A na wybranej frakcji
mieszanki mineralnej. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

W przypadku negatywnego wyniku badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, w celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy
stosowac srodki poprawiajace adhezje lub wypetniacz mieszany. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spetnia¢ wymagania wobec ITSR zgodnie z tablica
odpowiednio 5.2, 5.3 lub 5.4.

2.6. Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i asfalt drogowy powinny wykazywac¢ powinowactwo fizykochemiczne, zapewniajgce odpowiednia adhezje
(przyczepnosc) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.

Srodek adhezyjny, (jezeli zastosowany) dodawany jest do asfaltu, a jego ilos¢ powinna by¢ dostosowana do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze.

Nalezy uzy¢ srodek, ktérego przydatnosc zostata potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan z takim samym rodzajem kruszywa (PN-EN 13108-1,
pkt. 4.1). Potwierdzenie przydatnosci polega naprzedstawieniu przez Wykonawce pisemnej informacji od dostawcy/producenta $rodka adhezyjnego
sktadajacej sie z :

1) referencji od zarzaddw drog, na ktérych zastosowano srodek adhezyjny z takim samym rodzajem kruszywa pod wzgledem petrograficznym lub

2) przedstawienie odpowiednich wynikéw badan potwierdzajacych poprawne dziatanie z takim samym rodzajem kruszywa pod wzgledem
petrograficznym.

Przedstawiane dokumenty muszg zostac zaakceptowane przez Inzyniera.

Sposob dozowania srodka adhezyjnego powinien gwarantowac poprawne jego wprowadzenie do lepiszcza asfaltowego.

Inzynier powinien zaaprobowac przedstawiony przez Wykonawce sposéb dozowania.

2.7. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do taczenia dziatek roboczych oraz taczenia warstwy z elementami wyposazenia drogi (np. krawezniki, wpusty, studzienki itp.) nalezy stosowaé
samoprzylepng tasme asfaltowo-polimerowa lub mase asfaltowo-polimerowg wg PN-EN 13808 rozktadang maszynowo, do ktérych producent/dostawca
dostarczyt informacje o wczesniejszych pozytywnych zastosowaniach.

Potwierdzenie przydatnosci polega na przedstawieniu przez Wykonawce pisemnej informacji od dostawcy/producenta sktadajacej sie z:

- referencji od zarzaddw drég, na ktérych zastosowano dany wyrdb lub

- przedstawienie odpowiednich wynikéw badan potwierdzajgcych poprawne dziatanie wyrobu.

Przedstawiane dokumenty muszg zostac zaakceptowane przez Inzyniera.

2.8. Sktadowanie materiatéow

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami
kruszywa.

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu.
Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania
zbiornika asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy oraz przewody doprowadzajace asfalt do otaczarki powinny by¢ izolowane termicznie i by¢
wyposazone w automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja + 5°C oraz w ukfad cyrkulacji asfaltu.

Emulsje asfaltowga nalezy sktadowac w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢
emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujac do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, ktérej wydajnos¢ musi zapewnié
zapotrzebowanie na mieszanke do budowy realizowanej bez postoju sprzetu rozktadajacego i zageszczajacego. Dozowanie sktadnikdw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinno byé wagowe. Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw zarobu) nie powinny
by¢ wieksze od + 2 % (m/m). Na wytwdrni powinien by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. Kopia certyfikatu wystawiona
przez uprawniong jednostke notyfikowang powinna by¢ dostarczona Inzynierowi. System sterowania produkcji mma powinien zapisywac dane z produkgcji
w plikach

elektronicznych. Na zgdanie Inzyniera Wykonawca dostarczy wydruki ze wskazanego okresu produkcji mma. Na zakoriczenie kontraktu, w ramach Operatu
Technologicznego, Wykonawca zataczy do dokumentacji ptyte CD z nagranymi danymi z produkcji.

— rozktadarek do wbudowywania i zageszczania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki, wyposazonych w
automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscia, elementy wstepnie zageszczajace goraca
mieszanke (listwy ubijajace i belki wibrujgce) wraz ze sprawna regulacja czestotliwosci i amplitudy drgan oraz urzadzenia do podgrzewania elementéw
roboczych uktadarki,

— skrapiarek wyposazonych w elektroniczny uktad sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego, a odchytka dozowanie nie moze przekraczaé +- 10%
ustalonej jednostkowej ilosci dozowania,

— walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

— matych walcéw wibracyjnych o szerokosci do 1m, ubijakéw, ptyt wibracyjnych,

— walcow ogumionych ciezkich o regulowanym cisnieniu w oponach,

— samochoddw samowytadowczych wysokotonazowych z przykryciem brezentowym lub izolowanych termicznie (tzw. termosow).

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogdlne”
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4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie
oraz w zawory spustowe.

4.2.2. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢
przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.4. Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach , autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie
beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac opakowan
z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

4.2.5. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Zaleca sie, aby czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godziny z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S). Uziarnienie
mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa w Tablicy 5.

Minimalna zawartosc lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okreslona dla danego typu
mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC5S dla KR1-2, tablica 16, gdzie Bmin6,0=6,0%) przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosé nalezy pomnozy¢ przez
wspotczynnik o wedtug réwnania:

a=2,650/pa

Gestos¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:

pa = P1+P2+...Pn/ (P1+P2+...Pn / pl+p2+...pn)

gdzie:

P1+P2+...Pn = procentowa zawartos¢ poszczegolnych frakcji kruszyw (sktadnikéw mieszanki mineralnej)

pl+p2+...pn = gestosc poszczegdlnych frakeji kruszyw (sktadnikéw mieszanki mineralnej)

Minimalna zawartos¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna byé wyzsza od podanego Bmin o wielkosci dopuszczalnej odchytki 0,3
zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i btad badania.

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 5 i 6 - projektowanie empiryczne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej dla KR3-KR6 (projektowanie
empiryczne)

Witasciwosc Wymiar mieszanki

AC8S AC11S

KR3-6 KR3-6

Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -

2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0
Zawartosc lepiszcza, wzér(2) Bmin5,6 Bmin5,4

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej dla KR3 + KR4

Witasciwosc Warunki zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
EN 13108-20
AC8S AC11S
Zawartos$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin2,0 Vmin2,0
przestrzeni uderzen
Vmax4,0 Vmax4,0
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie, P98-  PN-EN 12697-22, WTSAIR 0,50 WTSAIR 0,50
deformacje trwatea) P100 metoda B w powietrzu,
PN-EN 13108-20, D.1.6,
60°C, 10 000 cykli
PRDAIR 9,0 PRDAIR 9,0
Odpornosé na dziatanie C.1.1,ubijanie, 2x35 PN-EN 12697-12, ITSR90 ITSR90

wody

uderzen

przechowywanie w 402C
z jednym cyklem
zamrazania b), badanie
w
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25¢eC

a) Grubos¢ ptyty: AC8 40mm, AC11 40mm

b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku nr 1 WT-2: Instrukcja
badawcza - okreslenie odpornosci probek mieszanek min-asf. na dziatanie wody i mrozu

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw
oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a
urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie
z3danej temperatury z doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla
asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 300C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié¢ rGwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci
mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.
5.4. Przygotowanie podtoza i potaczenie miedzywarstwowe
Podtoze pod warstwe Scieralng stanowi warstwa wigzaca. Przygotowanie podtoza powinno by¢ wykonane zgodnie z D-04.03.01. Podtoze pod warstwe
Scieralng powinno mie¢ odpowiedni profil, by¢ suche i doktadnie oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, btota, piasku, rozlanego paliwa
itp.).
Przed utozeniem kazdej warstwy asfaltowej podtoze (poprzednia warstwe) nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa, w celu zapewnienia odpowiedniego
potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST D-04.03.01. Wytrzymatosci na $cinanie dla odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego ma
spetnia¢ wymagania SST D-04.03.01
Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wtazéw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub innym materiatem uszczelniajgcym
zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Préba technologiczna i odcinek prébny
Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem by¢ sprawdzony w warunkach budowy, poprzez
wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego. Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej z recepta. Odcinek prébny o dtugosci co najmniej 50m powinien by¢ wykonany przez Wykonawce w warunkach zblizonych do
warunkdéw budowy. Wykonawca moze przystapic do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i zageszczania oraz
wynikéw z odcinka prébnego.D.05.03.05a
5.6. Zaktadowa kontrola Produkcji
Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21.
W ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji nalezy sprawdzi¢ produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3
Zatacznika A do normy PN-EN 13108-21.
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodnosci jest miarg ogdlnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu
ostatnich 32 wynikéw dla wszystkich typow wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jezeli ktérykolwiek z szeSciu wyszczegdlnionych
parametrow jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 8 odchylenia te zawierajg poprawke ze wzgledu na doktadnosé pobierania prébki i przebieg
badania.
Tablica 8. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacja projektowa.
Przechodzi przez sita (procenty) Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylenie srednie
[%] pojedynczej prébki od zatozonego  od zatozonego sktadu [%]

sktadu [%]

Mieszanki drobno- Mieszanki grubo- Mieszanki drobno- Mieszanki grubo-
ziarniste ziarniste ziarniste ziarniste
D -8+ +5 -9++5 4 15
D/2 lub sito +7 +9 +4 +4
charakterystyczne

dla kruszywa

grubego

2mm 6 +7 13 13
sito 4 15 +2 12
charakterystyczne

dla kruszywa

drobnego
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0,063mm 12 13 +1 12
Zawartos$c 10,5 10,6 10,3 10,3
rozpuszczalnego

lepiszcza

Nalezy obliczy¢ odchylenie srednie od wymaganej wartosci kazdego z parametréw podanych w tablicy 8 w odniesieniu do wszystkich mieszanek, kroczaca
biezaca wartos¢ srednia z odchylen kazdego z tych parametréw z ostatnich 32 analiz powinna by¢ zachowana.

Jezeli ktérykolwiek z sze$ciu wyszczegdlnionych parametrow jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 8 lub, jesli Srednie odchylenia przekraczaja
odpowiednie wartosci (tablica 8), to wyrdb jest niezgodny z wymaganiami.

5.7. Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu odpowiednio przygotowanym.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie
powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 15. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢
wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robdt Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do robdt w czasie robét
Warstwa $cieralna +5 >+5

Witasciwosci wykonanej warstwy $cieralnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 10.
Tablica 10. Wtasciwosci warstwy AC [65]

Typ i wymiar mieszanki Projektowana grubos¢ Wskaznik zageszczenia Zawartos$¢ wolnych
warstwy [%] przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [%(v/V)]

AC11S, KR3-KR4 3,0:5,0 >98 2,0:5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i
utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce
drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.8. Potaczenia technologiczne

5.8.1. Uwagi ogdlne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne. Ztacza podtuzne nie mozna umiejscawia¢ w $ladzie két. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztgczy
w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi jezdni

5.8.2. Zt3cza

5.8.2.1. Technologia rozktadania ,goraco przy gorgcym”

Do metody tej sg uzywane rozktadarki pracujgce obok siebie. Wydajnos¢ wstepnego zageszczania stotami rozktadarek musza by¢ do siebie dopasowanych.
Przyjeta technologia robdt ma zapewnic prawidtowe i szczelne potaczenie uktadanych paséw warstwy technologiczne;j.

5.8.2.2. Technologia rozktadania ,,goraco przy zimnym”

Woczesniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, rGwnomiernie zageszczona, bez pekniec. Krawed? ta nie moze
by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skos$na.

5.8.2.3. Zakoniczenie dziatki roboczej

Zakoriczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktérym temperatura mieszanki obnizy sie
poza dopuszczalng granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowych nalezy poprzedzi¢ usunieciem utozonego
wczesniej pasa o dtugosci do 3m. Nalezy usunac fragment pasa na catej jego grubosci. Na tak powstatg krawedz nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat
do ztacz, w ilosci co najmniej 50g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

5.8.2.4. Spoiny

Spoiny wykonywane sg w przypadku wszelkich potaczen technologicznych warstw wigzacej i Scieralnej z urzadzeniami nawierzchni lub ja ograniczajacymi.
Spoiny wykonuje sie z materiatow termoplastycznych (tasmy, pasty itp.). Grubos$é materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5cm

- nie mniej niz 15mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5cm

5.8.2.5. Krawedzie

W wypadku warstwy Scieralnej rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajgcych nawierzchnie, ktérych gérna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z
powierzchnig tej nawierzchni oraz gdy spadek jezdni w strone tych urzadzen, to powierzchnia warstwy Scieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5-1,0cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych jg, krawedziom nalezy nadaé spadki o nachyleniu nie wiekszym niz
2:1, a za pomocg odpowiednich $rodkéw technicznych wykonac krawedzie w linii prostej i docisng¢ réwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowe] o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie
krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ gorgcym lepiszczem w ilosci 4,0 km/m2. Lepiszcze powinno by¢ naniesione
odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegaty zabrudzeniu. Nizej potozona krawed? (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna zosta¢
nieuszczelniona.
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Krawed? kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy
sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokosci
co najmniej 10cm

5.8.2.5. Wykoriczenie powierzchni warstwy $cieralnej

Warstwa Scieralna powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture dostosowang do przeznaczenia, np. ze wzgledu na wtasciwosci przeciwposlizgowe, hatas
toczenia két lub wyglad estetyczny.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” [

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.), ew. wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dziela sie na:

—badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

—badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w
protokotach. W razie stwierdzenia uchybiert w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zgdanie. Wyniki tych badan s podstawg odbioru. Jezeli wyniki badan kontrolnych
Inzyniera, o ktérych mowa w pkt. 6.3.3 wykazg, ze badania Wykonawcy s3 niewiarygodne, to podstawg do odbioru bedg wyniki badan Inzyniera.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej oraz w ramach wtasnego nadzoru podano
w Tablicy nr 11 12.

Tablica 11 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Materiaty wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej

1 Witasciwosci asfaltu (penetracja lub - zatwierdzenie Zrédta przed uzyciem
temperatura mieknienia co 300 Mg) - przy kazdej zmianie zZrédta dostawy

2 Witasciwosci wypetniacza (uziarnienie, - zatwierdzenie Zrédta przed uzyciem
gestosc i wilgotnosc) - przy kazdej zmianie zZrédta dostawy

3 Whtasciwosci kruszywa (uziarnienie, a - zatwierdzenie Zrédta przed uzyciem,
ksztatt i wskaznik przekruszenia co 2000 - przy kazdej zmianie zZrédta dostawy
Mg)

4 Whtasciwosci dodatkow (ocena - zatwierdzenie Zrédta przed uzyciem,
organoleptyczna) - przy kazdej zmianie zZrédta dostawy

Mieszanka mineralno-asfaltowa

5 Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Minimalna ilo$¢ wedtug Produkcyjnego
mineralno - asfaltowej pobranej w Poziomu Zgodnosci wytworni
wytwoérni

6 Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w Minimalna ilo$¢ wedtug Produkcyjnego
prébkach Poziomu Zgodnosci wytworni

5 Temperatura sktadnikéw mieszanki dozor ciaggty
mineralno-asfaltowej

7 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku
asfaltowej w wytwarni

8 Sprawdzenie wizualne jednorodnosci kazdy pojazd przy zatadunku
mieszanki mineralno-asfaltowej

9 Ocena wizualna przydatnosci kazdy pojazd przed rozpoczeciem
samochoddéw pierwszego zatadunku

10 Ocena wizualna czystosci samochodow kazdy pojazd przed rozpoczeciem

zatadunku

Tablica 12 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy prowadzonych w ramach wtasnego nadzoru

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i
pomiaréw

1 Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden
raz przed przystgpieniem do robét (punkt
8.5 WT-2)
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Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni

Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
do zasobnika rozktadarki

3 Grubo$¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach
warstwy (punkt 8.5 WT-2)
4 Szerokos$¢ warstwy Minimum w miejscach przekrojow
poprzecznych z dokumentacji projektowe;j
5 Spadki poprzeczne warstwy Minimum w miejscach przekrojow
poprzecznych z dokumentacji projektowej
6 Réwnos¢ podtuzna warstwy Pomiar na kazdym pasie ruchu tatg 4-
metrowa co 10 m lub metoda
réwnowazng, (punktu 8.7.2. WT-2)
7 Réwnos¢ poprzeczna warstwy Kazdy pas ruchu tata 4-metrowg co 10 m
(punkt 8.7.2. WT-2
8 Rzedne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
poprzecznej wedtug dokumentacji
projektowe;j
9 Uksztattowanie osi w planie Pomiar usytuowania osi wedtug
dokumentacji projektowej
10 Ocena wizualna jednorodnosci Ocena ciagta
powierzchni warstwy
11 Ocena wizualna jakosci wykonania ztgczy Ocena ciagta na catej dtugosci ztgczy i
podtuznych i poprzecznych oraz krawedzi
obramowania lub krawedzi warstwy
12 Zageszczenie warstwy Oznaczenia wskaznika zageszczenia,
pobrana 1 prébka na kazde 500mb z
kazdego pasa i dla kazdej warstwy
13 Wolna przestrzen w warstwie Oznaczenie wolnej przestrzeni, pobrana 1

prébka na kazde 500mb z kazdego pasa i
dla kazdej warstwy

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.3. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich
sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Préby do badan kontrolnych sg pobierane w obecnosci Inzyniera. Jezeli wyniki badar kontrolnych Inzyniera wykaza, ze raporty z
badan Wykonawcy s3 niewiarygodne, podstawg odbioru beda wyniki badan kontrolnych Inzyniera. Do przeprowadzenia badan kontrolnych jest
upowazniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego placéwka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placéwki. Inzynier moze zmienic¢
czestotliwosé i zakres (rodzaj) badan kontrolnych jezeli zdecyduje, ze istnieje taka konieczno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia pomocy Inzynierowi przy pobieraniu i wykonywaniu badan na miejscu budowy jezeli zaistnieje taka
konieczno$¢. W przypadku, gdy Inzynier uzna, ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, badania kontrolne bedg przeprowadzane z czestotliwoscia
podang w Tablicy 12 do czasu usunigcia wszelkich nieprawidtowosci. Jezeli Inzynier nie wniesie zadnych zastrzezen co do wynikéw Wykonawcy, badania
kontrolne beda przeprowadzane w ilosci nie mniejszej niz 10% z ilosci podanej w tablicy 12.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

11 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

13 Temperatura migknienia lepiszcza
odzyskanego

14 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni
probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia a)

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubos¢ warstwy

2.5 Zawartosc wolnych przestrzeni a)

a) jedna prébka na kazde 1000mb z kazdego pasa i dla kazdej warstwy
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2
miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. WHasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Uwagi ogdlne

Uziarnienia kazdej prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralneji pobranej zza rozscietacza przed jej zageszczeniem nie moze odbiegac od
wartosci projektowej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére nie moga by¢ wieksze niz podane ponizej:

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki od zatozonego sktadu mieszanek

Lp Przechodzi przez sita Dopuszczalne
(procenty) [%] odchylenie od
zatozonego sktadu dla
mieszanek
drobnoziarnistych [%]
1 D +4
2 D/2 lub sito +4

charakterystyczne dla
kruszywa grubego

3 2mm 13

4 sito charakterystyczne +2
dla kruszywa drobnego

5 0,063mm +1

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie. Zawartosc rozpuszczalnego lepiszcza z
kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiegac od wartosci projektowanej z
uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki réwnej £0,3%. Po uwzglednieniu odchytki zawartos$¢ rozpuszczalnego lepiszcza w mma nie moze by¢ mniejsza niz
Bmin.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] moze odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 14.

W wypadku okreslania sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyjac za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac odcinki
czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czesciowego obowigzuja te same wymagania jak
do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub
odcinku czesciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)
A —Srednia z wielu oznaczer grubosci oraz ilosci <10

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz

6000 m2 lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia
wigksza niz 1000 m2 lub

2. — maty odcinek budowy lub <15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest uktadana z op6znieniem, wartos¢ z
wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowiazuje
wartos¢ 25%, a do tgcznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci
dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug PN-EN 12697-6.

Okreslenie gestosci nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12697-5

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie $cieralnej nie moze przekroczy¢ dopuszczalnego przedziatu podanego w Tablicy 10.
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6.4.2.4. Spadki

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa- spadki poprzeczne i podtuzne na biezni oraz na rozbiegach powinny odpowiadad
wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach IAAF.

6.4.2.5. Réwnosé podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowac¢ metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzgc wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co
4m.

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym
pasie ruchu, nie rzadziej niz co 4 m.

Wymagania dotyczace réwnosci podtuznej i poprzecznej powinny byé spetnione w trakcie wykonywania robét i po ich zakorczeniu.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podanow ST ,Wymagania ogdlne” .

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.3 odbidr robot

- spadki poprzeczne i podtizne na biezni oraz na rozbiegach powinny odpowiada& wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach IAAF.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowiazujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych paristw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe,
Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
»NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchnsportowej
bezspoinowej, poliuretanowej

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchnéportowej bezspoinowej,
poliuretanowo — gumowej, FULL PUR (petny poliuretan

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogélne wymagania dotyczace robét podano wST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2 Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowa

Opis nawierzchni

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa grubosci min. 16mm (8+8).

Nawierzchnia instalowana na podbudowie nieprzepuszczalnej z asfaltobetonu. Przeznaczona dla boisk wielofunkcyjnych. Sktada sie z dwu warstw.
Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 8 mm

Gorna warstwa sktada sie z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubos¢ warstwy ok. 8 mm.

Kolorystyka nawierzchni: Kolor czerwony-ceglasty, a na korcie tenisowym kolor pomarariczowy .

Parametry techniczne nawierzchni:

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich :
Zawartos¢ zwigzkdw chemicznych powinna byc¢ nie wieksza niz opisana ponizej o wartosciach podanych w mg/I:

DOC - po 24 godzinach: £ 20(Mg/I)

otéw (Pb): < 0,005(Mg/l)

kadm (Cd): < 0,0005(Mg/1)

chrom (Cr): < 0,005(Mg/1)

chrom VI (CrVI): < 0,008(Mg/I)

rtec¢ (Hg): < 0,0002(Mg/I)

cynk (Zn) 24h*: < 0,2(Mg/1)
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e cyna (Sn): < 0,006(Mg/l)

Nawierzchnia powinna mieé cechy funkcjonalne mieszczgce sie w przedziatach opisanych ponizej:
Grubos$¢ 16,0 -16,3 mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 0,80 —1,00 Mpa

Opor poslizgu : nawierzchnia sucha >100, nawierzchnia mokra > 55 (PTV)
Wydtuzenie: 68 — 75 %

Amortyzacja w temp. 232C: 35-43 %

Przepuszczalno$¢ dla wody > 5000 mm / h

Odksztatcenie pionowe w temp. 232C: 1-2,5mm

Amortyzacja wstrzagséw w temp. Laboratorium: 40 —43 %

Odksztatcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 - 1,4 mm

Odbicie pitki >93 %

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aktualny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajace cechy funkcjonalne,

Atest Higieniczny PZH lub réwnowaziny,

Kompletny raport z badania na zgodnosc¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace
wymagane minimalne wyszczegdlnionych zawartosci metali ciezkich

Raport z badania WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne)

Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,
Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia
gwarangji,

Raport potwierdzajacy badania palnosci nawierzchni

7.2.4 Wymagania dla podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunad).

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu
B10 z oporem . Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢ spadek o wartosci max 0,5%.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zgodnie z wymogami technologii producenta

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogdlne”

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

. Zabrania sie uktadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz temperaturze ponizej 7 °C i powyzej 30 C.

. Przygotowanie podfoza.Powierzchnia na ktdrej ma zostac¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa, powinna by¢ trwata, sucha, nosna
i wolna od substancji pogarszajacych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie spetnia w/w wymagan
nalezy je podda¢: Srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. Podtoze asfaltowe nalezy zagruntowa¢ w celu poprawy jego wiasciwosci
mechanicznych oraz przyczepnosci

. Na podtozu mineralnym nalezy utozy¢warstwe stabilizujgcqg mineralno - gumowq Jest to mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa i
spoiwa. Nalezy nanies¢ impregnat jezeli czas pomiedzy wykonaniem warstwy stabilizujgcej a warstwy podktadowej wynosi wiecej niz 1 dzien.
Impregnat nalezy nanies¢ przy pomocy watka lub natrysku hydrodynamicznego 4-8 h przed utozeniem maty gumowe;j.

. Nastepnie wykonuje sie warstwe podktadowq nawierzchni W tym celu nalezy w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat
gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowang mieszanine utozy¢ na
zagruntowanym podtozu za pomoca rozktadarki. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci
powietrza i podtoza.

. Warstwa uzytkowa- w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy EPDM z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda
granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowana mieszanine utozy¢ na warstwie podktadowej za pomoca rozktadarki. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza i podtoza.

. Malowanie linii- po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednia farbg

. Na nawierzchni nalezy malowac linie dwdch boisk do koszykéwki (20 x 11 m — linie koloru 206ttego, szerokos¢ 5cm)  zgodnie z
aktualnymi przepisami FIBA, oraz do siatkdwki (9x18m — linie koloru jasnoszarego) , linie boiska do pitki recznej (20x40m — linie
koloru czarnego szeroko$¢ 5¢cm), linie kortu tenisowego (10,97x23,77 — linie koloru biatego).

. Na nawierzchni nalezy malowac logo Wojewddztwa Matopolskiego

. Uwagi

. Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.

. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkéow
technicznych stosowania i Polskich Norm.
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. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnosc¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami i wymaganiami producenta systemu

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” [

6.2. Badania w czasie robdt zgodnie z pkt. 5

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podanow ST ,Wymagania ogdlne” .

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.3 odbidr robot

Przy instalacji nawierzchni:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtaa, tak aby réwnos¢ podbudowy byta zgodna
z wymaganiami producenta systemu,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczeai (odpylone), nie maze byc
zaolejone (ewentualne plamy usurgé),

— podbudowa musi by¢ odebrana komisyjnie, a wyniki powinny zost& zapisane w formie
protokotu.

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotndci powietrza oscylujacej
w granicach 40-90% i temperaturze podtaa wyzszej o co najmniej 32C od panugcej

w tym miejscu temperatury punktu rosy,

- temperatura otoczenia nie mae by¢ nizsza niz 52C przez catg dobe,

- sprawdzié¢ ilo$¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni,

— przebieg robét powinien by nadzorowany i sprawdzany przez osoke posiadajaca stosowne
uprawnienia.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ na trwate zwigzana z warstwa elastyczng,

- na powierzchni nie mog istnieé zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

- powstate fgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,

bez uskokéw utrudniajgcych pdiniejsze uzytkowanie,

- spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiada&
wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach IAAF.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowiazujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych paristw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe,
Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.
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