



BZP-U.510.95/2022/KB

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zadanie nr 1 - „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Parterowej w Gdańsku” – Zieleniec Parterowa BO 2021 oraz realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: „Zielona Parterowa!”, polegających na wykonaniu wszystkich niezbędnych nasadzeń (drzew, krzewów, żywopłotu, kwiatów, warzyw, ziół), przedłużeniu zaplanowanego żywopłotu, a także wykonaniu ogródka edukacyjnego, który będzie lokalną strefą relaksu BO 2022 Zadanie nr 2 - Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem małej architektury oraz zieleni w ramach zadania „Dofinansowanie zagospodarowania deptaku Osowskiego przy ul. Siedleckiego”, o sygn. 122/BZP-U.510.95.2022/KB

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego i koniecznością udzielenia stosownych wyjaśnień, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 286 ust. 1, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Ust. XIII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 26.08.2022r. do godziny 12:00.”

Ust. XIV SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.08.2022r. o godzinie 12:10.”

W związku z powyższymi zmianami ulega termin związania ofertą.

Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.09.2022 r.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Wiesław Galikowski
Zastępca Dyrektora
Podpisano elektronicznie 17-08-2022